

# Položkový rozpočet stavby

Datum: 25.6.2018

Stavba : **Kopřiv001**

**Stavební úpravy v areálu VOS, SOS, SOU**

**Objednatel :** VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, příspěvková organizace

IČO : 601624

DIČ : CZ00601624

**Zhotovitel :** CHALUPA A SYN, s.r.o.

IČO : 25902032

DIČ : CZ25902032

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 749 805,00
DPH	21 %	577 459,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>3 327 264</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
Část 1 Rekonstrukce osvětlení v dílnách SOU	1 035 777	0	856 014	179 763	31,1
Část 3 Rekonstrukce soc. zař. v dílnách SOU	872 376	0	720 972	151 404	26,2
Část 4 Výměna podlahové krytiny, malby v dílnách SOU	415 336	0	343 253	72 083	12,5
Část 5 Staveb. úpravy v kuchyňce sekretariátu	24 396	0	20 162	4 234	0,7
Část 6 Obnova nátěrů dřev EURO oken SOŠ	0	0	0	0	0,0
Část 7 Malby společných prostor v budově internátu	456 906	0	377 608	79 298	13,7
Část 8 Malby učeben a kabin, nátěr oken, žaluzie	178 083	0	147 176	30 907	5,4
Část 9 Výměna podlahové krytiny v prostorách školy SO	344 390	0	284 620	59 770	10,4
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>3 327 264</b>	<b>0</b>	<b>2 749 805</b>	<b>577 459</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
Část 1	Kopřiv0011 Rekonstrukce osvětlení	1 035 777	0	856 014	179 763	31,1
Část 3	Kopřiv0013 Rekonstrukce soc. zař. v dílnách SO	872 376	0	720 972	151 404	26,2
Část 4	Kopřiv0014 Výměna podlahové krytiny, malby	415 336	0	343 253	72 083	12,5
Část 5	Kopřiv0015 Stabní úpravy v kuchyňce	24 396	0	20 162	4 234	0,7
Část 6	Kopřiv0016 Obnova nátěrů EURO oken	0	0	0	0	0,0
Část 7	Kopřiv0017 Malby spol. prostor	456 906	0	377 608	79 298	13,7
Část 8	Kopřiv0018 objekt dílen - malby, nátěry oken, žal	178 083	0	147 176	30 907	5,4
Část 9	Kopřiv0019 Výměna podlahové krytiny	344 390	0	284 620	59 770	10,4
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>3 327 264</b>	<b>0</b>	<b>2 749 805</b>	<b>577 459</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Zařízení staveniště	16 721
Provoz investora	21 636
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>38 358</b>

