lesto Plzeﬁ ¢ en POHL ¢z, a.s., odstépny zdvod Plzer:

SMLOUVA O DiLO

uzaviené podle ustanovenl § 2586 a ndsledujicich zékona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

Cislo smlouvy objednatele: Zé}h'? / 007565 ...
Cislo objedndvky objednatele:  ccoeeiieeeeea
Cislo smlouvy zhotovitele: oo

Clanek |.
SMLUVNI STRANY
1. Objednatel: statutdrni mésto Plzen

adresa: Plzer, namésti Republiky 1, PSC 301 00
IC: 000 75 370
DIC: CZ00075370
jednaijici prostrednictvim: ODBORU SPRAVY INFRASTRUKTURY

Magistratu mésta Plzné
adresa: Plzer, Palackého ndamésti 6, PSC 306 32
zastoupeny: Ing. Veronikou Krupickovou, MBA, vedouci odboru

zastupce povereny jedndnim ve vécech
a) smluvnich: Ing. Veronika Krupickovd, MBA, vedouci odboru
b) technickych:

(ddle jen ,,objednatel”)
2. Zhotovitel: POHL cz, a.s., odstépny z4vod Plzen

zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym
soudem v Praze, oddil B, viozka 4934

se sidlem: Plzeri, Domazlickd 168, PSC 318 00

IC:. 256 06 468

DIC: C725606468

zastoupen: Ing. Zdenkem Hanzalem, vedoucim ods§tépného

z&vodu Plzen

Zastupce povéreny jedndnim ve vécech

a) smiuvnich: Ing. Zdenék Hanzal, vedouci od§tépného zdvodu
Plzen

b) technickych:

{ddle jen ,,zhotovitel")

Smiuvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo (ddle jen ,smlouva®), &imz se zhotovitel
zavazuje k provedeni dila dle této smiouvy a objednatel k prevzell dila a k zaplaceni smluvni
- ceny za dilo, a to za podminek v této smlouvé uvedenych.
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} _ Clénekl. o
PREDMET DILA A PODMINKY PLNENI

1. Pfedmétem dila je oprava vybranych Zelezobetonovych stropd a betonovych konstrukci
galerif G4B, G5B, G9B, G18K kolektord mésta Plzné, oblast Bolevec a Kodutka. Opravou se
rozumi zejména vyména hydroizolaci v&etné provedeni sanacnich praci.

2. Mistem pinéni dila jsou kolektory ve mésté Plzen, v Cdsti obce Bolevec.

Galerie G4B

Katastraini Uzemi: Bolevec

Dot&ené stavbou: parc.C. 1626/60, 1626/41
Viastnici pozemkd: statutdri mésto Plzen
Galerie G5B

Katastrdini Uzemit: Bolevec

Dotcené stavbou: parc.C. 1626/27, 1626/63
Viastnici pozemkd: statutdmi mésto Plzen
Galerie G9B

Katastréaini Uzemt: Bolevec

Dotcené stavbou: parc.C. 1878/6, 1877/1, 149/28
Viastnici pozemkd: statutarmi mésto Plzen
Gadlerie G18K

Katastraini Uzemi: Bolevec

Dot&ené stavbou: parc.C. 1511/111, 1609/57
Viastnici pozemkd: statutdarni mésto Plzen

3. Technické parametry stavby:
Identifikace opravovanych galerii kolektord: G4B, G5B, G9B, G18K
Pocet montdznich pokiopd, které budou vymeénény: 2 ks

Pozadavky k montdinim poklopim:
- rozmeér 200 mm x 900 mm
- ofeviratelny (,odemykatelny”) zvenku s pouZitim jednoduchého ndstroje -
nadzemniho hydrantového klice (poklop musi byt oteviratelny ve viech
rocnich obdobich)
- zd&téz D400
- povrchovd Uprava Zdrovy pozink, vodotésny, plynotésny.
Poklop bude doddn v&etné rdmu.

4. Dilo bude provedeno:

a) dle podrobnych pozadavkd a podminek zadavatele pro zpracovdni nabidky
uvedenych ve viech Cdastech zaddvaci dokumentace a vykazu vymér,

b) dle nabidky zhotovitele podané na OSI MMP dne: 31. kvétna 2018,

'c) dle PD vypracované zpracovatelem projektu, spoleci:nos’n’ RAVAL projekt v. o. s.,
sidlo: Houskova 569/16, Vychodni Predmésti, Plzen, PSC 326 00, IC: 49194852,
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5.

7.

8.

d) dle dasich podminek dofc¢enych orgdnl a organizaci, zejména dle ,,Dohody o
technickych podminkdch" s pfispévkovou organizaci Sprdva vefejneho statku
mésta Plzn&, jejiz uzavieni jménem objednatele je zhotovitel povinen v rdmci
predmeétu pinéni zgjistit, a to na zdkladé piné moci, kterd mu bude po podpisu
smlouvy preddna,

e} dle platnych prdvnich predpisd a normativnich pozadavkd a v souladu s Mistnim
provoznim pfedpisem pro kolektory mésta Plzn&. Prdce v kolekiorech budou
koordinovdny sprdvecem kolektord.

Pfedmétem dila je ddle provedeni inZenyrské Cinnosti, v rozsahu aktuadlizace stanovisek
vlastnikd stavbou dot&enych inzenyrskych siti, u nichz doslo k expiraci doby platnosti.

. Zhotovitel je povinen provadét prace tak, aby nedoslo k poskozeni stévajicich potrubnich

a kabelovych rozvodU uloZzenych v dot&eném prostoru kolektoru. Zhotovitel nenf opréavnén
demontovat stavajici pfislusenstvi kolektord, umisi&éné na stropech a sténdch, bez
predchoziho souhlasu zdstupce objednatele, ktery sdéli podminky manipulace zejména s
t&mi zafizenimi, kterd jsou v z&rucni dobé.

Zhotovitel je povinen provést dilo na svij ndklad a na své nebezped.

Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit nize
siednanou smluvni cenu dle clanku IV. bodu 1 téfo smiouvy.

Dojde-li pfi realizaci dila k zméndm, doplikim nebo rozsifent pfedmétu dila vyplyvajicim z
podminek pfi provadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis t&chto zmén, dopliky
nebo rozsifeni, ocenit je] podle jednotkovych cen pouZitych pro navrh ceny dila a
predloZit tento soupis objednateli k odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé. Teprve po
jeho odsouhlaseni mé pravo na redlizaci t&chto zmén a na jejich Ghradu. Pokud tak
zhotovitel neucini, mé& se za 1o, Ze prdce a doddvky jim realizované byly v pfedmétu dila
a v jeho cené zahrnuty. Veskeré zmény musi byt zachyceny zdpisem do stavebniho
deniku.

10. Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit pfedmét dila o daldi prace a doddvky a to i bez

.

souhlasu zhotovitele, ktery je povinen tyto prace za Uhradu zagjistit.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materidly, technologie nebo
zmény oproti projektové dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a rudi za to, ze
pii readlizaci dila nepouZije z&dny materidl, o kterém je v dobé jeho uziti zndmo, ze je
skodlivy. Pokud tak zhotovitel u&ini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést
okamzitou ndpravu a veskeré ndaklady s tim spojené nese vyhradné zhotovitel.

12. Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou

mu zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbyiné k realizaci dila a ze
disponuje sam i se subdodavateli takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné.

13. Zhotovitel je povinen predloZit objednateli na jeho Zadost pisemny seznam viech svych

subdodavateld jesté pred uzavienim smluvnich vztah$ s nimi ke schvdleni. Objednatel si
vyhrazuje pravo vyloucit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kierymi md nebo mél
z pfedchozich staveb 3$painé zkusenosti. Zhotovitel pak zgjisti jiného subdodavatele.
Zhotovitel neni oprdvnén zgjisfovat plnéni dila pomoci subdodavatele, kterého
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objednatel neschvdlil. Poruseni tohoto ustanoveni opraviuje objednatele k okamzitému
odstoupeni od smlouvy a ddle je zhotovitel povinen uhradit objednateli smiuvni pokutu
ve vysi 2 % z celkové ceny dila.

14. Pozadovand kvdlita je vymezena obecné zavaznymi pravnimi o fechnickymi predpisy,
normami CSN a predpisy ESC. Pokud porusenim t&chto predpist vznikne skoda, nese ji
pouze zhotovitel. Dosazend kvalita musi garantovat, Zze dilo bude mit vlasthosti

srovnatelné s podobnymi dily, pfipadné viastnosti lepsi.

15. Zhotovitel zqgjisti veskeré kompletni zkousky poZzadované objednatelem k pfeddani dila a
technologie.

16. Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré predpisy BOZ a PO a poucit v tomto sméru
plipadné dotené treti osoby.

17. Préce, které jiz v pribéhu provédeéni vykazujl nedostatky nebo odporuji smlouve, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi, respekiive odpovidajicimi projektové
dokumentaci. Vznikne-li touto ndhradou objednateli skoda, hradi ji zhotovitel.
Neodsfranéni t&chto nedostatkd v pfiméfené thité stanovené objednatelem opraviuje
objednatele odstoupit od smiouvy.

Clének Iil.
CAS PLNENI

1. Zhotovitel se zavazuje zahdjit realizaci dila nejpozdéji do dvaceti dn0 od zvefejnéni této
smlouvy v registru smiuv.

2. Ihotovitel se zavazuje predat dokoncené dilo nejpozdéji do 10 mésicU ode dne zvefejnéni
smlouvy v regisiru smiuv.

3. Za prodleni s dokon&enim dila zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 0,4 % z dohodnuté
ceny dle &lanku IV. bodu 1 této smlouvy za kazdy zapo&aty den prodleni.

4. Smiuvni pokuta bude objednatelem vyUctovéna formou samostatné fakiury, kterou je
zhotovitel povinen uhradit do 21 dnd od jejiho doruceni. Objednatel je oprdvnén provést
zapocet vyUctované smiuvni pokuty oproti vliastni pohleddévce, kterou mdé z 1éto smlouvy
vUCi zhotoviteli.

Clanek IV.
CENA

1. Cena za préce uvedené v ¢lanku Il. této smiouvy se sjedndvd dohodou podie ustanovent
§ 2 z&kona &. 526/1990 Sb., o cendch, die dolozené cenové kalkulace zhotovitele ve vysi:

cena celkem bez DPH : 5324 127.70 K&

2. K cené& bez DPH bude pii¢tena DPH dle platnych pravnich predpisU.
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. Cena dila je stanovena na zékladé cenové nabidky zhotovitele, je dohodnuta jako cena
pevnd po celou dobu vystavby a jde o konecnou vysi ceny dila. O plipadné zméné ceny
za splnéni podminek uvedenych v &lanku Il. této smiouvy jsou smiuvni strany povinny
uzaviit dodatek ke smilouvé. Do doby uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo nevznikd
zhotoviteli prévo na Ghradu vyssi ceny, nez kterd byla siedndina dle ¢lanku V. bodu 1 této
smiouvy.

.V této cené jsou zahrnuty veskeré vydaje na strané zhotovitele spojené s realizaci
predmétu této smlouvy. Do ceny dila jsou taktéz zapodlteny veskeré poplatky, napiiklad
poplatky za uzivani komunikace nebo vefejné piistupnych pozemky - ,,zdbor" apod.

Clanek V. ) )
FAKTURACE A PLATEBNI PODMINKY

. Podkladem pro placeni je faktura, kterd musi obsahovat, mimo Udaje, jeZ musi obsahovat
danovy doklad, oznaeni banky a &islo UCtu, na ktery mé& byt platba uhrazena, soupis
provedenych praci odsouhlaseny vykonavatelem technického dozoru investora stavby.

. Zhotovitel je povinen se pro G€ely uplathovdni DPH, pii fakturaci stavebnich a montdzinich
praci, fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92e) zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z piidané
hodnoty, a Pokynem GFR D-6 k § 26 a k pfiloze &. 1. pokynu. V pfipadé pfenesené dafové
povinnosti je zhotovitel povinen na faktufe uvést ,Dain odvede zdkaznik".

. Ihotovitel je povinen na fakiufe vyznacit Cislo smlouvy a objedndvky, ndzev a &islo
zakdizky, na zékladé kterych je préce redlizovéna. V zéhlavi faktury (dodavatel} je nuthé
uvadét - v plipadé fyzické osoby &. j. Zivnostenského listu a kdo ho vydal, v pfipadé
oravnické osoby &. j. zdpisu v obchodnim rejstiiku. Objednatel je opravnén fakturu
zhotoviteli vrdtit, jestlize tato nemd ndleZitosti danového dokladu &I neobsahuje
objednatelem pozadované Udaje, piipadné neodpovidd pozadavkim objednatele, blize
specifikovanym v odst. 7 tohoto ¢lanku smlouvy. Po futo dobu neni objednatel v prodieni
s Uhradou faktury, novd Ihita splatnosti po&ind plynout po doruceni opravené faktury.

. Faktura musi znit na:

statutdrni mésto Plzen
ndm. Repubiliky 1

301 00 Plzeh

IC: 00075370

DIC: CZ 00075370

. Vpfipadé, 7ze bude foktura objednateli doru¢ovdana prostrednictvim provozovatele

postovnich sluZeb, je zhotovitel povinen ji odeslat na ndsledujicl adresu:

statutdrni mésto Plzen
Magistrat mésta Plzné
Odbor sprdvy infrastrukiury
Skroupova 5

306 32 Plzen

Tato adresa je pouze dorucovaci a neni tim dotCena povinnost zhotovitele tykdijici se
uvedeni ndleZitosti faktury dle pfedchozich odstavcd tohoto ¢ldnku smlouvy.
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. Zhotovitel je opravnén fakturovat dle odsouhlasené prostavénosti akce do 90 % celkove

ceny dila. Zbyvdjicich 10 % bude ponechdno na kone&né vyultovéni, po preddni a
pfevzeti dila bez vad a nedod&lkd. Prévo na Unradu faktury zhotoviteli vznikd, bude-li dilo
zhotovitelem provedeno v poZzadovaném objemu praci, kvadlité a ferminu, bez vad
a nedodélkd, bude-li pfeddno ve viech svych castech a bude-li objednatelem prevzato.
Pokud budou kontrolou zjistény vady dila a objednatel je posoudi jako nesplnéni
siednaného pinéni, mize byt celkovd smiuvni pokuta za toto prodieni zapoctena vicEi
pozastavené ¢asti smluvni ceny formou samostatné faktury.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé vystaveni dil&i faktury musi byt zdanitelné pInéni
zhotovitelem stanoveno vidy mezi 1. ai 5. kalenddinim dnem v mésici. Zhofovitel je
povinen vystavit a doruéit dafnovy doklad objednateli vidy nejpozdéji do 10-ti dn0 ode
dne zdanitelného plnéni. Koneénou fakiuru je zhotovitel povinen vystavit a dorucit
objednateli do dvou dnl od pfeddni dila bez vad a nedodéiki.

. Objednatel uhradi fakiuru zhotoviteli nejpozdéji do 14 dnd po jejim obdrZeni. Objednatel

neni v prodient, uhradi-li fakturu do 14 dnd po jejim obdrZeni, ale po terminu, ktery je na
fakture uveden jako den splatnosti. Za termin Uhrady je povazovdn den, kdy je
objednatelem ddn prikaz k provedeni platby, je-li tento pfikaz ndsledné realizovan. Je-li

objednatel v prodleni s placenim faktury, siedndvaiji smluvni strany Orok z prodleni ve vysi
0,1 % z dluiné castky za kazdy den prodient.

. Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly veskerych cen materidld o veskerych

subdodavatelskych faktur. Pokud svoje préavo uplatni alespon zdpisem ve stavebnim
deniku s uvedenim, kieré materidly nebo subdoddavky poZaduie, je zhotovitel povinen toto
dolozit. Zhotovitel pak k soupisu provedenych praci pfiloz faktury za materidl nebo faktury
subdodavateld (fotokopie). Bez téchto dokladu je faktura neplatnd.

10. Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvddét pouze

&isla bankovnich 0&t0, kterd jsou spravcem dang zvefejnéna zpUsobem umoziujicim
ddlkovy pfistup (§ 98 pism. d) zdkona <¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty). V pfipadé, Ze danovy doklad bude obsahovat jiny nez takto zvefejnény Ucet,
bude takovyto danovy dokiad povazovdn za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele
k jeho doplnéni. Do okamziku dopinéni si objednatel vyhrazuje prdvo neuskutelnit platbu

na zakladeé tohoto dafového dokladu.

.V piipadé, ze kdykoli pfed okamzikem uskutecnéni platby ze strany objednatele na

zakladé této smiouvy bude o zhotoviteli spravcem dané z plidane hodnoty zverfeinéna
zpUsobem umozniujicim ddlkovy pfiistup skutecnost, Ze zhotovite! je nespolehlivym pldtcem
(§ 106a zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty), md objednatel pravo od
okamziku zverfejnéni ponizit viechny platby zhotoviteli uskuteChované na zdkladé této
smlouvy o pfislusnou &astku DPH. Smiuvni strany si sjedndvaji, Ze takto zhotoviteli
nevyplacené &dastky DPH odvede sprdvci dané sém objednatel v souladu s ustanovenim
§ 109a zdkona ¢. 235/2004 Sb.

Clanek VI.
STAVENISTE

. Objednatel pfedd zhotoviteli stavenisté zapisem nejpozdéji do dvaceti dnd od zvefejnéni

této smlouvy v registru smluv.
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2. Inotovitel pred zahdjenim stavby zajisti veskeré poZadavky vyplyvajici z celé zaddvaci
dokumentace.

3. Soucdsti dila jsou velkeré doklady, nezbyiné kjeho Fadnému uzivani ze strany
objednatele, odsouhlasené technickym dozorem investora. Zhotovitel k dokonceni dila -
investorskému prevzetl stavby zagjisti a pfedd objednateli vyie uvedené doklady, a to
zejména:

e protokoly o veskerych zkouskdch, revizich a dalsich nutnych Gfednich zkouskdch
potifebnych k prokdzani kvality a bezpedné provozuschopnosti dila a viech jeho
souldsti, véetné podrobnych technickych zdznami o probéhu a vysledcich téchto
zkousek;

o prohidseni o shodé na viechny pouiité materidly a zafizeni a dalsi doklady, souvisejicl
s pinénim pfedmétu zakdzky, provést zaskoleni pracovnikd budouciho vZivatele na
obsluhu veskerého dodaného zafizeni;

e geodetické zamérfeni dokoncené stavby;

e dokumentace skutecného provedeni die vyhl. &. 499/2006 Sb. - 2 listinnd vyhotoveni +
I digitdini;

e probéinou fotodokumentaci provadéni dila; zhotovitel zajisti a pfedd objednateli
prabéinou fotodokumentaci redlizace dila v 1 vyhotoveni. Fotodokumentace bude
dokladovat pribéh dila, véetné popisu jednotliivych snimk(0 a bude zejména
dokumentovat &dsti stavby a konsfrukce pred jejich zakrytim.

4. Dokumenty dle pfedchoziho odstavce tohoto &lanku zhotovitel pfedd objednateli po
predchozi kontrole jejich spréavnosti ze strany technického dozoru investora. Za fimto
Ucelem je zhotovitel povinen predioZit pfedmétné dokumenty technickému dozoru
investora s dostateCnym casovym predstinem, nejpozdéji deset pracovnich dni pfed
pldnovanym terminem preddni a prevzeti dila.

5. O odevzddni a prfevzeti stavenisté bude sepsan zdpis, ktery podepldi zastupci smluvnich
stran.

6. Ihotovitel pfebird v piném rozsahu odpovédnost za viastni fizeni postupu praci, za
sledovani a dodrzovani predpist o bezpe&nosti prdce a ochrany zdravi pii prdci viech
osob v prostoru stavenisté (zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomUckami), hygienickych predpist, zachovdni pofddku na stavenidti, za pozdami
bezpelnost, ddle se zavazuje odstrariovat odpady a necistoty vzniklé jeho praci &i jinou
&innosti a to i u svych subdodavateld. Odpady budou likvidovany v souladu se zdkonem

&. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhidskou MZIP CR &. 374/2008 Sb., vyhlaskou MZP CR

&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakldddni s odpady, a ostatnimi platnymi préavnimi

predpisy. Zdjisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovdni, nadmérmému nebo zbyte&nému

obt&Zovdani okoli stavby, ke znelistovani komunikaci, vod a ovzdusi, k pddu do vykopu,

k poruseni ochrannych pdsem atd. Zagjistl ochranu stavajicich stromo a zelené.

7. 1a viechny skody, které vzniknou v dusledku provadéni stavby objednateli, pfipadné
ffetim osobdm, odpovidd zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou Skodu nebo
$kodu odstranit na své ndklady bez ndroku na finanéni Uhradu od objednatele.

8. Zastupce objednatele je oprdvnén kontrolovat provéadéni praci podle projektu stavby a
sva stanoviska uvadi do stavebniho deniku, mdé pristup na viechna pracovisté zhotovitele,
kde jsou sestavovany nebo uskladnény doddavky pro staviu.
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9. O povoleni uzavirky siinice nebo méstské komunikace pozddd zhotovitel pfislusny spravni
orgdn v&as a zadost doloZl piislusnymi doklady. Zajisti spinéni stanovenych podminek
z vydaného povoleni o uzavirce komunikace.

10.Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, skody a vzniklé vicendklady z
divodl nedodrZeni a nesplnéni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zdvaznych
vyjadieni orgdnl statni spravy a rovnéz uhradi ndklady vzniklé nedodrzenim obvodu
stavenisté z divodU leZicich vyhradné na strané zhotovitele.

Cldnel’( VIL
STAVEBN! DENIK

1. O prdbéhu praci na stavbé, kieré provadi, vede zhotovitel stavebni denkk ode dne
zahdjeni stavebnich praci a zapisuje viechny skuteCnosti rozhodné pro plnéni této
smiouvy, zejména Casovy postup praci, jejich jakost, zddvodnéni odchylek provadénych
praci od projektové dokumentace, Denik bude veden dle ustanoveni § 157 stavebniho
z&kona a dalkich platnych pravnich predpisy.

2. B&hem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale piistupny. Povinnost vést
stavebni denik konc&i dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedodélky.

3. Lapisy do stavebniho deniku &itelné zapisuje a podepisuje ve smlouvé povéfend osoba
vidy v ten den, kdy bylo na stavbé pracovdno.

4. Vedenim stavby a zdpisy do stavebnino deniku je povéfen(a):

5. Denik se skladdd z Gvodnich listd, dennich zdznamU a piiloh.
Uvodni listy obsahuii:

- z&kladni fist, ve kterém jsou uvedeny ndzev a sidlo, IC a DIC objednatele, zhotovitele
projektu, zhotovitele dila a zmény téchto 0dajl, v&etn& podpisovych vzord osob,
opravnénych k provadeéni zapisu,

- identifikacni Udaje staviby podle projektu,

- pfehled smiuv v&etné dodatkld a zmén,

- seznam dokladl a Ufednich opatfeni tykajicich se stavby,

- seznam dokumentace dila, jejich zmén a doplnkd,

- pfehled provedenych zkouiek viech druhu.,

6. Denni zdznamy se pisi do knihy se viivanymi listy jednak pevnymi a ddle perforovanymi pro
dva oddélitelné pripisy, pokud se strany nedohodnou na vélim pociu pripisU.
Perforované listy se Cisluji shodné s listy pevnymi. Denni zdznamy mohou byt psdny i na
volné listy s pripisy, ocislovanymi a datovanymi shodné s origindlem.

7. V deniku se vyznad&i doklady, které se v jednom vyhotoveni uklddaji pfimo na stavenisti.
Jde zejména o Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu, vykresy a zviddini vykresy

dokumenitujici odchylky od projektu.

8. Zhotovitel je povinen uloZit druhy pripis dennich zédznamd oddélené od origindiu tak, aby
byl k dispozici v piipadé zirdty nebo zniceni origindlu. Prvni pripis je pro pofiebu
technického dozoru investora (TDI) a origindl pro objednatele.
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9. Do stavebnino deniku mize provdadét zdpisy kromé stavbyvedouciho a jeho zdstupce
technicky dozor investora, zmocnéni zastupci objednatele, zhotovitele a prisluiné orgdny
stétni sprévy.

10. Nesouhlasi-li zdstupce zhotovitele se zdpisem zdstupce objednatele nebo zdstupcem
zpracovatele projektové dokumentace, musi k tomuto zdpisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se md za to, Ze se znénim zdpisu souhlasi.
Objednatel je povinen vyjadiovat se k zdpisim ve stavebnim deniku ucinénych
zhotovitelem nejpozd&ji do 7 pracovnich dnd.

11. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani doplitkd a zmén smiouvy.

12. Origindl stavebnino deniku pfedd zhotovitel objednateli k investorskému prevzeti stavby.

13. Autorizovand osoba zhotovitele bude odlisnd od osoby projektanta stavby, autorského
dozoru &i fechnického dozoru investora.

Clanek VI
TECHNICKY DOZOR INVESTORA

1. Objednatel je oprdavnén vykondvat na stavbé technicky dozor, a to sam, pfipadné
prostfednictvim povéfené osoby, a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou préce
provadény podle schvdlené dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych
norem a jinych prévnich piedpisd a v souladu s rozhodnutim orgdnU staini sprévy. Na
nedostatky zjisténé v prdbéhu praci musi neprodlené upozornit zdpisem do stavebniho
deniku.

2. Kontrolni dny stavby budou provédény v cetnosti minimdiné 1x za dva tydny po dobu
provadéni stavby, v piipadé polfeby mlze byt kontrolni den svoldn i nad rédmec vyse
uvedené cetnosti. Kontrolnl dny budou svoldvdny technickym dozorem investora.

3. Pfi provadént dila je zhotovitel vézan pokyny objednatele.

4. I&stupce objednatele povéfeny vykonem technického dozoru je oprdvnén seznamovat
se s podklady, podle kierych se pripravuje redlizace stavby, UCastni se pfeddni staveniste,
schvaluje zmény a dopliky, kieré neprodivzuji Ihity, nezvysuji ndklady a nezhorSuji
parametry. Kontroluje vécnou sprdvnost a Uplnost cenovych podkladyd, je oprdvnén
vstupovat na stavenisté. U&astni se odevzddni a prevzeti praci, kontroluje zakryvané
prace, UCastni se kolaudace, kontroluje odstranéni vad a nedodélky a vyklizeni stavenisteé.

5. Nerespektovani pisemnych pozadavkl technického dozoru tykgjicich se kvality a ceny
dila mdZe byt pro objednatele divodem k preruseni pract &i celé stavby véetné zastaveni
plateb zhotoviteli. V pfipadé nerespektovdni pokynd k zastaveni praci nese zhotovitel
odpovédnost za vzniklé Skody.

6. Technicky dozor objednatele je opravnén ddat pracovnikdm zhotovitele piikaz k prerusent
préce, pokud odpovédny zdstupce zhotovitele neni dosaZitelny a je-li ohrozena
bezpe&nost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li
nebezpedi zpUsobeni Skody.
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7. V piipadé, ze v pribéhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepristupnymi jakékoliv
prace, zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti t&chto praci 3 pracovni dny pfedem. Vyzva
mUze byt provedena zdpisem do stavebniho deniku, pokud tento zdpis bude
objednatelem podepsan. V piipade, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost vyzvat
objednatele k pfevzeti shora uvedenych praci ve sjednaném terminu, odpovidd za skody,
kterd porusenim této povinnosti vznikla. Na Z&ddost objednatele je povinen dodatecné
umoznit objednateli sezndmit se s provedenymi pracemi. Toto je povinen zdjistit na své
ndklady. Zhotovitel je povinen umoinit technickému dozoru provadét fotodokumentaci.

) Clanek IX.
ZARUKA - ODPOVEDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel pfebird za dilo zdruku po dobu 60 mésict od dokonceného pfeddni a prevzeti
dila. Vady Zzi§téné v zarucni dobé je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnl, nedojde-li k
dohodé o jiném terminu, a to i v piipadé, Ze odpovédnost za vady neuznd. Pokud v fomto
terminu tak neudini, je objednatel oprdvnén zadat odstranéni vad treti osobé& a zhotovitel
je povinen tyto ndklady uhradit do 15 dnd od doruceni jejich vyuctovani zhotoviteli. Pokud
prokdze, 7e za vady neodpovidd, budou mu vynalozené ndklady objednatelem
proplaceny.

2. Ihotovitel se zavazuje, ze uhradi veskeré skody zpUsobené vadou vyrobku dle zdkona
¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik.

3. Prévo objednatele na odstranéni vad dila bude uplainéno:
a) pfi pfejimce dila
b) pozdé&ji v radmci reklamacniho fizeni b&hem zdrucni doby

4. Prevzal-li objednatel vadné dilo nebo jeho &ast, md pravo na dodatecné a bezplathé
odstranéni vady nebo na pfimérenou slevu.

5. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytecného odkladu
po jejich zisténi. V reklamaci musi byt vady popsdny a uvedeno, jak se projevuji. Ddle v
reklamaci miZe objednatel uvést své pozadavky, jokym zpUsobem poZzaduje vadu
odstranit nebo zda pozaduje finan&ni ndhradu.

6. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnd po obdrieni reklomace pisemné
ozndmit objednateli, zda reklamaci uznavad, jakou Ihdtu navrhuje k odstranéni vad nebo z
jakych dOvodd reklomaci neuzndvd. Pokud tak neucini, mda se za to, Ze reklamaci
objednatele uzndvda.

7. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zdrucni Ihity, pficemz i reklamace
odesland objednatelem v posledni den zéruénf ihlty se povazuje za veas uplainénou.

8. V piipadé, ze zhotovitel odstranuje vady a nedodé&lky své prdce, je povinen provedenou

opravu objednateli pfedat. Pro postup preddni plati obdobné ustanoveni cldnku XI. této
smilouvy.
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Clépek X.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

. Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrizenym ujedndnim vyslovné
nazvanym Dodatek ke smlouvé. Jiné zdpisy, protokoly apod. se za zmé&nu smlouvy

ar

nepovazuji.

. Nastanou-li u nékteré ze stran skute&nosti branici iddnému pinéni této smlouvy, je povinna
to ihned bez zbytecného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani zdstupcU
opravnénych k podpisu smlouvy.

. Kterékoli ze smluvnich stran je oprdvnéna odstoupit od této smlouvy zdUvodu
podstatného poruseni smiouvy, dle ustanoveni § 2002 odst. 1 zdkona &. 89/2012 Sb.,
druhou smiuvni stranou.

. Nepodstatnym porusenim smlouvy se rozumi prodleni se spinénim nékteré z povinnosti,
siednanych touto smlouvou. Kterdkoli ze smiuvnich stran je oprdvnéna od smlouvy
odstoupit z d0vodu nepodstatnéno poruseni smlouvy druhou smluvni stranou, pokud tato
nespini povinnost, s jejimz splinénim je v prodleni, ani v dodate&né piimé&fené Inité, kterd ji
k tomu byla poskytnuta.

. Chce-li n&kterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zdkladé ujedndni z této smlouvy
vyplyvajicich, &i die zékona, je povinna svoje odstoupeni pisemné ozndmit druhé strané. vV
odstoupeni musi byt ddle uveden divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje, a presnd
citace foho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviivie. Odstoupeni musi byt
prokazatelné doruceno druhé smluvni stran&. Bez té&chfo ndleZitosti je odstoupeni
neplatné.

. Nesouhlasi-i jedna ze stran s divodem odstoupeni druhé strany nebo popird-i jeho
existenci, je povinna to pisemné& ozndmit nejpozdéji do 15 dnd po obdrzeni ozndmeni o
odstoupeni. Pokud tak neucini, md se za to, Ze s divodem odstoupeni souhlasi. V plipade,
ze s odstoupenim smluvni strana nesouhiasi, ale strany se o fomtfo zdvéru nedohodnou,
odstoupeni od smlouvy je povazovdno za platné az do doby rozhodnuti soudu o této
otdzce.

. Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zdkladé ujedndani z této smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou n&sledujici:

- zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenénych dle zpUsobu, kterym je
stanovena cena dilag,

- zhotovitel odveze veskery svUj nezabudovany materidl, pokud se strany nedohodnou
jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k , dilcimu pfeddni dila®, a objednatel je povinen do 15 dnd
od obdrzeni vyzvani zahdjit dil&i prejimaci fizen,

- strana, kterd ddvodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strané
veskeré ndklady ji vzniklé z dOvodu odstoupeni od smlouvy.

’Clg'mek XL
ODEVZIDANI A PREDANI DILA

. Zhotovitel spini svoji povinnost provést dilo jeho faddnym ukon&enim a preddnim predmétu
dila objednateli bez vad a nedodélkd.
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2. Objednatel spini svUj zdvazek prevzt dilo zdpisem o prevzeti, ze dilo prejimd. Za rozhodny
se povazuje den ukoncenl prejimacinho fizeni.

3. Objednatel neni povinen dilo prevzil, jestlize toto vykozuje vady, byt by se jednalo o
ojedinélé drobné vady, které sami o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrdni uzivani pfedmétu
dila funk&né nebo esteticky, ani jeho uZivani podstatnym zpdsobem neomezuji. V takovém

pfipadé se dilo povaZuje za nepredané.

4. Viastnické pravo prechdzi ze zhotovitele na objednatele okamzikem ukonceni prejimacino
fizeni. Odpovédnost za skody a zirdty, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech
nebo celé stavbé&, rizka a nebezpedi, nese zhotovitel do okamiziku prevzetl dila
objednatelem.

5. Nedokoncené dilo nebo &asti dila neni objednatel povinen prevzt, s vyjimkou uvedenou
v Cldnku X. bodu 7 této smlouvy.

6. V pficadé pozadavku objednatele na pred&asné uzivani stavby, pripadné jeji &dsti,
sjiednd objednatel podminky pisemnou formou v dostate&ném predstinu se zhotovitelem.

7. Ihotovitel je povinen pisemné ozndmit objednateli nejpozdé&ji do 15 pracovnich dnd
pfedem, nedohodnou-i se strany jinak, kdy bude dilo pfipraveno k odevzddni.

8. Jestlize zhotovitel ozndmi objednateli, Ze je dilo piipraveno k odevzddni, a pfi prejimacim
fizeni se zjistl, Ze dilo neni podle podminek smiouvy ukonceno nebo pfipraveno k
odevzddni, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré ndklady s tim vzniklé.

9. Zhotovitel predlozi technickému dozoru minimd&ing 5 pracovnich dnd pred zahdjenim
prejimaciho fizeni minimdiné tyto nezoyitné podklady:
- dokumentaci skutecného provedeni stavby ovéfenou razitkem a podpisem statutarniho
orgdnu uchazece, soupis provedenych odchylek,
- stavebni denik,
- revizni zprdivy o zkouskdch zafizeni, flakové zkousky,
- osvé&dceni o zkouskdch pouZitych materidld, zarueni listy, atesty, méren,
- dalsi podklady pozadované objednatelem, sprdvcem nebo uZivatelem objektd.

10.SoucCasné s preddanim a prevzetim dila je zhotovitel povinen predat objednateli veskerou
dokumentaci potfelonou pro radné uzivani predmetu smlouvy objednatelem.

11. O pfevzeti dila nebo jeho &&sti sestavi smluvni strany zdpis. Pokud objednatel dilo prejimad,
obsahuje zdpis prohlddeni o prevzetl. Odmitd-i dilo prevzt, sepile se zdpis s uvedenim
stanovisek obou stran a jejich zddvodnént.

12. Dilo je povazovdno za dokonené po ukonceni viech praci uvedenych v Clanku Il. této
smiouvy, pokud jsou ukonleny fadné a vcas a zhotovitel predal objednateli doklady
uvedené v bodu 9 tohoto &ldnku.

13. Nejpozdéji do 15 pracovnich dnd po terminu Uspé&iného preddni a prevzell dila je
zhotovitel povinen stavenisté zcela vyklidit a uvést do plvodniho stavu v souladu
s projektem a pravomocnymi rozhodnutimi sprévnich orgdana.
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Clgnek XII.
OSTATNI USTANOVENI

Smiluvni strany se dohodly na ndsledujicich ustanovenich:

I.

Smlouva véetné jejich zmén (dodatkl) bude uzaviena pisemnou formou (pisemny ndvrh,
pisemné prijetl) a vzdjemné odsouhlasena zdstupci obou smluvnich stran opravn&nymi
k jejimu podpisu.

. Tato smlouva habyvd Ocinnosti dnem jejiho uvefejnéni prostfednictvim registru smiuv dle

zdkona &. 340/2015 Sb., o registru smluv.

. Imény v obsahu smiouvy, kferymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, se provadi

pisemnou dohodou smluvnich stran. N&vrhy na zménu obsahu, 1. ndvrhy dodatkyd, je
opravnéna navrhnout a predlozit kterdkoliv smluvni strana.

. Ta smluvni strana, kierd porusila své smluvni povinnosti a v dusledku toho doslo ke zrudeni

smiouvy Ci odstoupeni od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvni strané& nutné ndklady,
které ji v souvislosti s pfipravou na pinéni a s pinénim zévazku vznikly, v&einé piipadné
Skody.

. ZLhotovitel se vyslovné zavazuje k plnéni dohodnutych smluvnich pokut a sankci v 1éto

smlouvé uvedenych. Tyto zhotovitel hradi nezdvisle na tom, zda a v jaké vy3i vznikne druhé
strané v této souvislosti Skoda, kterou lze vymdhat samostatné (smiuvni strany vyslovné

vyluCuji aplikaci ustanoveni § 2050 ob&anského zdkoniku).

. Smluvni strany se dohodly na vystavovdni smluvni agendy (smluv a dodatkd) v 3esti (6)

vyhotovenich, z nichz pét (5) ndlezi objednateli a jedno (1) obdrz zhotovitel.

. Obé& smiuvni strany prohladuji, Ze doslo k dohodé& o celém rozsahu této smlouvy. Prohlasuji

shodné, Ze smlouva byla vzaviena svobodné a vding, Ze nebyla uzaviena v tisni ani za
ndpadné nevyhodnych podminek pro kteroukoliv z nich.

. Smluvni strany berou na vé&domi, Ze tato smlouva die zé&kona &. 340/2015 Sb., o registru

smiuy, podiéhd uvefeinéni prostfednictvim registru smiluv. Smluvni strany se dohodly, ze
smlouvu k uverejnéni prostrednictvim registru smiuv zasle sprévci registru statutdmi mésto
Plzen. '

26 -06- 2018

V Pizni dne: .15 -06- 2018 V Plzni dne:

statutdrni mésto Plzen POHL cz, a.s., odstépny zdvod Plzen

Odbor spravy infrastruktury MMP Ing. Zdené&k Hanzal

Ing. Veronika Krupickovd, MBA vedouci odstépného zavodu
vedouci odboru
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