Příloha č.2  Smlouvy o dílo  – Rozsah, cenová kalkulace a harmonogram realizace

Rozsah dodávky
· Příprava a instalace kabeláží.
· Instalace potřebných komponent.
· Zapojení do stávajícího systému ACS vč. konfigurace stanovišť.
· Napojení na ovládací prvky dveří a EPS vč. zajištění instalace a zapojení ovládací kabeláže servisními organizacemi dveřních systémů a EPS. Koordinace prací.
· Zprovoznění funkcionality dle uvedeného popisu.
· Dodávku konfiguračních souborů pro stanoviště s režimem Office.

Cenová kalkulace
	P.č.
	Název položky
	MJ
	Množství celkem
	Položka celkem bez DPH
	Dodávka
cena/ks
	Dodávka
Celkem bez DPH
	Montáž 
Cena/ks
	Montáž Celkem bez DPH 

	 
	ACS -  segmentový řídící člen pro připojení AP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	GCD 411.12 – řídící člen 32kB RAM, Com1, RS 485, montážní krabice povrchová
	ks
	1
	9 340,0
	8 990,0
	8 990,00
	350,0
	350,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	FW com můstek  Aperio - GC, Link III   
	ks
	1
	6 000,0
	6 000,0
	6 000,00
	0,0
	0,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ACS -  programové vybavení + ID médium
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	licence uživatelských databází, doplnění dalšího ID
	ks
	0
	0,0
	 
	0,00
	0,0
	0,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Diskový samolepící tag střih 30 mm tl. 0,7mm, bezkontaktní ID médium 13,56 Mhz, S 50-4B NUID - Mifare technologie s možností lepení na stávající ID kartu 
	ks
	1000
	39 000,0
	39,0
	39 000,00
	0,0
	0,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ACS -  ID místo Access GC – čtečka R10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Čtečka karet, rozměry: 4.83 x 10.26 x 2.03 cm, napájení: 5 až 16 V DC, spotřeba: 65 mA, max. 225 mA / 12 V DC, provozní teplota: -35 až +65°C, provozní vlhkost: 5 až 95% bez kondenzace, hmotnost: 90,7 g, frekvence: 13,56 MHz, technologie: iCLASS, MIFARE (sériové číslo), rozhraní: Wiegand
	ks
	8
	26 000,0
	2 900,0
	23 200,00
	350,0
	2 800,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	montážní redukce pro montáž čtečky 
	ks
	8
	6 784,0
	800,0
	6 400,00
	48,0
	384,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	řídící člen identifikačního stanoviště, ovládá dvoje dveře obousměrně. Komunikace RS485, i2c. 32kB RAM, Com1, RS 485, montážní krabice povrchová
	ks
	8
	74 720,0
	8 990,0
	71 920,00
	350,0
	2 800,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	aplikace oprávnění přístupu  Access
	ks
	8
	12 000,0
	1 500,0
	12 000,00
	0,0
	0,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ACS -  ID místo Access -AP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Štítové kování s integrovanou čtečkou Mifare a online bezdrátovou komunikací standardu IEEE 802.15.4 (2.4 GHz), klika tvaru L, nerez, napájení 1 x Lithium CR123A, rozteč 72, čtyřhran 8mm, tloušťka dveří 40 -50 ( dveře 1.09 a 1.10)
	ks
	2
	30 070,0
	14 135,0
	28 270,00
	900,0
	1 800,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Štítové kování s integrovanou čtečkou Mifare a online bezdrátovou komunikací standardu IEEE 802.15.4 (2.4 GHz), klika tvaru L, nerez, napájení 1 x Lithium CR123A, rozteč 72, čtyřhran 8mm, tloušťka dveří 40 -50 (dveře s požární odolností 2.47 a 3.57)
	ks
	2
	30 070,0
	14 135,0
	28 270,00
	900,0
	1 800,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Komunikační HUB 1:8, RS485, 82 x 82 x 37 mm, bezdrátová komukace standardu IEEE 802.15.4 (2.4 GHz) 
	ks
	3
	15 654,0
	4 318,0
	12 954,00
	900,0
	2 700,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	aplikace oprávnění přístupu  - režim Office – spínání / rozpínání automaticky
	ks
	7
	10 500,0
	1 500,0
	10 500,00
	0,0
	0,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ACS  - Napájení, ostatní prvky
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Modul posilovacího zdroje 12-24Vss
	ks
	0
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	AKU 12V/24Ah
	ks
	0
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Krabice propojovací GCH 701
	ks
	0
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ACS  - Oživení, propojení s výkonnými prvky, zkoušky
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	konfigurace a programování systému, oživení systému komunikace s výstupními prvky 
	hod
	1
	19 200,0
	19 200,0
	19 200,00
	0,0
	0,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	kordinace prací a funkcionality s externím dodavatelem  výkonných prvků 
	hod
	6
	3 900,0
	0,0
	0,00
	650,0
	3 900,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Spedos – technická příprava, změna funkcionality, klíčová hlavice
	ks
	1
	4 510,0
	3 465,0
	3 465,00
	1 045,0
	1 045,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Assa Abloy Besam – technická příprava, změna funkcionality, klíčový spinač  
	ks
	1
	16 517,0
	1 980,0
	1 980,00
	14 537,0
	14 537,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Stavtel – technická příprava, propojení s EPS  
	ks
	1
	11 715,0
	3 135,0
	3 135,00
	8 580,0
	8 580,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Provozní zkoušky
	hod
	4
	2 600,0
	0,0
	0,00
	650,0
	2 600,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Zaškolení obsluhy
	hod
	2
	0
	0,0
	0,00
	0
	0

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Demontáž, montáž podhledů kazetových a konstrukcí  
	hod
	16
	4 000,0
	0,0
	0,00
	250,0
	4 000,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Propojení s ovládacími prvky dveřních výkonových prvků a mechanismů
	hod
	16
	4 000,0
	0,0
	0,00
	250,0
	4 000,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ACS - kabely
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Kabel datový 4par. cat.7 S/FTP - šířka pásma  250Mhz,  třída reakce na oheň B2ca s1d0, bez funkční schopnosti
	m
	305
	10 065,0
	16,0
	4 880,00
	17,0
	5 185,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel 2x2x0,8, třída reakce na oheň B2ca s1d0, bez funkční schopnosti
	m
	120
	5 520,0
	27,0
	3 240,00
	19,0
	2 280,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Bezhalogenový kabel 2x1,5,  třída reakce na oheň B2ca s1d0, bez funkční schopnosti
	m
	0
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ACS - elektroinstalační a rozvodný materiál
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Trubka ohebná  PVC vnitřní pr. 16 320N uložení pod omítkou, do podlahy
	m
	80
	4 000,0
	5,0
	400,00
	45,0
	3 600,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Násuvná hmoždinka
	ks
	200
	5 400,0
	3,0
	600,00
	24,0
	4 800,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Kabelová páska balení 100ks
	ks
	5
	1 320,0
	121,0
	605,00
	143,0
	715,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Instalační materiál, šrouby, aj. stavební pojivo
	kpl
	1
	2 810,0
	1 445,0
	1 445,00
	1 365,0
	1 365,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Lišta elektroinstalační 40x20/ bílá, rohová 
	m
	6
	1 062,0
	127,0
	762,00
	50,0
	300,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	Lišta elektroinstalační PVC nášlapná barevná
	m
	3
	423,0
	87,0
	261,00
	54,0
	162,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	Příprava zakázky, ostatní režie
	hod
	8
	2 000,0
	0,0
	0,00
	250,0
	2 000,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	Pomocné stavební práce, úklid
	kpl
	1
	1 200,0
	0,0
	0,00
	1 200,0
	1 200,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	Úprava požárních ucpávek, revize
	ks
	4
	5 800,0
	800,0
	3 200,00
	650,0
	2 600,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	přesun materiálu, doprava 
	ks
	1
	3 890,0
	0,0
	0,00
	3 890,0
	3 890,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Celkem bez DPH
	
	370 070,00 
	
	
	
	



Harmonogram realizace 
	Část
	Popis
	Termín *
	Cena bez DPH
	Cena s DPH

	1.
	dodávka, montáž, konfigurace prvků a čteček GC 
	3 týdny
	212 739 Kč
	257 414 Kč

	2.
	dodávka, montáž, zprovoznění, výkonných prvků, datové kabeláže pro AP  
	5 týdnů
	66 047 Kč
	79 917 Kč

	3.
	dodávka, montáž, zprovoznění kování Aperio, provozní zkoušky   
	8 týdnů
	91 284 Kč
	110 454 Kč

	Cena Celkem
	 
	370 070 Kč
	[bookmark: _GoBack]447 785 Kč

	
	* od nabytí účinnosti smlouvy
	
	
	





Harmonogram realizace  dle stanovišť
	seznam ID stanovišť
	harmonogram v týdnech

	podl.
	Místnost
	Odd
	Typ 
	ovládání
	Etapa
	2 - 3  
	4 – 5
	6 – 8

	1.NP
	1.08
	Urg
	GC  
	Besam
	1
	X
	Besam
	 

	1.NP
	1.09
	Urg
	kování AP
	 
	1
	 
	kabeláž AP
	X

	1.NP
	1.10
	Urg
	kování AP
	 
	1
	 
	kabeláž AP
	X

	1.NP
	1.14
	Urg
	Čt GC 
	Spedos
	1
	X
	Spedos
	 

	1.NP
	1.64
	 
	Čt GC 
	Besam vlevo
	1
	X
	Besam
	 

	1.NP
	1.64
	 
	Čt GC  
	Besam vpravo
	1
	X
	Besam
	 

	1.NP
	1.64
	 
	Čt GC 
	Besam
	1
	X
	Besam
	 

	2.NP
	2.32b
	Endo
	Čt GC 
	pož.konzole
	1
	X
	Stavtel
	 

	2.NP
	2.47
	Endo
	Čt GC 
	Besam
	1
	X
	Besam
	 

	2.NP
	2.47
	Endo
	GC + AP 
	pož.konzole
	1
	X
	Stavtel
	X

	3.NP
	3.57
	 
	GC + AP 
	pož.konzole
	1
	X
	Stavtel
	X

	3.NP
	3.57
	 
	Čt GC 
	Besam
	1
	X
	Besam
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