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SMLOUVA O DÍLO  

 

 

 

Správa úložišť radioaktivních odpadů 

Sídlo: Dlážděná 6, 110 00, Praha 1 

IČ: 66000769 

DIČ: CZ66000769 

Zastoupená: RNDr. Jiřím Slovákem, ředitelem 

 

Osoba oprávněná k podepisování  
smlouvy a dodatků: RNDr. Jiří Slovák, ředitel 

Zmocněnec pro technická jednání, vedoucí projektu objednatele: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Zmocněnec pro smluvní jednání: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ČNB v Praze 1 

 

 (dále jen jako „objednatel“) 

 

na straně jedné 

 

a 

 

Technická univerzita v Liberci 

Se sídlem:    Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 

IČ:       46747885 

DIČ     CZ46747885 

Zastoupený:   doc. Ing. Petrem Tůmou, CSc., ředitelem Ústavu pro nanomateriály, pokročilé 
technologie a inovace 

 

Osoba oprávněná k podepisování  
smlouvy a dodatků: doc. Ing Petr Tůma, CSc. 
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Zmocněnec pro technická jednání, vedoucí projektu zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Zmocněnec pro smluvní jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Bankovní spojení:  ČSOB, s. s. Liberec, 1. Máje 18, Liberec 

Číslo účtu:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 

 

na straně druhé 

 

(dále společně jen jako „smluvní strany“) 

  

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) tuto  

 

smlouvu o dílo  

(dále jen jako „smlouva“) 

 

Preambule 

Tato smlouva je uzavírána v návaznosti na zadávací řízení k veřejné zakázce zadávané ve 

zjednodušeném podlimitním řízení na služby s názvem: „THMC modelování v rámci mezinárodního 

projektu DECOVALEX 2019“ (dále jen jako „veřejná zakázka“) a plně v souladu se zadávacími 

podmínkami a nabídkou zhotovitele předloženou v rámci výše uvedeného řízení.  

 

I. Předmět smlouvy 

1. Smlouvou se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo na svůj náklad a nebezpečí, v termínech, 
rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Dílo bude provedeno ve věcném rozsahu 
vymezeném touto smlouvou a jejími přílohami. Dílo bude předáno objednateli v kvalitě vymezené 
příslušnými právními předpisy a odpovídající příslušným platným i doporučeným normám a 
technologickým předpisům. 

2. Předmětem této smlouvy je povinnost zhotovitele provést pro objednatele dílo blíže specifikované 
v příloze č. 1 Specifikace předmětu díla této smlouvy, dle podmínek dále stanovených a umožnit 
objednateli nabýt vlastnické právo k dílu na straně jedné a povinnost objednatele dílo převzít a zaplatit 
zhotoviteli cenu díla na straně druhé.  
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3. Objednatel trvá na tom, že plnění předmětu této smlouvy budou provádět členové realizačního týmu 
zhotovitele, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění technické kvalifikace v rámci výše 
uvedené veřejné zakázky. Pokud některý ze členů realizačního týmu zhotovitele pozbyde odbornou 
kvalifikaci, je zhotovitel povinen jej nahradit jiným členem, který tuto kvalifikaci splňuje, a to 
neprodleně poté, co by k takové situaci došlo. 

4. Předmět díla bude plněn v dílčích plněních. Dílčím plněním se rozumí plnění díla v průběhu jednoho 
kalendářního čtvrtletí. 

5. Rozsah plnění zhotovitele zahrnuje tyto činnosti:  

a) Úloha C – GREET (zkratka pro Groundwater REcovery Experiment in Tunnel) Modelování sdružených 
jevů během hydro-mechanických-chemických (HMC)procesů obnovení stavu podzemní vody při 
zatápění štoly v japonské podzemní laboratoři Mizunami (MIU) v části CTD (Closure Test Drift), 
činnosti kroků 3b a 3c), tj.: 

- prediktivní model efektu zatopení CTD, 

- kalibrace modelu zatápění CTD dle měření, 

- geochemické modelování prostoru MIU i CTD, 

- model predikce dlouhodobého efektu drenáže a zatopení v kontextu HÚ, 

- souhrnné vyhodnocení výsledků modelování včetně porovnání s dalšími řešiteli, 

- příspěvek do závěrečné zprávy DECOVALEX, 

- závěrečná zpráva SÚRAO a přenositelnost výsledků do ČR. 

b) .Úloha D – INBEB (zkratka pro Hydro-mechanical interactions in bentonite engineered barriers) 
Hydro-mechanické (HM) a termo-hydro-mechanické (THM) interakce v bentonitové inženýrské 
bariéře, tj.: 

- vytvoření základního THM modelu,  

- studie vlivu teploty na parametry modelu,  

- implementace základního modelu,  

- výpočty stavu FEBEX experimentu po 5 letech,  

- rozšířený THM model, 

- úplná analýza experimentu dle požadavků DECOVALEX upřesněných do konce 2018, 

- výsledná zpráva, diskuze k výsledkům a modelování, 

- závěrečná zpráva pro SÚRAO. 

c) Podrobnosti činností úloh C a D jsou uvedeny v příloze č. 1 Specifikace předmětu díla. 

d) Objednatel stanovuje limit pracnosti: 

i) řídicích a koordinačních činností zhotovitele na 450 hod., 

ii) činností zhotovitele na úloze C na 750 hod., 

iii) činností zhotovitele na úloze D na 750 hod. 

 

II. Místo plnění 

a) Místem provádění díla je sídlo objednatele. Místem předání díla je sídlo objednatele. 
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III. Doba plnění 

a) Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do 03/2020. 

b) Zhotovitel se zavazuje provést činnosti úlohy C v níže uvedených termínech: 

Úloha C  III-2018  IV-2018  I-2019 II-2019   III-2019  iV-2019  I-2020 

Prediktivní model efektu zatopení 
CTD               

Kalibrace modelu zatápění CTD dle 
měření               

Geochemické modelování prostoru 
MIU i CTD               

Model predikce dlouhodobého efektu 
drenáže a zatopení v kontextu HÚ               

Souhrnné vyhodnocení výsledků 
modelování včetně porovnání s 
dalšími řešiteli               

Příspěvek do závěrečné zprávy 
DECOVALEX                

Závěrečná zpráva SÚRAO + 
přenositelnost výsledků do ČR               

 

c) Zhotovitel se zavazuje provést činnosti úlohy D v níže uvedených termínech: 

Úloha D  III-2018  IV-2018  I-2019 II-2019   III-2019  iV-2019 I-2020 

Vytvoření základního THM modelu 

      

 

Studie vlivu teploty na parametry 
modelu 

      

 

Implementace základního modelu 

      

 

Výpočty stavu FEBEX experimentu 
po 5 letech 

      

 

Rozšířený THM model 

      

 

Úplná analýza experimentu dle 
požadavků DECOVALEX 
upřesněných do konce 2018 

      

 

Výsledná zpráva, diskuze k 
výsledkům a modelování 

      

 

Závěrečná zpráva pro SÚRAO + 
přenositelnost výsledků do ČR       

 

 

d) Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za zpoždění, či nedodržení dohodnutých termínů, způsobených 
jeho zaviněním, nebo zaviněním jeho poddodavatelů. Smluvní strany se dohodly, že pokud by v 
průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných událostí, které nastaly 
bez zavinění některé ze stran (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění o stejný počet dní 
trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna 
neprodleně informovat druhou smluvní stranu.  
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IV. Cena díla a platební podmínky 

a) Cena díla bude zhotoviteli hrazena po jednotlivých dílčích plněních. Cena za dílčí plnění bude 
stanovena součinem hodinové zúčtovací sazby (HZS) ve výši 880 Kč (bez DPH) (viz Článek I., 
odstavec d), body ii a iii) a 950 Kč (bez DPH) (viz Článek I., odstavec d), bod i) a počtu skutečně 
odpracovaných hodin v kalendářním čtvrtletí s připočtením vedlejších výdajů zhotovitele v daném 
kalendářním čtvrtletí. Cena díla nepřekročí 2,8 mil. Kč. 

b) Platba dílčího plnění bude prováděna na základě faktury-daňového dokladu Zhotovitele. Nedílnou 
součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený protokol o předání a převzetí dílčího plnění 
daného čtvrtletí, který bude obsahovat uvedení skutečného počtu odpracovaných hodin spolu s 
příslušnou HZS a vyúčtování vedlejších výdajů zhotovitele v daném čtvrtletí.  

c) Vedlejšími výdaji zhotovitele jsou:  

i. náklady zhotovitele na cestovní výdaje mimo Českou republiku, které jsou limitovány částkou 
195 000,-Kč (bez DPH), 

ii. poplatek za účast v projektu DECOVALEX 2019 ve výši 850 000,-Kč (bez DPH). 

d) Výše hodinové zúčtovací sazby je konečná a zahrnuje i režijní náklady zhotovitele a cestovné v 
tuzemsku.  

e) V hodinové zúčtovací sazbě nejsou zahrnuty cestovní výdaje mimo Českou republiku, které budou 
vyúčtovány zvlášť. Cestovné ze zahraniční služební cesty bude účtováno a doloženo podle platných 
předpisů. Zahraniční cesty zhotovitele budou hrazeny objednatelem pouze v případě, že taková 
cesta bude vykonána na jeho žádost.  

f) Poplatek za účast v projektu DECOVALEX 2019 vyúčtuje zhotovitel doložením výpisu o jeho úhradě 
organizátoru DECOVALEX 2019.  

g) Faktura bude obsahovat evidenční číslo smlouvy objednatele a splňovat náležitosti daňového 
dokladu podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o DPH“). 

h) Doba splatnosti zhotovitelem vystavené faktury byla dohodnuta na 21 dnů ode dne, kdy byla faktura 
objednateli prokazatelně doručena. Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud 
nejpozději v poslední den její splatnosti dal příkaz svému peněžnímu ústavu k jejímu zaúčtování. 
Chybným vyplněním data splatnosti zhotovitelem na faktuře není Objednatel vázán. Identifikační 
údaje banky Dodavatele a budou uvedeny na každé faktuře. 

i) V případě, že faktura nebude mít požadované náležitosti uvedené v odstavci g) výše nebo k ní 
nebude doložen objednatelem odsouhlasený protokol o předání a převzetí dílčího plnění, je 
objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli. Nová lhůta splatnosti počíná běžet od obdržení opravené 
nebo nově vyhotovené faktury. 

V. Změna ceny a rozsahu prací 

a) Objednatel je oprávněn nařídit neprovádění některých částí díla - tzv. méněpráce, nebo provedení 
částí díla nad rámec kvality nebo množství uvedených v této smlouvě – tzv. vícepráce. Za vícepráce 
se považují dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich 
potřeba vznikla  v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 
Veškeré změny dle tohoto odstavce musí splňovat podmínky uvedené v ustanovení § 222 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

b) Vícepráce a méněpráce nelze vůči sobě vzájemně započítat v rámci fakturace, z hlediska splnění 
podmínek § 222 ZZVZ, tj. z hlediska určení zda se jedná o podstatnou změnu závazku, či nikoli, je 
však nutné méněpráce i vícepráce vůči sobě započítat. 

c) Jakékoliv změny musí být předem odsouhlaseny objednatelem. V případě, že zhotovitel provede 
změny v rozporu se smlouvou bez souhlasu objednatele, je povinen na pokyn objednatele na vlastní 
náklad provést taková opatření a práce za účelem uvedení díla do souladu se smlouvou.    
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VI. Provádění a předání a převzetí díla 

a) Práce v předmětných úlohách C a D naváží na výsledky dosažené v předchozí etapě řešení těchto 
úloh, jež byly dosaženy do 06/2018. Objednatel předá výsledky z předchozí etapy, které má 
k dispozici, zhotoviteli na jeho vyžádání do 5-ti pracovních dnů v elektronické formě. Ostatní 
podklady získá zhotovitel u příslušného koordinátora úlohy: 

- dr. Teruki Iwatsuki z JAEA - úloha C – GREET 

- prof. Antonio Gens z UPC Barcelona - úloha D – INBEB 

b) Zhotovitel je povinen provádět práce na díle pracovníky uvedenými v příloze 2 smlouvy, tj. 
pracovníky, jejichž zkušenosti byly hodnoceny v rámci zadávacího řízení. V případě nutné změny 
pracovního týmu musí zhotovitel navrhnout pracovníka, který bude mít stejné nebo lepší hodnocení 
než pracovník, kterého nahrazuje.   

c) Objednatel je oprávněn kontrolovat postup plnění zhotovitele. V průběhu zpracování díla budou 
objednatelem svolány kontrolní dny, a to vždy nejpozději do 29 června a 20 prosince v každém roce 
doby plnění. 

d) V rámci řešení bude zhotovitel předávat objednateli průběžné technické zprávy dokumentující postup 
prací v rámci projektu. V těchto zprávách budou postupně uvedeny údaje shrnující dosažené 
výsledky, použité metodiky a postupy prací, které byly v rámci řešení úkolu prováděny. Tyto 
průběžné technické zprávy budou odevzdávány vždy v červnu a v prosinci za každý rok řešení 
projektu. Průběžné zprávy budou psány v anglickém jazyce s českým abstraktem. Závěrečná zpráva 
bude napsána v českém i anglickém jazyce s českým a anglickým abstraktem. 

e) Na závěr řešení obou úloh zhotovitel předá objednateli závěrečnou zprávu, která bude vypracována 
v anglickém a v českém jazyce. Tato zpráva bude navíc doplněna o kapitolu, ve které bude navrženo 
praktické využití získaných poznatků z DECOVALEX 2019 pro bezpečnostní hodnocení HÚ.  

f)  V rámci plnění úloh bude zhotovitel odevzdávat zprávy požadované platformou DECOVALEX 2019. 
Obvykle jsou tyto práce zpracovány v polovině řešení celého projektu (Interim report) a souhrnná 
závěrečná zpráva na konci řešení celého projektu (Final report). Tyto zprávy budou vypracovány v 
českém a anglickém jazyce v rozsahu a termínech dle požadavků platformy DECOVALEX 2019. 
Přesná náplň těchto zpráv bude definována řídícím výborem projektu DECOVALEX 2019 v průběhu 
řešení díla stejně tak i termín jejich odevzdání. Veškeré předávané zprávy budou konzultovány a 
odsouhlasovány objednatelem. 

g) Ukončení prací a předání celého díla včetně odstranění všech nedodělků a vad je předpokládáno po 
skončení oponentního řízení nejpozději do konce února 2020. Dílo je dokončeno až okamžikem 
odevzdání čistopisů zpráv se zapracováním závěrů z oponentního řízení díla bez jakýchkoliv vad a 
nedodělků. 

VII. Vlastnické právo 

a) Smluvní strany se dohodly na tom, že k převodu vlastnického práva k dílu dochází ze zhotovitele na 
objednatele okamžikem jeho předání objednateli (tj. zástupci pro věcná jednání dle úvodního 
ustanovení této smlouvy nebo jiné prokazatelně pověřené osobě).  

VIII. Kvalita díla a záruka 

a) Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno bez faktických a právních vad a bude odpovídat této 
smlouvě a platným právním předpisům. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu 
s platnými právními předpisy a příslušnými platnými i doporučenými normami a technologickými 
předpisy. 

b) Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za kvalitu v délce 60 měsíců.   

c) Záruka počíná běžet od okamžiku protokolárního předání díla. 

d) Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo ke dni jeho úplného dokončení a dále i za vady díla, 
které se na díle vyskytnou v průběhu záruční doby. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla na své 
náklady ve lhůtě stanovené v reklamačním protokolu, který jsou smluvní strany povinny sepsat. 
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Zhotovitel je povinen se dostavit do místa plnění nejpozději do dvou pracovních dnů od oznámení 
vady objednatelem a sepsat s objednatelem o výskytu vady a způsobu jejího odstranění reklamační 
protokol. Tuto lhůtu k odstranění vady je oprávněn určit objednatel s tím, že musí být přiměřená 
povaze reklamované vady.  

e) Zhotovitel neprodleně uhradí objednateli škody, které objednateli vznikly v souvislosti s výskytem, 
zjištěním a odstraňováním vad díla, za které zhotovitel dle této smlouvy odpovídá. Vady díla řádně 
oznámené zhotoviteli, které zhotovitel řádně a v termínu stanoveném v reklamačním protokolu 
neopraví nebo v případě, že se zhotovitel nedostaví ve stanovené lhůtě k sepsání reklamačního 
protokolu, mohou být odstraněny objednatelem (nebo třetí osobou) na náklady zhotovitele. 

f) Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamované vady, tj. o dobu ode dne oznámení vady do 
dne protokolárního převzetí opraveného předmětu smlouvy objednatelem. 

g) Dnem protokolárního předání odstraněné vady se na práce a dodávky, vynaložené na odstranění 
vady, vztahují ustanovení o záruční lhůtě dle tohoto článku v plném rozsahu. 

h) Zhotovitel v rámci odpovědnosti za vady odpovídá za vady, které má dílo, nebo jeho části v 
okamžiku jejich převzetí objednatelem, i když se vada stane zjevnou až po této době. Zhotovitel 
odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po okamžiku převzetí práce objednatelem, jestliže je 
způsobena porušením povinnosti zhotovitele. Objednatel je povinen takto zjištěné vady oznámit 
zhotoviteli nejpozději do 30 dnů od jejich zjištěni. 

IX. Změny smlouvy a komunikace smluvních stran 

a) Tato smlouva může být změněna pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním nazvaným 
„Dodatek ke smlouvě“. Dodatky ke smlouvě musí být číslovány vzestupně počínaje číslem 1 a 
podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran.  

b) Jakékoliv jiné dokumenty zejména zápisy, protokoly, přejímky apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují. 

c) Smluvní strany v rámci zachování právní jistoty sjednávají, že jakákoli jejich vzájemná komunikace 
(konkretizace plnění, potvrzování si podmínek plnění, upozorňování na podstatné skutečnosti týkající 
se vzájemné spolupráce apod.) bude probíhat výhradně písemnou formou. Smluvní strany budou 
doručovat písemné dokumenty na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. Pro potřeby této smlouvy 
se sjednává jako okamžik doručení též desátý den od uložení doporučeného dopisu u příslušného 
poštovního úřadu. Dostačující je také forma e-mailové korespondence (bez nutnosti zaručeného 
elektronického podpisu) mezi osobami dle této smlouvy, případně mezi osobami vykonávajícími 
dohled nad realizací díla dle této smlouvy na straně objednatele. Pro právní jednání směřující ke 
vzniku, změně nebo zániku smlouvy nebo pro uplatňování sankcí však není e-mailová forma 
komunikace dostačující.  

d) Pokud by některá ze smluvních stran změnila své zástupce pro věcná nebo technická jednání, je 
povinna písemně vyrozumět druhou smluvní stranu 5 dnů před takovou změnou. Řádným doručením 
tohoto oznámení dojde ke změně zástupce bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.  

X. Sankce, ukončení smlouvy 

a) Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla je objednatel oprávněn požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 000,-Kč za každý (i započatý) den prodlení.  Smluvní pokutou 
není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody.  

b) Bude-li zhotovitel v prodlení s vyřízením reklamace, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý (i započatý) den prodlení. Smluvní pokutou není dotčen nárok objednatele na 
náhradu případné škody. 

c) Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením určité fáze dle článku III. b) a c) této smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 000,-Kč za každý (i započatý) 
den prodlení.  Smluvní pokutou není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody. 

d) Bude-li objednatel v prodlení s úhradou ceny nebo její části, je zhotovitel oprávněn požadovat na 
objednateli úhradu  smluvní pokuty ve výši 0,015 % z dlužné částky bez DPH za každý (i započatý) 
den prodlení.  
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e) Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, o kterých se v souvislosti s plněním smlouvy dozví. Tato povinnost mlčenlivosti se 
vztahuje taktéž na všechny zaměstnance a spolupracovníky zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje 
k povinnosti mlčenlivosti zavázat všechny případné poddodavatele, kteří jím budou k realizaci díla 
využiti. Zhotovitel objednateli odpovídá za dodržení mlčenlivosti všemi poddodavateli dle předchozí 
věty. Bude-li závazek zhotovitele dle tohoto odstavce porušen, a to i kteroukoli třetí osobou, zavazuje 
se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé 
porušení závazku mlčenlivosti.  

f) Celková výše smluvních pokut uplatňovaných kteroukoli se smluvních stran nesmí přesáhnout 
400 000,-Kč. 

g) Smlouva zaniká buď řádným a včasným splněním, nebo dohodou, anebo odstoupením. 

h) K ukončení smlouvy dohodou se vyžaduje písemný konsensus smluvních stran. Součástí dohody 
musí být vypořádání vzájemných pohledávek a dluhů vč. pohledávek a dluhů vyplývajících z této 
smlouvy.  

i) Každá ze smluvních stran má právo od smlouvy písemně odstoupit, pokud s druhou smluvní stranou 
probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl 
zamítnut pro nedostatek majetku, nebo byl-li konkurs zrušen pro nedostatek majetku nebo vstoupí-li 
druhá smluvní strana do likvidace za předpokladu, že je právnickou osobou.  

- objednatel má dále právo odstoupit, nad rámec případů uvedených výše v této smlouvě: 

- je – li zhotovitel prohlášen za nespolehlivého plátce DPH; 

- pokud se zhotovitel ocitl v prodlení s dokončením díla nebo jeho části delším než 30 dní; 

- pokud se zhotovitel ocitl v prodlení s vyřízením reklamace a nápravu nesjedná ani po písemně 
výzvě; 

- pokud zhotovitel realizuje dílo v rozporu s pokyny objednatele a na písemnou výzvu nebyla 
sjednána náprava; 

- zhotovitel má dále právo odstoupit: 

- pokud se objednatel ocitl v prodlení s úhradou dlužné částky delším než 30 dní a toto prodlení 
neodstranil ani po písemné výzvě k úhradě.  

j) Obecné podmínky sankcí a ukončení smlouvy: 

- Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě. 

- Smlouvu není žádná ze smluvních stran oprávněna jednostranně ukončit z žádných jiných 
důvodů stanovených dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, vyjma 
důvodů uvedených jinde v této smlouvě.  

- Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. Odstoupení se považuje za doručené nejpozději desátý den po jeho 
odeslání. 

- Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, která se týkají zejména 
nároků z uplatněných sankcí, náhrady škody a dalších ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že 
mají platit i po zániku účinnosti této smlouvy. 

- Při předčasném ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny si vzájemně vypořádat 
pohledávky a dluhy, vydat si bezdůvodné obohacení a vypořádat si další majetková práva a 
povinnosti plynoucích z této smlouvy. 

XI. Další ustanovení  

a) S ohledem na ustanovení OZ smluvní strany pro předejití budoucích pochybností uvádí následující: 
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- spočívá-li dílo v jiném výsledku činnosti, než je zhotovení věci nebo údržba, oprava či úprava věci 
(tzn., že plnění zhotovitele spočívá zejména v poskytnutí služby), postupuje zhotovitel při této 
činnosti, jak bylo ujednáno v této smlouvě a s odbornou péčí tak, aby dosáhl výsledku činnosti 
určeného ve smlouvě; v takovémto případě se jedná o smlouvu o dílo s nehmotným výsledkem a 
mimo ustanovení § 2586 a násl. se použijí také ustanovení § 2631 a násl. OZ; Výsledek činnosti, 
který je předmětem práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, může zhotovitel 
poskytnout pouze objednateli; 

- je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel písemnou a prokazatelně 
doručenou formou přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, nemá zhotovitel 
právo zajistit si náhradní plnění na účet objednatele.  

- příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán, odpovídá-li to povaze 
plnění; pokud jsou příkazy objednatele nevhodné, je zhotovitel povinen na to objednatele 
písemnou a prokazatelně doručenou formou upozornit a v provádění díla pokračovat až po 
písemném vyjádření objednatele; 

- smluvní strany ve smyslu ustanovení § 1764 – 1766 OZ uvádí, že pokud dojde ke změně 
okolností, přebírají smluvní strany nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 
2 OZ. 

XII. Vyhrazená změna závazku 

a) Objednatel si tímto v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje změnu v osobě 
zhotovitele v průběhu plnění smlouvy. 

b) Ke změně v osobě zhotovitele dle předchozího odstavce dojde v okamžiku, kdy bude tato smlouva 
předčasně ukončena z důvodů na straně zhotovitele, dle podmínek stanovených v článku X. odst. i) 
smlouvy. 

c) Dojde-li k ukončení této smlouvy postupem dle článku X odst. i) je objednatel oprávněn obrátit se 
s výzvou k podpisu této smlouvy a k poskytnutí plnění dle této smlouvy na účastníka původního 
zadávacího řízení pro zadání zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „THMC modelování v 
rámci mezinárodního projektu DECOVALEX 2019“, který se po provedeném hodnocení umístil 
druhý, případně třetí v pořadí. 

d) Pokud dojde k podpisu smlouvy ze strany druhého, případně třetího, účastníka původního 
zadávacího řízení, bude smlouva plněna od okamžiku jejího uzavření s tímto účastníkem, tj. tento 
účastník jako zhotovitel započne plnění dle této smlouvy ve fázi, která byla předchozím účastníkem 
jako zhotovitelem provedena jako poslední.  

XIII. Závěrečná ustanovení 

a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv, v platném znění. 

b) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je jako zadavatel veřejné zakázky povinen v souladu s § 
219 ZZVZ uveřejnit na profilu zadavatele tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků, výši 
skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky. Současně bere zhotovitel na vědomí, že tato 
smlouva bude zveřejněna v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

c) Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů spolu s jejich identifikačními údaji 
v souladu s ustanovením § 105 odst. 3 ZZVZ, a to nejpozději do okamžiku zahájení plnění prací dle 
této smlouvy příslušnými poddodavateli. Tato povinnost se vztahuje i pro poddodavatele v dalších 
úrovních poddodavatelského řetězce dle ustanovení § 105 odst. 4 písm. b) ZZVZ. 

d) Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na novou právní úpravu ochrany osobních údajů dle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018, je objednatel oprávněn 
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vyzvat zhotovitele k uzavření dodatku této smlouvy, na jehož základě dojde k úpravě příslušných 
ustanovení této smlouvy tak, aby byly zcela v souladu s výše uvedeným nařízením a příslušnou 
národní legislativou navazující na výše uvedené nařízení vztahující se k ochraně osobních údajů. 
Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout veškerou součinnost potřebnou pro uzavření dodatku 
dle tohoto odstavce. 

e) Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

f) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva 
a zhotovitel jeden. 

g) Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednává jako místně příslušný 
obecný soud podle sídla objednatele. 

h) Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tato smlouva je závazná až okamžikem jejího podepsání 
oběma smluvními stranami a obě smluvní strany jsou oprávněny vést jednání o uzavření smlouvy, 
aniž by odpovídaly za to, zda bude či nebude smlouva uzavřena. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že 
v důsledku specifického organizačního uspořádání objednatele smluvní strany vylučují pravidla dle 
ustanovení § 1728 a 1729 OZ o předsmluvní odpovědnosti a zhotovitel nemá právo ve smyslu § 
2910 po objednateli požadovat při neuzavření smlouvy náhradu škody. 

i) Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 

Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění  

Příloha č. 2 Realizační tým zhotovitele 

 

Za objednatele           Za zhotovitele 

 

V Praze dne 20.6.2018        V Liberci dne 11.6.2018 

 

 

 

……………………………………………………….    ……………………………………………. 
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Příloha č. 1 Specifikace předmětu díla 
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Příloha č. 2 Realizační tým zhotovitele 


