

**Dohoda o podmínkách provedení záchranného archeologického Výzkumu
evidovaná u Oprávněné organizace pod č. ZAV 2017-159b
evidovaná u Stavebníka pod č.
uzavřená podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
v platném znění**

I.

Smluvní strany

Stavebník: **Město Vrchlabí**
Adresa: Zámek čp. 1, 543 01 Vrchlabí
jehož jménem jedná: Ing. Jan Sobotka, starosta
IČ: 00278475
DIČ: CZ00278475
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 19-1303702389/0800
(dále jen „Stavebník“)

Oprávněná organizace, garant

záchranného archeologického výzkumu

(Zhotovitel 1): Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Sídlo: Školní ulice 150, Trutnov, 541 01
jejímž jménem jedná: PhDr. Vlastimil Málek, ředitel
IČ: 75119153
Bankovní spojení: KB Trutnov
Číslo účtu: 43-1195870237/0100
(dále jen „Oprávněná organizace“)

Oprávněná organizace

(Zhotovitel 2): Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta
Sídlo: Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
jejímž jménem jedná: Mgr. et Mgr. Springerová Pavlína Ph.D.
IČ: 62690094
DIČ: CZ62690094
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „Oprávněná organizace“)

Zmocněnci pro jednání věcná a technická:

za Stavebníka: Bohumila Břešťovská
za Zhotovitele 1: Mgr. Ondřej Tůma, vedoucí archeologického výzkumu
za Zhotovitele 2: Mgr. Ladislav Rytíř, vedoucí archeologického terénního výzkumu

II.

Úvodní ustanovení

1. Záměrem Stavebníka je realizovat stavbu „*Odvodnění kostela sv. Vavřince trasa FARA*“ na pozemcích parc. č. 151/1, 1714/3 v k. ú. Vrchlabí a z tohoto důvodu uzavírají „Oprávněné organizace“ a „Stavebník“ níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „Dohoda“) podle § 22 zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.
2. Stavebník prohlašuje, že je oprávněn realizovat stavbu na pozemcích uvedených v čl. II. odst. 1 této dohody.
3. Stavebník je oprávněn uzavřít tuto dohodu a plnit závazky z ní vyplývající.
4. Oprávněná organizace garantující záchranný archeologický výzkum (Zhotovitel 1) prohlašuje, že:

- a) je právně a odborně způsobilá v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů k provedení níže uvedeného předmětu této Dohody na základě povolení Ministerstva kultury České republiky č. j. 16.543/2000 ze dne 8. 3. 2000 k provádění archeologických výzkumů a dohody s Akademií věd České republiky ze dne 20. 10. 2013 o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů.
 - b) podepsáním této dohody neporuší žádný závazek nebo ujednání, jehož je stranou a není jí známa žádná okolnost, která by uzavření této dohody a plnění z ní vyplývající bránila,
 - c) je oprávněna uzavřít tuto dohodu a plnit závazky z ní vyplývající.
5. Oprávněná organizace (Zhotovitel 2) prohlašuje, že:
- a) podepsáním této dohody neporuší žádný závazek nebo ujednání, jehož je stranou a není jí známa žádná okolnost, která by uzavření této dohody a plnění z ní vyplývající bránila,
 - b) je oprávněna uzavřít tuto dohodu a plnit závazky z ní vyplývající.

III.

Podklady pro uzavření Dohody

1. Stavebník předal ke dni podpisu této Dohody Oprávněné organizaci tyto podklady:
 - a) dokumentaci budoucího stavu Stavby.

IV.

Předmět Dohody

1. Předmětem plnění této Dohody je provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „Výzkum“), v průběhu Stavby uvedené v čl. II, odst. 1 v rozsahu plochy zasažené zemními pracemi.
2. Součástí předmětu Dohody jsou odborné výkopové preparátorské a dokumentační práce v terénu tj. průběžná písemná, kresebná, fotografická a geodetická dokumentace, evidence nálezů (dále jen „Terénní práce“), dále zpracování terénní polohopisné, výškopisné dokumentace jakož i kresebné a fotografické, evidence, popis a kresebná a fotografická dokumentace nálezů (dále jen „Zpracování“), dále základní laboratorní zpracování nálezů, konzervace nálezů (dále je „Laboratorní práce“), a dále provedení odborných expertiz jakož i vypracování závěrečné nálezové zprávy a její předání v písemné formě v jednom vyhotovení Stavebníkovi (dále jen „Odborné posudky“).

V.

Místo a způsob provedení Výzkumu

1. Místem provádění Výzkumu jsou:
 - a) prostory pozemků dotčené Stavbou v rozsahu uvedeném v čl. II, odst. 1 této Dohody,
 - b) prostory sídla Oprávněných organizací Zhotovitele 1 a Zhotovitele 2, popř. jiného objektu, jestliže druh prací souvisejících s prováděným archeologickým Výzkumem takový postup umožňuje nebo vyžaduje.
2. Výzkum na Stavbou dotčené ploše bude realizován ze strany Zhotovitele 1:
 - a) dohledem při výkopových pracích,
 - b) odborným vedením archeologického výzkumu, dohledáním, dokumentací a vyzvednutím movitých archeologických památek objevených v průběhu výkopových prací,
 - c) v případě zjištění nemovitých archeologických situací plošným archeologickým výzkumem,
 - d) a dále zpracováním a vyhodnocením vyzvednutých archeologických památek a získaných poznatků, včetně vypracování závěrečné nálezové zprávy o výsledcích Výzkumu.
3. Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta Zhotovitel 2 zajistí:

- a) vedení výkopových prací
 - b) odborné dokumentační práce
 - c) geodetické zaměření archeologického výzkumu
4. Zemní práce Stavby v místech probíhajícího archeologického výzkumu budou z důvodu jejich ochrany zastaveny až do ukončení Výzkumu.

VI.

Doba plnění

1. Terénní práce dle této Dohody budou:
 - a) zahájeny do pěti (5) pracovních dnů od výzvy Stavebníka,
 - b) ukončeny v závislosti na postupu zemních prací stavby.
2. Termín ukončení Terénních prací se může vlivem nepříznivých klimatických podmínek, jako jsou např. přivalové deště, dlouhotrvající deště, mrazy, sněžení a rozblácení podloží prodloužit, a to o počet dní, po které nebylo možné Terénní práce provádět. Doba plnění se prodlužuje po dobu, v níž bude Stavebník v prodlení s úhradou faktur nebo po dobu, po kterou Oprávněné organizace nemohly z důvodu prokazatelně mimo jejich objektivní kontrolu pokračovat v provádění výzkumu, nebo po dobu, po kterou nemohl Výzkum pokračovat z důvodu neplnění povinností Stavebníka uvedených v této Dohodě. Odpadne-li překážka, pro kterou Oprávněné organizace práce přerušily, jsou povinny bez zbytečného odkladu v pracích pokračovat.
3. Potvrzení o provedení terénní části archeologického výzkumu vydá Zhotovitel 1 – Muzeum Podkrkonoší v Trutnově stavebníkovi do 30 dnů od ukončení terénní části výzkumu. Zpráva o výsledcích Výzkumu bude Stavebníkovi předána do dvaceti čtyř (24) měsíců od ukončení terénní části výzkumu.

VII.

Autorská práva a uložení nálezů

1. Autorská práva k plánům, náčrtům, výkresům, grafickým zobrazením a textovým částem pořízeným během Výzkumu pracovníky Oprávněné organizace Zhotovitele 1 nebo Zhotovitele 2 náleží Oprávněné organizaci garantující archeologický výzkum (Zhotovitel 1). Originály jsou a zůstanou jejím vlastnictvím; Stavebník obdrží autorizované kopie.
2. Originály vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a jiných písemných dokladů, vydaných v souvislosti s činností Oprávněné organizace garantující archeologický výzkum (Zhotovitel 1) dle této Dohody, budou po skončení Výzkumu předány Stavebníkovi; Oprávněná organizace (Zhotovitel 1) si ponechá kopie.
3. V případě, že při zemních pracích, jichž se tato dohoda týká, budou nalezeny movité archeologické nálezy, budou deponovány ve sbírkách Muzea Podkrkonoší v Trutnově (Zhotovitel 1), které rovněž zajistí jejich konzervaci a zpracování.

VIII.

Cena

1. Vzhledem k tomu, že není předem znám přesný rozsah a objem Terénních prací, Laboratorních prací, Zpracování a Odborných posudků, dohodly se smluvní strany, že cena Výzkumu bude vypočtena podle skutečně provedených výkonů a nepřekročí za Zhotovitele 1 částku: sedmdesát tisíc osm set devadesát korun českých (**70 890,- Kč**)
a za Zhotovitele 2 částku: sto osmnáct tisíc šest set čtyřicet korun českých (**118 640,- Kč bez DPH**).
2. Propočet maximální ceny Výzkumu je uveden v **Příloze č. 1**, která je nedílnou součástí této Dohody.
3. Počet odpracovaných hodin pracovníky Oprávněných organizací v rámci Terénního výzkumu bude evidován ve stavebním deníku Stavby a Oprávněné organizace garantující výzkum (Zhotovitele 1). Počet odpracovaných hodin bude stvrzen podpisem zástupce Stavebníka pro jednání věcná a technická.

4. Stavebník se zavazuje cenu za Výzkum vypočtenou na základě skutečně provedených výkonů a nákladů zaplatit.

IX.

Platební podmínky a sankce

1. Cenu za plnění předmětu Dohody podle čl. IV. uhradí Stavebník na základě dokladů k úhradě vystavených Oprávněnými organizacemi takto:
 - a) doklad za terénní práce bude vystaven do třiceti (30) pracovních dní po ukončení terénních prací,
 - b) doklad za zpracování odborných posudků bude vystaven s předáním závěrečné nálezové zprávy.
2. Podkladem pro zaplacení za splnění předmětu této Dohody je faktura/daňový doklad vystavená Oprávněnými organizacemi.
3. Faktura se považuje za doručenu Stavebníkovi vždy třetí den ode dne podání na poštu k doporučenému odeslání, a to i když ji Stavebník nepřevzal nebo se o tom nedozvěděl. Stavebník má právo fakturu vrátit v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, nebo nemá předepsané formální náležitosti. Stavebník musí vrátit fakturu do data splatnosti. Po doručení opravené nebo nově vystavené faktury běží nová lhůta splatnosti.
4. Splatnost řádně vystavené faktury podle odst. 1 a) tohoto článku obsahující stanovené náležitosti činí čtrnáct (14) dní od data doručení faktury Stavebníkovi. Lhůta splatnosti se považuje za zachovanou, je-li celá účtovaná částka odepsána ve prospěch bankovního účtu Oprávněné organizace poslední den lhůty.
5. V případě prodloužení Stavebníka s úhradou faktury vzniká Oprávněné organizaci právo na úrok z dlužné částky z prodloužení ve výši zákonem stanoveného úroku z prodloužení.
6. Povinnost zaplatit úrok z prodloužení dle odstavce 5 tohoto článku vzniká Stavebníkovi od patnáctého (15.) dne od data doručení faktury Stavebníkovi.

X.

Práva a povinnosti Stavebníka

1. Stavebník umožní pracovníkům Oprávněných organizací vstup na staveniště podle potřeby a pokynů vedoucího Výzkumu nebo jím prokazatelně zmocněných osob, a to po celou dobu trvání zemních prací prováděných zhotovitelem Stavby.
2. Stavebník se zavazuje poskytnout Oprávněným organizacím na své náklady v průběhu prací potřebnou součinnost a jemu známé informace ohledně dotčených pozemků, zejména výsledky dosud provedených průzkumů a sond, sdělení správců sítí apod.
3. Zástupce Stavebníka pro jednání věcná a technická je povinen při provádění terénních prací kontrolovat deník s knihou docházky a to nejméně jednou týdně. Tuto kontrolu potvrdí svým podpisem do Deníku Oprávněné organizace. Neučiní-li tak, platí zápis provedený Oprávněnou organizací za nesporný. Má-li Stavebník nebo jeho zástupce k obsahu zápisu námitky, musí je uplatnit při kontrole deníku a odůvodnit je. Oprávněná organizace je povinna svolat nejpozději do 10 dní za účelem odstranění pochybností jednání na úrovni statutárních zástupců. Nedojde-li v době, kterou určí Oprávněná organizace garantující archeologický výzkum (Zhotovitel 1), ke shodě ohledně obsahu sporného zápisu, je Oprávněná organizace garantující archeologický výzkum (Zhotovitel 1) oprávněna práce přerušit až do doby narovnání sporu a po takovou dobu není v prodloužení.
4. Stavebník se zavazuje neprodleně informovat vedoucího Výzkumu o všech změnách projektu, které mohou mít vliv na provádění Výzkumu.
5. Stavebník se zavazuje poučit své pracovníky a pracovníky zhotovitele Stavby o dodržování veškerých platných předpisů v oblasti BOZP a PO a při provádění stavebních prací postupovat tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti pracovníků Výzkumu.
6. Stavebník se zavazuje Zprávu o výsledcích Výzkumu ve lhůtě dle čl. VI. odst. 3 této Dohody převzít nebo neprodleně písemně sdělit Oprávněné organizaci garantující archeologický výzkum (Zhotovitel 1) důvody bránící takovému převzetí.

7. Stavebník se zavazuje zaplatit náklady výzkumu v souladu s ustanoveními této Dohody.

XI.

Práva a povinnosti Oprávněné organizace

1. Oprávněné organizace se zavazují, že provedou práce v rozsahu uvedeném v článku IV. této dohody řádně v souladu s příslušnými odbornými normami, standardními postupy a povinnostmi, a že na výzvu Stavebníka ho budou informovat o postupu prací.
2. Pracovníci Oprávněných organizací jsou povinni při své činnosti na výzkumu respektovat veškeré předpisy bezpečnosti práce, požární předpisy i požadavky Stavebníka na ostrahu pozemků.
3. Oprávněné organizace garantující archeologický výzkum (Zhotovitel 1) je povinna vést záznamy o postupu a rozsahu prací prováděných během Výzkumu v deníku Výzkumu (dále jen „Deník“), který bude vždy dostupný na pracovišti Výzkumu.
4. Oprávněné organizace se zavazují během provádění celého díla dle článku III. této Dohody denně evidovat v Deníku (v knize docházky) počet a funkční zařazení pracovníků vlastních i pracovníků svých dodavatelů, prováděné práce, počasí a mimořádné události.
5. Takto vedené záznamy budou podkladem pro vyúčtování dle článku IX. odstavce 1. a) a b) této Dohody.
6. Oprávněné organizace neodpovídají za případné škody na inženýrských sítích či objektech, které způsobí její pracovníci v důsledku nesprávných či neúplných informací od Stavebníka, popř. zhotovitele Stavby, pakliže postupovali v dobré víře, že škodu nezpůsobí a ke vzniku škody došlo v příčinné souvislosti s takovými nesprávnými či neúplnými informacemi. Oprávněné organizace neodpovídají za škodu v případě, že nebyly na existenci podzemních vedení a to i nefunkčních upozorněna nejpozději při převzetí pracoviště.

XII.

Ukončení, přerušení, nebo záměrné opuštění Stavby a ukončení Dohody

1. Bude-li Stavba nebo její část předčasně ukončena nebo opuštěna, Oprávněné organizace následující den po dni zastavení Stavby vyúčtují všechny do té doby vykonané práce i zúčtované náklady. Stavebník je povinen vyrovnat všechny Oprávněnými organizacemi účtované platby za vykonané práce i zúčtované náklady do data splatnosti vystavených faktur.
2. Pokud bude Stavebník v prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této Dohody, mohou být práce Oprávněných organizací vyplývající z předmětu Dohody přerušeny až do uhrazení této faktury.
3. Tato Dohoda může být písemně vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran, poruší-li jiná strana svoje povinnosti podstatným způsobem. Za takové porušení se považuje zejména:
 - a) opakované porušení platebních podmínek uvedených v čl. IX. této Dohody
 - b) opakované porušení povinností dle čl. X. a XI. této Dohody.

Dohoda bude ukončena okamžikem doručení výpovědi druhé smluvní straně.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci všech stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
2. Dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými Oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná.

3. Oznámení o změnách v osobách oprávněných k uzavření dohody nebo pro jednání věcná a technická budou vždy písemně sdělena jiné smluvní straně. Takové změny nevyžadují uzavření dodatku k této Dohodě.
4. Veškerá oznámení dle této Dohody budou strany činit písemně. Veškeré písemnosti týkající se této Dohody se doručují poštou doporučeně nebo jiným vhodným způsobem na adresy uvedené v záhlaví této Dohody. Doručování jiným vhodným způsobem probíhá vždy proti podpisu předem určených osob, které si obě strany navzájem odsouhlasí.
5. Tato Dohoda, jakož i veškeré vztahy touto Dohodou založené, včetně vztahů výslovně neupravených, se řídí platným zákonem o státní památkové péči.
6. Případná neplatnost některého ujednání této Dohody nemá vliv na platnost celé Dohody, je-li takové neplatné ujednání oddělitelné od ostatního obsahu této Dohody. Smluvní strany se zavazují, že neplatné části Dohody nahradí neprodleně ujednáním novým, které bude v souladu s právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky a bude podle možností vystihovat účel ujednání původního.
7. Případné spory mezi stranami budou řešeny nejprve smírnou cestou. Pokud se strany touto cestou nedohodnou, rozhodne o jejich sporu příslušný soud České republiky.
8. Tato Dohoda je vyhotovena ve šesti (6) stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a každá smluvní strana obdrží dva (2) výtisky.
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, plně rozumí jejímu obsahu, vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážně míněnou vůli a neuzavřely ji v tísní, ani za jiných nápadně nevýhodných podmínek.

Ve Vrchlabí dne

Za Stavebníka:

Ing. Jan Sobotka

starosta

V Trutnově dne

Za Muzeum Podkrkonoší v Trutnově:
(Zhotovitel 1 – oprávněná organizace garantující)

V Hradci Králové dne

Za Univerzitu Hradec Králové, Filozofickou fakultu:
(Zhotovitel 2 – oprávněná organizace)

PhDr. Vlastimil Málek

ředitel

Mgr. et Mgr. Springerová Pavlína Ph.D.

děkanka

**Příloha č. 1 k Dohodě o provedení záchranného archeologického Výzkumu
 evidované u Oprávněné organizace (Zhotovitele 1) pod. č. 2017-159b
 evidované u Stavebníka pod č.
 Propočet maximální ceny archeologického Výzkumu**

Kalkulace nákladů Muzea Podkrkonoší v Trutnově (Zhotovitel 1)

profese	počet osob	počet dní	sazba (Kč) za 1 hod./km	hodiny/km	celkem
Archeolog	1	10	450,00 Kč	26	11 700,00 Kč
Terénní pracovník	4	10	150,00 Kč	320	48 000,00 Kč
Laboratorní pracovník	1	5	150,00 Kč	40	6 000,00 Kč
Administrativní úkony	0	0	300,00 Kč	2	600,00 Kč
Doprava			10,00 Kč/km	459	4 590,00 Kč

Celkem

70 890,0 Kč

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově není plátcem DPH.

Kalkulace nákladů Univerzity Hradec Králové (Zhotovitel 2)

Profese	Osob	Dny	Hodiny, km	Sazba	Celkem	Včetně DPH 21%
Archeolog	1	20	166,5	355,5 Kč	59 200,0 Kč	71 632,0 Kč
Terénní technik	1	20	160	250,0 Kč	40 000,0 Kč	48 400,0 Kč
Geodet	1	4	32	430,0 Kč	13 760,0 Kč	16 649,6 Kč
Doprava		8	568	10,0 Kč/km	5 680 Kč	6872,8 Kč

Celkem

118 640,0 Kč

143 554,4 Kč vč. DPH