
Smlouva o dílo 

číslo objednatele: 0061472018
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále

jen „Občanský zákoník")

Objednatel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupený 
ve věcech smluvních:

ve věcech technických

Bankovní spojení:
Obchodní rejstřík:
Telefon/ fax:
ID DS:
(dále jen "objednatel"

a

Zhotovitel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupený 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:
Bankovní spojení:
Obchodní rejstřík:
Telefon/ fax:
ID DS:
(dále jen „zhotovitel")

smluvní strany dále uvedeny každý zvlášť, nebo pod společným názvem smluvní strany

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

i.
Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD" nebo „Smlouva") je zhotovení stavebního díla:
PROSTOR PRO ÚPRAVU ZESNULÝCH A NOVÝ CHLADÍCÍ BOX (dále jen „DÍLO").

Součástí DÍLA „PROSTOR PRO ÚPRAVU ZESNULÝCH A NOVÝ CHLADÍCÍ BOX" jsou veškeré nezbytné práce a činnosti 
pro bezvadné a kompletní dokončení DÍLA dle projektové dokumentace a jeho uvedení do provozu, v souladu 
s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími 
souvisejícími předpisy.

Služby města Pardubic a. s.
Hůrka 1803, 530 02 Pardubice - Bílé Předměstí 
25 26 25 72 
CZ 25 26 25 72

Ing. Petrem Benešem, předsedou představenstva 
Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva

SBF spol. s r.o.
Emo Košťála 1013, Studánka, 530 12 Pardubice
45539014
CZ45539014

Milanem Frydrychem, jednatelem 
Milanem Frydrychem, jednatelem

Krajský soud v Hradci Králové oddíl C, vložka 1839



Předmět plnění této smlouvy je vymezen projektovou dokumentací pro stavební povolení a pro provedení stavby 
(dále jen PD) zpracovanou společností CODE, s. r. o., se sídlem Na Vrtálně 84, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO 
49286960, v lednu 2018, č. zakázky 2017/033/600 včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní postupovat, neboť 
nevykazuje vady, pro které by nebylo možné DÍLO řádně zhotovit.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým 
statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné 
na stránkách Českého statistického úřadu.

Součástí DÍLA dále je:
a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení DÍLA;
c) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 4x v listinné podobě a lx v digitální podobě (ve 

formátu .pdf) na datovém nosiči;
d) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
e) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění 

v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
g) provedení přejímky stavby;
h) zajištění všech nezbytných zkoušek, monitoringu a revizí, atestů podle ČSN a případných jiných právních 

nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;

i) dodání zkušebních protokolů, atestů, záručních listů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních;

j) zajištění všech potřebných podkladů pro vydání kolaudačního rozhodnutí.
2. Zhotovitel je povinen se při plnění předmětu Smlouvy řídit níže uvedenými povoleními vydanými dle zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Tyto dokumenty předá objednatel 
zhotoviteli nejpozději v den předání staveniště.
a) projektová dokumentace Prostor pro úpravu zesnulých a nový chladící box zpracovaná

společnost CODE, s. r. o., se sídlem Na Vrtálně 84, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO 
49286960, v lednu 2018, č. zakázky 2017/ 033/ 600;

b) společné územní a stavební rozhodnutí o umístění stavby „Prostor pro úpravu zesnulých a nový chladící box".
3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech, rozsahu a za 

podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. 
Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a uhradit cenu ve výši, 
způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.

4. DÍLO bude provedeno v rozsahu:
a) projektové dokumentace Prostor pro úpravu zesnulých a nový chladící box zpracovaná

společnost CODE, s. r. o., se sídlem Na Vrtálně 84, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO 
49286960, v lednu 2018, č. zakázky 2017/ 033/ 600 včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

b) dle zpracovaného rozpočtu zhotovitele;
c) povolení vydaných dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a 

s tím souvisejících stanovisek a vyjádření.
5. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující se 

k provádění staveb a předpisy o ochraně zdraví a dalších souvisejících předpisů a norem uvedených v projektové 
dokumentaci.
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6. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a 
kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu.

7. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. článku III. Smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní 
realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu DÍLA, materiál, související montážní 
pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, 
staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené 
s provedením předepsaných zkoušek a revizí, pořízením atestů, certifikátů, pořízení dokumentace skutečného 
provedení stavby, geodetické práce a pod.

8. Součástí předmětu DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, 
že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1. článku 1.1. oddílu Smlouvy.

9. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit rozsah a způsob 
provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření, či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí 
DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční, či jiné 
odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.

10. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě opatřeného 
podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran 
(tj. zástupce objednatele ve věcech smluvních a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.

II.
Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:
Termín zahájení DÍLA: ihned po uzavření smlouvy o dílo a předání staveniště dle oddílu II. článku I. této

smlouvy (předání staveniště se uskuteční nejpozději do 10 pracovních dnů po 
uzavření smlouvy o dílo, nejdříve však po nabytí právní moci povolení ke stavbě) 

Termín dokončení kompletního DÍLA a jeho řádného odevzdání dle oddílu II. článku V.:
do 12 týdnů ode dne předání staveniště

2. Místo plnění předmětu smlouvy: v areálu hlavního hřbitova v Pardubicích. Stavba bude provedena v budově 
krematoria v obci a katastrálním území Pardubice (pozemek je ve vlastnictví objednatele).

3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění prací 
s dvoutýdenním finančním plněním, který je přílohou smlouvy.

4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky 
potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA 
budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány ve stavebním deníku dle oddílu 
II., článku III. v den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této 
skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího 
pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku ktéto skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak 
prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen 
pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel 
k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % celkové ceny DÍLA za každý započatý den prodlení a 
dále objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neopodstatněné, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč a dále je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace předmětu Smlouvy došlo k prodlení s plněním 
z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu ustanovení § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku, prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní 
strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. 
Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na
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straně zhotovitele z těchto důvodů 30 dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá 

smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s 
jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace 
prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou 
součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

III.
Celková cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a 
obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací a kolaudací DÍLA:
Celková cena za DÍLO bez DPH....................................................... 1.134.982,67 Kč
Slovy: jeden milion sto třicet čtyři tisíc devět set osmdesát dva korun českých a šedesát sedm haléřů bez DPH 
Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v příloze této smlouvy. Změna výše ceny je 
možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto 
smlouvou.

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO pomocí 

menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz výměr, který je přílohou této 
smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke 
smlouvě,

b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. 
Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno se mezi smluvními stranami rozumí zejména 
takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče 
při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno, nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením 
DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být 
DÍLO provedeno.

3. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být 
před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného 
dodatku ke smlouvě (oddíl I., článek I., odst. 9., 10. této SOD). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad 
rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

4. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená 
z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že 
nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou 
použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10 % platné k podpisu této SOD. Práce, které 
se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění - méně práce, budou odečteny v nabídkových 
cenách.

IV.
Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., článku lil. této 

smlouvy bude realizována v dvoutýdenním cyklu na základě faktur (daňových dokladů) za každé dva ukončené 
týdny plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými dílčími fakturami vystavenými do 
okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. článku V. této SOD nepřesáhne 80 % celkové ceny DÍLA. Zbývajících 
20 % z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního
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předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků, vyklizení staveniště a získání 
pravomocného kolaudačního rozhodnutí.

3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA dle harmonogramu prací, delším než 15 
kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů - faktur pozastavit.

4. Faktury budou v souladu se SOD zhotovitelem vystavovány vždy jednou za dva týdny na základě soupisu skutečně 
provedených prací odsouhlasených zástupcem objednatele ve věcech technických, který bude nedílnou součástí 
každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel 
je povinen předložit zástupci objednatele ve věcech technických soupis skutečně provedených prací za ukončené 
období plnění ke kontrole a k odsouhlasení. Soupis skutečně provedených prací bude sestaven na základě 
položkového rozpočtu.

5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného 
plnění.

6. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého dokladu dle odst. 2 tohoto článku do 30 kalendářních dní ode 
dne prokazatelného doručení objednateli.

7. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o 
vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků a dodatek dle oddílu I. čl. III. odst. 2 písm. 
a) SOD přílohou dodatku bude soupis skutečně provedených prací, reflektující více a méně práce, sestavený na 
základě položkového rozpočtu. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného 
doručení objednateli.

8. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na 
základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této 
smlouvě o DÍLO.

9. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
10. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy (ust. § 29 zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů-dále též jen „zákon o dani z přidané hodnoty") a 
zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá požadované náležitosti 
nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na 
povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává 
běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti faktury začíná běžet ode dne, kdy byla objednateli 
doručena opravená nebo nově vyhotovená faktura s příslušnými náležitostmi, jež splňuje podmínky této smlouvy.

11. DPH bude uplatněno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004, o daní 
z přidané hodnoty, v platném znění. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad se všemi náležitostmi běžného 
daňového dokladu podle zákona o DPH (včetně sazby daně), ovšem s výjimkou výše daně. V daňovém dokladu je 
zhotovitel povinen uvést, že DPH bude uplatněno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona 
č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

12. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a 
občanským zákoníkem, zejména:

označení faktury a číslo,
obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich (Č a DIČ, 
předmět plnění a den splnění,
den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti, 
označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, 
včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
jako přílohu soupis skutečně provedených prací za příslušné fakturační období odsouhlasený zástupcem 
objednatele ve věcech technických, 
údaje pro daňové účely.

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:
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jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a 
nedodělků a o vyklizení staveniště.

Oddíl II. 
Realizace DÍLA

I.
Odevzdání a převzetí staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů po uzavření této SOD, nejdříve však po 
nabytí právní moci povolení ke stavbě, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je 
povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této 
lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA za každý započatý den 
prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení 
této povinnosti vznikly.

2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a kdatu podpisu tohoto zápisu zhotovitel 
prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Za okamžik předání a 
převzetí staveniště se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu smluvními stranami. Odmítne-li zhotovitel převzít 
staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je 
obeznámen s lokalitou staveniště.

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí 
z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a vyhlášek, 
opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při 
provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků i dalších osob vstupujících na staveniště. 
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za 
každé jednotlivé porušení těchto povinností a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení 
těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního 
prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 
185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele 
bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí 
ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně 
kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny 
tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a 
prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.
II.

Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační 
dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a 
technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto 
smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a případné subdodávky společnostmi, které se 
mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen doložit i v průběhu provádění DÍLA.

Stránka - 6 - z 15



3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN
(§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
v platném znění) a příslušnými prováděcími předpisy. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný 
certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že 
pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou 
zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel 
neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností jako důvodný a nebude uzavřen dodatek o rozšíření 
předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků 
ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o 
provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, 
např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

III.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření Smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji 
činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu I., článku II. této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které 
bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz. Po celou dobu výstavby bude zamezen přístup veřejnosti na 
staveniště, přitom však musí být umožněn a zajištěn bezpečný průjezd vozidel po přilehlých komunikacích. 
Zhotovitel se zavazuje, že realizace DÍLA bude probíhat tak, aby nedošlo k přerušení provozu krematoria a 
pohřební služby (např. v době konání obřadů je třeba zachovat volný koridor mezi obřadní síní a spalovnou).

3. Zhotovitel během provádění DÍLA zajistí na své náklady zabezpečení případných výkopů před pádem osob 
zábradlím. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
5 000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by 
v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.

4. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedly do svých vyjádření, 
stanovisek (viz. Dokladová část PD) a rozhodnutí. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by 
byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými organy.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části je pouze orientační a nemusí být 
zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří 
jejich skutečnou polohu.

6. Zhotovitel zajistí zabezpečení stavby v souladu s požadavky BOZP.
7. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných 

k provedení DÍLA včetně měření odběrů.
8. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zavazuje se zhotovitel provádět hlučné práce (bourací kladiva apod.) 

pouze v době mimo konání smutečních obřadů. Obřady jsou běžně konány ve dnech úterý, čtvrtek a pátek.
9. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a 

čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených prováděním DÍLA. Prašnost bude 
omezena kropením nebo odsáváním, průběžný úklid veřejných komunikací bude zajištěn kropením a zametáním. 
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za 
každé jednotlivé porušení této povinnosti.

10. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu výstavby 
tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí 
osobě.
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11. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen uvést poškozené 
plochy nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel 
prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč,

12. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při přejímacím řízení je 
zhotovitel povinen předat objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.

13. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, § 6 a příloha 5., v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o DÍLO, především tyto údaje:

jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA;
dvě telefonní čísla a jména osob oprávněných jejich prostřednictvím otevřít bránu do areálu;

V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve 
výši 10 000 Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je 
majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí 
podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, dnem odstranění 
poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku 
přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

15. Zhotovitel odpovídá za to, že zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten 
den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 
může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel 
projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně 
zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních 
dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

16. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel 
povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla 
provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel 
pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, 
je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny 
předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným 
vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.

17. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení těchto prací zápisem do 
stavebního deníku.

18. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského dozoru 
projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), 
kterého zajistí objednatel.

19. Objednatel, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají právo kontroly 
prováděné stavby a mají právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
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20. Zhotovitel se zavazuje pravidelně minimálně lx za měsíc svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zástupce 
objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele při 
předání staveniště. O průběhu kontrolního dne a přijatých opatřeních a dohodách bude učiněn zápis do 
stavebního deníku.

21. Zhotovitel se zavazuje užívat oprávnění ke vstupu do areálu pouze za účelem plnění díla. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé 
porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této 
povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.

22. Zhotovitel bere na vědomí, že budova, v níž realizace díla probíhá, je národní kulturní památkou umístěnou 
v areálu hřbitova, ve které bude po celou dobu realizace díla probíhat běžný provoz krematoria a pohřební 
služby, když společenské poslání pohřebiště a úcta k památce zemřelých vyžadují, aby se všechny osoby na 
tomto místě chovaly s náležitou pietou a úctou. Zhotovitel se zavazuje, že všechny osoby podílející se na realizaci 
díla se zdrží takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a 
veřejnosti, např. hlučného chování, pouštění přenosných nosičů zvuku, požívání alkoholických nápojů, 
omamných a psychotropních látek, odhazování odpadků mimo nádob k tomu určených. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé 
porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této 
povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.

23. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předat 
objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně 
materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.

24. Změny PD jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení oprávněnými zástupci obou smluvních stran po 
projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a 
dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek 
této SOD.

25. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu 
objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

26. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkajících se bezpečnosti práce a 
technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, požární ochranu a za 
zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.

27. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací, které se 
zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen 
zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, 
požárních a ekologických.

28. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit řádné označení a zabezpečení prostor staveniště v souladu s obecně 
platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.
Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho
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činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti 
5 mil. Kč a jejíž kopie pojistné smlouvy nebo kopie pojistného certifikátu bude přílohou této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 
pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění DÍLA. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u 
svých případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení 
povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností 
poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

29. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, 
přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil. 
V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinnosti 
zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě nahradit.

30. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona 
a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání 
(např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, o ekologické likvidaci odpadu, doklady o 
provedených zkouškách a revizích (např. o provedení hutnících zkoušek (s kladným výsledkem)), dokumentaci 
skutečného provedení stavby apod.

31. Zhotovitel zajistí na své náklady zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 4x v tištěné podobě a lx 
v digitální podobě (ve formátu .pdf) na datovém nosiči;

IV.
Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě 
strany protokol.

2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré 
a povolení k provedení DÍLA.

3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předávané projektové dokumentace.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věci přebíraných od objednatele nebo na nevhodnou povahu 

pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit 
a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté 
překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.

5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zástupce ve věcech 
technických. Zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele 
uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.

6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům učiněným zhotovitelem, event. jinou 

oprávněnou osobou se vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku 
vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v 
záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dní po 
prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat 
v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.

8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou 
prováděny v souladu se smlouvou a podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i 
rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do 
stavebního deníku.
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9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele 
není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo 
zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na 
základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.

10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob 
provedení prací.

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se 
svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA nebo porušení smlouvy, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

12. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat zástupce zpracovatele projektové dokumentace.
13. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.
V.

Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto 
smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě se všemi doklady, k jejichž 
předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal, přičemž povrch všech ploch tvořících staveniště je vyčištěn a 
uveden do řádného stavu.
V případě, že má DÍLO vady, a to i vady nebránící užívání, či nedodělky je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a 
zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu DÍLA. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným 
provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokolu dle odst. 5 
tohoto článku budou uvedeny vady či nedodělky, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.

2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA 
nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA 
jsou:

' o b j e d n a tel e:

za zhotovitele: Milan Frydrych, jednatel
3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat zástupce zpracovatele projektové dokumentace.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady ve 3 vyhotoveních (pokud není 

níže uvedeno jinak):
- dokumentaci skutečného provedení DÍLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení 

stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn 4x v tištěné podobě a lx v datové podobě (ve 
formátu .pdf);

- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy;
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií;
- kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou organizací;
- protokoly o provedení předepsaných zkoušek a revizí;
- originál stavebního deníku (+ 1 kopie);
- případné další doklady po vzájemné dohodě s objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro 

zajištění řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol 

vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
- popis zhotovovaného DÍLA;
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM;
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- seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve 
kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit;

- seznam plateb za uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, včetně těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl;
6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně 

nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o 
předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo 
doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a 
předpisů.

7. V případě, že na základě protokolu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato nedokončené 
DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými zástupci 
obou stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení 
odstranění vad DÍLA.

8. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.
9. Dílo bude realizováno ve dvou etapách. K bourání stávajícího chladícího boxu dojde až po uvedení nově

vybudovaného chladícího boxu minimálně do zkušebního provozu. Objednatel je oprávněn nově vybudovaný
chladící box používat od okamžiku uvedení do zkušebního provozu.

Oddíl lil.
Vlastnictví k DÍLU, vady DÍLA a záruky

I.
Vlastnictví k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele 
jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II. článku V. 
Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště 
objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu 
dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II.
Vady DÍLA a záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu trvání záruční doby 
vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, 
dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, způsobilé ke stanovenému účelu, splňující určenou funkci a 
odpovídá všem požadavkům sjednaným v této smlouvě.

2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními 
občanského zákoníku.

3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do 
konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo 
doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, a sdělit, jaký z 
nároků zodpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatnil-li jiný nárok 
z odpovědnosti za vady.

5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění 
vady, je zhotovitel povinen vady bezplatně odstranit v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li 
taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění 
reklamace.
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6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. 
V případě, že tak neučiní, má se za to, že reklamaci bez výhrad uznává.

7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, popřípadě v 10 denní lhůtě není-li lhůta stanovena, 
má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby na náklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v 
opačném případě tyto hradí zhotovitel.

9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví 
zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum 
uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení 
odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila 
užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, příp. opravené doklady 
vztahující se k opravené, příp. vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné kjeho užívání, a to 
v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel 
povinen předmět odstranění vady převzít a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen 
uhradit smluvní pokutu podle oddílu IV. článku I. odst. 5.

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem 
v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při 
činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.

13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá do okamžiku, dokud není zhotovitelem 
prokázán opak.

14. Zhotovitel poskytuje za vady a bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA, 
či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění těchto vad a nedodělků s výjimkou 
komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Zhotovitel je 
povinen na odlišnou záruční dobu u všech dotčených komponentů objednatele při předání DÍLA dle oddílu II. 
článku V. odst. 5 upozornit a předat objednateli příslušné záruční listy. V případě, že tak neučiní a tato odlišná 
záruční doba bude kratší než doba uvedená v první větě tohoto odstavce SOD, není oprávněn se kratší doby 
dovolávat. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude delší, odpovídá objednateli za škodu, která 
by mu v důsledku porušení této povinnosti vznikla.

15. Záruční doba uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o 
předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li vněm uvedena žádná vada či 
nedodělek. Pod dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

16. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
17. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání řádnému užívání DÍLA.
18. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se 

zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v objednatelem přiměřeně stanovených
termínech.

Oddíl IV. 
i.

Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním 

odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1 této smlouvy, má 
objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 3 000 Kč za každý i započatý kalendářní den
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prodlení s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. 
Předání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o DÍLO.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním příp. vad dle oddílu II. článku V. odst. 5 ve stanoveném termínu, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý kalendářní den 
prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.

4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez 
výhrad souhlasí.

5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 0,2 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu lil. čl. II. odst. 5 této 
smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každou reklamovanou vadu 
a každý i započatý kalendářní den prodlení.

7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.
II.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy z těchto důvodů:
a) podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto 

smlouvou. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a 
dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy;

b) objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem;
c) neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn 

odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani 
v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu ktomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 
14 kalendářních dnů.

2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Bude provedeno vyúčtování 
provedených prací a zabudovaných materiálů.

3. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, 
o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým 
posudkem na náklady smluvní strany vůči níž dojde k odstoupení.

4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně 
zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení 
DÍLA.

5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy 
vznikly.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit 
pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude 
potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy. Za písemnou formu 
se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro 
nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem třetí osobě.

3. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na 
pohledávku objednatele za zhotovitelem.
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4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o DÍLO přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních 
stran.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že budově je instalován kamerový systém.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy 

převezme.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna 

vyhotovení mají platnost originálu.
8. Pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy souvisejícími s plněním předmětu smlouvy.
9. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není 

přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému 

uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Dále se smluvní strany dohodly, že Smlouva 
bude uveřejněna bez podpisů.

11. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy vyjma položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 2 a kopie 
pojistné smlouvy uvedené v příloze č. 4 této smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník).

12. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla 
sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních 
stran své vlastnoruční podpisy.

13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra České republiky.

Přílohy:
Příloha č. 1: krycí list cenové nabídky 
Příloha č. 2: položkový rozpočet 
Příloha č. 3: EMS a BOZP
Příloha č. 4: kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu 
Příloha č. 5: časový harmonogram

V Pardubicích dne

Za zhotovitele S B F s.r.o. . (D
ošfála 10)3 
! Pardubice 

DiČ: CZ45539014

2 0 “00- 2010
V Pardubicích dne..................

Ing. Aleš Kppecký 
místopředseda představenstva

Služby města Pardubic a.s.
Henka Bilo Předměstí 

530 12 Pardubice 
IČ: 252 02 572

Milan F 
jednatel
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