

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy: R15ML/00079/2018

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Město Kralupy nad Vltavou

Se sídlem: MěÚ Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1,
278 01 Kralupy nad Vltavou

Zastoupeno: Petrem Holečkem, starostou města

IČ: 00236977

Kontakt: Marcela Horčíčková – tel. 777 798 218,
Jindřich Karvánek - tel. 778 717 783

(dále jen „objednatel“)

a

Tomáš Billý

Se sídlem: Velká Bučina 34, 273 24 Velvary

Zastoupen: Tomášem Billým, jednatelem

IČ: 679 25 065

Kontakt: XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je realizace opravy jihovýchodní části fasády objektu zimního stadionu v Kralupech nad Vltavou – st.p. 2186, v k.ú. Lobeček. Předmětem díla je otlučení uvolněných částí fasády, lokální opravy fasády na poškozených místech, obroušení a následný nový nátěr trapézových plechů. Specifikace všech prací je uvedena v cenové nabídce ze dne 19.04.2018, vypracované zhotovitelem (příloha č. 1).

II.

Doba plnění

Termín zahájení plnění: 25.6.2018

Termín dokončení plnění vč. vyklizení staveniště : 31.8.2018

III.

Cena a platební podmínky

V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v čl. I. této smlouvy dle cenové nabídky zpracovaného zhotovitelem, a to ve výši:

Celková cena díla bez DPH:	163 500 Kč
DPH 21 %:	Zhotovitel není plátcem DPH
Konečná cena díla:	163 500 Kč

V.

Závěrečná ustanovení

1. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou, a vztahy z ní vyplývající, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou uzavřených písemných dodatků podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv je podmínkou účinnosti této smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou, dne 20.6.2018

Ve Velké Bučině, dne 15.6.2018

Petr Holeček
starosta města

Tomáš Billý
jednatel

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava fasády zimního stadionu	Objednatel:	Město Kralupy nad Vltavou	IČ/DIČ:	8222931/
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Kralupy nad Vltavou	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	13
JKSO:	8022372	Zpracoval:	Vladimír Váňa, aut.stav.	Datum:	19.4.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	28 028,92	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	109 860,98	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	2 939,25	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	16 332,40			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		6 338,44				
ZRN celkem		163 500,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	163 500,00
Základ 21%	163 500,00	DPH 21%		Celkem včetně DPH	163 500,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava fasády zimního stadionu	Objednatel:	Město Kralupy nad Vltavou		
Druh stavby:		Projektant:			
Lokalita:	Kralupy nad Vltavou	Zhotovitel:			
Zpracoval:	Vladimír Váňa, aut.stav.	Zpracováno dne:	19.4.2018		
Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	1 294,20	1 294,20	1,78
S	Přesuny sutí	0,00	1 288,22	1 288,22	0,00
H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	5 050,22	5 050,22	0,00
62	Úprava povrchů vnější	28 016,59	55 257,48	83 274,07	2,53
783	Nátěry	2 939,25	16 332,40	19 271,65	0,05
94	Lešení a stavební výtahy	12,34	53 309,30	53 321,64	10,06

Celkem:

163 500,00

Stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava fasády zimního stadionu			Doba výstavby:				Objednatel:		Město Kralupy nad Vltavou	
Druh stavby:					Začátek výstavby:				Projektant:			
Lokalita:		Kralupy nad Vltavou			Konec výstavby:				Zhotovitel:			
JKSO:		8022372			Zpracováno dne:		19.4.2018		Zpracoval:		Vladimír Váňa, aut.stav.	
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava			
						Dodávka	Montáž	Celkem				
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	1 294,20	1 294,20				
1	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 %	m2	355,12	3,64	0,00	1 294,20	1 294,20	RTS I / 2017			
	S	Přesuny suti				0,00	1 288,22	1 288,22				
2	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	2,66	158,55	0,00	421,74	421,74	RTS I / 2017			
3	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,66	89,04	0,00	236,86	236,86	RTS I / 2017			
4	979981101R00	Kontejner, sut' bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	2,66	236,70	0,00	629,62	629,62	RTS I / 2017			
	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	5 050,22	5 050,22				
5	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	11,75	429,81	0,00	5 050,22	5 050,22	RTS I / 2017			
	62	Úprava povrchů vnější				28 016,59	55 257,48	83 274,07				
6	622323041R00	Penetrace podkladu HC-4	m2	35,51	33,66	546,20	648,93	1 195,13	RTS I / 2017			
7	622477221R00	Oprava vnější omítky štukové stěn,s.II,do 10%,SMS	m2	532,68	73,19	5 663,79	33 322,30	38 986,09	RTS I / 2017			
8	622471317RU0	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2. Penetrace (nátěr ředěný 10-15% vody)+ 2 x nátěr	m2	355,12	121,35	21 806,60	21 286,25	43 092,84	RTS I / 2017			
	783	Nátěry				2 939,25	16 332,40	19 271,65				
9	625907111R00	Očištění ocel.konstrukcí od usazenin, rzi a nátěru	m2	114,24	78,52	967,45	8 003,10	8 970,55	RTS I / 2017			
10	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	114,24	90,17	1 971,80	8 329,30	10 301,11	RTS I / 2017			
	94	Lešení a stavební výtahy				12,34	53 309,30	53 321,64				
11	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	547,20	39,60	12,34	21 656,78	21 669,11	RTS I / 2017			
12	941941191RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení pronajaté	m2	547,20	29,30	0,00	16 031,85	16 031,85	RTS I / 2017			
13	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	547,20	28,55	0,00	15 620,67	15 620,67	RTS I / 2017			
Celkem:								163 500,00				

Poznámka: