

# Smlouva o dílo

č. smlouvy objednatele .....

č. smlouvy zhotovitele .....

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

## I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech  
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí  
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne  
9.2.1993, registrační číslo: 7/1993  
IČO: 47 70 05 21  
DIČ: CZ 47 70 05 21  
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary  
Číslo účtu: xx  
Statutární orgán zadavatele: Ing. Josef Hora, předseda Rady VSOZČ  
Ve věcech smluvních: Ing. Josef Hora, předseda Rady VSOZČ  
Ve věcech technických: Ing. Zdeněk Frček MBA, technický náměstek  
**- dále jen objednatel**

Zhotovitel: BÁČA stavební s.r.o.  
Na Vlečce 179 , 362 32 Otovice  
Zapsané v obchodním rejstříku u krajského soudu v Plzni , oddíl C , vložka 31474  
Zastoupený : Ing. Tomáš Báča  
IČO: 04283554  
DIČ: CZ04283554  
Bankovní spojení: Fio banka , a.s.  
Číslo účtu: xx  
Ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Báča  
Ve věcech technických: Ing. Tomáš Báča  
**- dále jen zhotovitel**

## II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit provedení díla, jímž je plnění zakázky - stavby „**Žlutice- rozšíření skupinového vodovodu**“ v rozsahu dle projektové dokumentace ve stupni DPS, zpracování firmou Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. ,arch. č. 2971 z 09/2017.

Předmětem smlouvy je výše uvedené dílo.

## III. Cena za sjednané dílo

Cena za dokončené dílo je cenou pevnou a nejvýše přípustnou s ohledem na specifikaci prací uvedených v soupisu stavebních prací a dodávek zakázky a zadávací dokumentaci.

Cena je platná pro období do 30.9. 2019 a je specifikována v této výši:

<b>Cena celkem bez DPH</b>	-	<b>12 696 915,43 Kč</b>
<b>DPH</b>	-	2 664 882,24 Kč
<b>Celkem s DPH</b>	-	15 361 797,60Kč

Slovy: dvanáctmilionůšestsetdevadesátšesttisícdevěsetpatnáctkorun a čtyřicettřihaleřů

Kalkulace nabídkové ceny je dle oceněného soupisu stavebních prací a dodávek, zpracovaného v cenové nabídce pro objednatele.

#### IV. Doba a místo plnění

Předpokládaný termín zahájení prací: 11/2018  
Termín dokončení a předání díla: 09/2019  
Místem plnění zakázky je obec Žlutice.

#### V. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:  
Příloha č. 1 – Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění (VOPVSOZČ) pro zhotovení stavby
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude do data předpokládaného zahájení stavby poskytnuta státní finanční podpora.
4. Platnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

V Karlových Varech dne .....

V..... dne .....

---

Ing. Josef Hora  
předseda Rady VSOZČ

---

Ing. Tomáš Báča

Přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy o dílo:

č.1 - Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění VOPVSOZČ pro zhotovení stavby „Žlutice – rozšíření skupinového vodovodu“