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SMLOUVA O DÍLO 
č. objednatele 05/14/2214/18 
č. zhotovitele 6/2018 

 
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 
jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení: 
 

Článek I - SMLUVNÍ STRANY     
                  
Objednatel:   Město Třebíč 

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč  
Zastoupené:  Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy 

na základě usnesení zastupitelstva města č. 25/7/ZM/2016 ze dne 
08.12.2016 

 IČ:   00290629 
  DIČ:   CZ00290629 
  Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč 

Číslo účtu:  329711/0100 
  Telefon:  568 896 111 
(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“) 
 
Zhotovitel:  AQUATECHNIK Moravia, s. r. o. 
                      Se sídlem:  Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2 
  Zastoupen:   Ing. Antonínem Vaculíkem, jednatelem 
  IČ:   02688379 

DIČ:   CZ02688379 
  Bankovní spojení: KB a. s., Praha 1 

Číslo účtu:  107-6714830257/0100 
Telefon:  602 821 439 

  Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka  222488 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
Osoby pověřené objednatelem: 
 
• jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně převzetí stavby: 

 
 

• jednáním v technických záležitostech:    
       

 
Osoby pověřené zhotovitelem: 
 

• jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: 
        

• jednáním o technických záležitostech: 
 

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů (subdodavatelů) 
a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla: 
Hlavní stavbyvedoucí:  
Stavbyvedoucí:  
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Zástupce objednatele pověřený řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavební 
dozor):  
 

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických. 
 
Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě. 
 

Článek II – ÚČEL SMLOUVY, PŘEDMĚT DÍLA 

II.1 Smlouva se uzavírá za tímto účelem: 

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své 
nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy, v souladu se zadávacími podmínkami 
stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména 
v těchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla tak, jak je stanoven 
ve všech relevantních dokladech tak, aby bylo dílo způsobilé k užívání.  

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví 
objednatele) zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku IV. této smlouvy. 

Předmětem díla je zhotovení stavby pro objednatele (do jeho vlastnictví): 

„Koupaliště Polanka – Třebíč, stavební úpravy skokanského bazénu“ 

kdy dílo je složeno z těchto stavebních objektů: 

Stavební řešení 
Bazénová technologie – potrubní rozvody 

a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby „Koupaliště Polanka – Třebíč, 
stavební úpravy skokanského bazénu“ vypracované firmou Bazény a wellness s. r. o., Nad Šutkou 
41 E, 182 00 Praha 8, IČ 27941931, 04/2017 (dále jen projektová dokumentace).  

Objednatel do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předá zhotoviteli tuto projektovou 
dokumentaci: „Koupaliště Polanka – Třebíč, stavební úpravy skokanského bazénu“, v 1 paré 
v listinné podobě a 1 x v elektronické podobě ve formátu pdf nebo dwg na CD. Zhotovitel je 
povinen tuto projektovou dokumentaci na výzvu objednatele ihned převzít, a to v sídle objednatele. 

Předmětem zakázky je realizace výše uvedeného předmětu díla při respektování obecných 
podmínek daných technickými normami, prováděcími předpisy, stavebními povoleními k realizaci 
stavby a tohoto smluvního vztahu.  

Do předmětu díla patří m. j. následující práce a činnosti: 

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během 
výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, 

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla,  

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad, 
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- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

- náklady za odběr vody, el. energie atd., 

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění, 

- náklady na odborné posouzení výluhu ukládaného materiálu na jakoukoliv skládku 
akreditovanou laboratoří, 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
příkopy, propustky apod.), 

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 
správcům sítí apod., 

- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

- průběžná fotodokumentace všech stavebních objektů (1 x na CD), 

- případné dopracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedení díla. 

Součástí realizace předmětu díla je dokumentace skutečného provedení, která bude 
předána objednateli v počtu 5 paré + 1x v digitálním zpracování na CD.  

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje zhotovitel jako součást dodávky stavby. 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 

- Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, 
budou označeny nápisem „beze změn“. 

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. 

- U výkresů obsahujících změnu oproti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude 
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 
objednatele a její souhlasné stanovisko. 

II.2 Předmět díla je blíže specifikován rozpočty, které tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo, jako 
její příloha č. 1. 

II.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajících z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud 
to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě 
a čase plnění obvyklých) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou Dodatku 
ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. 

 Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu 
díla a v jeho ceně zahrnuty. 

II.4  Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, 
který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není 
možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase 
plnění obvyklých) a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém 
dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. 

II.5 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba 
vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, a to i bez souhlasu 
zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit. Při zadání těchto dodávek 
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a prací bude postupováno v souladu s aktuální účinnou právní úpravou. 

II.6  Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. 
Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých 
prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. 

 Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést 
pod svým osobním vedením. 

II.7  Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sám osobně (§ 1935 
občanského zákoníku). Smluvní vztah zhotovitele s poddodavatelem musí být v souladu s touto 
smlouvou. 

 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel 
opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen 
ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto 
vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. 
občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví 
(například ve smlouvě mezi zhotovitelem a poddodavatelem nelze sjednat, že poddodavatelem je 
vlastníkem poskytnutého plnění až do dne, kdy mu toto jeho plnění bude zaplaceno ze strany 
zhotovitele). 

Objednatel má právo tuto skutečnost kdykoli zkontrolovat a zhotovitel je povinen na výzvu 
objednatele ihned předložit ke kontrole smlouvy se všemi poddodavateli (subdodavateli), jinak 
podstatným způsobem poruší tuto smlouvu.  

 Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem 
objednatele, jinak zhotovitel podstatným způsobem poruší smlouvu. Nový poddodavatel 
musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

 Pro případ porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele ujednané v tomto odstavci II.7 je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

II.8  Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 
oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak 
se zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci. 

II.9 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných 
k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo 
dle smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení za dodržení 
režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na 
zadání této veřejné zakázky „Koupaliště Polanka – Třebíč, stavební úpravy skokanského 
bazénu“, kterou objednatel vybral jako nejvhodnější nabídku. Zhotovitel prohlašuje, že je 
schopný dílo dle smlouvy provést v souladu se smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom 
skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem smlouvy 
v čase a kvalitě dle smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré plnění 
zhotovitele a status zhotovitele je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou 
zhotovitel podal na tuto veřejnou zakázku.  
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Článek III – ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ  

III.1 Zhotovitel zahájí dílo:         10.09.2018 

III.2 Provedení díla do:         31.05.2019 

III.3 Součástí této smlouvy je týdenní časový harmonogram zhotovitele (příloha č. 2 této smlouvy). 
Tento harmonogram je závazný. Zpoždění prací při výstavbě o více jak 20 dnů proti 
harmonogramu se považuje za závažné porušení této smlouvy. Dále je součástí této smlouvy 
finanční harmonogram (měsíční) jako její příloha č. 3. 

III.4 Zahájením díla se rozumí zahájení stavebních prací na realizaci díla na převzatém staveništi. 

Provedením díla se pro potřeby této smlouvy rozumí úplné dokončení (§ 2605 občanského 
zákoníku) a předání stavby (všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení stavby, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé 
stavby), předání dokumentace skutečného provedení v pěti vyhotoveních + 1x v digitální podobě 
na CD, a další dokumentace, která se předává spolu s dílem dle čl. X. odst. X.2. této smlouvy, 
a jejich převzetí objednatelem. 

III.5 Termín provedení díla dle odst. III. 2 této smlouvy lze v průběhu realizace stavby prodloužit na 
základě dohody obou smluvních stran, pouze pokud nastane okolnost, kterou žádná ze smluvních 
nemůže ovlivnit (např. archeologický výzkum apod.) a v důsledku níž nebudou moci stavební 
práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Každá změna termínu 
dokončení stavby ujednaného v této smlouvě musí být provedena formou písemného dodatku 
k této smlouvě. 

III.6 Obě strany se dohodly, že případné práce provedené nad rámec projektové dokumentace, jejichž 
finanční objem nepřekročí 30 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín provedení a dílo 
bude provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně 
dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak. 

III.7 Místem plnění stavby je Třebíč, ul. Za Plovárnou, areál koupaliště Polanka, obec Třebíč, k. ú. 
Podklášteří, p. č. 122/8 (viz projektová dokumentace). 

Článek IV - CENA ZA DÍLO 

IV.1  Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná bez DPH:  

Cena bez DPH:  5.813.259,00 Kč 

Slovy (cena bez DPH): Pětmilionůosmsettřinácttisícdvěstěpadesátdevět korun českých 
 
IV.2  Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpočty. Položkové rozpočty jsou nedílnou 

součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné 
do 31.12.2019. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované 
zhotovitelem do data předání díla.  

IV.3 Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné pro provedení předmětu díla definovaného v čl. II, odst. 
II. 1 této smlouvy a pro splnění této smlouvy. 

IV.4 Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) pouze 
za následujících podmínek: 
- v případě vyloučení prací objednatelem z předmětu plnění, 
- v případě okolností popsaných v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, 

v účinném znění. 

IV.5  Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto 
smlouvou musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich 
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ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto 
dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a objednatel má právo odmítnout jejich 
úhradu. Zadání veškerých změn bude řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v účinném znění. 

IV.6  Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně: 
- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel 

jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (rozpočty s jednotkovými 
cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1), 

- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, použije 
zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle 
Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou ÚRS Praha a. s. (příp. RTS Brno a. s.), v c. ú. 
2018, ponížené o 15 %, 

- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude stanovena 
základní cena víceprací. 

V případě záměny položek, kdy nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný 
druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací nových 
položek musí být stejná nebo nižší, přičemž kvalitativně musí být tyto položky stejné nebo vyšší. 
O každé jednotlivé záměně vyhotoví zhotovitel přehled s uvedením původních a nových položek 
a podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a srovnatelnosti 
jejich kvality. Pro případ záměny položek platí odst. IV.5 obdobně. 

IV.7  Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení 
ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a na základě dodatku 
k této smlouvě, a to před provedením příslušných prací.  

Článek V - FAKTURACE 

V.1 Veškeré řádně provedené práce budou měsíčně fakturovány. Fakturovat lze pouze 
za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení 
faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží objednateli a technickému dozoru určenému 
objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce zjišťovací 
protokol. Po odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem (objednatel a technický dozor se 
vyjádří do pěti dnů po předání protokolu) vystaví zhotovitel fakturu s obvyklými náležitostmi, 
jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol. Bez tohoto zjišťovacího protokolu je 
faktura neplatná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. 

 Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět údaje o zápisu v obchodním rejstříku či v jiném 
veřejném rejstříku dle § 435 občanského zákoníku. 

Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen 
„daňový doklad“). Na daňovém dokladu uvede mimo jiné cenu bez DPH a sdělení „Daň odvede 
zákazník“. 

Zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů 
ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení zhotovitele s doručením daňového 
dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli úrok z prodlení a případné penále 
vzniklé z důvodu prodlení objednatele s odvodem DPH zapříčiněného prodlením zhotovitele 
s doručením daňového dokladu objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení 
a případnému penále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě vystavené faktury se 
splatností 14 dní ode dne jejího vystavení. 

V.2 Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací 
až do celkové výše 90% sjednané ceny díla. Zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny 
(tzv. pozastávka), uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí díla a po odstranění 
veškerých vad zjištěných při přejímacím, případně kolaudačním řízení.  
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V.3 Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat: 
- výslovný název „konečná faktura", 
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, 
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH, 
- částku zbývající k úhradě bez DPH 
- sdělení „Daň odvede zákazník“. 

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná. 

V.4 Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur je 30 dnů ode dne vystavení faktury, pokud není pro 
konkrétní případ v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli 
do 3 pracovních dnů od jejího vystavení, a pokud bude faktura objednateli doručena později, 
prodlužuje se o toto prodlení lhůta její splatnosti. 

V.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže 
zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.  

V.6 Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý 
kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou 
samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce 
(v případě víceprací lze vystavit samostatnou fakturu). 

V.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje 
za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

V.8 Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli k opravě s tím, že 
nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

Článek VI – DALŠÍ MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY  

VI.1  Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením díla dle článku III., odst. III. 1 této smlouvy, je 
objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý 
den prodlení. Pokud zhotovitel ve stanoveném termínu nepřevezme staveniště, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

VI.2  Pokud dojde ze strany zhotovitele k prodlení s plněním v termínu pro provedení díla  dle článku 
III., odst. III.2, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč 
za každý i započatý den prodlení. 

VI.3 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn objednateli 
vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

VI.4 Pokud zhotovitel bude v prodlení se zahájením odstraňování vad, se kterými bylo dílo 
objednatelem převzato, v termínu stanoveném objednatelem v protokolu o předání a převzetí 
díla, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu 1.000 Kč za každou vadu 
a každý započatý den prodlení. Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci 
záruky. 

VI.5  Pokud zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady se kterou bylo dílo převzato, je 
objednatel zhotoviteli oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu 
a každý započatý den prodlení. Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci záruky. 

VI.6 Pokud zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště ve lhůtě stanovené v článku VIII, 
odst. VIII.7, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč 
za každý započatý den prodlení.  

VI.7. Pokud zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle této smlouvy smlouvu 
s poddodavatelem v rozporu s ujednáním v této smlouvě o dílo nebo na základě požadavku 
objednatele dle čl. II. odst. II.7 této smlouvy ve stanoveném termínu nepředloží požadované 
smlouvy s poddodavateli objednateli ke kontrole, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat 
za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. 
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VI.8 Pro případ, že zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného 
v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy bez předchozího písemného odsouhlasení 
objednatelem, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom 
chápán rozpor s materiálem uvedeným v 1 položce položkového rozpočtu). 

VI.9 Pro případ, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je objednatel oprávněn zhotoviteli 
vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

VI.10 Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP 
je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý 
den prodlení, za každý případ zvlášť. 

VI.11 Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy bylo povinné straně doručeno písemné 
vyúčtování pokuty a výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné 
strany uvedený v písemné výzvě. 

VI.12 Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Je-li ujednána v textu této smlouvy pro 
konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel 
má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní 
pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit 
náhradu škody bez jakéhokoli omezení. 

Článek VII - STAVEBNÍ DENÍK 

VII.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je 
povinen vést stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 Zhotovitel je zejména povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník 
končí předáním a převzetím díla. 

VII.2  Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) poddodavatelů (subdodavatelů), 
- otisk razítka autorizované osoby - stavbyvedoucího vč. podpisu, 
- přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby. 

VII.3  Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

VII.4  Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými 
záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku 
provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce (např. technický 
dozor investora, koordinátor BOZP), zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány 
státní správy. 

VII.5  Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. 

VII.6  Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, 
nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

VII.7  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy. 
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VII.8  Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné 
a přesné evidence knihu dodatků a změn - pomocný stavební deník víceprací a změn díla. Do této 
knihy dodatků a změn se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují 
od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla 
vzniknou. 

 Zhotovitel je povinen vypracovat knihu dodatků a změn uvést do ní stručný, ale přesný technický 
popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a bude-li to možné, tak 
i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na písemné vyzvání 
zhotovitele doručené na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě, nejpozději však do pěti 
pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis 
v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 

VII.9 Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem 
oprávněným osobám. Stavební deník obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro 
oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
Zhotovitel je povinen na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat zástupci 
objednatele nebo technickému dozoru investora úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. Originál 
stavebního deníku a knihy dodatků a změn je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást 
plnění díla.  

Článek VIII – STAVENIŠTĚ 

VIII.1  Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro 
stavbu a pro zařízení staveniště. 

Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení díla 
dle článku III, odst. III.1 této smlouvy. Objednatel sdělí zhotoviteli termín předání staveniště 
a v tomto termínu je zhotovitel povinen staveniště převzít. O předání staveniště bude proveden 
samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami zhotovitele i objednatele. Pokud bude 
zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, poruší podstatným způsobem tuto smlouvu.  

Předáním staveniště se rozumí oboustranný podpis zápisu o předání a převzetí staveniště 
oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

VIII.2  Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem řádné vytýčení staveniště. 

VIII.3  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 
případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny. 

VIII.4  Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.  

VIII.5  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. 

VIII.6  Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady 
s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

VIII.7  Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení 
staveniště, staveniště vyklidit a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace. 

VIII.8  Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady 
na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště včetně spotřeby 
vody a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel. 

VIII.9 Zhotovitel je povinen zajistit provoz na staveništi tak, aby nedocházelo ke znečištění přilehlých 
komunikací 

VIII.10 Zhotovitel je povinen zajistit zástupcům objednatele, technickému dozoru investora, autorskému 
dozoru projektanta, koordinátorovi BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na staveniště. 
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Článek IX – PROVÁDĚNÍ   DÍLA  

IX. 1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí 
i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy 

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní 
straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny 
okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro 
naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že 
poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám 
zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou 
součinnost. 

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla vykazujícího vady bránící užívání. 
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení 
vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu. 

IX.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen 
o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedenou v této smlouvě 
a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně 
na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění. Smluvní 
strany se výslovně dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2595 občanského zákoníku. 

Areál koupaliště Polanka je majetkem města Třebíče, provozovatelem areálu je YASHICA 
s. r. o., Žďárského 186, 674 01 Kožichovice, IČ 46980121. 

Oprávněná osoba jednat za objednatele ve věcech technických je uvedena v úvodu této 
smlouvy. Kontaktní osoba provozovatele koupaliště:  

  Přístupová cesta pro dopravu materiálu a odvoz sutě je možná z ulice Za Plovárnou 
do areálu koupaliště Polanka.  

Objednatel doporučuje zhotoviteli zajistit pasport výše uvedené přístupové cesty 
a komunikace a zeleně v areálu koupaliště. V případě poškození komunikací či zeleně 
uvede zhotovitel komunikace či zeleň do původního stavu. Před předáním dokončené 
stavby (díla) bude odsouhlasen stav komunikací a zeleně objednatelem a provozovatelem 
areálu koupaliště zápisem ve stavebním deníku. Neuvedení přístupových cest 
do původního stavu je pro objednatele důvodem pro nepřevzetí stavby (díla). 

IX.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud 
v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.  

IX.4  Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

 Objednatel je oprávněn: 

- sám nebo prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla 
a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla, 
všichni účastníci smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové 
kontroly, 
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- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora 
a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem 
a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy, na nedostatky při 
provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provádět 
zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba vykonávající technický dozor je oprávněna dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost 
prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob, 

- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon činnosti 
koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu 
s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích 
k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy. 

IX.5  Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 24 hodin předem. Pokud tak 
neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu 
stanoveném objednatelem. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být 
oznámena min. 48 hodin předem a dohodnuta oběma stranami. 

IX.6 Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu stanoveném 
zhotovitelem zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn po uplynutí 24 hodin 
od stanoveného termínu předmětné práce zakrýt. 

IX.7 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.  

IX.8 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji 
zhotovitel v plném rozsahu. 

IX.9 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, dotační 
podmínky, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady 
zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži. 

IX.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
(subdodavatelů) mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned doložit na 
vyžádání objednatele (např. zápisem ve stavebním deníku) doklad o kvalifikaci pracovníků, 
v případě nedoložení požadovaných dokladů je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. Nedoložení požadovaných dokladů či 
prodlení s jejich doložením bude považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

IX.11 Zhotovitel předloží objednateli na vyzvání objednatele, nejpozději však dva dny před předáním 
díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 

IX.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. 

IX.13  Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 1x za 14 dnů. 

IX.14 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace 
podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních 
ceníků, vydávaných ÚRS Praha (příp. RTS Brno), jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby 
její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny, základní ČSN týkající se 
předmětných stavebních prací. 

IX.15 Práce, které se případně vyskytnou nad rámec zadání budou sjednány za podmínek shodných se 
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soutěžními a v plném rozsahu se rovněž na ně vztahují ustanovení této smlouvy, pokud se 
smluvní strany pro konkrétní práce výslovně nedohodnou jinak dodatkem k této smlouvě. 

IX.16 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se souvisejícími předpisy.  

IX.17 Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce 
určeným objednatelem a v souladu se zpracovaným plánem BOZP. Určit koordinátora BOZP je 
povinen objednatel. 

IX.18 Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné vyhlášky č. 6/2017 
města Třebíč o stanovení závazných podmínek pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných 
kulturních podniků a regulaci činností narušujících veřejný pořádek. 

Každý je povinen v době nočního klidu zachovat klid a omezit hlučné projevy. Dobou nočního 
klidu se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. Dle článku 2 výše uvedené obecně závazné 
vyhlášky o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu lze veškeré činnosti spojené 
s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, 
motorových pil, křovinořezů apod.) provádět pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin. 

IX.19 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení při kontrole kontrolních orgánů. 
Stejně tak je zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu 
díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré 
originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících 
s realizací stavby). 

IX.20 Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost kontrolním orgánem pověřeným osobám 
při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace stavby, zejména jim poskytnout na 
vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit 
prohlídku na místě. 

IX.21 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, 
aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná 
mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví 
a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.  

Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace 
stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět 
a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit, 
zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, 
regulacemi a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen 
neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594 
občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je 
povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, 
pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení 
této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. 
tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své 
subdodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku. 

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VIII. smlouvy, 
veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 

- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 
výstavby; a  
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- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů 
(subdodavatelů). Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel 
odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru „Pozemní stavby“ ve smyslu zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Tato odpovědná 
osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla 
otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, 
že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo 
živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady 
o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli na žádost objednatele 
kdykoli a ihned. 

Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 
zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. 
do dokončení a převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností 
objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození 
majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného 
provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. 

IX.22 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození 
stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak neučiní ani po 
písemném upozornění objednatele nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 
ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoli škoda, je 
zhotovitel povinen ji nahradit. 

Článek X – ZPUSOB  PŘEDÁNÍ A  PŘEVZETÍ  DÍLA  

X.1  Smluvní strany se dohodly, že proběhne přejímací řízení, které je zhotovitel povinen svolat 
nejpozději na den, kdy má zhotovené dílo dle smlouvy dokončit a předat (čl. III, odst. III.2). 
Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, kdy bude dílo dokončeno a připraveno 
k předání nejpozději 7 dnů předem. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před 
sjednaným termínem provedení díla dle této smlouvy. 

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že dílo je provedeno je-li dokončeno, předáno 
a to včetně veškeré požadované dokumentace a převzato objednatelem. 

X.2  Zhotovitel je povinen připravit a doložit objednateli nejpozději 2 dny před zahájením 
přejímacího řízení zejména tyto doklady: 

-    zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, 

jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy, 
- dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektu pro provedení stavby v počtu 

5 paré a 1x v digitálním zpracování na CD, 
- stavební deník (případně deníky) a knihu dodatků a změn, 
- certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě, 
- veškeré další doklady nezbytné pro kolaudační řízení požadované správním orgánem v rámci 

tohoto řízení. 
 

Pokud zhotovitel tyto doklady objednateli nepředloží, nebude přejímací řízení zahájeno, 
neboť plnění zhotovitele dle této smlouvy není kompletní. Tyto doklady zhotovitel předá 
objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá kolaudačnímu řízení.  

Převzetí všech dokladů uvedených v tomto odstavci X.2 od zhotovitele potvrdí objednatel 
v samostatném protokole předloženém objednateli zhotovitelem. 
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V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem 
k okolnostem) stanoveném objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při 
kolaudačním řízení. 

X.3  O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, který bude podepsán oprávněnými 
osobami obou smluvních stran, a ve kterém musí zaznít prohlášení objednatele, zda dílo přebírá 
či nepřebírá a z jakých důvodů. 

 Dle § 2628 občanského zákoníku nemá objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

 Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě převzetí díla 
s výhradami se provede v zápisu z přejímacího řízení soupis vad s termínem pro jejich 
odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápisu uvedeném.  

V případě, že zhotovitel drobné vady, se kterými bylo dílo převzato, neodstraní ve stanoveném 
termínu, bude postupováno způsobem dle článku XI. odst. XI.7 a XI.8 této smlouvy. V případě, že 
dílo bude vykazovat vady nad rámec výše uvedených drobných vad (§ 2628 občanského 
zákoníku), není objednatel povinen předávané dílo převzít. 

Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí 
do zápisu. Pokud tyto důvody zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen 
soudním znalcem určeným objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady 
na znalce ponese zhotovitel. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby 
vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání 
a převzetí díla své poddodavatele. 

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že další zjevné vady díla, které nebyly uplatněny při 
převzetí díla a nejsou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla, lze uplatnit u zhotovitele ještě 
ve lhůtě 20 dnů od převzetí díla a takto uplatněné vady bude zhotovitel povinen odstranit 
v termínu do 14 dnů ode dne jejich oznámení objednatelem zhotoviteli.  

X.4  Dílo je považováno za provedené po dokončení všech prací uvedených v článku II. této smlouvy, 
pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli dílo a doklady uvedené v čl. X., 
odst. X.2 této smlouvy. Pokud je v této smlouvě použit pojem den předání, rozumí se tím 
oboustranný podpis předávacího protokolu, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá. 

X.5 Vadou se pro účely této smlouvy především rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, nebo 
také nedokončená práce oproti předmětu díla dle článku II. této smlouvy.  

X.6  Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady i když tvrdí, že za uvedené 
vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu nebo jiného vyřešení věci zhotovitel.  

X.7 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou 
k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady a či ostatní 
doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, 
které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy. 

Článek XI – ZÁRUKA ZA JAKOST 

XI.1  Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně 
závazných právních předpisů, ČSN a smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení 
a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.  

XI.2  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost 
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těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a objednatel na jejich použití písemně 
trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 
mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 
na jejich dodržení písemně trval. 

XI.3 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce 60 měsíců, a to ode dne předání a převzetí 
díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).  

XI.4  Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele na adrese jeho sídla, uvedeného 
v této smlouvě, ve znění jejích případných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány 
a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje 
sjednat nápravu. 

  Objednatel je oprávněn požadovat především: 
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) v přiměřené lhůtě 

(vzhledem k okolnostem), kterou objednatel určí, 
b) odstranění vady opravou v přiměřené lhůtě (kterou objednatel určí vzhledem k okolnostem), je-

li vada opravitelná (současně i stanoví termín zahájení prací), 
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 
d) odstoupení od smlouvy. 
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem 
na charakter vady a tomu odpovídající ustanovení občanského zákoníku. 
V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného 
protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako 
v článku XI., odst. XI.3 této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až 
do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 
záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

XI.5  Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že 
zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 dnů po obdržení uplatnění 
vady s tím, že vada musí být zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po zahájení jejího 
odstraňování. 

XI.6  Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

XI.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po stanoveném, případně 
dohodnutém, nástupním termínu, nebo jestliže zhotovitel sice nastoupí k odstraňování vady, ale 
bude v prodlení s jejím odstraněním více jak 10 dnů, je objednatel oprávněn (zmocnění pro 
objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu a to bez předchozího upozornění 
zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě 
faktury vystavené objednatelem. Nedílnou součástí faktury bude specifikace prokazatelně 
vynaložených nákladů na odstranění vady. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá 
zhotovitel, jako by je provedl sám. Záruka zhotovitele za dílo tímto není dotčena. Nároky 
objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského 
zákoníku a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

XI.8 Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle článku X. této 
smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty 
součástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo 
v dobrém provozuschopného stavu. 

XI.9 Oznámí-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, 
žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že 
zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude objednatel povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli 
uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu. 

XI.10 Smluvní strany se výslovně dohodly, že se vylučuje použití § 2630 odst. 2 občanského zákoníku. 
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XI.11 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli 
ze smluvních stran od smlouvy. 

O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

Článek XII - ZMĚNA A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY 

XII.1  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným Dodatek ke smlouvě (ujednání smluvních stran, které je označeno jako dodatek 
smlouvy, musí být na jedné listině) a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiný způsob 
změny této smlouvy se nepřipouští. Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda smluvních stran o celém jeho 
obsahu. 

XII.2  Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

XII.3  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně na její adresu 
uvedenou v této smlouvě. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana 
od smlouvy odstupuje a přesný odkaz na bod smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné.  

 Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen 
ohledně nesplněného zbytku plnění zhotovitele. Tuto skutečnost objednatel uvede v odstoupení 
od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. 

Odstoupení od smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména 
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ujednaných smluvních pokut 
za porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby 
práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené 
vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

XII.4  Od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to smluvní strany, nebo stanoví-li tak zákon. Smluvní 
strany ujednaly, že tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením 
z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní 
straně, která smlouvu takto porušila a dále z důvodu uvedených v dalších ustanoveních této 
smlouvy (např. v článku XIII. odst. XIII.4) nebo z důvodu vstupu zhotovitele do likvidace.  
Za podstatné porušení smlouvy (nebo porušení smlouvy podstatným způsobem – pro potřebu 
této smlouvy má shodný význam) bude považováno především: 
- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více jak 10 dnů, 
- prodlení prací na díle oproti harmonogramu (příloha č. 1 této smlouvy) o více než 20 dnů, 
- přerušení práce na provedení díla, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy 

uvedené v harmonogramu, 
- jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 

XIV, odst. XIV. 3 smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIV smlouvy, 
- uzavření smlouvy o prodeji či nájmu podniku či jeho části zhotovitelem, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle smlouvy na třetí osobu, nebo pokud zhotovitel jinak převedl práva z této 
smlouvy na jinou osobu, 

- přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu  
a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení. V dalších případech 
bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského 
zákoníku. 
V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele 
a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných 
v čl. IV. této smlouvy. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou 
související dokumentaci objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného 
upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku 
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předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této 
smlouvy (především dle čl. XII, odst. XII.5), a to vše pod sankcí smluvní pokuty sjednané vůči 
zhotoviteli (pro případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši 20.000 Kč 
za každý den prodlení. 

Odstoupením od této smlouvy nezaniká právo objednatele vyúčtovat zhotoviteli všechny 
smluvní pokuty sjednané v této smlouvě. 

XII.5  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou m. j. následující: 
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla, 
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu", 
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně 

nedohodnou jinak a vyklidí staveniště, 
- zhotovitel ihned vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů 

od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení". 

Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 
veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

Článek XIII – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ, ÚČINNOST 

XIII.1 Objednatel si vyhrazuje právo o znění smlouvy o dílo jednat a požadovat její doplnění nebo 
změnu. 

XIII.2  Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva 
a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné 
porušení této smlouvy zhotovitelem. Pokud by zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, je 
objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla. 

XIII.3 Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech: 

- vstup zhotovitele do likvidace, 

- vstup zhotovitele do insolvenčního nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku, 

- zánik zhotovitele bez likvidace, 

- o omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem 
smlouvy, 

- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního 
závazku, 

a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci. 

Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení 
této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy je 
rovněž objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.  

XIII.4 Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči objednateli z tohoto 
smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by zhotovitel porušil 
tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této smlouvy zhotovitelem 
podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro objednatele od tohoto smluvního 
vztahu odstoupit. Za porušení závazku zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je 
objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Smluvní pokuta se 
nezapočítává na náhradu škody. 

Článek XIV – VLASTNICTVÍ DÍLA A POJIŠTĚNÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

XIV.1 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel 
opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. 
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XIV.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby (díla) 
až do jejího předání a převzetí, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná 
událost), a z toho důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění (dále odst. XIV.3. tohoto 
článku). 

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a jeho 
převzetí objednatelem a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné 
nebezpečí na: 

- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech,  

- plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 
staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako 
celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech 
dohodnuto jinak. 

Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody 
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, 
které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly 
použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. 
podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 
objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen 
vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho 
činností v souvislosti s plněním smlouvy.  

XIV.3 Zhotovitel je povinen: 

- být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištěn ve výši 
minimálně 5 mil. Kč zejména proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, případně pracovníky jeho poddodavatelů, 
dále proti živlům a krádeži.  

- zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky, 
- při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli, 
- nést náklady na pojištění díla a zahrnout je do sjednané ceny díla. 

Ověřená kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) byla zhotovitelem objednateli 
poskytnuta před podpisem této smlouvy. Poskytnutí ověřené kopie pojistné smlouvy 
(případně pojistného certifikátu) zhotovitelem objednateli je podmínkou, která musí být 
splněna, aby bylo možno tuto smlouvu uzavřít. 

Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) 
kdykoli a ihned předložit objednateli. Pokud zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou 
v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
5.000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

Článek XV - VYŠŠÍ MOC  

XV.1  Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod. 

XV.2  Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se 
bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě 
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ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 
oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (dle čl. XII). Účinnost odstoupení 
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

Článek XVI. – BANKOVNÍ ZÁRUKA 

XVI.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla z hlediska 
kvality a termínů, a to za těchto podmínek: 

- neodvolatelná záruka ve výši 200.000 Kč, 

- banka se zaváže vyplatit objednateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku až do celkové 
výše bankou zaručené částky po obdržení první písemné výzvy objednatele, která bude 
mj. obsahovat prohlášení, že zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy 
o dílo, 

- bankovní záruka bude platná do 20. dne ode dne předání díla objednateli a jeho převzetí 
objednatelem dle smlouvy o dílo, které bude oboustranně potvrzeno v předávacím protokolu. 

Tato bankovní záruka bude zhotovitelem objednateli poskytnuta (originál listiny) před podpisem 
smlouvy o dílo. Poskytnutí této bankovní záruky zhotovitelem objednateli je podmínkou, která musí 
být splněna, aby bylo možno smlouvu o dílo uzavřít. 

Zhotovitel se zavazuje udržovat bankovní záruku platnou v souladu s podmínkami uvedenými 
ve smlouvě o dílo (tj. platnou do 20. dne ode dne předání díla objednateli a jeho převzetí 
objednatelem, které bude potvrzeno oběma smluvními stranami v předávacím protokolu). V případě 
prodloužení termínu provedení díla oproti termínu uvedenému ve smlouvě o dílo se zhotovitel 
zavazuje zajistit nepřetržitou platnost bankovní záruky za řádné provedení díla z hlediska kvality 
a termínů i po dobu prodloužení realizace díla + 20 dnů. V takovém případě je zhotovitel povinen 
včas (tj. tak, aby nebyla platnost bankovní záruky přerušena) poskytnout objednateli (v originále 
listiny), a to buď dodatek k již vydané bankovní záruce (prodlužující platnost bankovní záruky 
původní), nebo bankovní záruku novou. 

Za porušení této výše uvedené povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. Porušení 
této povinnosti zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným 
způsobem.  

XVI.2 Zhotovitel je povinen k zajištění svých závazků vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost 
poskytnout objednateli bankovní záruku za odstranění vad díla, které případně vzniknou 
v záruční době, a to za těchto podmínek: 

- neodvolatelná záruka ve výši 200.000 Kč, 

- banka se rovněž zaváže vyplatit objednateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku 
až do celkové výše jí zaručené částky po obdržení první písemné výzvy objednatele, 
že zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, 

- bankovní záruka bude platná od 20. dne od předání díla objednateli a jeho převzetí objednatelem 
do konce záruční lhůty na díle dle smlouvy o dílo. 

Bankovní záruka za odstranění vad díla musí být zhotovitelem objednateli řádně předána v originále 
listiny nejpozději 20. den ode dne předání a převzetí díla (den podpisu předávacího protokolu oběma 
smluvními stranami). 

V případě, že dílo bude předáno a převzato v jiném než v této smlouvě uvedeném termínu, zavazuje 
se zhotovitel předat objednateli bankovní záruku za odstranění vad díla platnou od 20. dne od 
předání díla objednateli a jeho převzetí objednatelem do konce záruční lhůty na dílo dle smlouvy 
o dílo, kdy platnost této bankovní záruky počíná od 20. dne ode dne skutečného předání a převzetí 
díla. 

Pokud zhotovitel bankovní záruku za odstranění vad díla ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě 
objednateli nepředloží, má objednatel právo na vyúčtování smluvní pokuty za nesplnění této 
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povinnosti ve výši 100.000 Kč. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. Porušení této 
povinnosti zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným způsobem. 

Lhůty uvedené v tomto článku jsou počítány v kalendářních dnech. 

Článek XVII. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

XVII.1  Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva 
nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v účinném 
znění. 

XVII.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany 
a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel 
však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění 
(případně ve znění přepisů jej nahrazujících) a na straně objednatele jsou oprávněni se 
se smluvním vztahem seznámit zastupitelé města. 

XVII.3  Veškeré dohody smluvních stran učiněné před uzavřením této smlouvy a v jejím obsahu 
nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční 
postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily.  

XVII.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu 
a na náhradu škody). 

XVII.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu 
obsahu plně porozuměly (rozuměly i všem ve smlouvě použitým pojmům a nemají 
pochybnosti o jejich významu), s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána 
na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných 
podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.  

XVII.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

XVII.7 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech (s 21 stranami textu a přílohami č. 1 – 3), 
z nichž každá ze stran obdrží dva. 

XVII.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy  č. 1 – položkové rozpočty 
         č. 2 – časový harmonogram (týdenní) 
         č. 3 – finanční harmonogram (měsíční) 

XVII.9 Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným 
zadáním (dle zákona o zadávání veřejných zakázek) této veřejné zakázky objednatelem 
a související zadávací dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou 
zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související 
zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především 
občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi, platnými v českém právním řádu. 
Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva - pokud zde půjde o 
smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné 
vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem této smlouvy a tímto 
smluvním vztahem, se v plném rozsahu, pouze, výlučně a bez jakýchkoli výhrad, výjimek 
nebo omezení řídí českým právním řádem (rozhodným, zvoleným právem, je české právo) a 
všechny případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy a dalšími českými 
kompetentními orgány (smluvní strany se dohodly, že nepůjde-li příslušnost českého soudu 
nebo jiného kompetentního orgánu určit jinak, bude se řídit dle sídla objednatele – sjednání 
místní příslušnosti ve smyslu § 89a z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů) dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato smlouva 
vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. 
Komunikace mezi smluvními stranami, související s tímto smluvním vztahem, musí probíhat 
v českém jazyce. 
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Jakýkoli spor plynoucí z této smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího 
řízení. 

XVII.10 Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, 
nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení 
nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu 
ustanovení původního. 

XVII.11 Písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou smluvním stranám doručovány 
na adresu jejich sídla, uvedenou v této smlouvě. Pokud by došlo ke změně této adresy, jsou 
smluvní strany povinny si tuto skutečnost ihned písemně sdělit a zapracovat ji do této smlouvy 
dodatkem k této smlouvě. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. 
odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) zhotoviteli nebo 
v případě, že zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, bude za den 
doručení písemnosti zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky 
zhotovitele v místě sídla zhotovitele, nebo uložena na poště, nebo se jinak dostane do sféry 
vlivu zhotovitele. 

XVII.12 Osoba(y) podepisující tuto smlouvu za zhotovitele prohlašuje(í), že je(jsou) oprávněna(y) tento 
smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny 
předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy. 

XVII.13 Pro případ, že Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou 
či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu 
či odchylku nebo dodatek následně schválí. 

XVII.14 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními smlouvy a všechna tato 
ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením smlouvy využil možnosti 
dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel 
neshledal, že by některé ustanovení smlouvy bylo pro zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě 
odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadám poctivého obchodního styku. 

XVII.15 Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, 
vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že 
jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence 
smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

XVII.16 Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

XVII.17 O uzavření této smlouvy rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením 
č. 59/14/RM/2018 ze dne 31.05.2018. 

 

V Třebíči dne 27.06.2018      V Hodoníně dne 27.06.2018 

 

Objednatel:          Zhotovitel: 

Město Třebíč AQUATECHNIK Moravia, s. r. o. 

 

 

_______________________     ________________________ 

       Vladimír Malý             Ing. Antonín Vaculík 
       místostarosta              jednatel společnosti 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby JKSO  

Název objektu EČO

Název části Místo

IČ DIČ

Objednatel  

Projektant

Zhotovitel Konvalinka Bedřich

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

               Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0? 0,00 0? 0,00 0? 0,00

               Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV 8 0,00 13 Zařízení staveniště 21 % 95 100,00

2 celkem 2 994 559,58 9 0,00 14 Projektové práce 21 % 42 000,00

3 PSV 0,00 10 0,00 15 Územní vlivy 21 % 52 000,00

4 celkem 1 825 706,31 11 0,00 16 21 %

5 "M" 0,00 17 Inženýrská činnost 21 % 35 000,00

6 celkem 719 593,00 18 Napušt.bazénu 6 800,00

7 ZRN (ř. 1-6) 5 539 858,89 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 230 900,00

20 0,00 21 Kompl. činnost 42 500,00
2
1

22 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 5 813 258,89

Datum a podpis Razítko 24 15 % 0,00

Objednatel 25 21 % 5 813 258,89 DPH 1 220 784,37

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 7 034 043,26

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

Koupaliště Polanka - Třebíč 
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Koupaliště Polanka - Třebíč 

Objekt:  

Část: 0

JKSO:  

Objednatel:  

Zhotovitel: Konvalinka Bedřich

Datum:

Kód Popis Cena celkem

1 2 3,00

HSV Práce a dodávky HSV 2 994 559,58
1 Zemní práce 315 441,59
2 Zakládání 3 250,00
3 Svislé a kompletní konstrukce 642 960,98
4 Vodorovné konstrukce 14 637,60
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 36 500,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 430 021,27

997 Přesun sutě 383 284,78
998 Přesun hmot 168 463,36
PSV Práce a dodávky PSV 1 825 706,31
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 220,84
741 Elektromontáže - vzdušné vedení 15 162,00
767 Konstrukce zámečnické 27 193,13
777 Podlahy lité 195 562,51
783 Dokončovací práce - nátěry 1 586 567,83

mezisoučet 4 820 265,89

722 Rozpočet technologie 719 593,00

celkem 5 539 858,89

VRN Zařízení staveniště   95 100,00

Územ.vlivy - ztíž.doprav.podmínky  52 000,00

Dokumentace skuteč.proved.stavby  42 000,00

Kompletační činnost 42 500,00

Inženýr.činnost  35 000,00

Napuštění bazénu v zimním období   864,0 m3 6 800,00

celkem VRN 273 400,00



ROZPOČET
Stavba: Koupaliště Polanka - Třebíč 
Objekt:  
Část: 0
JKSO:  

Objednatel:  
Zhotovitel: Konvalinka Bedřich
Datum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Sazba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 2 994 559,58
D 1 Zemní práce 315 441,59

1? K 001
115101201

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min , předpoklad hod 240,000 63,20 15 168,00 21,0

2? K 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 30,000 38,40 1 152,00 21,0

3? K 001
130901123 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně , 

předpoklad
m3 3,000 12 200,00 36 600,00 21,0

4? K 001
131201202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 , u bazén.hlav ozn. "A" 

, obě strany , hl.do 3,90 ( u det. "A" )
m3 106,332 386,00 41 044,15 21,0

12,15*1,20*3,90*2 - 0,44*0,80*10,50*2 106,332
Součet 106,332

5? K 001
132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3  , avšak mělčí výkopy 

, hl. 1,24 m , u det. "B"
m3 39,359 225,00 8 855,78 21,0

1,24*1,24*( 7,33*2 + 18,30 ) - 0,44*0,80*( 18,30+6,93*2 ) 39,359
Součet 39,359

6? K 001
132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 ,dle výkopů - det. 

"A" a "B"
m3 145,690 22,50 3 278,03 21,0

106,331+39,359 145,690
Součet 145,690

7? K 001
1531911/R1 Zřízení záporového pažení výkopu s dřev.pažnicí a výdřevou z fošen - komplet. 

proved. - hl-do  2m
m2 43,028 402,00 17 297,26 21,0

( 7,40+0,80)*1,24*2 +18,30*1,24 43,028
Součet 43,028

8? K 001
1531911/R2 Zřízení záporového pažení výkopu s ocel..pažnicí a výdřevou z fošen - 

komplet.proved. - hl.do 4m
m2 116,610 474,00 55 273,14 21,0

( 12,55+1,20*2)*3,90*2 116,610
Součet 116,610

9? K 001 1531912/R3 Odstranční pažení -  navazuje na zřízení ( obě položky ) m2 159,638 112,00 17 879,46 21,0
 43,028 +116,610 159,638
Součet 159,638

10? K 001
161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m , pro rýhy 100% z 

celk.výkopu
m3 39,359 75,20 2 959,80 21,0

39,359 39,359
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P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Sazba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Součet 39,359

11? K 001
161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m , pro hlubší výkopy 

55% z celku ( z výkopu dle det. "A" )
m3 58,483 125,00 7 310,38 21,0

106,332*0,55 58,483
Součet 58,483

12? K 001
162201101/1 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 , na mezidep. ( 

bude znovu použit ) , dle zásypu
m3 71,000 27,50 1 952,50 21,0

13? K 001 162201101/2 Vodorov.přemíst.výkopku tř. 1-4 z mezidep.do vzd. 20 m ( na zásypy ) m3 172,491 27,00 4 657,26 21,0
14? K 001 162701105 Odvoz přebyteč.výkopku na skládku - do vzd. 10 km , tř. 1-4              m3 74,671 240,00 17 921,04 21,0

   106,332+39,359-71,02 74,671
Součet 74,671

15? K 001 162701109 Příplatek za dalších 7 km  odvozu výkopku tř. 1-4 m3 522,697 15,00 7 840,46 21,0
74,671*7 522,697
Součet 522,697

16? K 001 162701155 Odvoz výkopku  tř. 5-7 ( žel.bet.na skládku - do vzd. 10 km ) m3 3,000 260,00 780,00 21,0
3,00 3,000
Součet 3,000

17? K 001 162701159 Příplatek za dalších 7 km odvozu výkopku tř. 5-7 m3 21,000 20,00 420,00 21,0
3,00*7 21,000
Součet 21,000

18? K 001 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 ( z mezideponie ) m3 71,000 140,00 9 940,00 21,0
19? K 001 171201201 Uložení sypaniny ( výkopku - ŽB ) na skládce m3 5,000 15,00 75,00 21,0
20? K 001 171201201/1 Uložení sypaniny na skládky ( mezideponii ) v okolí bazénu m3 71,000 15,00 1 065,00 21,0
21? K 001 171201201/2 Uložení sypaniny ( výkopku ) na skládce m3 74,690 15,00 1 120,35 21,0
22? K 001 171201211 Poplatek za ulož.výkopku na skládce ( skládkovné ) m3 74,690 220,00 16 431,80 21,0
23? K 001 17120121R Poplatek za ulož.výkopku ( ŽB ) na skládce m3 5,000 2 200,00 11 000,00 21,0

24? K 001
174101101/1 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů , se zhutněním  - sníženo o množ.dlažeb 

a podkl.
m3 71,020 80,00 5 681,60 21,0

( 106,332+39,359)*0,95 -19,236 -48,15 71,020
Součet 71,020

25? K 001 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození ,  štěrkopískem m3 48,150 160,00 7 704,00 21,0
321,0*0,60*0,25 48,150
Součet 48,150

26? M MAT 583373020 Dodávka štěrkopísku , fr. 0-16                                                                    t 91,052 242,00 22 034,58 21,0
48,15*1,891 91,052
Součet 91,052

D 2 Zakládání 3 250,00

27? K 251
24211111R Zřízení jímky pro čerp.vody - z bet.skruží prům. 800 mm , hl. 1 m , ve dně výkopu - 

komplet.proved. - dod. + osaz. , vč.zem.prací
kus 1,000 3 250,00 3 250,00 21,0

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 642 960,98

28? K 015
38032177R Kompletní konstr. ŽB monolit.tř. C 35/45 , tl.přes 300 mm , složitý tvar , s vytvořením 

žlábku a ozubu ( pro osazení strop.panelů stávaj.jímky )
m3 47,723 3 990,00 190 414,77 21,0

det.E 0,000
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P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Sazba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

( 0,37*1,035+0,44*0,86+0,15*0,25-0,26*0,30 )*16,77 12,089
det.D 0,000
 ( 0.37*1,035+0,435*0,86-0,26*0,30 )* ( 67,20-16,77 ) 34,244
Součet 46,333
46,333*1,03 47,723
Součet 47,723

29? K 015
38035622R1 Bednění kompletních konstrukcí žel.bet. , rovinných - hlavy zdí , složité provádění - 

zřízení
m2 203,145 858,00 174 298,41 21,0

( 0,25+0,45+0,15+0,56+1,01+0,32+0,30 )*16,77 50,981
( 0,71+0,56+1,01+0,32+0,30 ) * ( 67,20-16,77 ) 146,247
Součet 197,228
197,228*1,03 203,145
Součet 203,145

30? K 015 38035622R2 Odstranění bednění m2 203,145 120,00 24 377,40 21,0
203,145 203,145
Součet 203,145

31? K 015 38036100R Výztuž komplet.konstr.z beton.oceli ( např. 10 505/R ) předpoklad  140 kg/m3 kg 6 680,800 38,00 253 870,40 21,0
47,72 * 140,0 6 680,800
Součet 6 680,800

D 4 Vodorovné konstrukce 14 637,60
32? K 271 451573111 Podsypy pod potrubí ze štěrkopísku v tl.100mm                                    m3 19,260 760,00 14 637,60 21,0

321,0*0,60*0,10 19,260
Součet 19,260

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 36 500,00
33? K 011 63511R1 Podsyp ze štěrkopísku zhutn. , v tl. 100 mm m2 100,000 98,00 9 800,00 21,0

100,00 100,000
Součet 100,000

34? K 011 63511R2 Zhutněné podsypy pod dlažby - z kameniva drcen. , v tl. 100 mm m2 100,000 138,00 13 800,00 21,0
100,00 100,000
Součet 100,000

35? K 011 63721/R Položení dlažby z bet.dlaždic - do písku ( bez dodávky ) m2 100,000 129,00 12 900,00 21,0
100,00 100,000
Součet 100,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 430 021,27

36? K 003
949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2 - pro odsekání obkladů ( pouze pro část výměry)
m2 60,600 40,00 2 424,00 21,0

(16,40+12,00*2)*1,50 60,600
Součet 60,600

37? K 003
949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 

zatížení do 150 kg/m2 - pro nové obklady (pouze pro část výměry)
m2 66,600 52,00 3 463,20 21,0

(16,40+14,00*2)*1,50 66,600
Součet 66,600

38? K 014 95290R Vyčištění objektu - bazénu , po skončení staveb.prací m2 335,810 20,00 6 716,20 21,0
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P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Sazba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

335,81 335,810
Součet 335,810

39? K 011
9533311R

Vložky do dilatač.spár - z lepenky těžké , dod. + mont. - u stávaj.jímky , prům.cena m2 10,060 200,00 2 012,00 21,0

10,06 10,060
Součet 10,060

40? M MAT 592457/R Dodávka  10% množ.nových dlaždic m2 10,000 650,00 6 500,00 21,0
100,00*0,10 10,000
Součet 10,000

41? K 011
9533331R Dodání a osazení těsnícího pásku z trvale elastického bentonitu s mřížkou , při obou 

lících nabetonované hlavy
m 143,623 120,00 17 234,76 21,0

69,72*2*1,03 143,623
Součet 143,623

42? K 014
95394R1 Osaz.nerezových prostupových kusů VH - prostup bude obalen u obou líců 

bentonitovým páskem a následně bude dotěsněn speciální bet.směsí na úr. - 1,25 m 
,tl. 350 mm (dodávka technologie)

kus 32,000 250,00 8 000,00 21,0

32 32,000
Součet 32,000

43? K 014
95394R2 Osaz.nerez.prostup.kusů VH , prostup bude obalen u obou líců bentonit.páskem a 

následně dotěsněn speciál.bet.směsí - ve zdi tl. 500 mm , na kótě  -3,40 m 
,výkr.dokum. (dodávka technologie)

kus 18,000 655,00 11 790,00 21,0

18 18,000
Součet 18,000

44? K 014 95394R3 Dodání a osazení nerez.úhelníků ( 25/25/3 mm ) m 139,544 238,00 33 211,47 21,0
(67,22*2+0,26*4 )* 1,03 139,544
Součet 139,544

45? K 013
96205221R Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB ubour.stáv.beton.hlavy - provádět opatrně a 

zachovat část výztuže
m3 42,302 3 580,00 151 441,16 21,0

(0,37*1,01+0,44*0,4+0,17*0,44+0,1*0,2)*16,76 10,802
(0,37*1,01+0,44*0,4+0,17*0,44)*16,76 10,467
(0,37*1,01+0,44*0,4+0,17*0,44)*16,84*2 21,033
Součet 42,302

46? K 013
96508135R Bourání - rozebrání stávaj.bet.dlažby ochozů, bez podkl.lože - dlažba bude znovu 

použita
m2 97,271 162,00 15 757,90 21,0

(2,25*13,05+0,8*6,95)*2+19,59*(0,6+0,8) 97,271

47? K 013
97505314R Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1500 

kg/m2 ve stáv.sběrné jímce - u hlavy "C", ztížené provádění
m 48,300 345,00 16 663,50 21,0

16,1*3 48,300

48? K 005
9771511/R3 Jádrové vrty do ŽB zdi (po ubour.hlavy), prům.do 35 mm, pro potřeby vlepení nové 

výztuže, hl.do 200 mm - předp.
ks 336,000 305,00 102 480,00 21,0

336 336,000
Součet 336,000
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P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Sazba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

49? K 005
97715111/R1 Jádrové vrty v ŽB monolit.stěně, prům.80 mm, v tl.350 mm (viz.pozn.č.1 v PD ) , na 

ose - 1,25 m
ks 32,000 650,00 20 800,00 21,0

50? K 005
97715111R2 Jádrové vrty v ŽB monolit.stěně, prům.80 mm,, avšak v tl.500 mm, prům.80 mm 

(viz.pozn.č.2 v PD ) - na ose - 3,40 m
ks 18,000 2 100,00 37 800,00 21,0

51? K 005
977211112

Řezání ŽB kcí hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm , předpoklad m 68,240 1 990,00 135 797,60 21,0

(17,42+16,70)*2 68,240
Součet 68,240

52? K 013
97805964R

Odsekání a odebrání obkladů stěny -  analog.pro obklad bazénu vč.dna - prům.cena m2 434,082 90,00 39 067,38 21,0

13,45*6,0+(13,45+16,45)*0,5*1,50 103,125
(6,0+8,65)*0,5*1,60*2 + (13,45+16,50)*0,5*1,50 45,903
16,50*8,30+(16,55+8,65)*0,5*2,15*2 + 16,50*2,15+(16,70+16,69)*0,29*2 245,971
(16,70+16,55*2)*0,14 + (13,45+16,50)*0,5*1,30 26,440
Součet 421,439
421,439*1,03 434,082

53? K 013 97903/R1 Očištění stávaj.bet.dlaždic m2 100,000 71,00 7 100,00 21,0

54? K 005
985111111R Otluč.nebo odsek.vrstev omítek stěn - analog.pro odstranění vyrovnáv.malty a tl.min. 

50 mm (pod obklady)
m2 25,000 1 990,00 49 750,00 21,0

25,00 25,000
Součet 25,000

55? K 005 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm , cca 30% z celk.plochy m2 130,224 290,00 37 764,96 21,0
434,08*0,30 130,224
Součet 130,224

56? K 005
9851211/R

Sanace svislého dříku skokanského můstku - odstr.bet.vrstev , otryskání ,ošetření 
výztuže a kompletně nová povrchová úprava - viz.popis v techn.zprávě v PD

m2 20,000 1 640,00 32 800,00 21,0

20,00 20,000
Součet 20,000

57? K 005
9851211/R2 Sanace jednotl.plošin věže a samostat.skokan.prkna - obdobně jako dřík , viz.popis v 

techn.zprávě v PD
m2 100,000 1 680,00 168 000,00 21,0

100,00 100,000
Součet 100,000

58? K 005
9851313R Očištění a vyrovnání ploch po odbourání hlav zdí - pro možnost napojení nových hlav 

- ruční dočištění ocel.kartáči
m2 24,860 139,00 3 455,54 21,0

24,86 24,860
Součet 24,860

59? K 005
98531R1 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu , tl.do 3 mm ( po odsekání 

degradov. betonu )
m2 164,080 255,00 41 840,40 21,0

164,08 164,080
Součet 164,080

60? K 005
98531R2

Reprofilace betonu ( po odsekání degrad.částí ) , v tl.do 30 mm , vč.dod.materiálu m2 164,080 2 010,00 329 800,80 21,0
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P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Sazba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

164,08 164,080
Součet 164,080

61? K 005
98532311R Vytvoření adhézního můstku - pro možnost nové betonáže ( na plochu po odbourání 

)
m2 24,870 475,00 11 813,25 21,0

24,87 24,870
Součet 24,870

62? K 005
9853311R Dodatečné vlepení ocel.trnů - z betonář.výztuže , profil 10 mm , dl. 450 mm, dod. + 

osazení
kus 336,000 349,00 117 264,00 21,0

63? K 005
98542R Oprava povrchu bazénu - sanace a stabilizace příp.trhlin a prasklin , předpoklad cca 

30 % plochy
m2 130,224 148,00 19 273,15 21,0

434,08*0,3 130,224
Součet 130,224

D 997 Přesun sutě 383 284,78

64? K 013
997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace , cca 60% z celk.množ.
t 142,447 310,00 44 158,57 21,0

237,411*0,6 142,447
Součet 142,447

65? K 013
997013151 Vnitrostav.dopr.suti a vybour.hmot , avšak svisle s omezením mechanizace , cca 

40% z celk.množ.
t 94,964 380,00 36 086,32 21,0

237,411*0,4 94,964
Součet 94,964

66? K 013
997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km , za 

dalších 16km
t 3 532,448 9,10 32 145,28 21,0

220,778*16 3 532,448
Součet 3 532,448

67? K 013
997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se 

složením , mimo 90% dlaždic (budou znovu použity )
t 220,778 280,00 61 817,84 21,0

237,411-(18,481*0,9) 220,778
Součet 220,778

68? K 013
9970135R Odvoz suti a vybour.hmot , s naložením - na skládku do vzd. 17 km - mimo 90 % 

množ.dlaždic ( budou znovu použity ) 
t 220,778 412,00 90 960,54 21,0

237,411-(18,481*0,9) 220,778
Součet 220,778

69? K 013 9970138R Uložení suti a vybour.hmot na skládku + poplatek , předpoklad - prům.cena t 220,778 535,00 118 116,23 21,0
220,778 220,778
Součet 220,778

D 998 Přesun hmot 168 463,36

70? K 015
998142251

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 323,968 520,00 168 463,36 21,0

D PSV Práce a dodávky PSV 1 825 706,31
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 220,84

71? K 721 721/R Nové dnové vpusti s mříží ( 400/400 mm ),  mont.. dodávka viz technologie kus 3,000 250,00 750,00 21,0
3 3,000
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P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Sazba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Součet 3,000
72? K 721 7212108R Demont.(vybour.) mřížky ve dně bazénu, vel.400/400mm kus 3,000 120,00 360,00 21,0

3 3,000
Součet 3,000

73? K 721 998721201 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m % 85,260 1,30 110,84 21,0
D 741 Elektromontáže - vzdušné vedení 15 162,00

74? K 741 7411200/R1 Pospojování el.vodičů , předpoklad m 162,000 45,00 7 290,00 21,0
162,00 162,000
Součet 162,000

75? K 741 7414100/R2 Uzemnění v zemi , z pásků průř.do 120 mm2 , komplet.proved. , dod. + mont. m 72,000 51,00 3 672,00 21,0
72,00 72,000
Součet 72,000

76? K 741 741812011 Revize elektro , předpoklad kus 1,000 4 200,00 4 200,00 21,0
D 767 Konstrukce zámečnické 27 193,13

77? K 767 767/R Krycí mřížky na kanálky š. 300 mm , plastové - osazení m2 67,200 60,00 4 032,00 21,0
67,20 67,200
Součet 67,200

78? K 767 76783R2 Demontáž stávaj.žebříků , opatrně - budou znovu použity , se 14 příčkami kus 1,000 560,00 560,00 21,0

79? K 767
76783R1

Demontáž bazénových žebříků - opatrně  , budou znovu použity  -  - s 5ti příčkami kus 5,000 520,00 2 600,00 21,0

5 5,000
Součet 5,000

80? K 767 767832R2 Osazení stávaj.žebříků , vč.repase - do bazénu  - se 14 příčkami kus 1,000 3 400,00 3 400,00 21,0
81? K 767 76783R Osazení stávaj.žebříků , vč.repase - do bazénu ,  - s 5ti příčkami kus 5,000 3 200,00 16 000,00 21,0
82? K 767 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 462,404 1,30 601,13 21,0

D 777 Podlahy lité 195 562,51

83? K 777
77752R Vystěrkování podkladu pod nátěry ( dno i stěny ) - kompletní provedení , 

vč.dod.materiálu
m2 552,399 352,00 194 444,45 21,0

552,399 552,399
Součet 552,399

84? K 777 998777201 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m % 2 032,828 0,55 1 118,06 21,0
D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 586 567,83

85? K 783 78394R1 Penetrační nátěr stěn i dna bazénu , před stěrkováním                   m2 577,201 125,00 72 150,13 21,0
16,75*(1,30+3,45)+16,69*3,45*2+16,50*0,14+16,70*0,14*2 201,710
9,00*3,45*2+7,70*(3,45+1,30)*0,5*2 98,675
13,45*6,00+(13,45+16,50)*0,5*1,45+16,50*7,80 231,114
(13,45+16,50)*0,5*1,52+(5,97+8,83)*0,5*1,55*2 45,702
Součet 577,201

86? K 783
78394R2 Voděvzdorný nátěrový systém - voděvzdor.vrstvou z čistého dvousložk. 

aromat.polyurea tl. 2 mm
m2 577,201 608,00 350 938,21 21,0

577,201 577,201
Součet 577,201
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P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Sazba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87? K 783
78394R3 Finální systémový nátěr probarvenou dvousložk.alifatickou polyuretanovou pryskyřicí 

ve více vrstvách , v barvě modré
m2 577,201 1 490,00 860 029,49 21,0

577,201 577,201
Součet 577,201

78394R4 Vícevrstvý polyuretanový nátěrový systém tvořený dvousložkovou kotvící a 
parotěsnou epoxydovou vrstvou, adhezní a penetrační vrstvou, voděvzdornouvrstvou 
z čistého dvousložkového aromatického polyurea o tl. 2mm a finální alifatickou 
dvousložkovou polyuretanovou pryskyřicí ve více vrstvách svislého dříku 
skokanského můstku - viz.popis v techn.zprávě v PD

m2 20,000 1 445,00 28 900,00 21,0

88? K 783 20,00 20,000
Součet 20,000

78394R5
Vícevrstvý polyuretanový nátěrový systém tvořený dvousložkovou kotvící a 
parotěsnou epoxydovou vrstvou, adhezní a penetrační vrstvou, voděvzdornouvrstvou 
z čistého dvousložkového aromatického polyurea o tl. 2mm a finální alifatickou 
dvousložkovou polyuretanovou pryskyřicí ve více vrstvách (nášlapné plochy se 
vsypem) jednotl.plošin věže a samostat.skokan.prkna - obdobně jako dřík - viz.popis 
v techn.zprávě v PD

m2 100,000 1 445,00 144 500,00 21,0

89? K 783 100,00 100,000
Součet 100,000

767832R6 Otryskání a obroušení zábradlí a žebříků skokanské věže. m2 45,000 1445,00 65 025,00 21,0
90? K 767 45,00 45,000

Součet 45,000
767832R7 Finální systémový nátěr zábradlí skokanské věže dvousložkovou alifatickou 

polyuretanovou pryskyřicí ve více vrstvách 
m2 45,000 1445,00 65 025,00 21,0

91? K 783 45,00 45,000
Součet 45,000
Celkem 4 820 265,89
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Číslo Položka Popis položky a výměry Měrná Počet

pol. ceníku jedn. měr. jedn. Jednotk. Celkem Jednotk. Celkem

 

Rekapitulace  

 

1 Rozvody kolem bazénu 635 797,00 

2 Demontáž 83 796,00 

 

celkem 719 593,00 

 

 

 

 

Rozpočet  

 

Rozvody kolem bazénu  

 

Bazén.prvky - cirkulace - dodávka  

 

 

2 722 Stěn.tryska odběru vzorku nerez.DN40, d.závitu 50 mm ks 50,00 1 848,00 92 400,00 

3 722 Mřížka podélná segment.rovná, š.295 mm, v.24 mm ks 356,00 226,00 80 456,00 

4 722 Koncovka k podél.mříž., š.295 mm, v.24 mm ks 8,00 23,00 184,00 

5 722 Sada s koncov.pro zakonč.mřížky, š.295 mm, v.24 mm, vč.nerez profilu a

podél.desky ks 4,00 717,00 2 868,00 

6 722 Vodicí profil mřížky z ABS plastu m 145,00 187,00 27 115,00 

Trub.rozvody - mater.prov.: Tlak IPE v tlak.řadě 1,0 nebo 1,6 Mpa. Spoje 

potrubí a tvarovek IPE svařov.na tupo

7 722 DN 200 - potrubí plast vč.úchytů a závěsů na konstr.dle potřeby m 6,00 1 236,00 7 416,00 

Tvarovky T-kus 90° - DN200 ks 1,00 2 243,00 2 243,00 

Redukce DN 200/150 ks 2,00 801,00 1 602,00 

230-18 Montáž potrubí m 6,00 6,00 36,00 

Montáž tvarovek T ks 1,00 668,00 668,00 

Montáž redukce ks 2,00 24,00 48,00 

Akce : Rozpočet

Cena v Kč Hmotnost v t
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Číslo Položka Popis položky a výměry Měrná Počet

pol. ceníku jedn. měr. jedn. Jednotk. Celkem Jednotk. Celkem

Akce : Rozpočet

Cena v Kč Hmotnost v t

8 722 DN 150 - potrubí a tvarovky plast vč.úchytů a závěsů na konstr.dle potřeby m 102,00 611,00 62 322,00 

Tvarovky T-kus 90° - DN150 ks 14,00 1 072,00 15 008,00 

Tvarovky koleno 90° - DN150 ks 7,00 838,00 5 866,00 

Redukce DN150/125 ks 22,00 368,00 8 096,00 

Redukce  DN150/40 (150/80+80/40) ks 12,00 448,00 5 376,00 

Nákružek lemový DN150 ks 4,00 280,00 1 120,00 

Příruba DN150, vč. těsnění a spojovacího materiálu ks 4,00 571,00 2 284,00 

230-18 Montáž potrubí m 102,00 61,00 6 222,00 

Montáž tvarovek T ks 14,00 33,00 462,00 

Montáž redukce ks 34,00 24,00 816,00 

Montáž kolena 90° ks 7,00 11,00 77,00 

Montáž lemového nákružku ks 4,00 25,00 100,00 

9 722 DN 125 - potrubí a tvarovky plast vč.úchytů a závěsů na konstr.dle potřeby m 52,00 509,00 26 468,00 

Tvarovky T-kus 90° - DN125 ks 5,00 924,00 4 620,00 

Tvarovky koleno 90° - DN125 ks 2,00 739,00 1 478,00 

Redukce DN125/100 ks 4,00 249,00 996,00 

Redukce  DN125/40 (125/80+80/40) ks 6,00 330,00 1 980,00 

230-18 Montáž potrubí m 52,00 51,00 2 652,00 

Montáž tvarovek T ks 5,00 27,00 135,00 

Montáž redukce ks 10,00 18,00 180,00 

Montáž kolena 90° ks 2,00 22,00 44,00 

10 722 DN 100 - potrubí a tvarovky plast vč.úchytů a závěsů na konstr.dle potřeby m 15,00 602,00 9 030,00 

Tvarovky T-kus 90° - DN100 ks 12,00 368,00 4 416,00 

Redukce DN100/80 ks 4,00 166,00 664,00 

Redukce  DN100/40 (100/80+80/40) ks 12,00 206,00 2 472,00 

230-18 Montáž potrubí m 15,00 60,00 900,00 

Montáž tvarovek T ks 12,00 11,00 132,00 

Montáž redukce ks 16,00 11,00 176,00 

11 722 DN 80 - potrubí a tvarovky plast vč.úchytů a závěsů na konstr.dle potřeby m 12,00 245,00 2 940,00 

Tvarovky T-kus 90° - DN80 ks 8,00 251,00 2 008,00 

Redukce DN80/65 ks 4,00 81,00 324,00 

Redukce  DN80/40 ks 8,00 80,00 640,00 

230-18 Montáž potrubí m 12,00 24,00 288,00 

Montáž tvarovek T ks 8,00 7,00 56,00 

Montáž redukce ks 12,00 5,00 60,00 
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Číslo Položka Popis položky a výměry Měrná Počet

pol. ceníku jedn. měr. jedn. Jednotk. Celkem Jednotk. Celkem

Akce : Rozpočet

Cena v Kč Hmotnost v t

12 722 DN 65 - potrubí a tvarovky plast vč.úchytů a závěsů na konstr.dle potřeby m 6,00 196,00 1 176,00 

Tvarovky T-kus 90° - DN65 ks 4,00 140,00 560,00 

Redukce  DN65/50 ks 4,00 40,00 160,00 

Redukce  DN65/40 ks 4,00 40,00 160,00 

230-18 Montáž potrubí m 6,00 19,00 114,00 

Montáž tvarovek T ks 4,00 5,00 20,00 

Montáž redukce ks 8,00 3,00 24,00 

13 722 DN 50 - potrubí a tvarovky plast vč.úchytů a závěsů na konstr.dle potřeby m 6,00 164,00 984,00 

Tvarovky T-kus 90° - DN50 ks 4,00 70,00 280,00 

Redukce  DN50/40 ks 8,00 40,00 320,00 

230-18 Montáž potrubí m 6,00 15,00 90,00 

Montáž tvarovek T ks 4,00 3,00 12,00 

Montáž redukce ks 8,00 3,00 24,00 

14 722 DN 40 - potrubí a tvarovky plast vč.úchytů a závěsů na konstr.dle potřeby m 122,00 144,00 17 568,00 

Tvarovky koleno 90° - DN40 ks 22,00 28,00 616,00 

Přechodka na vnitřní závit DN40 ks 50,00 36,00 1 800,00 

230-18 Montáž potrubí m 122,00 12,00 1 464,00 

Montáž kolena 90° ks 22,00 3,00 66,00 

Montáž přechodky ks 50,00 3,00 150,00 

15 722 Tlak zkouška potrubí (ucelených větví) ks 1,00 6 000,00 6 000,00 

16 722 Proplach potrubí ks 1,00 2 200,00 2 200,00 

Armarurní systém - mezipřírub.uzavír.klapky - instal na potrubí lPE

17 722 V150 ks 2,00 5 033,00 10 066,00 

Nákružek lemový DN150 ks 1,00 280,00 280,00 

Příruba DN150, vč. těsnění a spojovacího materiálu ks 2,00 571,00 1 142,00 

230-18 Montáž přírubového spoje ks 1,00 170,00 170,00 

Montáž lemového nákružku ks 1,00 25,00 25,00 

18 722 V125 ks 2,00 4 167,00 8 334,00 

Nákružek lemový DN125 ks 1,00 215,00 215,00 

Příruba DN125, vč. těsnění a spojovacího materiálu ks 2,00 516,00 1 032,00 

230-18 Montáž přírubového spoje ks 1,00 150,00 150,00 

Montáž lemového nákružku ks 1,00 25,00 25,00 
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Číslo Položka Popis položky a výměry Měrná Počet

pol. ceníku jedn. měr. jedn. Jednotk. Celkem Jednotk. Celkem

Akce : Rozpočet

Cena v Kč Hmotnost v t

Prostup.kusy - vyrob.z nerez.oceli tlak.řady PN 1,0 nebo 1,6 v kvalitě

mater.min.AISI-304, ČSN17.240. Vytvoř.očko pro připoj.zemnící.drátu.

U prostupů navař.podél.stabil.pl. Tvar prost.určuje dílen.dokum.výrobce

dle požad.projektu

19 722 Prostup ze žlábku DN150 - dodávka ks 4,00 5 900,00 23 600,00 

koleno 100°, přivařený těsnící kroužek, točná příruba s lemovým nákružkem

20 722 Prostup ze žlábku DN40, horní trysky -dodávka ks 32,00 2 920,00 93 440,00 

roura DN40 s navařeným nátrubkem s vnitřním závitem na obou koncích

21 722 Prostup ze žlábku DN40, dolní trysky - dodávka ks 18,00 3 100,00 55 800,00 

roura DN40 s navařeným nátrubkem s vnitřním závitem na obou koncích

Odtok z bazénu

22 722 DN 150 - potr. IPE. vč.úchytů a závěsů na konstr., PN10 m 20,00 611,00 12 220,00 

Tvarovky koleno 45° - DN150 ks 1,00 838,00 838,00 

Nákružek lemový DN150 ks 3,00 280,00 840,00 

Příruba DN150, vč. těsnění a spojovacího materiálu ks 3,00 571,00 1 713,00 

230-18 Montáž lemového nákružku ks 1,00 25,00 25,00 

Armarurní systém - mezipřírub.uzavír.klapky - instal na potrubí lPE

23 722 V150 ks 1,00 5 033,00 5 033,00 

Nákružek lemový DN150 ks 1,00 280,00 280,00 

Příruba DN150, vč. těsnění a spojovacího materiálu ks 2,00 571,00 1 142,00 

230-18 Montáž přírubového spoje ks 1,00 170,00 170,00 

Montáž lemového nákružku ks 1,00 25,00 25,00 

součet 635 797,00 

Demontáž

1 722 Demont.stávaj.ocel.potr.kolem bazénu od armatur.šachty t 3,00 26 200,0 78 600,00 

2 997 Svislé přemístění potr.do v.4 m t 3,00 464,00 1 392,00 
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Číslo Položka Popis položky a výměry Měrná Počet

pol. ceníku jedn. měr. jedn. Jednotk. Celkem Jednotk. Celkem

Akce : Rozpočet

Cena v Kč Hmotnost v t

3 997 Vodorov.přemíst.potr.do vzd.20 m t 3,00 328,00 984,00 

4 997 Odvoz potr.na skl.do vzd.17 km t 3,00 340,00 1 020,00 

5 997 Uložení potr.na skl.+ popl. t 3,00 600,00 1 800,00 

 

součet 83 796,00 
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Koupaliště Polanka - Třebíč, stavební úpravy skokanského bazénu 

Harmonogram prací 

uchazeč: AQUATECHNIK Moravia,s.r.o. 

Vzhledem k naprosté závislosti prací na povětrnostních podmínkách 

nelze pro dané období (podzim a jaro) stanovit postup prací předem 

s přesností na týdny. Aplikace systému polyurey vylučuje jakoukoliv 

přítomnost vlhkosti - atmosférické i v podkladu. 

Rovněž sanační práce betonových povrchů nemohou být prováděny 

v deštivém období. 

 

Rámcově lze harmonogram prací stanovit takto: 

9. měs.  

demontáž dlažby a výkopy, bourání  hlavy bazénu 

betonování nové hlavy a žlábků 

zahájení sanačních prací na skok. věži 

10.měs. 

provedení nových potrubních propojení, zkoušky 

zasypání výkopu 

dokončení sanačních prací  skokanské věže 

 

3. měs. 2019 

bourání obkladů a podkladních vrstev bazénu 

4.měs. 

sanační práce tělesa bazénu 

5. měs.  

aplikace syst. polyurey na všechny plochy 



Koupaliště Polanka - Třebíč, stavební úpravy skokanského bazénu 

Finanční harmonogram prací 

uchazeč: AQUATECHNIK Moravia,s.r.o. 

9. měs.  

zřízení staveniště, demontáž dlažby a výkopy, řezání  hlavy bazénu, 

vývrty, přesuny sutě,  sanačních práce na skok. věži, příprava položení 

žb konstrukce   ......................................  900 tis. Kč 

 

10.měs. 

betonování nové hlavy a žlábků, bourání obkladů a stěn bazénu , 

reprofilace povrchů, prostupy, trubní rozvody, přesuny hmot 

                            .....................................1.900 tis.Kč 

11.měs. 

zásyp výkopu, dokončení reprofilačních prací, odvoz suti,vyčištění, 

dokončovací práce žb. konstrukce......     100 tis. Kč 

 

 

3. měs. 2019 

montáž dlažby, příprava ploch na stěrku, ošetření zábradlí věže 

 ..........................................................     200 tis. Kč 

4.měs. 

sanační práce tělesa bazénu a věže ( stěrka), příprava na závěrečné 

PU vrstvy .............................................   400 tis. Kč 

5. měs.  

aplikace syst. polyurey na všechny plochy, montáž zámečnických 

prvků, předání  ......................................2.300 tis. Kč 

celkem ca. 5.800 Kč 

 


