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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 
tuto Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní následovně: 

II.  
VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE 

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 14. 10. 2016 
podaná na základě poptávkového řízení objednatele, vypsaného dne 7.10. 2016 pod  
č.j. KUOK 78 843/2016 

2. Výchozí údaje pro zpracování nabídky zhotovitelem: 

a) výzva objednatele č. KUOK 78 843/2016 ze dne 7.10.2016; 

a) zadávací dokumentace poskytnutá objednatelem v rámci poptávkového řízení 
obsahující: 

- zprávu č. 0821V165052-01 – Diagnostika vozovky a návrh na opravy na 
vybraném úseku silnice III/4375, Loučka – Podhoří zpracovanou společností 
IMOS BRNO, a.s., Divize Silniční vývoj, Olomoucká 174, 627 00 Brno 
v 06/2016; 

- zprávu č. 0821V165052-02 – Diagnostika vozovky a návrh na opravy na 
vybraném úseku silnice III/4375, Podhoří směr křiž. se sil. III/44025 
zpracovanou společností IMOS BRNO, a.s., Divize Silniční vývoj, 
Olomoucká 174, 627 00 Brno v 06/2016; 

- zprávu z hlavní prohlídky mostu 4377 – 7 (Most přes místní potok za obcí 
Podhoří) zpracovanou dne 13. 11. 2012 Ing. Jaromírem Rušarem; 

- mostní list – 4377 – 7 Most přes místní potok za obcí Podhoří; 

- tabulku – seznam pozemků dotčených stavbou. 

 

 

III.  
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla spočívajícího ve zpracování projektové 
dokumentace: 

 
- pro stavební povolení (DSP), která bude použita i pro vydání územního 

rozhodnutí, včetně zpracování či zajištění zaměření, dendrologického průzkumu a 
veškerých potřebných podkladů a dalších nezbytných průzkumů a studií na 
realizaci navržené stavby 

- pro provádění stavby (DPS), včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, a to vše podle podmínek této výzvy 

 
na realizaci navržené stavby: 

„III/4375, III/4377 Loučka po kř. s III/44025“ 
(dále jen dílo) 
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Dále se zhotovitel zavazuje pro objednatele jeho jménem a na jeho účet vykonat 
inženýrskou činnost směřující k zajištění pravomocného územního rozhodnutí a 
pravomocného stavebního povolení na realizaci navržené stavby a činnosti 
související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby dle 
zpracované PDPS (dále jen „výkon činností ZŘ“).  

2. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené DSP+PDPS a zaplacení dohodnuté 
ceny za provedení díla, za výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění 
pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení a dále a 
za výkon činností ZŘ dle čl. V. odst. 1. této smlouvy. 

3. Projektová dokumentace bude řešit stavební úpravy silnice III/4375 a III/4377 v 
celkové délce cca 3,520 km a to následovně: 

- 1. Úsek – silnice III/4375, počátek stavebních úprav 1. úseku je od křižovatky se 
S III/4374 u obce Loučka – staničení km 0,000 po staničení km  2,630 u obce 
Podhoří. Délka úpravy je 2,630 km. 

- 2. Úsek – silnice III/4377, počátek stavebních úprav je od obce Podhoří - 
staničení km 5,060 (pracovní spára za koncem obce Podhoří) po křižovatku se 
S III/44025 – staničení km 5,950. Délka úpravy je 0,890 km. 

- Na 2. úseku – silnice III/4377 se nachází v km 5,914 most ev. č. 4377 – 7 (Most 
přes místní potok za obcí Podhoří) příloha HMP a ML 

Stávající komunikace jsou značně dožité. Konstrukce vozovky se skládá z emulzního 
kalového zákrytu nebo tenké hutněné asfaltové vrstvy na podkladu z penetračního 
makadamu dehtového a štěrkodrti. Zjištěná únosnost je v průměru nevyhovující. 
Vyskytují se zde plošné deformace, celoplošné síťové trhliny přerůstající ve výtluky, 
nepravidelné hrboly, podélné rozvětvené trhliny, kraje vozovek jsou propadlé 
(olámané) a vyžadují celkové zesílení konstrukce komunikace. Vozovka je bez 
řádného odvodnění nebo s mělkými příkopy neplnící svoji funkci. Konkrétně v 
úsecích Loučka – Podhoří okolo lesa a levá strana ve směru z obce Podhoří.  

Požaduje se sjednotit šířku silnice na S 7,5/70 v závislosti na vlastnictví pozemků 
nacházejících se v úsecích navrhovaných stavebních úprav komunikací. Součástí 
projektového řešení bude dále nové dopravní značení, vegetační úpravy dotčených 
ploch včetně navržení kácení nevhodného porostu v okolí komunikace, úprava 
stávajících sjezdů na pole, vyvolané přeložky inženýrských sítí, rekonstrukce 
stávajících propustků či jejich doplnění pro odvodnění, včetně řešení samotného 
odvodnění komunikace a další nezbytné úpravy vyvolané řešením rekonstrukce 
komunikace. 

Projektové řešení je požadováno rozdělit na samostatné stavební objekty. Požaduje 
se prověření stávajících sítí vedených v komunikaci u jejich správců s vazbou na 
jejich možnou rekonstrukci a stanovení časové posloupnosti s rekonstrukcí 
komunikace. Požaduje se projednání úprav s vedením obcí na vstupním jednání při 
zahájení projektových prací, včetně případného zapracování požadavků obcí na 
respektování plánovaných cyklostezek či jejich návrhu v případě souběhu s 
komunikací.  

Na 2. úseku – silnice III/4377 se nachází v km 5,914 most ev. č. 4377 – 7 (Most přes 
místní potok za obcí Podhoří), na kterém je nutné provést odbourání celého 
stávajícího mostního svršku až na nosnou konstrukci. Provést, pokud to bude nutné  
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statický přepočet únosnosti, a případně navrhnout zvýšení únosnosti spřažené 
desky. Je nutné zhotovení celoplošné izolace, nových říms a zábradelního svodidla, 
případně opravu MZ. Dále provést sanaci opěr a podhledu nosné konstrukce. 
Posoudit nutnost zřízení skluzů pro odvodnění okolního terénu do vodního toku a v 
nejnutnějším rozsahu provést zádlažbu dna toku pod mostem. Se správcem cizího 
zařízení, pokud se na mostě nachází, projednat jeho dostatečnou opravu, ošetření, 
nebo ještě lépe jeho úplné vymístění mimo mostní objekt. 

 V rámci projektové dokumentace bude řešeno také odvodnění komunikací a 
všechny stavbou vyvolané přeložky inženýrských sítí a případně další dotčené 
silniční inženýrské objekty ať již stávající či nové a další silniční inženýrské objekty 
souvisej ící s rekonstrukcí komunikace/í.  

Způsob řešení rekonstrukce komunikace/í a případné úpravy nivelety budou před 
zahájením vlastního projektování v návaznosti na zpracování všech podkladů 
(zaměření a veškeré průzkumy) odsouhlaseny objednatelem a správcem 
komunikace. 

Dále v rámci díla budou zajištěny všechny nezbytné průzkumy a nezbytné studie, GT 
průzkum, IG průzkum, dendrologický průzkum - kácení stromů v rozsahu potřebném i 
pro realizaci stavby, bezpečnostní audit pozemní komunikace a další náležitosti dle 
podrobné specifikace. 

Projektová dokumentace bude objektově a rozpočtově členěna na investice 
Olomouckého kraje a a případně dotčených měst či obcí, v návaznosti na jejich 
požadavky. 

PDPS bude sloužit pro zadání veřejné zakázky na stavbu „III/4375, III/4377 Loučka 
po kř. s III/44025 „ (dále jen „stavba“). Zhotovitel se zavazuje k součinnosti v průběhu 
zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci stavby, kdy zhotovitel bude 
poskytovat objednateli informace, vypracovávat odborná stanoviska a vypracovávat 
odpovědi na dotazy uchazečů o dodatečné informace. 

Inženýrská činnost vykonávaná na základě zpracované DUR+DSP+PDPS bude 
spočívat v jejím projednání a zajištění pravomocného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení na realizaci navržených stavebních úprav pro navrženou stavbu.  

4. Podrobný rozsah předmětu díla, který se zhotovitel zavazuje splnit je následující: 

A. Rozsah předmětu díla, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci zpracování 
projektové dokumentace: 

a) Zajištění mapového podkladu (polohopis, výškopis, inženýrské sítě) pro 
vypracování projektové dokumentace 

Mapový podklad (polohopis, výškopis, inženýrské sítě) musí být zpracován v grafické 
a digitální formě a v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP a DPS. Mapový podklad bude objednateli předán ve dvou vyhotovení v 
digitální formě (na CD), ve dvou grafických vyhotoveních vč. ověření všech částí 
autorizovaným geodetem a to společně s DSP ve smluvně dohodnutém termínu 
předání DSP. 

 

b) Zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

Tato dokumentace bude zpracována v rozsahu a s náležitostmi dle „Směrnice pro 
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dokumentaci staveb pozemních komunikací“ schválené MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/1 
ze dne 29.1.2007, s účinností od 1.2.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998-09-
910-IPK/1 ze dne 17.12.2009, s účinností od 1.1.2010, a podle dalších platných 
norem a zásad, jako jsou např. ČSN 01 3466 - výkresy pozemních komunikací, TP 
145 – zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi.  

Protože tato dokumentace bude sloužit i pro územní řízení (bude-li požadováno), 
musí být doplněna o potřebné výkresy a přílohy. 

Součástí této dokumentace musí být dále záborový elaborát (včetně tabulky záboru 
pozemků pro odbor majetkový, právní a správních činností Krajského úřadu 
Olomouckého kraje v příloze), propočet stavebních nákladů a veškeré další 
související průzkumy, studie a podklady (např. dokumentace nutná pro vynětí ZPF 
(LPF), kácení stromů, potřebné pro zpracování DSP a zajištění pravomocného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení.  

Součástí DSP (PDPS) musí být zásady organizace výstavby (ZOV), které budou v 
rámci výrobních výborů před podáním žádostí o stavební povolení řádně projednány 
a schváleny. Dále součástí ZOV bude časový harmonogram výstavby. 

V rámci zpracování ZOV zhotovitel zajistí stanovení podmínek pro provádění stavby 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, zpracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi - § 15 odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a to 
v souladu s druhou větou citovaného odstavce, v návaznosti na vyhlášku č. 499/2006 
Sb., o  dokumentaci staveb, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění NV č. 136/2016 Sb. 
Plán BOZP bude zpracován v rozsahu Přílohy č. 6 k NV č. 591/2006 Sb., ve znění 
NV č. 136/2016 Sb. Součástí Plánu BOZP bude zpracován návrh "Oznámení o 
zahájení prací", formou samostatné přílohy, v rozsahu Přílohy č. 4 k Nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., ve znění NV č. 136/2016 Sb. Součástí nabídky veřejné zakázky bude 
jmenovité určení koordinátora BOZP, který bude zpracovávat plán BOZP v rámci 
veřejné zakázky dle § 14 z. č. 309/2006 Sb. v platném znění. 

 

Zadavatel požaduje dodat propočet předpokládaných nákladů stavby (hrubý odhad 
stavebních nákladů stavby), který bude rozčleněn pro platbu všech investorů, 
podílejících se na financování stavby, tj. na dodávky a práce hrazené Olomouckým 
krajem (komunikace, vyvolané přeložky a vyvolané další úpravy a dodávky) a 
případně práce hrazené jednotlivými obcemi (cyklostezky, nové nevyvolané 
chodníky, nevyvolané silniční obruby, apod.) a případně veškeré další související 
investice obcí. 

Samostatně pro zadavatele zpracuje celkový propočet předpokládaných nákladů 
stavby (rekapitulaci nákladů investice), který bude se všemi souvisejícími náklady 
investora (stavební náklady stavby, odvody za vynětí, poplatky), průzkumy a dohledy 
– AD, TDS, KOO a ZAV (archeologa) atd. 

 

DSP (DÚR) bude objednateli předána celkem ve 2 vyhotoveních v grafické formě a 
ve dvou vyhotoveních v digitální formě (na CD) tzn. 1. digitální vyhotovení ve formátu 
výkresů: *DWG, formát textů: *.doc; formát dokladové části v *.jpg; formát soupisu 
prací a rozpočet: *.xls, a to odděleně oceněný a neoceněný soupis prací obsahující 
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výkaz výměr. 2. Digitální vyhotovení (pro VS na zhotovitele stavby) celé ve formátu 
PDF (jpg), formát soupisu prací a rozpočet: *.xls, neoceněný soupis prací obsahující 
výkaz výměr. Grafická vyhotovení DSP (vyhotovení  DSP či DÚR č. 1,2 musí 
obsahovat naceněný hrubý odhad stavebních nákladů, statické výpočty, dokladovou 
část, atd.). Včetně CD budou objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu 
předání DSP, zbývajících 2 grafická vyhotovení ověřená úřadem vydávající stavební 
povolení či územní rozhodnutí a budou předána kompletní do 14 dnů po nabytí 
právní moci stavebního povolení či územního rozhodnutí. Zhotovitel zajistí i další 
vyhotovení DSP či DÚR, které si ponechají jednotlivé povolovací orgány - stavebním 
úřadům - ve stavebním řízení či územním řízení ( na příslušné úřady k žádostem je 
nutné počítat se 3 vyhotoveními) a současně budou aktualizována i první dvě 
předaná grafická vyhotovení DSP či DÚR dle podmínek vyjádření orgánů a 
organizací ke stavebnímu povolení. 

c) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

DPS bude zpracována v rozsahu a v podrobnostech dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 
146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve 
znění pozdějších předpisů, platné směrnice Ministerstva dopravy ČR pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací a podle dalších platných norem a zásad, 
jako jsou např. ČSN 01 3466 - výkresy pozemních komunikací a příslušné technické 
podmínky. 

DPS musí být provedena v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Výkaz výměr v 
elektronické podobě nebude obsahovat matematické návaznosti jednotlivých výpočtů 
(vzorce). 

V DPS (soupis prací, výkaz výměr, technická zpráva,…) nebudou použity komerční 
názvy výrobků či výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní formou). 

Výpočty a doklady vypracované pro náhrady smluvním dopravcům Olomouckého 
kraje za objížďky veřejné dopravy budou součástí technické zprávy a budou sloužit 
pro plán odboru dopravy KÚOK. Nebudou součásti soupisu prací pro veřejnou 
soutěž na zhotovitele stavby. 

DPS bude vypracována v 6 vyhotoveních v grafické formě a ve 2 vyhotoveních v 
digitální formě (na CD): formát výkresů: jedno vyhotovení bude ve formátu *.dwg a 
druhé ve formátu *.jpg nebo *.pdf; formát textů: *.doc; formát soupisů prací: *.xls, a to 
odděleně oceněný a neoceněný soupis prací s výkazem výměr; formát dokladové 
části v *.jpg nebo *.pdf, formát fotodokumentace stávajícího stavu v *.jpg. Všechna 
písemná vyhotovení DPS a digitální vyhotovení na CD budou obsahovat dokladovou 
část, technické zprávy jednotlivých stavebních objektů, plán BOZP a ZOV. 

Všechna grafická a digitální vyhotovení DPS budou objednateli předána ve smluvně 
dohodnutém termínu předání DPS. 

Grafické vyhotovení DPS p. č. 1 a 2 musí obsahovat oceněný kompletní soupis prací 
včetně výkazu výměr. Další písemná vyhotovení DPS nebudou obsahovat soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr. 

Podrobný soupis prací bude zpracován v cenové soustavě OTSKP – SPK v 
aktuálním vydání schváleného Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR. Soupis 
prací musí být v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb. a musí být členěn podle 
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příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s pokynem GFŘ č. D 6 k § 26-33 tohoto zákona. 

Soupis prací bude v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., (respektive s jeho novelou 
platnou od 1.1.2016) o pozemních komunikacích rozčleněn pro platbu případně dvou 
nebo více investorů, podílejících se na financování stavby, tj. na dodávky a práce 
hrazené Olomouckým krajem (komunikace, vyvolané přeložky a vyvolané další 
úpravy) a dodávky a práce hrazené jednotlivými obcemi či městy (cyklostezky, nové 
nevyvolané chodníky, silniční obruby apod.) a případně veškeré další související 
investice obce). V soupisech prací obsahující výkazy výměr musí být uvedeny 
všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu, 
které jsou předmětem vedlejších a ostatních nákladů (např. provizorní konstrukce, 
zatěžovací zkoušky, geodetické práce, kácení stromů, skládky, provizorní a 
přechodná dopravní značení na místě stavby a na objízdných trasách, náklady na 
vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště, na provozní podmínky stavby, 
zatěžovací zkoušky, revize, dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické 
zaměření stavby, geometrické oddělovací plány, geometrické plány pro věcná 
břemena, opravy komunikací a chodníků objízdných tras apod.).  

Soupis prací jednotlivých investorů bude proveden dle vyhlášky č. 230/2012 v 
následujícím členění: 

- Rekapitulace celkové stavby  

- Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací 

- Krycí list soupisu příslušného objektu stavby 

- Rekapitulace členění soupisu prací 

- Soupis prací včetně výkazu výměr.  

Další samostatný soupis prací (rekapitulace celkových investičních nákladů stavby) 
bude obsahovat náklady investora na odvody za trvalé vynětí ze ZPF a LPF, 
poplatky, průzkumy a dohledy včetně archeologa (ZAV), AD, TDS a koordinátora 
BOZP. Dále bude obsahovat výpočet a náklady za náhrady smluvním dopravcům 
Olomouckého kraje za objížďky veřejné dopravy. 

Při zpracování DPS se zhotovitel bude řídit výchozími podklady, které budou 
upřesňovány na min. 2 výrobních výborech k rozpracované dokumentaci, 1 výrobním 
výboru schválení návrhu dokončené dokumentace a min. 2 výrobním výboru při 
zpracování soupisu prací a rozpočtu. 

B. Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu 
inženýrské činnosti  

Spočívá v projednání zpracované DSP (DÚR) se všemi dotčenými orgány státní 
správy a dalšími účastníky územního a stavebního řízení a v zajištění pravomocného 
územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení na realizaci navržené 
stavby. 

V rámci inženýrské činnosti (majetkoprávního projednání) požaduje zadavatel 
projednání a zajištění podpisů budoucích kupních smluv, smluv o právu provést 
stavbu, případně nájemních smluv nebo smluv o zřízení věcného břemene s majiteli 
stavbou dotčených pozemků a objektů, včetně zajištění všech potřebných podkladů 
(geometrické plány, znalecké posudky apod.). Vzory příslušných smluv obdrží 
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vybraný zhotovitel v rámci spolupráce s OMPSČ KÚOK. Objednatel (OMPSČ) 
následně zajistí schválení smluv orgány Olomouckého kraje.  

Smlouvy o zajištění přeložek inženýrských sítí s jejich vlastníky budou podle 
podkladů zpracovaných zhotovitelem zajištěny objednatelem.      

Kompletní složka dokladů k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu řízení budou 
objednateli předány ve dvou grafických vyhotoveních (budou součástí p. č. 1,2) a 2 x 
na CD v *.pdf formátu, a to současně s podáním žádosti o územní rozhodnutí a 
stavební povolení. 

C. Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu činností 
souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr zhotovitele 
stavby (výkon činností ZŘ) 

Obsahem této části předmětu plnění je zejména následující: 
 poskytování informací objednateli a vypracování odpovědí na dotazy uchazečů 

v zadávacím řízení k PDPS nejpozdněji do 48 hodin po odeslání žádosti 
objednatele o informace nebo žádosti o odpověď na dotaz uchazeče, pokud se 
zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak; 

 k zasílání požadovaných informací a vypracovaných odpovědí budou použity 
elektronické prostředky (e-mail);  

 vypracování odborných stanovisek k námitkám uchazečů, popř. jejich následným 
návrhům na ÚOHS, týkajících se projektové dokumentace, a to nejpozději do 48 
hodin po odeslání žádosti objednatele o informace nebo žádosti o stanovisko 
k námitkám, popř. k následným návrhům, pokud se zhotovitel s objednatelem 
nedohodne jinak. 

Výkon činností uvedených v tomto oddílu (čl. III. oddíl C) nebude fakturován 
v případě, že výběrové řízení na zhotovitele stavby dle PDPS nebude realizováno. 

IV. 

TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou 
následující:  

a) termín předložení části DSP (vč. CD a mapového podkladu)  
objednateli do 31. 3. 2017 

b) termín předání ÚR do 31. 7. 2017 
c) termín zajištění pravomocného SP vč. NPM do 15. 11. 2017   
d) Předpokládaný termín předání aktualizované DSP se zapracovanými 

požadavky z územního a stavebního řízení    do 14 dnů po nabytí právní 
moci SP  

e) termín předání čistopisu DPS (vč. CD a soupisu prací)  
objednateli  do 31. 12. 2017 

2. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla v rozsahu uvedeném v čl. 
III. této smlouvy a jeho předáním objednateli, vykonáním inženýrské činnosti a 
vykonáním činností ZŘ (bude-li veřejná zakázka realizována) v rozsahu uvedeném 
rovněž v čl. III. této smlouvy. 

Předáním díla se rozumí předání DSP+PDPS objednateli v sídle objednatele, tj. 
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Jeremenkova 40a, Olomouc. 

3. Objednatel se zavazuje, že převzetí projektové dokumentace písemně potvrdí 
v předávacím protokolu. 

4. Objednatel si vyhrazuje 10 denní lhůtu na schválení zhotovitelem předávané 
DSP+PDPS, z čehož vyplývá povinnost zhotovitele předat předmětné 
DSP+PDPS k věcné kontrole a ke schválení v termínu nejméně 10 dní před 
smluvním termínem odevzdání. Teprve po schválení objednatelem, resp. po 
zapracování připomínek objednatele, je zhotovitel oprávněn vystavit předávací 
protokol a fakturu. 

5. Výkon činností ZŘ dle této smlouvy bude zhotovitel pro objednatele provádět ode 
dne zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby a bude ukončen ke dni 
ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby. 

V. 
CENA  

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve 
smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění na základě cenové 
nabídky zhotovitele ze dne 14. 10. 2016 a činí:  

1.1. cena za dílo a inženýrskou činnost 
cena za mapový podklad vč. inženýrských sítí 48 950,00 Kč 
DPH 21 % 10 279,50 Kč 
celkem 59 229,50 Kč 

cena za vypracování DSP 223 750,00 Kč 
DPH 21 % 46 987,50 Kč 
celkem 270 737,50 Kč 

cena za výkon inženýrské činnosti 62 650,00 Kč 
DPH 21 % 13 156,50 Kč 
celkem 75 806,50 Kč 
 
cena za vypracování DPS 134 250,00 Kč 
DPH 21 % 28 192,50 Kč 
celkem 162 442,50 Kč 

cena celkem bez DPH 469 600,00 Kč 
DPH 21 % 98 616,00 Kč 
cena celkem s DPH 568 216,00 Kč 

(slovy: pět set šedesát osm tisíc dvě stě šestnáct korun českých) 

1.2. cena za výkon činností ZŘ (stanovena za hodinu)  

cena za výkon činností ZŘ bez DPH 500,00 Kč/hod. 
DPH 21 % 105,00 Kč/hod. 
cena za výkon činností ZŘ včetně DPH 605,00 Kč/hod. 

(slovy: šest set pět korun českých Kč za hodinu) 
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Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady 
nezbytné k provedení kompletního předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy.  
Podrobná kalkulace je nedílnou součástí smlouvy. 

2. Cena za výkon inženýrské činnosti zahrnuje jak vlastní odměnu za výkon inženýrské 
činnosti, tak i veškeré ostatní vynaložené náklady zhotovitele spojené s výkonem této 
činnosti (veškeré správní poplatky, zajištění geometrických plánů, znaleckých 
posudků apod.) Zhotovitel nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů. 

3. Cenu je možno překročit pouze v případě, že v průběhu realizace díla, inženýrské 
činnosti a výkonu činností ZŘ vymezených v čl. III. této smlouvy dojde ke změnám 
sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu. 

4. Platnost ceny dle čl. V. odst. 1 bod 1.2.  této smlouvy za výkon činností ZŘ je 2 
kalendářní roky od data předání zpracované PDPS objednateli. V případě, že 
zadávací řízení na výběr dodavatele stavby nebude zrealizováno v průběhu 2 
následných let od data předání čistopisu PDPS objednateli, bude se zhotovitelem 
uzavřen dodatek k této smlouvě, kde odměna za výkon činností ZŘ bude zvýšena o 
stanovenou míru inflace stanovenou ČSÚ.  

5. V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavků objednatele 
ke změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání 
snížena nebo zvýšena na základě písemného dodatku k této smlouvě. Pro ocenění a 
vyčíslení změn bude použito následujících jednotkových cen a hodinových sazeb bez 
DPH:  

a) vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce  
autorizované osoby ................................................................. 1 080,00 Kč/hod 

b) náročné a koncepční práce projektanta ..................................... 830,00 Kč/hod 

c) pomocné práce .......................................................................... 310,00 Kč/hod 

VI. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur 
následovně: 

a) první faktura ve výši 263 973,60 Kč včetně DPH (218 160,00 Kč bez DPH); 
tj. 80% ceny za vypracování DSP a mapový podklad; 
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a písemném převzetí 
DSP včetně mapového podkladu objednatelem; 

b) druhá faktura ve výši 141 799,90 Kč včetně DPH (117 190,00 Kč bez DPH); 
tj. 20 % ceny za vypracování DSP a mapového podkladu a 100 % ceny za 
inženýrskou činnost; 
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci stavebního 
povolen; 

c) třetí faktura ve výši 162 442,50 Kč včetně DPH (134 250,00 Kč bez DPH); 
tj. 100 % ceny za vypracování DPS; 
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a převzetí DPS 
objednatelem. 

e) faktury za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě 
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odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ objednatelem 
(sazba 500,00 Kč/hod) a vystaveny do 14 dnů od provedeného výkonu činnosti 
ZŘ. Pokud se bude jednat o chyby v  projektové dokumentaci způsobené 
zhotovitelem, nebudou práce účtovány. 

2. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele. 

3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu 
ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále 
musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření. 

K fakturám budou doloženy následující přílohy: 
  příloha faktury č. 1 – protokol o převzetí konceptu DSP a mapového podkladu; 
 příloha faktury č. 2 – protokol o převzetí čistopisu DSP a mapového podkladu 

vč. inženýrských sítí objednatelem a protokol o převzetí pravomocného 
stavebního povolení objednatelem; 

 příloha faktury č. 3 – protokol o převzetí čistopisu DPS č. 1-2 a digitálního 
vyhotovení DPS objednatelem se zapracovanými podmínkami z pravomocného 
stavebního povolení. 

4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné 
údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či 
oprávněně vystavené faktury objednateli. 

5. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců 
podle §96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále 
jen „ZDPH“).   

6. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH,  pokud zhotovitel bude požadovat 
úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni 
splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců 
daně (tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup). Obdobný postup je objednatel 
oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o 
zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je 
nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující objednateli 
uplatnit zvláštní způsob  zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude objednatel o této 
skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně 
bude příslušná výše DPH zaplacena na účet zhotovitele vedený u jeho místně 
příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že 
objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě 
s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty 
uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený 
u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění 
části závazku objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást 
sjednané ceny za zdanitelné plnění. 
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VII. 
SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE 

1. Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat dispoziční řešení 
s objednatelem a svolat při řešení DSP nejméně dva výrobní výbory i za účasti 
dotčených orgánů a organizací ve smyslu stavebního řízení. Zhotovitel je povinen 
oznámit objednateli svolání výrobního výboru nejméně 10 pracovních dnů předem. 

2. Zhotovitel se zavazuje písemné připomínky uplatněné objednatelem do čistopisu 
DUR+DSP+PDPS zapracovat. 

3. Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne 
zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména 
v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, 
jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to ve lhůtách 
umožňujících splnění ujednaných termínů plnění v čl. IV. této smlouvy. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně 
upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za prodlení, 
opomenutí a škody způsobené rozhodnutím orgánů státní správy, která zhotovitel 
nemohl ovlivnit. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl 
zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí.  

VIII. 
ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA 

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. III. odst. 1. této 
smlouvy vyplývá ze zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby, nejméně do 
skončení záruční doby dle čl. VIII. odst. 2. této smlouvy, garantovaná je pak pojistnou 
smlouvou č. 2932524230 uzavřenou mezi zhotovitelem a společností Generali 
pojišťovna a.s. na částku 10 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen být v tomto rozsahu 
pojištěn po celou dobu plnění této smlouvy, nejméně do skončení uvedené záruční 
doby. 

2. Záruka na DUR+DSP+PDPS je zhotovitelem poskytnuta na dobu shodnou s 
vydáním kolaudačního rozhodnutí a počíná běžet ode dne předání DUR+DSP+ 
PDPS objednateli. 

3. Zhotovitel zodpovídá za vady díla, byly-li způsobeny porušením jeho povinností nebo 
porušením předpisů a norem platných v době předání díla objednateli. 

4. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně oznámit 
zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj náklad 
a v dohodnutém termínu, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejich oznámení 
zhotoviteli. 

IX. 
SANKCE 

1. V případě prodlení zhotovitele s plněním některé své povinnosti v termínu dle čl. IV. 
odst. 1. písm. a), b), c) a d) této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení se splněním 
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každé povinnosti. 

2. V případě prodlení zhotovitele s plněním svých povinností dle čl. III. odst. 4. písm. C. 
této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý započatý 
den prodlení se splněním každé povinnosti. 

3. V případě, že vlivem chyby projektové dokumentace nebo nesouladu mezi 
výkresovou částí a výkazem výměr v DUR+DSP+PDPS dojde k vícepracím stavby, 
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % 
z hodnoty nákladů na provedení takto vzniklých víceprací, maximálně do výše 50 % 
z fakturované částky za DUR+DSP+PDPS. Sankce bude vyúčtována po ukončení 
stavby. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel nemohl během 
přípravy DUR+DSP+PDPS  předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu 
realizace stavby. 

4. V případě prodlení s odstraněním vad je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 Kč za každou vadu a každý den 
prodlení s jejím odstraněním. 

5. V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře definovanou touto smlouvou bankovní 
účet zveřejněný v registru plátců, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 3 000,- Kč. 

6. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny je zhotovitel oprávněn požadovat 
po objednateli zaplacení úroku z prodlení dle platných a účinných právních předpisů. 

7. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvních stran na náhradu 
vzniklých škod v plném rozsahu. 

X. 
DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel provede celé dílo v souladu s platnými a závaznými ČSN, oborovými 
normami ON a Technickými kvalitativními podmínkami (TKP) pro dokumentaci 
staveb. 

2. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, 
aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Za tyto osoby zhotovitel 
odpovídá tak, jako by plnění vykonával sám. 

3. Zhotovitel neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit (jedná se 
například o nedodržení lhůty pro rozhodnutí ve  stavebním řízení stavebním úřadem 
apod.). Je však povinen na vzniklou skutečnost objednatele upozornit 
a v dostatečném předstihu (min. 5 dnů před uplynutím dohodnutého termínu plnění) 
zažádat objednatele o změnu termínu plnění. 

4. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění k neomezenému 
bezplatnému užití díla dle čl. III. odst. 5. bod A. této smlouvy všemi způsoby 
předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění, 
včetně případného provedení úprav a změn, a to po dobu trvání autorských práv. 
Objednatel není povinen dílo využít. Cena uvedená v čl. V. této smlouvy zahrnuje 
rovněž odměnu zhotovitele za užití díla objednatelem. Zhotovitel prohlašuje, že je 








