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č. S91 G/2018/11tí
Losy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu I Iradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověřeni dle směrnice 19/2015 Podpisový řád  ředitelem Krajského 
ředitelství Zlín,

ve věcech technických jedná:  (technický dozor), č. telefonu: , 

e-mail: 

zastupitelnost: , č. telefonu  e-mail: 

fakturační adresa: l.esy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín

adresa pro zasíláni fakturace: Lesy České republiky, s.p., LS Rožnov pod Radhoštěm, l.áň 2461,

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 

(dále jen „objednatel") 

a

Greendesign, s.r.o.

IČO: 026 28 830 

DIČ: CZ02628830

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81841
sídlo: Rudíkov 190, 675 05 Rudíkov
Korespondenční adresa: Masaiykova 12, 678 01 Blansko
zastoupený: panem , jednatelem společnosti
ve věcech technických jedná: 
č. telefonu:  e-mail: 
bankovní spojeni: Fio banka, a.s., číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č 89/2012 Sb , občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost dokumentaci:

Projektová dokumentace pro ohlášeni, případné stavební povoleni a provádění stavby:

„LC Myslivna - Mostiny" dále jen „projektová dokumentace'1.

Evidenční číslo zakázky S915/2018/115

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, na 
jehož základě byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb. v účinném zněni s 
odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb.,o podrobnější úpravě územního 
řízeni, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb v účinném znění a zadávacím listem projekčních prací, který je přílohou této 
smlouvy.
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4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanoveni příslušných 
obecně závazných právních předpisů.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadáni (dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v účinném zněni) a provádění stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky 
na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (§ 44 odst. 4 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném zněni) budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 
230/2012 Sb. v účinném znění.

6. Nedílnou součásti závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek 
potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci 
stavby.

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednáni projektované stavby se 
všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, s vlastníky či správci 
inženýrských sítí a komunikací a s dalšími dotčenými fyzickými a právnickými osobami. Zhotovitel objednateli 
předloží návrh vypořádáni připomínek osob a orgánů dle předchozí věty k rozhodnuti o dalším postupu stran 
podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu vázán.

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro stavební povolení a prováděni stavby.

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedeni díla a že se před 
podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.

10. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby sjím zhotovenou, 
ověřenou projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na 
stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, 
kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby 
apod.). V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné 
stavby s jím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním 
rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž 
byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištěni učiněná při 
této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. 
Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený 
soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti 
autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 5 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit 
úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předciiozí věty včas vyzván.

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství: 

pro ohlášení stavby a pro provádění stavby: G ks paré,

z toho 1 x v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. dwg.)

III.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací"): po podpisu smlouvy 
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací'1): 30.6.2018

Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody 
s požadavky objednatele.

2 Objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí zhotoviteli výsledek posouzení jejich souladu 
s požadavky objednatele ve lhůtě do 10 dnů od jejich obdržení.

3. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. Tím 
není dotčena lhůta pro předáni a převzetí díla dle odstavce 4.

4. Zhotovitel se zavazuje dílo - projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do 15.7.2018; 
objednatel se zavazuje provedené dílo - projektovou dokumentaci převzít.

5. Provedením díla - projektové dokumentace se rozumí předáni požadovaného počtu paré projektové 
dokumentace objednateli. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo 
má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo 
nezpůsobilé plně sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

6. O předání a převzetí díla - projektové dokumentace bude učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen 
podpisy oběma smluvními stranami.

7. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v 
nabídnuté zkrácené lhůtě.
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8. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován po celou dobu realizace stavby, jež je předmětem projektové 
dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, 
jež je předmětem projektové dokumentace, nenl-li kolaudační souhlas požadován, nebude-li objednatelem 
písemně požadováno jinak.

IV.

Cena a platební podmínky

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla - projektové dokumentace a poskytnutí všech 
plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní odměny dle 
odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 164 225,- Kč bez DPH, slovy sto šedesát čtyři tisíc 
dvoste dvacet pět korun českých bez DPI I. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného 
právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vznikne-li povinnost k její úhradě. 
Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních 
stran (dodatkem).

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za účast na 
stavbě činí 4 210,- Kč bez DPI I (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, 
tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) za jednu účast zhotovitele na stavbě. V rámci této 
sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne a 
náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a 
případné ubytováni.

3. Cena je sjednána podle cenové nabídky zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci 
předmětu smlouvy.

4. Zálohy objednatel neposkytuje.

5. Cena za dílo dle odstavce 1 bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě faktury (daňového dokladu), 
řádně vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení a předání díla - projektové dokumentace objednateli a 
doručeného ve dvou vyhotoveních na adresu uvedenou v článku I - adresa pro doručování faktur. Cena za 
řádně vykonaný autorský dozor bude objednatelem zhotoviteli hrazena vždy za všechny úkony výkonu dozoru 
v období jednoho kalendářní měsíce, jež se považují za jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných 
právních předpisů, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí 
kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, nejpozději do 15 dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním 
měsíci následujícího, doručeného objednateli.

6. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejich doručení smluvní straně.

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje 
stanoveným požadavkům, zejména pak:

jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,
nebyly-li vyúčtované práce provedeny nebo vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V takovém případě objednatel není v prodlení s platbou takto účtované ceny.

V.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. ČKAIT 
1301920, tel.  e-mail 

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešeni stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování 
projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů 
budou součástí dokladové části projektové dokumentace.

3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, na kterou bude 
objednatelem pozván. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise potřebné podklady 
(fotodokumentace, textová část a výkresy v elektronické podobě - formát pdf).

4. Projektant se zúčastní ústního jednání v rámci územního a stavebního řízení.

5. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou 
dokumentací. Zhotovitel bude provádět autorský dozor nad realizací stavby, bude se účastnit kontrolních 
prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem.

6. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných pro 
řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr (slepý rozpočet).
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7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu bude obsažen ve všech paré projektové 
dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob 
a postup výpočtu a jejich popis.

8. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace dotčeny, 
podmínky uzavření smlouvy dle § 110 odst. 2 stavebního zákona a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. 
Výsledky tolioto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první. Zhotovitel objednateli 
předloží návrh vypořádání vyjádřeni k rozhodnutí o dalším postupu stran podoby projektové dokumentace; 
rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu vázán.

9. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části E. Zásady organizace výstavby) posouzení, zda práce a 
činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) 
ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní náklady určí a 
zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

10. V případě, že při zpracováni projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou prováděny práce a činnosti 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. - příloha č. 5), bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi.

11. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních prostředků

12. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.

13. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro 
zadání a realizaci stavby.

VI.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace, za 
správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace 
a proveditelnost stavby podle léto dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu 
technologického zařízení, včetně vlivů na životni prostředí.

2. Záruku za jakost dle odstavce 1 zhotovitel objednateli poskytuje na dobu Slet od převzetí řádně dokončeného 
díla - projektové dokumentace objednatelem.

3. Vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 10 dní od jejich písemného oznámení 
objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak. V případě, že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s 
vadou projektové dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli 
uhradil, včetně případné náhrady nákladů objednatele spojených s nutností provedení případných víceprací 
zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení výzvy.

VII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl II odst. 4 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.

2. V případě prodlení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží druhé smluvní straně 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením je strana v prodlení, za každý, byť i započatý, clen 
prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy pět set korun českých) za každý, byť i započatý, den 
prodlení.

4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné 
uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

5. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. 
K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a časové určení události, 
která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu požadovat. V případě, že faktura 
nebude mlt odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli 
k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet od doručení náležitě 
doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.
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Vlil.

Odstoupení od smlouvy

1 Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek stanovených 
občanským zákoníkem.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud tnu objednatel i přes předchozí 
písemnou výzvu v dodatečné poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou pro řádnou realizaci 
díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodleni s platbou ceny po dobu delší než jeden měsíc.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
provádění prací v rozporu s touto smlouvou,

- pokud je zhotovitel v úpadku,
prodlení zhotovitele s provedením díla o více než jeden měsíc nebo 

-jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost 
ztiotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit

4 Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídi ustanoveními občanského 
zákoníku, nestanovf-li smlouva něco jiného.

IX.

Závěrečná ujednání

1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v rozhodném zněni, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na 
její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2 Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku,

3 Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany 
bez zbytečného odkladu písemně informují.

5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této 
smlouvy v jejím plném znění.

6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které 
nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je 
vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a 
postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a 
veškerých činnostech s ní souvisejících.

8. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. 
jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., 
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízeni proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob 
(včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Crirninal compliance programu Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR"), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním 
programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této 
smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha 
umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného 
naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a 
nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se 
zásadami vyjádřenými v tomto článku.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně 
s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.
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10. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Ve Zlíně, dne.......... I 2 ;OC- 2010
j'-).. v Rudíkově , dne: ...

Příloha - Zadávací list projektových prací 

Rozpočet projektových prací
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I l-SY Č Ir SKI- UEPUBl IKY, s. p. 

Krajské ředitelství /lín

Zadávací lisí projektových prací dokumentace 

Název akce I IVlyslivna Mosíiuy 
l)iuh realizace Opiava, rekonstrukce, modernizace
Stupeň dokumentace Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro prováděni stavby

Místo stavby revii Mořkov, I S Rožnov p, R obec s rozšířenou působností Nový Jičín 

k ů: Hodslavice, Mořkov Kraj Moravskoslezský

Popis stávajícího stavu:

Jde o rovinaté území, parametry It 30/4, šířka jízdního pruhu 2,9 4 m, délka 3165 m, sklony cca 
I 8 %, stávající zpevněni penetrační makadam místy s rozpadlou obrusnou vrstvou (již bez nátěru),

Podélné a příčné odvodnění systémem přikopu o následných příčných objektu:

20 (I) IIS (HP), 18 (M vodoteč r 4) x propust,

lesní sklad 5 ks, lesní skládka 4 ks zároveň výhybny Svodnice se nevyskytují v obrusné vrstvě a 
sporadická je přítomnost dřevěných rozpadlých svodnic v HS.

Ix příčné napojení na LC Střelnice Mostiny (přímé), 1 x boční (s nájezdovými oblouky) na LC Střelnice 
Hundorf, 2 x boční LC Škaredý potok Myslivna

Účel budoucí stavby: Oprava, rekonstrukce a modernizace stávající 1L + zapojení do systému cyklotras 
(zkvalitnění obrusné vrstvy cyklotrasy). Zvýšení bezpečnosti veškeré dopravy.

Popis návrhu a požadavků investora:
Při realizaci navržených stavebních prací v kin 0,000 3,165 dojde z důvodu zřízeni nové 
obrusné vrstvy vozovky (ACOU modifikovaný případně AGO 16 o odpovídající vrstvě. I< navýšeni 
původní nivelety komunikace max. 90 mm. Před pokládkou této obrusné vrstvy dojde k vyrovnáni 
kolejí a výtluků odpovídajícím materiálem. Zároveň dojde k doplnění krajnic a lo tak, aby tato krajnice 
byla vždy oboustranná a navazující na vrstvu obrusnou v min. šíři na jedné straně 300 mm Pod a 
mezi asfaltové vrstvy bude použit spojovací postřik minimálně 0,5 kg/rn2. Provedením těchlo 
stavebních úprav dojde ke změně stávajících nevyhovujících příčných sklonů Příčný sklon bude min. 
3 % + vyšší a to odpovídající ve směrových obloucích.
Celkové odtokové poměry stavby budou zachovány a nedojde k jejich změně. Podélný sklon obrusné 
vrstvy bude proměnlivý v rozmezí od 1 do 8%, Při prováděni konstrukčních vrstev bude provedeno 
kopírováni současného podélného sklonu, resp. dojde k vyrovnáni lokálních nerovnosti tak, aby bylo 
docíleno co nejméně výškových oblouků, resp. srovnaní podélného sklonu.
Dojde k posouzení a případné obnově příčného odvodněni 18 x propust a 20x hospodářský nájezd 
Tyto příčné objekty budou případně doplněny odpovídajícím zpevněním na vtoku a výtoku včetně 
zabezpečení výtokové stany odpovídajícím záhozovým kamenem.
Trouby TZH-Q budou uloženy do odpovídajícího betonového - nikoliv na betonové pražce, či panely. 
Obnova podélného odvodněni čištění příkop s předpokládaným objemem čištěni 0,15 - 0,50 m3/m. 
Zároveň dojde k posouzeni a případnému obnoveni (opravě) dopravního značení a1 ks závory lyp. 
revír Mořkov.
Lesní sklady - doplnění odpovídajícího zpevněni + tyto sklady budou zároveň sloužit jako točny a 
výhybny.
l esní skládky — případné terénní úpiavy vylučujíc! jejich podmáčení. Případná alternativa - zpevnění 
místním materiálem.
Požadavek na autorský dozor - 4 x (1 x předání staveniště, 2 x v průběhu výstavby, 1 x předání stavby).
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Předpokládaný náklad na slavím íi 900 lis. Kč bez OPII

Koncept projektu (dodáni 7 ks pare) bude projednán na výrobním výboru svolaném piojektanlem do 
31.5.2018.
termín odevzdání projektové dokumentace 30.6.2018
Projekt dokumentace pro DSR i DPS bude vyhotoven v 6 samostatných paré a v jednom vyhotoveni v 
elektronické (digitální) podobě

C)|jsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášeni stavby uvedené v § 104 odst. I pism. a) 
až e) stavebního zákona noho pro vydáni stavebního povoleni, je stanoven přílohou c. !> 
k vyhlášce c. 409/7.006 Sl). o dokumentaci staveb v platném zněni.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona

Požadované podklady:

Projektová dokumentace bude provedena v souladu s ČSN 73 6108 Lesní ceslni sil
Projektová dokumentace bude obsahoval terénní průzkum včetně zápisů z měřeni a 
fotodokumentace a to po lOOm (50m v obloucích) úsecích
Geodetické práce, výškopis (BPV nebo místní soustava) a polohopis (v souřadnicovém 
systému JTSK nebo místní), vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost budou 
předány objednateli i v elektronické podobě (formáty dxf, dgn), včetně zřízeni a zaměřeni 
všech bodů, které byly použity pro účely projektování a mohou být využity při vytyčovacích, 
kontrolních a dokumentačních činnostech
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (při povinnosti doručení oznámeni 
oblastnímu inspektorátu práce a u prací a činností vystavujíc! fyzickou osobu zvýšenému 
ohroženi života nebo poškození zdraví podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5

Součástí projektu bude projednáni se všemi dotčenými účastníky (vyjádření a souhlasy orgánů 
a organizací a dotčených fyzických a právnických osob), vyřízení případného dočasného vynětí 
z PUPFL, popř. ZPF.
Stanovisko orgánu památkové péče.

Doklad o prokazatelném oznámeni Archeologickému ústavu Akademie věd ČR (při provádění 
prací na území s archeologickými nálezy).

Ostatní požadavky:

Součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze 
provádění stavby plán kontrolních prohlídek stavby.
Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru finančních 
prostředků (neinvestiční - investiční), všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a 
oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.
Zhotovitel projedná návríi technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených 
stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického 
řešeni předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
Výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) 
s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace. 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek 
vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace 
a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS, v případě
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potřeby použiti položek neobsazených v cenové soustavé bude součásti výkazu výméi 
objednatelem odsouhlasená individuální kalkulace a rozbor takovýclito položek, elektronická 
podoba soupisu práci bude splňovat požadavky pro zadáváni veřejné zakázky, elektronická 
podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XI SX
Dílčí a souhrnné lozpočly (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v paré č I a 2 projektové 
dokumentace, budou vypracovány v cenové soustavé ŮRS a v cenové úrovni platné k temiinu 
odevzdání práci
Projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi (OK) objednatele a poskytne 
dokumentační komisi potřebné podklady (2 x kompletní pare PD v tištěné a elektronické 
podobě) Zhotovitel předloží potřebné podklady k DK nejpozdéji M dni před předáním a 
převzetím díla
Součásti PD (v části P Zásady organizace výstavby) bude posouzení plněni povinnosti 
zadavatele stavby podle zákona č 309/2006 Sb Zda je stavbu možné realizovat jedním 
zhotovitelem (např jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročnosti na koordinací, 
neobsahující žádná technologická zařízení apod ), nebo zda bude stavba svým lozsahem 
podléhal povinnosti doručeni oznámeni o zahájení práci oblastnímu inspektorátu práce 
(celkový plánovaný objem prací a činnosti během realizace dila přesáhne 500 pracovních dnu 
v přepočtu na jednu fyzickou osobu) tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi 
přípravy dila

Součásti cenové nabídky bude zpracováni žádosti o případné příslušné stavební povoleni, 
popř ohlášeni stavby

I ermin předáni a převzetí projektu bude stanoven v SoD I epive po předáni a převzetí dila 
je možno vystavit fakturu

Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needilovalelné fot mál /xll, adilovalolnň 
- íonnál doc. xls dwy dyn.)

Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získáni případné SR, výběru 
zhotovitele slavby a její provedeni

Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta Ihuta jejich 
odstranění.
Originály všech dokladu budou součásti paré č. I projektové dokumentace.

Součástí zaclání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní 
činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele 
(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí 
zhotovené stavby apod ), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad 
prováděné stavby s jírn zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se 
stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, 
které jsou pro realizaci stavby závazné, Do cenové nabídky rovněž požadujeme uvést vykonání 
jednoho kusu autorského dozoru

Zadavatel je organizaci, na níž se vztahuje zákon č, 134/2016 Sb, o veřejných zakázkách a zpracovaná 
dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízeni na dodavatele stavebních 
prací
Tento zakázkový list slouží k upřesněni cenové nabídky a uzavřeni SoD na PD.

Dne:

Zpracovatel

Dne; K
Uživatel:





Adresát Odesílatel

Lesy Čit, s.|)., Lesní správa Rožnov pod Rad.

Lán 2461
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Greendesign, s.r.o.

Rudíkov 2 
675 05 Rudíkov

' ' _ _ DAI UM: 5.4. 2018

LC Mostiny Myslivna

Dobrý den,
děkujeme Vám za možnost předložení kalkulace jednotlivých nákladů na realizaci Vaší poptávky.
Cenová nabídka je vyhotovena dle sazebníku UNIKA 2016 
Char akter stavby: Lesnické stavby 
Tabulka: I2 
Pásmo: II
Předpokládaný náklad na stavbu: !i 90tí títítí,- Kč bez DIMI 
Cena projekčních prací: min.: 295 200,- Kč bez DPH

max.: 346 100,- Kč bez DPH 
prům.: 320 650, Kč bez DPH

Jednostupňová projektová dokumentace včetně zajištění inženýrské činnosti:
(4296+396) = (134 673+9 620) = 144 293, Kč 
Sleva 30% = 144 293 x 0,7 = 101 tíl)5,» Kč

u,’Ui u ' i :
Terénní a měričské práce

Cestovní náhrady
Projektová dokumentace DSP/RDS

Geodetické zaměření stavby

lU-IPoll-i
3 x 8 x hod x 550,- Kč

440 x km x 8,- Kč
1 xkplx 101 005,-Kč

1 x kpl x 46 SOO,- Kč

> ; 41:; • 111 i
13 200,- Kč
3 520,- Kč

101 005,- Kč
46 500, Kč

CELKEM LtEZ DPII 1G4 22í>," Kč

DPH 21% 34 487,- Kč
CELKEM S DPH 198 712,- Kč

Navrhovaný termín realizace projektu: 30. 6. 2010

V případě, že s uvedenou nabídkou souhlasíte, žádám Vás o zaslání podepsané objednávky na doručovací 
adresu, nebo elektronicky na 

Cenová nabídka na výkon autorského dozoruje na další straně nabídky.

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Greendesign, s.r.o.

Rudíkov 190 675 05 Rudíkov IČ: 026 28 830 DIČ: CZ 02628830

mailto:dernel@green-design.cz


Cenová nabídka na výkon autorského dozoru při realizaci stavby na I kontrolní den
Ulili 1) •. C | ;.•11: t«11 -1 (•! i ■ I I . < •lii.

Výkon AD včetně doby přepravy 7 x hod x 350, Kč 2 450, Kč
Cestovní náhrady 440 x km x 4,- Kč 1 760, Kč

CELKEM BEZ DPH 4 210, Kč
DPH 21% 884,- Kč

CELKEM S DPI I 5 094, Kč

Děkuji
Těším se na případnou spolupráci s Vámi 
S pozdravem 

(b oentlosign, s.ť.

Jednatel společnosti




