



Smlouva o dílo č. S 0276/2018/SŘDaŽP

„Opravy místních komunikací v roce 2018“

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany

1. Objednatel

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních – Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta
ve věcech technických - Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu,
dopravy a životního prostředí

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen objednatel

2. Zhotovitel **Technické služby, a.s. Slezská Ostrava**

Místo podnikání/Sídlo: Československé armády 877/20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Zastoupené: Ing. Pavlem Kollárem, předsedou představenstva

IČ: 47674725

DIČ: CZ47674725

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Ostrava

Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen zhotovitel



čl. I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy v min. výši 3 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
3. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
5. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

čl. II.

Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo „Opravy místních komunikací v roce 2018“ dle zadaných úseků na místních komunikacích.
2. Předmětem veřejné zakázky jsou opravy na částech místních komunikací III. třídy v městském obvodu Radvanice a Bartovice. Oprava spočívá především v odstranění stávajícího krytu, vyrovnání podkladu, spojovacího postřiku a pokládce živičného povrchu.
3. Dodávkou stavby se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.
4. Smluvní strany se dohodly, že provedení díla dále zahrnuje:
 - 4.1. Zajištění trasy mimo obvod staveniště pro dopravu materiálu na stavbu a odvoz ze stavby, včetně její údržby po dobu výstavby a uložení materiálu a výkopků pro stavbu tak, aby nevznikly žádné újmy na sousedních pozemcích.
 - 4.2. Neprodleně odstraňovat nečistoty, vzniklé při provádění prací z příjezdních komunikací ke staveništi po celou dobu provádění prací.
 - 4.3. Zneškodnění odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jeho jiné zneškodnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně dokladování.
 - 4.4. Doložení oprávnění k odstranění odpadů v případě, že zhotovitel toto oprávnění má. V případě, že odstraňování bude zajišťováno prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopii smlouvy o odstranění odpadů, uzavřenou mezi ním a touto firmou a fotokopii oprávnění tohoto smluvního partnera k odstraňování odpadů, vzniklých při výstavbě. Tyto doklady musí být platné po celou dobu výstavby díla.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
7. Účelem uzavření této smlouvy je provedení opravy zadaných částí místních komunikací tak, že po provedení opravy budou místní komunikace splňovat všechny parametry podmínek pro jejich bezpečné užívání neurčitým okruhem osob.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.



Čl. III.

Místo plnění

Místem plnění jsou místní komunikace v městském obvodu Radvanice a Bartovice.

Čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
Oprava komunikace ul. Polášková x ul. Čapkova	129.023,--	27.094,83	156.117,83
Oprava komunikace ul. Polášková x ul. Radvanická	111.679,--	23.452,59	135.131,59
Oprava komunikace ul. Bartovická u základní školy	346.810,--	72.830,10	419.640,10
Oprava komunikace ul. Za Ještěrkou x ul. Těšínská	169.793,--	35.656,53	205.449,53
Oprava komunikace ul. Výzkumná	344.114,--	72.263,94	416.377,94
Oprava komunikace ul. Na Sedmém	773.687,--	162.474,27	936.161,27
Oprava částí na komunikaci ul. Pulhavova	64.252,--	13.492,92	77.744,92
Oprava ul. Kálalova x Durčákova	45.141,--	9.479,61	54.620,61
Oprava ul. Bartovická u hřbitova	142.660,--	29.958,60	172.618,60
Celkem	2.127.159,--	446.703,39	2.573.862,39

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku (dílo) aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle ust. § 92a odst. 2 zákona o DPH.
4. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele, nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy.
5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.
6. Součástí smlouvy jsou oceněné položkové rozpočty (příloha č. 1 této smlouvy).
7. Ke změně ceny dle čl. IV. bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
8. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.



9. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH účtována platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
10. Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané objednatelem nebo zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě, budou sledovány a musí být zapsány a zmocněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlaseny ve stavebním deníku dřívě, než bude započato s jejich realizací.
11. Dojde-li při realizaci díla k větším změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku objednatele nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle platného ceníku ÚRS a předložit tento soupis zástupci objednatele ve věcech technických. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla v jeho ceně zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně a cenově odsouhlaseno objednatelem i zhotovitelem, a to před jejím prováděním, a upraveno v dodatku k této smlouvě.
12. V případě, že zhotovitel neprovede práce, které jsou uvedeny v rozsahu díla sjednané smlouvou, tj. méně práce, ať už z důvodů objektivních, technických nebo z jeho strany, nebudou tyto neprovedené práce uhrazeny bez předchozího souhlasu objednatele a uzavření platného dodatku k této smlouvě o změně rozsahu díla a jeho ceně. V případě méně prací bude cena ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu – cenového návrhu zhotovitele.
13. Zhotovitel potvrzuje, že všechny podklady k provedení díla před stanovením ceny ověřil, důkladně se seznámil s poměry budoucího pracoviště a vzal v úvahu všechny okolnosti, které se dají očekávat, a uvědomuje si, že na pozdější námitky stran komplexnosti řešení a správnosti soupisu prvků a případného navýšení ceny, nebude brán zřetel.
14. V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
15. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do ukončení díla.
16. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

čl. V.

Termín plnění

1. Předpokládaný termín provádění díla dle této smlouvy je stanoven v **období 07/2018 - 09/2018**.
2. Zhotovitel se zavazuje k předání a převzetí staveniště do 10 - ti dnů od doručení výzvy zadavatele o zahájení prací (možno použít e-mail).
3. Zhotovitel se zavazuje ukončit jednotlivé úseky v následujících termínech:

Oprava komunikace ul. Polášková x ul. Čapkova - zahájení opravy na základě výzvy objednatele po dokončení stavby „Chodník podél ulice Čapkovy, Radvanice“ – termín plnění **nejpozději do 29. září 2018**

Oprava komunikace ul. Polášková x ul. Radvanická – termín plnění **do 31. srpna 2018**

Oprava komunikace ul. Bartovická u základní školy - termín plnění **do 20. července 2018**

Oprava komunikace ul. Za Ještěrkou x ul. Těšínská - termín plnění **do 31. srpna 2018**

Oprava komunikace ul. Výzkumná - termín plnění **do 31. srpna 2018**

Oprava komunikace ul. Na Sedmém - termín plnění **do 31. srpna 2018**

Oprava částí na komunikaci ul. Pulkavova - termín plnění **do 14. září 2018**

Oprava ul. Kálalova x Durčákova - termín plnění **do 14. září 2018**

Oprava ul. Bartovická u hřbitova – termín plnění **do 20. července 2018**

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu trvání přerušování práce



na díle se posunují termíny tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností.

5. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a následně bude odsouhlasen oběma smluvními stranami a sepsán dodatek k této smlouvě o prodloužení termínu plnění díla. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle technicko - kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce.
6. Bude-li toto přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 5. tohoto článku smlouvy trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností.
7. Před započítáním dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, v předávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady, případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatel a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Faktura za úhradu smluvní ceny však bude vystavena až po odstranění všech případných vad a nedodělků.
9. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.

čl. VI.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla je zhotovitel, který nese nebezpečí újmy na těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby do užívání.
3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

čl. VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2611 občanského zákoníku.
3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky, číslo investiční akce,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůta splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu,
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,



- h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele
i) označení útvaru, který případ likviduje.
5. Soupis provedených prací bude předán ke kontrole objednateli minimálně tři pracovní dny před vystavením faktury.
 6. V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), sjednají smluvní strany pravidelné dílčí plnění. Strany sjednávají měsíční fakturaci, která bude odpovídat skutečně provedenému rozsahu díla.
 7. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví za měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí je soupis provedených prací odsouhlasených objednatelem.
 8. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou uhrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací. Lhůta splatnosti dílčích faktur je stanovena na 15 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli.
 9. Po splnění díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu doloženou rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem. Konečná faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání a převzetí díla řádně a včas, bez vad a nedodělků. Lhůta splatnosti konečné faktury je 15 kalendářních dnů ode dne odstranění všech případných vad a nedodělků.
 10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena sazba DPH, nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
 11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací.
 12. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
 13. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty.
 14. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
 15. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.
 16. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

čl. VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými



technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
4. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů.

čl. IX.

Staveniště

1. Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště po nabytí účinnosti této smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Staveniště bude předáno zhotoviteli prosté práv a závazků třetích osob.
2. Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 - ti pracovních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a újmy, které mu tím vznikly.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.
5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

čl. X.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný na stavbě.
2. Stavební deník bude veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), a musí obsahovat:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
 - e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy nebudou vynechána volná místa.
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,



- b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků,
 - d) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
5. Zápisy do deníku mohou provádět technický dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, příslušné orgány státní správy, osoba odpovídající za provádění zeměměřičských prací a osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby.
 6. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele k provedení připomínek.
 7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
 8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem dokončení a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
 9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
 10. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl. XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále je „stavební zákon“). V případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění.
2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
3. Zhotovitel zajistí případnou aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi. Zhotovitel v souladu s příslušným vyjádřením oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2595 občanského zákoníku.
5. Zhotovitel zajistí na vlastní náklad povolení stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích u zdejšího silničního správního úřadu a osazení, příp. údržbu tohoto provizorního dopravního značení, včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu.
6. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
7. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
8. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
9. V průběhu realizace předmětu smlouvy zhotovitel oznámí objednateli e-mailem zahájení prací na jednotlivých úsecích a objednatel bude vždy přizván ke kontrole vrstev před zakrytím.
10. Zhotovitel zajistí přístup a příjezd do domů v místě právě probíhajících prací pro vozidla záchranné



služby, hasičů a dopravní obsluhy.

11. Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
12. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku.
13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
14. Po ukončení prací budou veškeré dotčené parcely (pozemky, komunikace apod.) uvedeny do původního stavu, včetně písemného převzetí dotčených pozemků jejich vlastníky. Originály protokolů o předání pozemků zpět jejich vlastníkům, správcům budou předány zástupci objednatele.

čl. XII.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího řízení musí být objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem.
2. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující doklady:
 - a) poklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou,
 - b) stavební deník,
 - c) CD fotodokumentace průběhu stavby.
3. O předání díla bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
 - a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem,
 - d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - e) termín vyklizení staveniště,
 - f) datum ukončení záruky na dílo,
 - g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění,
 - j) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá,
 - k) datum a místo sepsání zápisu,
 - l) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
4. Součástí zápisu o předání díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla, musí být i doklady uvedené v bodě 2. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v zápise o předání dokončeného díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání zápisu o předání dokončeného díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po předání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.
5. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevzme, uvede v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepiší smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla, v němž objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část



od zhotovitele přejímá, a to v souladu s postupem uvedeným v odst. 3. tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ust. § 2609 občanského zákoníku.

6. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti převzetí díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
7. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k odevzdání a převzetí díla, budou uvedeni ve stavebním deníku.

čl. XIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce **36 měsíců**.
3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.
4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
5. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
6. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši uhradit.
7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.
10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku.

čl. XIV.

Náhrada újmy

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne odevzdání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejím zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.
6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné újmy objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto újmy uhradit z vlastních prostředků.



čl. XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků. Tuto smluvní pokutu není povinen zhotovitel platit v případě, kdy bude dílo objednatelem převzato s drobnými vadami, které nebrání užívání díla.
2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané v deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
5. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou o dokumentaci staveb, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.
6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník nejsou přístupné v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.
9. V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.
10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
11. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XVI.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdější předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 1751/90/18 ze dne 20. června 2018.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.



Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice

6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. IV. bodu 8. této smlouvy, posunu termínů dle čl. V. bodu 5. a 6. této smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
8. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 14 denní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.
9. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou újmu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
10. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
11. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
12. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
13. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdanlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne, či jinak znemožní.
15. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.
16. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu díla.
17. Zhotovitel uděluje tímto statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených na oficiálních webových stránkách městského obvodu Radvanice a Bartovice www.radvanice.ostrava.cz, anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, a to včetně všech jejích případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
18. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
19. Smlouva nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
20. Smlouva bude podepsána smluvními stranami do 14 dnů ode dne schválení Radou městského obvodu Radvanice a Bartovice.
21. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
Příloha č. 1 - Položkové rozpočty oceněné

V Ostravě dne 22.6.2018

V Ostravě dne 24.6.2018

Bc. Aleš Boháč, MBA
místostarosta

Ing. Pavel Kollár
předseda představenstva

Krycí list rozpočtu



Název stavby:	Oprava komunikace ul. Polášková v křižovatce s ul. Čapkova	Objednatel:	SMO - Městský obvod Radvanice Bartovice	IČ/DIČ:	00845451/CZ00845451
Druh stavby:	oprava asf. komunikace	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	MO Radvanice - Bartovice	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	17
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	03.05.2018

Rozpočtové náklady v Kč


A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 54 617,89 Montáž 63 710,85	Práce přesčas Bez pevné podl.	0,00	Zařízení staveniště	0,00
PSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Kulturní památka	0,00	Mimostav. doprava	0,00
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00			Územní vlivy	0,00
Ostatní materiál				Provozní vlivy	0,00
Přesun hmot a sutí	10 694,14			Ostatní	0,00
ZRN celkem	129 023,00	DN celkem	0,00	NUS z rozpočtu	0,00
		DN celkem z obj.	0,00		
				NUS celkem	0,00
				NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	129 023,00
	27 094,83
	0,00
	129 023,00
	156 117,83

Radvanice a Bartovice

Projektant		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis 27.05.2018	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



Stavební rozpočet

Název stavby:		Doba výstavby:		Objednatel:		SMO - Městský obvod Radvanice Bartovice					
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:							
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:							
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:							
Oprava komunikace ul. Polášková v křižovatce s ul. Čapkova		03.05.2018									
oprava asf. komunikace											
MO Radvanice - Bartovice											
Zkrácený popis		Množství		Jednot. cena (Kč)		Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
C	Objekt	Kód	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	Cenová soustava
1	113151114R00	Přípravné a přidružené práce	m2	157,50	182,00	0,00	28 665,00	28 665,00	0,11	17,33	RTS / 2018
		Frez. živič. krytí pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 5cm					28 665,00	28 665,00		17,33	RTS / 2018
2	572753111R00	Krytí pozemních komunikací, letišť a ploch z kamenní	t	4,50	2 250,00	51 593,49	27 360,59	78 954,08	1,00	24,64	RTS / 2018
		Vyrovnání povrchu krytí asfaltovým betonem				9 194,49	930,51	10 125,00		4,50	RTS / 2018
3	573231111R00	Posifk živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	157,50	10,01	1 422,22	154,35	1 576,58	0,00	0,11	RTS / 2018
4	577142212RT3	Beton asfalt. ACO 8, ACO 11, ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm	m2	157,50	427,00	40 976,78	26 275,73	67 252,50	0,13	20,03	RTS / 2018
5	899331111R00	Ošatňní konstrukce a práce na trubním vedení	kus	1,00	2 115,00	3 024,40	4 704,50	7 729,00	0,43	1,61	RTS / 2018
		Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu				739,42	1 375,58	2 115,00		0,43	RTS / 2018
6	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení míže	kus	2,00	2 235,00	1 703,04	2 766,96	4 470,00	0,43	0,87	RTS / 2018
7	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	1,00	1 144,00	581,94	562,06	1 144,00	0,32	0,32	RTS / 2018
8	914991001R00	Doplnitující konstrukce a práce na pozemních komunik	kus	6,00	61,01	0,00	1 294,26	1 294,26	0,07	0,40	RTS / 2018
		Montáž dočasné značky včetně stojanu				0,00	366,06	366,06		0,07	RTS / 2018
9	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	6,00	39,70	0,00	238,20	238,20	0,13	0,80	RTS / 2018
10	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	30,00	23,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	RTS / 2018
11	938909611R00	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských	m2	24,00	23,60	0,00	1 686,40	1 686,40	0,13	3,77	RTS / 2018
		Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm				0,00	566,40	566,40		0,13	RTS / 2018
12	938904111R00	Odstranění bahna ze savenk, kašen, šachet a podobně	m3	0,50	2 240,00	0,00	1 120,00	1 120,00	1,50	0,75	RTS / 2018
H22	Komunikace pozemní a letišť		t	27,45	58,90	0,00	1 616,60	1 616,60	0,00	0,00	RTS / 2018
13	998225111R00	Presun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	27,45	58,90	0,00	1 616,60	1 616,60	0,00	0,00	RTS / 2018
S	Presuny suti		t	21,10	42,70	0,00	9 077,54	9 077,54	0,00	0,00	RTS / 2018
14	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	210,99	10,90	0,00	2 299,79	2 299,79	0,00	0,00	RTS / 2018
15	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	17,33	300,00	0,00	5 197,50	5 197,50	0,00	0,00	RTS / 2018
16	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	3,77	180,00	0,00	679,32	679,32	0,00	0,00	RTS / 2018
17	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suti	t								RTS / 2018
						Celkem:		129 023,00			

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava komunikace na ul. Polášková s křížením ul. Radvanická	Objednatel:	SMO - Městský obvod Radvanice Bartovice
Druh stavby:	Radvanice - Bartovice	Projektant:	
Lokalita:	Radvanice - Bartovice	Zhotovitel:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	16
JKSO:		Zpracoval:	
		IČ/DIČ:	00845451/CZ00845451
		IČ/DIČ:	
		IČ/DIČ:	
		Položek:	
		Datum:	03.05.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 45 849,42 Montáž 55 527,57	Práce přesčas 0,00 Bez pevné podl. 0,00	Zařízení staveniště 0,00 Mimostav. doprava 0,00		0,00
PSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00		0,00
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00		Provozní vlivy 0,00		0,00
Ostatní materiál	0,00		Ostatní 0,00		0,00
Přesun hmot a sutí	10 302,03		NUS z rozpočtu 0,00		0,00
ZRN celkem	111 679,00	DN celkem			0,00
		DN celkem z obj.			0,00
					0,00
					0,00
					0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	111 679,00
	23 452,59
	0,00
	111 679,00
	135 131,59

Projektant		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis		Datum	
Poznámka:			

5

Stavební rozpočet

Název stavby:		Objednatel:		Doba výstavby:		SMO - Městský obvod Radvanice Bartovice									
Druh stavby:		Projektant:		Začátek výstavby:											
Lokalita:		Zhotovitel:		Konec výstavby:											
JKSO:		Zpracoval:		Zpracováno dne:		03.05.2018									
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Genová soustava
			Přípravné a přídržné práce					0,00	25 116,00	25 116,00	25 116,00		15,18	15,18	RTS / 2018
1	113151114R00		Fréz. živič. krytí pl. do 500 m ² , pruh do 75 cm, tl. 5cm	m ²	138,00	182,00	182,00	0,00	25 116,00	25 116,00	25 116,00	0,11	0,11	15,18	RTS / 2018
			Kryty, pozemních komunikací, letišť a ploch z kamenní					43 406,96	23 791,05	67 198,01	67 198,01		20,71	20,71	RTS / 2018
2	572753111R00		Vyrovnání povrchu krytí asfaltovým betonem	t	3,06	2 250,00	2 250,00	6 257,36	633,27	6 890,63	6 890,63	1,00	1,00	3,06	RTS / 2018
3	573231111R00		Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	138,00	10,01	10,01	1 246,14	135,24	1 381,38	1 381,38	0,00	0,00	0,10	RTS / 2018
4	577142212RT3		Beton asfalt. ACO 8, ACO 11, ACO 16, š. nad 3 m, 5 cm	m ²	138,00	427,00	427,00	35 903,46	23 022,54	58 926,00	58 926,00	0,13	0,13	17,55	RTS / 2018
			Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					2 442,46	4 142,54	6 585,00	6 585,00		1,30	1,30	RTS / 2018
5	899331111R00		Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00	2 115,00	2 115,00	739,42	1 375,58	2 115,00	2 115,00	0,43	0,43	0,43	RTS / 2018
6	899231111R00		Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	2,00	2 235,00	2 235,00	1 703,04	2 768,96	4 470,00	4 470,00	0,43	0,43	0,87	RTS / 2018
			Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích					0,00	1 294,26	1 294,26	1 294,26		1,19	1,19	RTS / 2018
7	914991001R00		Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	6,00	61,01	61,01	0,00	366,06	366,06	366,06	0,07	0,07	0,40	RTS / 2018
8	914993001R00		Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	6,00	39,70	39,70	0,00	238,20	238,20	238,20	0,13	0,13	0,80	RTS / 2018
9	914992001R00		Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	30,00	23,00	23,00	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	RTS / 2018
			Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských					0,00	1 183,72	1 183,72	1 183,72		1,09	1,09	RTS / 2018
10	938909611R00		Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m ²	2,70	23,60	23,60	0,00	63,72	63,72	63,72	0,13	0,13	0,34	RTS / 2018
11	938904111R00		Odstranění bahna ze sávek, kašen, šachet a podobně	m ³	0,50	2 240,00	2 240,00	0,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1,50	1,50	0,75	RTS / 2018
			Komunikace pozemní a letišť					0,00	1 430,68	1 430,68	1 430,68		0,00	0,00	RTS / 2018
12	998225111R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	24,29	58,90	58,90	0,00	1 430,68	1 430,68	1 430,68	0,00	0,00	0,00	RTS / 2018
			Přesuny sutí					0,00	8 871,35	8 871,35	8 871,35		0,00	0,00	RTS / 2018
13	979082213R00		Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	16,27	42,70	42,70	0,00	694,74	694,74	694,74	0,00	0,00	0,00	RTS / 2018
14	979082219R00		Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	210,99	10,90	10,90	0,00	2 299,79	2 299,79	2 299,79	0,00	0,00	0,00	RTS / 2018
15	979990112R00		Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt	t	17,33	300,00	300,00	0,00	5 197,50	5 197,50	5 197,50	0,00	0,00	0,00	RTS / 2018
16	979999997R00		Poplatek za skládku čistá sut	t	3,77	180,00	180,00	0,00	679,32	679,32	679,32	0,00	0,00	0,00	RTS / 2018
Celkem:											111 679,00				

Poznámka:

4

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava vozovky před ZS ul. Bartovická	Objednatel:	SMO - Městský obvod Radvanice Bartovice	IČ/DIČ:	00845451/CZ000845451
Druh stavby:	oprava komunikace	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Ostrava - Bártovice	Zhotovitel:	Technické služby, a.s. Slezská Ostrava	IČ/DIČ:	47674725/CZ47674725
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	23
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	12.06.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 187 325,34 Montáž 140 068,83	Práce přesčas Bez pevné podl.	0,00	Zařízení staveniště	0,00
PSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Kulturní památka	0,00	Mimostav. doprava	0,00
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00		0,00	Územní vlivy	0,00
Ostatní materiál	5 750,62		0,00	Provozní vlivy	0,00
Přesun hmot a sutí	13 664,99		0,00	Ostatní	0,00
ZRN celkem	346 810,00	DN celkem	0,00	NUS z rozpočtu	0,00
		DN celkem z obj.	0,00		
				NUS celkem	0,00
				NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	346 810,00
Celkem bez DPH	346 810,00
Celkem s DPH	419 640,10

Projektant

Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava vozovky před ZŠ ul. Bartovičká		Doba výstavby:		SMO - Městský obvod Radvanice Bartovice								
Druh stavby:		oprava komunikace		Začátek výstavby:		Projektant:								
Lokalita:		Ostrava - Bártovice		Konec výstavby:		Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava								
JKSO:		Zpracováno dne: 12.06.2018		Zpracoval:										
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozebrány	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Montáž	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Genová soustava
1	11	11315114R00	Přípravné a přídržné práce	m2	164,00	182,00	0,00	29 848,00	0,00	29 848,00	0,11	18,04	18,04	RTS I / 2018
2	13	13220110R00	Frez. živič. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 5cm	m3	2,76	451,50	0,00	1 246,14	1 898,91	1 898,91	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
3	13	13220119R00	Hloubené výkopávky	m3	2,76	236,51	0,00	1 246,14	652,77	652,77	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
4	18	181006112R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3, STROJNE	m2	18,67	9,20	0,00	171,73	493,73	493,73	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
5	18	181006112R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor. 3	m2	35,00	9,20	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
6	56	56990411R00	Rozproštění zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm	t	1,63	2 145,00	3 243,98	241,64	241,64	3 485,63	1,63	1,63	1,63	RTS I / 2018
7	57	57275311R00	Podkladní vrstva komunikací, letišť a ploch	t	13,50	2 250,00	178 110,77	98 496,88	27 583,47	276 607,65	1,00	85,51	85,51	RTS I / 2018
8	57	57321112R00	Vyspravení podkladu po překopech kam. obal. asfaltem	m2	565,00	7,31	3 576,45	0,00	2 791,53	30 375,00	1,00	1,00	1,00	RTS I / 2018
9	57	57141212R2	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamen	m2	565,00	428,50	146 950,85	95 151,65	553,70	4 130,15	0,13	0,13	0,13	RTS I / 2018
10	89	89943111R00	Yvornání stýčné plochy živičné tl. do 5 - 10 cm	kus	3,00	1 144,00	1 745,82	1 686,18	1 686,18	3 432,00	0,32	0,32	0,32	RTS I / 2018
11	91	914992001R00	Vysoková úprava do 20 cm, zvýšení krytu soupěte	kus	90,00	23,00	4 224,77	6 386,49	2 070,00	10 611,26	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
12	91	914991001R00	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komun.	kus	6,00	61,01	0,00	366,06	0,00	366,06	0,07	0,07	0,07	RTS I / 2018
13	91	914993001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	6,00	39,70	0,00	238,20	0,00	238,20	0,13	0,13	0,13	RTS I / 2018
14	91	91786211R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	m	23,00	251,00	3 293,37	2 479,63	5 773,00	5 773,00	0,19	0,19	0,19	RTS I / 2018
15	91	91735112R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	20,00	75,19	931,40	572,40	1 503,80	1 503,80	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
16	91	91731121R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	20,00	33,01	0,00	660,20	0,00	660,20	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
17	93	93890931R00	Zarovnání stýčné plochy živičné tl. do 5 cm	m2	565,00	1,80	0,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
18	H22	998225111R00	Různé dokončovací konstrukce a práce	t	103,09	58,90	0,00	6 072,00	6 072,00	6 072,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
19	S	979082213R00	Odstranění nárosu z povrchu živičného nebo beton.	t	19,67	42,70	0,00	7 592,99	0,00	7 592,99	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
20	S	979082219R00	Komunikace pozemní a letišť	t	294,83	10,90	0,00	3 213,59	0,00	3 213,59	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
21	S	97999997R00	Presuny sutí	t	19,67	180,00	0,00	3 539,70	0,00	3 539,70	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
22	S	59217488	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	kus	23,00	136,94	0,00	3 149,62	0,00	3 149,62	0,08	0,08	0,08	RTS I / 2018
23	S	59891019.A	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	7,65	340,00	0,00	2 601,00	0,00	2 601,00	1,00	1,00	1,00	RTS I / 2018
			Poplatek za skládku čistá sut'											
			Ostatní materiál				5 750,62	1 000	0,00	5 750,62			9,49	
			Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250											
			Recyklovaná zemina											
			Celkem:							346 810,00				

Poznámka:

41

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava komunikace ul. Za Ještěrkou v křižovatce s ul. Těšínskou	SMO - Městský obvod Radvanice Bartovice	IČ/DIČ:	00845451/CZ00845451
Druh stavby:	Radvanice - Bartovice	Projektant:	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Radvanice - Bartovice	Zhotovitel:	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:	12
JKSO:		Zpracoval:	Datum:	03.06.2018

Rozpočtové náklady v Kč

	A	B	C
	Základní rozpočtové náklady	Doplňkové náklady	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV			
Dodávky	84 514,71	Práce přesčas	Zařízení staveniště
Montáž	70 366,58	Bez pevné podl.	Mimostav. doprava
PSV			
Dodávky	0,00	Kulturní památka	Územní vlivy
Montáž	0,00		Provozní vlivy
"M"			
Dodávky	0,00		Ostatní
Montáž	0,00		NUS z rozpočtu
Ostatní materiál			
Přesun hmot a suří	14 911,57		
ZRN celkem	169 793,00	DN celkem	NUS celkem
		DN celkem z obj.	NUS celkem z obj.
			ORN celkem
			ORN celkem z obj.

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	169 793,00
DPH 15%	0,00
DPH 21%	35 656,53
Celkem bez DPH	169 793,00
Celkem včetně DPH	205 449,53


Projektant	
Datum, razítko a podpis	
Poznámka:	

5

Stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava komunikace ul. Za Ještěrkou v křižovatce s ul. Těšínskou										
Druh stavby:		Doba výstavby: SMO - Městský obvod Radvanice Bartovice										
Lokalita:		Radvanice - Bartovice										
JKSO:		Zpracováno dne: 03.06.2018										
		Začátek výstavby: Projektant:										
		Konec výstavby: Zhotovitel:										
		Zpracováno dne: 03.06.2018										
		Zpracováno dne: 03.06.2018										
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem
1	113151314R00	57	Přípravné a přidružené práce Fréz živíc krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm	m2	251,23	104,50	0,00	26 253,01	26 253,01	0,11	27,63	RTS / 2018
2	572753111R00	57	Kryty, pozemních komunikací, letišť a ploch z kamenní	t	7,00	2 250,00	82 768,89	40 857,13	123 626,02	1,00	39,10	RTS / 2018
3	573211111R00		Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	m2	251,23	13,41	14 302,54	1 447,46	15 750,00	0,00	7,00	RTS / 2018
4	577142212RT2		Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	251,23	415,99	3 122,72	246,20	3 368,93	0,13	0,15	RTS / 2018
5	899431111R00		Beton asfalt, ACO 8, ACO 11, ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm	m2	251,23	415,99	65 343,62	39 103,47	104 507,09	0,13	31,94	RTS / 2018
6	899431111R00		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	kus	3,00	1 144,00	1 745,82	1 686,18	3 432,00	0,32	0,95	RTS / 2018
7	914991001R00		Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	3,00	1 144,00	1 745,82	1 686,18	3 432,00	0,32	0,95	RTS / 2018
8	914993001R00		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích	kus	6,00	61,01	0,00	1 570,26	1 570,26	0,07	1,19	RTS / 2018
9	914992001R00		Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	6,00	39,70	0,00	238,20	238,20	0,13	0,80	RTS / 2018
10	914992001R00		Demontáž dočasné značky včetně stojanu - den	kus	42,00	23,00	0,00	966,00	966,00	0,00	0,00	RTS / 2018
11	H22		Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	42,00	23,00	0,00	966,00	966,00	0,00	0,00	RTS / 2018
12	998225111R00		Komunikace pozemní a letišť	t	41,24	58,90	0,00	2 428,93	2 428,93	0,00	0,00	RTS / 2018
13	S		Presun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	41,24	58,90	0,00	2 428,93	2 428,93	0,00	0,00	RTS / 2018
14	979082213R00		Presun sutí	t	27,63	42,70	0,00	12 482,64	12 482,64	0,00	0,00	RTS / 2018
15	979082219R00		Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	276,35	10,90	0,00	1 180,01	1 180,01	0,00	0,00	RTS / 2018
16	979990112R00		Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	27,63	300,00	0,00	3 012,19	3 012,19	0,00	0,00	RTS / 2018
17	979990112R00		Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt	t	27,63	300,00	0,00	8 290,44	8 290,44	0,00	0,00	RTS / 2018
							Celkem:		169 793,00			

Poznámka:




Krycí list rozpočtu


Název stavby: oprava komunikace Výzkumná - polovina korn. Úřad městského obvodu Radvanice a IČ/DIČ: 47674725/CZA7674725
 Druh stavby: kryt živičný Projektant: IČ/DIČ: 47674725/CZA7674725
 Lokality: Ostrava - Radvanice Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava Položek: 12
 Začátek výstavby: Konec výstavby: Datum: 28.7.2017
 JKSO: Zpracoval:

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby		
HSV	Dodávky	227 026,51	Práce přesčas	0,00	Zřízení staveniště	0,00
	Montáž	82 304,58	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem	0,00
Přesun hmot a suti		34 782,91	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem		344 114,00	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00
					ORN celkem za obj.	0,00


Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	344 114,00	Celkem bez DPH	344 114,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	72 263,94	Celkem včetně DPH	416 377,94

Projektant: 

Datum, razítko a podpis: 

Copyright © 2017 Vemag Design s.r.o.

41



Stavební rozpočet

Název stavby: oprava komunikace Výzkumná - polovina kom. Doba výstavby: Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice

Druh stavby: kryt živičný

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: Ostrava - Radvanice

Konec výstavby:

Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

JKSO:

Datum zpracování: 28.7.2017

Zpracoval:

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (%)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	46 980,00	46 980,00		86,1300
1	113151314R00	Fréz. živič. krytů nad 500 m ² , s překážkami, tl. 5 cm	m ²	783	60,00	0,00	46 980,00	46 980,00	0,1100	86,1300
	57	Krytý pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				222 747,71	26 240,33	248 988,05		104,4674
2	57231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m ²	m ²	783	12,00	8 237,16	1 158,84	9 396,00	0,0005	0,3915
3	57275111R00	Výsrazení výtluků krytů asf. betonem, 1 km do 10 t	t	1,2	4 550,01	2 618,63	2 841,38	5 460,01	1,0145	1,2174
4	57275311R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	3,3	2 140,01	6 401,41	660,63	7 062,03	1,0000	3,3000
5	577142212R00	Beton asfalt. ACO 8, ACO 11, ACO 16, š. nad 3 m, 5 cm	m ²	783	290,00	205 490,52	21 579,48	227 070,00	0,1272	99,5585
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				4 278,80	6 146,25	10 425,05		2,1691
6	89923111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení míže	kus	5	2 085,01	4 278,80	6 146,25	10 425,05	0,4338	2,1691
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	2 938,00	2 938,00		16,3800
7	938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m ²	190	22,60	0,00	2 938,00	2 938,00	0,1260	16,3800
	H22	Komunikace pozemní a letišť				0,00	3 148,60	3 148,60		0,0000
8	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	122,5136	25,70	0,00	3 148,60	3 148,60	0,0000	0,0000
	S	Přesuny sutí				0,00	31 633,94	31 633,94		0,0000
9	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	102,51	41,60	0,00	4 264,42	4 264,42	0,0000	0,0000
10	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	1230,12	10,60	0,00	13 039,27	13 039,27	0,0000	0,0000
11	979990112R00	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt	t	86,13	136,00	0,00	11 627,55	11 627,55	0,0000	0,0000
12	97999997R00	Poplatek za skládku čistá sutí	t	16,38	155,00	0,00	2 702,70	2 702,70	0,0000	0,0000

5

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
Celkové náklady: 344 114,00 Kč										

41



Krycí list rozpočtu

Název stavby: oprava komunikace na ul. Na sedmém - městsý obvod Ostrava Radvanice - IČ/DIČ:
celoplošně Projektant: IČ/DIČ:
Druh stavby: kryt živičný Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava IČ/DIČ: 47674725/CZ47674725
Lokalita: Ostrava - Radvanice Konec výstavby: Položek: 15
Začátek výstavby: Zpracoval: Datum: 28.7.2017
JKSO:

Rozpočtové náklady v Kč


A. Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C. Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	540 222,59	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	151 847,47	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00		0,00	NUS celkem	0,00
	Přesun hmot a sutí	81 616,94	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
	ZRN celkem	773 687,00	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00
					ORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	773 687,00	Celkem bez DPH	773 687,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	162 474,27	Celkem včetně DPH	936 161,27

Projektant

Datum, razítko a podpis

Copyright © 2017 Verlag Dashöfer, s.r.o.



Stavební rozpočet

Název stavby: oprava komunikace na ul. Na sedmém - celoplošně Doba výstavby: Objednatel: městský obvod Ostrava Radvanice - Bártovice

Druh stavby: kryt živičný

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: Ostrava - Radvanice

Konec výstavby:

Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

JKSO: Datum zpracování 28.7.2017 Zpracoval:

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	80 960,00	80 960,00		222,6400
1	113151314R00	Fréz. živič. krytu nad 500 m ² , s překážkami, tl. 5 cm	m ²	2024	40,00	0,00	80 960,00	80 960,00	0,1100	222,6400
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				535 523,62	61 232,46	596 756,08		266,3926
2	573231110R00	Posilík živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m ²	m ²	2024	12,00	21 292,48	2 995,52	24 288,00	0,0005	1,0120
3	572751111R00	Vyspravení výtluků krytů asf.betonem, 1 km do 10 l	t	2	4 560,01	4 364,36	4 735,64	9 100,02	1,0145	2,0290
4	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	6	2 140,01	11 638,92	1 201,14	12 840,06	1,0000	6,0000
5	577142212R00	Beton asfalt. ACO 8, ACO 11, ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm	m ²	2024	272,00	498 227,84	52 300,16	550 526,00	0,1272	257,3516
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				4 698,37	6 265,01	10 963,38		2,6587
6	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	2	1 085,00	1 170,30	999,70	2 170,00	0,3159	0,6318
7	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1	817,00	447,66	369,34	817,00	0,2982	0,2982
8	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	3	1 963,99	2 225,26	3 666,72	5 891,97	0,4309	1,2928
9	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	1	2 085,01	855,76	1 229,25	2 085,01	0,4338	0,4338
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	3 390,00	3 390,00		18,9000
10	938909611R00	Odstranění nátosu na krajnicích tl. do 10 cm	m ²	150	22,60	0,00	3 390,00	3 390,00	0,1260	18,9000
	H22	Komunikace pozemní a letišť				0,00	7 400,30	7 400,30		0,0000
11	998225311R00	Přesun mnot. oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	267,9493	25,70	0,00	7 400,30	7 400,30	0,0000	0,0000
	S	Přesuny suti				0,00	74 216,85	74 216,85		0,0000
12	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	241,54	41,60	0,00	10 048,06	10 048,06	0,0000	0,0000
13	979082219R00	Přilitek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	2898,48	10,60	0,00	30 723,89	30 723,89	0,0000	0,0000

C. Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)		Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)		Hmotnost (t)	
					Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	Jednot.	Celková		
14	979990112R00	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt	1	224,64	135,00	0,00	30 326,40	30 326,40	0,0000	0,0000		
15	979999997R00	Poplatek za skládku čistá sut'	1	18,9	165,00	0,00	3 118,50	3 118,50	0,0000	0,0000		

Celkové náklady: 773 687,00 Kč



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava komunikace na ul. Pulkavova	Objednatel:	SMO - Městský obvod Radvanice Bartovice	IČ/DIČ:	00845451/CZ00845451
Druh stavby:	Oprava	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Slezská Ostrava	Zhotovitel:	Technické služby, a.s. Slezská Ostrava	IČ/DIČ:	47674725/CZ47674725
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	13
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	18.06.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 28 562,90 Montáž 31 849,89	Práce přesčas Bez pevné podl.	0,00	Zařízení staveniště	0,00
PSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Kulturní památka	0,00	Mimostav. doprava	0,00
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00			Územní vlivy	0,00
Ostatní materiál				Provozní vlivy	0,00
Přesun hmot a sutí	3 839,56			Ostatní	0,00
ZRN celkem	64 252,00	DN celkem	0,00	NUS z rozpočtu	0,00
		DN celkem z obj.	0,00		
				NUS celkem	0,00
				NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	64 252,00
DPH 15%	0,00
DPH 21%	13 492,92
Celkem bez DPH	64 252,00
Celkem včetně DPH	77 744,92

Projektant

Datum, razítko a podpis

Poznámka.

4



Stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava komunikace na ul. Pulzkavova			Doba výstavby:		SMO - Městský obvod Radvanice Bartovice		
Druh stavby:		Oprava			Začátek výstavby:		Projektant:		
Lokalita:		Slezská Ostrava			Konec výstavby:		Technické služby, a.s. Slezská Ostrava		
JKSO:					Zpracováno dne:		18.06.2018		
Zpracoval:					Zpracoval:				

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1	11	113151114R00	Přípravné a přidružené práce Frez živč. krytu pl.do 500 m2, pruh do 75 cm tl.5cm	m2	66.42	182,00	0,00	12 088,44	12 088,44	0,11	7,31	RTS / 2018
2	57	572753111R00	Krytí pozemních komunikací, letišť a příchů z kamen Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	3,00	2 250,00	24 244,92	12 623,59	36 868,52	1,00	11,50	RTS / 2018
3	57	577141212RT3	Beton asfalt. ACO 8.ACO 11.ACO 16, do 3 m, tl.5 cm	m2	66.50	439,50	6 129,66	620,34	6 750,00	0,13	3,00	RTS / 2018
4	57	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	66.50	13,41	17 288,67	11 938,08	29 226,75	0,00	8,46	RTS / 2018
5	89	899431111R00	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu soupěte	kus	7,00	1 144,00	826,59	65,17	891,77	0,00	0,04	RTS / 2018
6	91	919726213R00	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komun. Těsnění spár krytu závlivkou za tepla	m	47,00	55,00	4 073,58	3 934,42	8 008,00	0,32	2,21	RTS / 2018
7	91	914991001R00	Montáž dočasné značky stojanu	kus	4,00	61,01	4 073,58	3 203,44	3 447,84	0,00	0,90	RTS / 2018
8	91	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	4,00	39,70	244,40	2 340,60	2 585,00	0,00	0,26	RTS / 2018
9	91	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	20,00	23,00	0,00	244,04	244,04	0,07	0,53	RTS / 2018
10	H22	998225311R00	Komunikace pozemní a letišť Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živč. a bet.	t	14,51	26,40	0,00	158,80	158,80	0,00	0,00	RTS / 2018
11	S	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	7,30	42,70	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	RTS / 2018
12	97	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	87,60	10,90	0,00	383,01	383,01	0,00	0,00	RTS / 2018
13	97	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	7,30	300,00	0,00	3 456,55	3 456,55	0,00	0,00	RTS / 2018
Celkem:								2 190,00	64 252,00	0,00	0,00	

Poznámka:

41



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava vozovky na ul. Kálalova x Đurčákova	Objednatel:	městský obvod Ostrava Radvanice - Bártovice	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	oprava	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Radvanice - Bártovice	Zhotovitel:	Technické služby, a.s. Slezská Ostrava	IČ/DIČ:	47674725/CZ47674725
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	13
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	18.06.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 17 999,63 Montáž 23 771,31	Práce přesčas Bez pevné podl.	0,00	Zařízení staveniště	0,00
PSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Kulturní památka	0,00	Mimostav. doprava	0,00
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00			Územní vlivy	0,00
Ostatní materiál	0,00			Provozní vlivy	0,00
Přesun hmot a sutí	3 369,90			Ostatní	0,00
ZRN celkem	45 141,00	DN celkem	0,00	NUS z rozpočtu	0,00
		DN celkem z obj.	0,00		
				NUS celkem	0,00
				NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	45 141,00
DPH 15%	0,00
DPH 21%	9 479,61
Celkem bez DPH	45 141,00
Celkem včetně DPH	54 620,61

STATUTARNÍ

Projektant

Datum, razítko a podpis

Poznámka:

4



Stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava vozovky na ul. Kálalova x Ďurčákova			Doba výstavby:		městský obvod Ostrava Radvanice - Bártovice					
Druh stavby:		oprava			Začátek výstavby:		Projektant:					
Lokalita:		Radvanice - Bartovice			Konec výstavby:		Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava					
JKSO:					Zpracováno dne:		Zpracoval:					
					18.06.2018							
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem
1	113151114R00		Přípravné a přidružené práce	m2	60,00	182,00	0,00	10 920,00	10 920,00	0,11	6,60	RTS I / 2018
2	572753111R00		Krytí pozemních komunikací, letišť a ploch z kamínků	t	0,50	2 250,00	17 366,21	10 933,39	28 299,60	1,00	8,17	RTS I / 2018
3	577141212R00		Vyrovnání povrchu krytý asfaltovým betonem	m2	60,00	439,50	1 021,61	103,39	1 125,00	0,13	7,63	RTS I / 2018
4	573211111R00		Beton asfalt. ACO 8, ACO 11, ACO 16, do 3 m, tl. 5 cm	m2	60,00	13,41	15 598,80	10 771,20	26 370,00	0,00	0,04	RTS I / 2018
5	89		Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	60,00	13,41	745,80	58,80	804,60	0,00	0,00	RTS I / 2018
6	899431111R00		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	kus	1,00	1 144,00	581,94	562,06	1 144,00	0,32	0,32	RTS I / 2018
7	899431111R00		Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu soupěte	kus	1,00	1 144,00	581,94	562,06	1 144,00	0,32	0,32	RTS I / 2018
8	919726213R00		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích	m	9,90	55,00	51,48	1 355,86	1 407,34	0,00	0,80	RTS I / 2018
9	914991001R00		Tesnění spár krytů zalivkou za tepla	kus	4,00	61,01	0,00	493,02	544,50	0,00	0,00	RTS I / 2018
10	914993001R00		Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	4,00	39,70	0,00	244,04	244,04	0,07	0,26	RTS I / 2018
11	914992001R00		Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	20,00	23,00	0,00	158,80	158,80	0,13	0,53	RTS I / 2018
12	H22		Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	20,00	23,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
13	998225311R00		Komunikace pozemní a letišť	t	9,27	26,40	0,00	244,80	244,80	0,00	0,00	RTS I / 2018
14	S		Přesun hmot, oprava komunikací, krytí živč. a bet.	t	6,60	42,70	0,00	244,80	244,80	0,00	0,00	RTS I / 2018
15	979082213R00		Přesuny sutí	t	79,20	10,90	0,00	3 125,10	3 125,10	0,00	0,00	RTS I / 2018
16	979082219R00		Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	6,60	42,70	0,00	281,82	281,82	0,00	0,00	RTS I / 2018
17	979082219R00		Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	79,20	10,90	0,00	863,28	863,28	0,00	0,00	RTS I / 2018
18	979990112R00		Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	6,60	300,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
							Celkem:		45 141,00			

Poznámka:

4



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava komunikace před hřbitovem Bartovice	Objednatel:	Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice
Druh stavby:	oprava vozovky	Projektant:	
Lokalita:	Radvanice - Bartovice	Zhotovitel:	Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	47674725/CZ47674725
JKSO:		Zpracoval:	11
		Datum:	18.06.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 82 110,57 Montáž 56 379,77	Práce přesčas Bez pevné podl.	0,00 0,00	Zařízení staveniště Mimostav. doprava	0,00 0,00
PSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy Provozní vlivy	0,00 0,00
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00		0,00	Ostatní NUS z rozpočtu	0,00 0,00
Ostatní materiál	4 169,58				
Přesun hmot a sutí	142 660,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
ZRN celkem		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Celkem bez DPH	142 660,00
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	142 660,00	DPH 21%	29 958,60
		Celkem včetně DPH	172 618,60

Projektant: [Redacted Signature]

Datum, razítko a podpis: [Redacted Signature]

Poznámka:



Stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava komunikace před hřbitovem Bartovice		Doba výstavby:		Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice							
Druh stavby:		oprava vozovky		Začátek výstavby:		Projektant:							
Lokalita:		Radvanice - Bartovice		Konec výstavby:		Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava							
JKSO:		Zpracováno dne: 18.06.2018		Zpracoval:									
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem	Genová soustava
1	11315114R00		Přípravné a přídržné práce	m2	38,00	182,00	0,00	6 916,00	6 916,00	0,11	4,18	4,18	RTS / 2018
			Fréz živice krytu pl.do 500 m2, pruh do 75 cm, tl.5cm										
2	564113510R00		Podklad z asf. recyklátu fr. 0-32 po zhutn tl.10 cm	m2	45,00	76,40	2 871,00	567,00	3 438,00	0,21	9,45	9,45	RTS / 2018
			Křivý pozemních komunikací, letiště a ploch z kamenný										
3	577141312R12		Beton asfalt, ACO 8 CH,ACO 11,ACO 16, do 3 m, 5 cm	m2	280,00	409,50	68 980,80	45 679,20	114 660,00	0,13	35,60	35,60	RTS / 2018
4	57321111R00		Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	250,00	13,41	3 107,50	245,00	3 352,50	0,00	0,15	0,15	RTS / 2018
5	57275311R00		Vyrovnání povrchu krytý asfaltovým betonem	t	3,50	2 250,00	7 151,27	723,73	7 875,00	1,00	3,50	3,50	RTS / 2018
			Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunik										
6	914991001R00		Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	4,00	61,01	0,00	244,04	244,04	0,07	0,26	0,26	RTS / 2018
7	914993001R00		Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	4,00	39,70	0,00	158,80	158,80	0,13	0,53	0,53	RTS / 2018
8	914992001R00		Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	2,00	23,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	RTS / 2018
			Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských										
9	938909311R00		Odstranění nánosu z povrchu živčného nebo beton.	m2	250,00	7,20	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	RTS / 2018
			Komunikace pozemní a letišť										
10	99822511R00		Presun hmot, pozemní komunikace, kryt živčový	t	49,50	58,90	0,00	2 915,58	2 915,58	0,00	0,00	0,00	RTS / 2018
			Presuny sutí										
11	979990112R00		Poplatek za skládku sutí-obal.Kam.-asfalt do 30x30	t	4,18	300,00	0,00	1 254,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	RTS / 2018
									Celkem:			142 660,00	

Poznámka: