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. SMLOUVA o _DíLo

Registračníčíslo objednatele: * ': " '

Registrační číslo zhotovitele:

uzavřená podle ustanovení § 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Městská část Praha 20

sídlo: Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice

IČ: 00 240 192

DIČ: CZ 00240192

bankovní spolení:_

číslo účtu:_

zastoupená:

ve věcech smluvních paní Hanou Moravcovou, starostkou

ve věcech realizačních a technických: Ing. Zdeněk Vavruška, tel:_

Ing. Aleš Lada, tel—

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL: DC Engineering spol. s r.o.

sídlo: Náměstí 14. října 1307/2 150 00 Praha 5

IČO: 024 14 864

DIČ: C202414864

Bankovní spo'ení:

číslo účtu:

zastoupený/á: Petr Cicko, jednatel

ve věcech realizačních a technických:_, technický ředitel

(dále jen „zhotovitel“)

|. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

1. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele kveřejné zakázce

s názvem „Rekonstrukce objektu Na Chvalce (bývalého objektu ČOV)“.
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ll. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „Rekonstrukce objektu Na

Chvalce (bývalého objektu ČOV)“ dle projektové dokumentace zpracované

společností RIPS projekt s.r.o. a položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1

této smlouvy. Předmětem je provedení kompletní rekonstrukce objektu (SO 01),

terénní úpravy pozemku (SO 04,05,06,08) a zbudování nového chodníku (SO

07). Objekt a areál bude sloužit jako zázemí pro skauty a zahrádkáře (moštárna)

je umístěn na p. č. 4413/2 (objekt), 4413/1, 2144/5, 2144/7, 2144/8, 2144/9,

2140/10, 2144/2 k. ú. Horní Počernice.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci

díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s výkazem výměr

3. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost

(nebezpečí). Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu jen se

souhlasem objednatele. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli

stejně, jako by je provedl sám.

4. Veškeré nutné práce a změny nad rámec sjednaného předmětu plnění budou

oceněny v souladu spoložkovým rozpočtem a odsouhlaseny objednatelem

zápisem ve stavebním deníku. Skutečnosti zapsané do stavebního deníku

aveškeré práce nad rámec sjednaného předmětu plnění musí být obsaženy

vdodatku ktéto smlouvě. Návrh dodatku předkládá objednatel. Vícepráce

provedené bez souhlasu objednatele a bez uzavření dodatku k této smlouvě jdou

plně ktíži zhotovitele. Případné méněpráce budou odečteny znákladů díla

v cenách uvedených v rozpočtu.

5. Dílo bude provedeno vsouladu se všemi obecně platnými ČSN, technickými

normami, zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, navazujícími vyhláškami,

předpisy výrobců jednotlivých navržených materiálů, předpisy o bezpečnosti

staveb a technických zařízení. Při provádění díla musí být dodrženy všechny

hygienické a protipožární předpisy, jako i požadavky BOZP dle platných právních

předpisů. Rozhodující pro převzetí jednotlivých prací a dodávek z hlediska kvality

je vyjádření objednatele.

|||. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termíny plnění:

Termín předání staveniště a zahájení prací: 2. 7. 2018

Termín ukončení prací a předání řádně provedeného díla: 2.11.2018

2. Dokončením díla se rozumí jeho provedení včetně protokolárního předání bez

vad a nedodělků bránících jeho užívání.

3. Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví ho k odevzdání před sjednaným

termínem dle tohoto článku, zavazuje se objednatel převzít řádně provedené dílo

i v tomto zkráceném termínu.

4. Místo plnění: p. č. 4413/2 (objekt), 4413/1, 2144/5, 2144/7, 2144/8, 2144/9,

2140/10, 2144/2 k. ú. Horní Počernice
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5. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob, včetně

nezbytných dokladů. O předání staveniště bude pořízen zápis, podepsaný oběma

smluvními stranami.

lV. CENA DÍLA APLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou cenu díla stanovenou položkovým

rozpočtem včetně rekapitulace, kterýje přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Cena za provedení díla celkem bez DPH: 3.184.058,07 Kč

3. DPH 21 %: 668.652,19 Kč

Cena za provedení díla celkem včetně DPH: 3.852.710,26 Kč

Cena byla zpracována formou položkové kalkulace dle zadávacích podmínek

jako cena smluvní podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

6. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná, konečná, pevná a neménné. V ceně

díla je zahrnuta cena všech věcí potřebných (= nutných) ke zhotovení díla. Výši

této ceny zhotovitel garantuje až do úplného dokončení celého díla a jeho

předání objednateli.

7. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením díla, zejména

náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií, atesty materiálů,

potřebné zkoušky, měření, revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy,

výstražné tabulky, informační zařízení a schémata (jsou-li třeba), provozní

akomplexní vyzkoušení díla, zajištění péče o zhotovené dílo až do doby

protokolárního předání díla objednateli, náklady na pojištění, zajištění všech

dodávek, zabudování všech materiálů, poplatky a práce spojené srealizací

stavby zhotovitelem, zejména pak náklady na přesun hmot a materiálu, jak

vnitrostaveništní, tak ostatní, odstranění a likvidace všech odpadů.

8. Sjednanou cenu lze měnit pouze v případě změny daňových předpisů.

_
\
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9. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečněna na

základě jediné faktury. Právo vystavit fakturu má zhotovitel po předání a převzetí díla

bez vad a nedodělků. O převzetí a předání díla bude sepsán „Protokol o předání

apřevzetí díla“ jehož součástí bude objednatelem odsouhlasený výkaz výměr

provedených prací a dodávek včetně veškerých dokladů, zejména (doklady

olikvidaci odpadů, revizní zprávy, prohlášení o shodě vč. příslušných certifikátů

apod.).

10. Faktura bude doručena objednateli na adresu: Městská část Praha 20, Jívanská

647/10, PSČ 193 21, Praha 9 — Horní Počernice.

11. Lhůta splatnosti faktury je 21 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se

rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
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12. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti

daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004

Sb.,o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

13. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat

náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli

k doplnéni. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení

opravené či oprávněně vystavené faktury.

14. V případě prodlení objednatele se zaplacením sjednané ceny za dílo je zhotovitel

oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodleni dle nařízení vlády č. 351/2013

Sb.

v. ZÁRUČNÍ DOBA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvyje zhotovený podle podmínek

smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté vtéto

smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami,

případně vlastnosti obvyklé.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost díla po dobu, která činí

60 měsíců (dále jako „záruční doba“).

3. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků. Reklamaci

lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodně je datum

odeslání. V případě skrytých vad díla zjištěných v záruční době má objednatel

právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatně.

4. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo

mechanickým poškozením při činností nesouvisející s činností zhotovitele.

5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní u zhotovitele bez

zbytečného odkladu po jejím zjištění, tj. nejdéle do 3 kalendářních dnů. Pro

doručení písemného oznámení objednatele o reklamaci platí čl. XII. odst. 7 této

smlouvy. V oznámení o reklamaci musí být uvedeno, o jaké vady se jedná a jak

se projevuji. Zhotovitel se zavazuje vzáruční době odstranit případné vady

předmětu plnění v těchto lhůtách a termínech: vady bránící provozu do 48 hod.,

vady nebránící provozu do 7 kalendářních dnů.

VI. SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním předmětu díla

objednateli v termínu uvedeném v čl. ||l odst. 1 této smlouvy má objednatel právo

vyúčtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 60 000 Kč a dále

smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení počínaje dnem

následujícím po termínu dokončení díla uvedeném v čl. lll odst. 1.

2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště do 5 dnů ode dne

protokolárního převzetí díla objednatelem má objednatel právo vyúčtovat

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
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V případě prodlení zhotovitele s nástupním termínem na odstraňování

reklamačních vad nebo dodržování stanoveného harmonogramu odstraňování

jednotlivých reklamačních vad má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní

pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení ode dne následujícího

po posledním dni lhůty stanovené v čl. V. 5. poslední věta.

Za opakované nedodržení požadavků BOZP dle platných právních předpisů

uhradí zhotovitel smluvní pokutu za každé jednotlivé nedodržení ve výši

2 000 Kč.

Objednatel je oprávněn započíst částku představující smluvní pokutu proti částce

představující cenu za dílo na základě faktury vystavené zhotovitelem (tzn. faktura

vystavená zhotovitelem může být objednatelem proplacena pouze částečně).

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

vu. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště do doby odstranění vad

a nedodělků specifikovaných při přejímacím řízení vést na stavbě stavební deník,

do kterého budou zaznamenávány všechny události a okolnosti rozhodné pro

plnění díla. Zhotovitel je povinen umožnit zástupci objednatele provádět zápisy

do deníku.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele

připojovat svá stanoviska — souhlas, námitky, návrhy na řešení či jiná opatření,

apod.

Do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel

nebezpečí škody na díle.

Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy

uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za

škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti a pojištění

za škody způsobené na zhotovovaném díle, ve výši nejméně 3000000 Kč.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do okamžiku

ukončení záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde

ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch v době provádění

stavebních prací zhotovitelem uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději ke

dni předání díla do původního stavu. Původní stav ploch před zahájením prací

zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

Zhotovitel zajistí na své náklady úplnou ochranu vybudovaného zařízení

staveniště včetně nezabudovaného materiálu proti vniknutí a odcizení cizí

osobou po celou dobu realizace díla.

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno způsobem, který neohrozí

životní prostředí, a to jak při realizaci díla, tak po jeho dokončení. Současně se

zavazuje zajistit odvoz a likvidaci případného odpadu tak, aby jeho činnosti

nebyly porušeny právní předpisy upravující ochranu životního prostředí.
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. Zhotovitel je povinen vyklidit prostor stavby a staveniště a předat jej objednateli

do pěti dnů ode dne protokolárního převzetí díla. Při prodlení se splněním této

povinnosti platí ustanovení čl. Vl.2. smlouvy.

. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími

podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni oprávněných

zástupců smluvních stran a rozhodnutimi a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou osobu (fyzickou či

právnickou) provádějící technický dozor stavebníka.

. Objednatel bude řádně a včas poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při

realizaci díla.

. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad

a nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí dohodnutou cenu.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo podle této smlouvy jeho řádným

dokončením vodpovídající kvalitě a protokolérnim předáním díla objednateli.

Zhotovitel oznámí písemně, nejméně 3 dny předem, objednateli termín

dokončení díla a vyzve jej kjeho převzetí. O doručování písemného oznámení

platí čl. X||.7. smlouvy.

. Objednatel svolá na základě výzvy zhotovitele přejímací řízení v termínu, který

mu umožní převzít dílo nejpozději do pěti dnů ode dne jeho dokončení.

. Při předávacím řízení předá zhotovitel objednateli výsledky všech předepsaných

zkoušek, stavební deník, záruční listy, atesty použitých materiálů (prohlášení

oshodě), revizní zprávy, měření vyžadované DOSS, protokoly o zaškolení

obsluhy, dokumentaci skutečného provedení stavby (pokud se liší od

dokumentace pro stavební povolení), geometrické zaměření (pokud je třeba) a

veškeré ostatní písemnosti nezbytné pro povolení užívání díla stavebním, nebo

jiným správním úřadem, dále doklad o zajištění likvidace veškerého odpadu

vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,

o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

. Předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami provedeno protokolárně

a zápis z přejímacího řízení bude obsahovat zhodnocení prací, zejména jejich

jakost a úplnost, případné vady a nedodělky a termín jejich odstranění, dále pak

soupis zařízení a příloh se seznamy dokladů, předávaných zhotovitelem

objednateli, a prohlášení objednatele, že dokončené dílo přebírá, případně

zjakých důvodů je nepřebírá.

. Vlastnické právo k dílu vzniká objednateli dnem jeho převzetí.

. Převezme-li objednatel dílo sdrobnými vadami a nedodělky, které nebrání

užívání, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vad

a nedodělků voboustranně dohodnutém termínu uvedeném vprotokolu

o předání a převzetí díla. Jestliže tak zhotovitel vtomto dohodnutém termínu
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neučiní, je objednatel oprávněn dát vady a nedodělky na náklady zhotovitele

odstranit a tyto náklady po zhotoviteli zpětně požadovat.

x. vvšší moc

. Smluvní strany se zprosti odpovědnosti za částečně nebo úplně nesplnění

smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy

vdůsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné

povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy (kupř.

přírodní katastrofy, živelní pohromy, vyhlášeni válečného stavu).

. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle tohoto článku, prodlužuje se doba plnění

o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně

odsouhlasena dodatkem k této smlouvě.

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným

plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné

nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li

ztěchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu

povinen uhradit.

. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel má právo písemně odstoupit od

smlouvy v případě:

- zahájení insolvenčního řízení nebo nařízení exekuce na majetek zhotovitele,

- nedodržení postupu provádění díla dle této smlouvy zhotovitelem, a to i přes

písemné upozornění objednatele,

- nastane-li vyšší moc dle čl. X. smlouvy, pokud okolnosti vyšší moci na dobu

delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze

smlouvy.

. Zhotovitel má právo odstoupit od této smlouvy, pokud bude nucen z důvodů

prokazatelně na straně objednatele přerušit práce na dobu delší než tři měsíce.

. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení

o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně.

. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu

účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného

díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

Do doby vzájemného vyrovnání oprávněných nároků smluvních stran je

objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své

závazky, zejména vrátit si věci předané k provedení díla, vyklidit prostory

poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné

peněžité závazky podle smlouvy.
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. Odstoupení od smlouvy má účinky „ex nunc“, tedy od okamžiku ukončení

smlouvy do budoucna.

XII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení

příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochrané zdravi při práci, zejména

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na

bezpečnost a ochranu zdravi při práci na pracovištích snebezpečím pádu

z výšky nebo do hloubky a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Voblasti

požární ochrany je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

. Zhotovitel si zajistí veškerá potřebná povolení zvláštního užívání komunikací dle

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších

předpisů, a veřejných prostranství včetně stanovení dopravního značení, osazení

dopravních značek (včetně úhrad s tím spojených).

. Dopravu, skládku příp. mezideponii materiálu, a to i vytěženého, si zajišt'uje

zhotovitel na své náklady včetně jeho uloženi na skládku, kterou si zhotovitel

sám zvolí.

. Oprávnění ke vstupu na cizí pozemky si dohodne zhotovitel sjejich vlastníky

před zahájením prací.

. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při

výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb

z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

. Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly

projektu, z jehož prostředků jsou stavební práce hrazeny, provést kontrolu

dokladů souvisejících s předmětem plnění do roku 2028, pokud český právní řád

nestanovuje lhůtu delší; tyto dokumenty a účetní záznamy budou uchovávány

způsobem stanoveným platnými právními předpisy.

. Veškeré písemnosti se doručují do datové schránky objednatele a zhotovitele.

V případě, že zhotovitel nemá zřízenou datovou schránku, doručují se

písemnosti na adresu sídla zhotovitele, zapsanou ve veřejném rejstříku. Pokud

v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně id datové schránky nebo adresy

sídla strany smlouvy, je tato povinna písemně sdělit nové aktuální údaje druhé

smluvní straně.

xm. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

. Smlouva nabývá platnosti připojením podpisů smluvních stran.

. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv

dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
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3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných číslovaných

dodatků, odsouhlasených oběma smluvními stranami.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží

každá smluvní strana.

5. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost

některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku.

6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva bude uvedena v Centrální

evidenci smluv (CES), vedené městskou částí Praha 20. Smluvní strany

prohlašují, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas sjejich užitím

a zveřejněním bez stanovení jakýchkoliv dalších podminek.

7. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,

o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle správci registru

smluv ke zveřejnění objednatel.

8. Tato smlouva byla schválena Radou městské části Praha 20 na zasedání

konaném dne '...'1..é.—.í;.:. u,snesení č. .......í..».Í.'..Í......(dop/ní objednatel)

9. Strany prohlašují, že si "smlouvu před podpisem přečetly, souhlasí sjejim

obsahem, což stvrzují svými podpisy.

10.DOLOŽKA o splnění podmínek pro uzavření smlouvy připojená dle § 43 zákona

č. 131/2000 Sb., zákona o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků.

Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky zveřejnění

a schválení Radou městské části Praha 20.

Přílohy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka (položkový rozpočet)

Příloha č. 2: Grafický časový harmonogram ve dnech

V Praze dne: I , „ ' ' v Praze dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:  

‘
\

 

Hana Moravcová

starostka

Petr Cicko, jednatel

DC Engineering spol. s r.o.
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Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o. IČ: 2414864

DIČ: CZ02414864

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

3 184 058,07

CZK 3 852 710,26

15,00% 0,00 0,00

0,00

3 184 058,07

21,00% 3 184 058,07 668 652,19

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
02zz

Rekonstrukce objektu Na Chvalce

30.05.2018
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Kód: 02zz

Stavba:

Místo: Datum: ##

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

3 184 058,07 3 852 710,26

199 199,88164 628,00

185 262,99153 109,91

320 885,93265 194,98

1 902 379,151 572 214,17

101 VON

3 184 058,07 3 852 710,26

39 614,9632 739,6408
SO 08 Zbudování zasakovací nádrže pro 

odvodnění komunikace a střechy objektu

174 063,15143 853,8409
SO 09 Zpevněna komunikace ze 

zatravňovacích pásů

31 784,3526 268,0606 SO 06 Odstranění betonových dílců

07
SO 07 Zbudování chodníku pro pěší a stání pro 

vozidlo

156 027,06128 947,9804 SO 04 Rekonstrukce stávajícího oplocení

104 517,8386 378,3705 SO 05 Stávající oplocení nahrazeno novým

02 SO 02 Nová přípojka vodovodu

414 483,66342 548,4803
SO 03 Nová přípojka splaškové kanalizace 

(tlaková a gravitační)

01 SO 01 Bývalý objekt ČOV - moštárna, klubovna

324 491,31268 174,6401.1 SO 1.1 Elektroinstalace

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Rekonstrukce objektu Na Chvalce
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o. IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

1 902 379,15

1 572 214,17
0,00

1 572 214,17

1 572 214,17 330 164,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonstrukce objektu Na Chvalce

01 - SO 01 Bývalý objekt ČOV - moštárna, klubovna

30.05.2018

2414864

CZ02414864

Strana 3 z 52



Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    762 - Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

    765 - Krytina skládaná

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

121 316,25

65 870,80

57 183,09

30 739,29

118 594,20

31 767,71

0,00

1 572 214,17

41 849,30

81 372,57

117 402,50

22 988,32

14 128,64

28 198,04

26 707,94

40 679,01

31 226,25

742 190,26

42 384,30

37 702,33

76 039,27

315 772,65

85 927,30

165 125,83

19 238,58

830 023,91

REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce objektu Na Chvalce

01 - SO 01 Bývalý objekt ČOV - moštárna, klubovna

30.05.2018

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 572 214,17
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 132212101 m3 26,094

26,094

26,094

2 K 132212109 m3 7,828

7,828

7,828

3 K 162301101 m3 52,185

26,094

5,218

20,873

52,185

4 K 162701105 m3 5,221

5,221

5,221

5 K 162701109 m3 26,105

6 K 167101101 m3 26,091

5,218

20,873

26,091

7 K 171201211 t 8,354

8,354

8,354

8 K 174101102 m3 26,091

26,091

26,091

9 M 583336980 t 10,719

10,719

10,719

    2 - Zakládání

1 572 214,17

742 190,26

42 384,30

37 702,33

Součet

kamenivo těžené hrubé frakce 32-63 373,00 3 998,19

"jímky - 20 cm" 

((1,4*1,815*3,5)+(1,97*1,885*3,5)+(1,4*2,0*1,5))

*0,2*1,67*1,23

Součet

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
298,00 2 489,49

5,221*1,6

Součet

Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 

zhutněním
289,00 7 540,30

"jímky" 

(1,4*1,815*3,5)+(1,97*1,885*3,5)+(1,4*2,0*1,5)

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m

17,50 456,84

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 169,00 4 409,38

"zásyp kamenivem" 5,218

"zásyp zeminou" 26,091-5,218

Součet

"výkop na mezideponii" 26,094

"zásyp kamenivem" 5,218

"zásyp zeminou" 26,091-5,218

Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
230,00 1 200,83

"přebytečný výkopek na skládku" 26,094-20,873

Součet

"kolem objektu" 

(0,9*0,6*(5,0+8,2+11,8+11,0+5,6+0,5))+(1,6*0,6*

(2,1+1,4))

Součet

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 

mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
182,00 1 424,70

26,094*0,3

Součet

Vodorovné přemístění do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
64,80 3 381,59

Rekonstrukce objektu Na Chvalce

01 - SO 01 Bývalý objekt ČOV - moštárna, klubovna

30.05.2018

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných horninách tř. 3
670,00 17 482,98

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 211531111 m3 7,524

7,524

7,524

11 K 211531112 m3 17,202

17,202

17,202

12 K 211971121 m2 83,125

83,125

83,125

13 M 693111741 m2 83,125

14 K 212312111 m3 1,368

1,368

1,368

15 K 212755214 m 45,600

45,600

45,600

16 K 273321311 m3 1,241

1,241

1,241

17 K 273362021 t 0,065

0,065

0,065

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

18 K 311238218 m2 1,056

1,056

1,056

19 K 317168111 kus 1,000

20 K 317168112 kus 8,000

8,000

8,000

21 K 317168114 kus 4,000

22 K 317168115 kus 2,000

23 K 317944325 t 0,419

0,419

0,419

24 K 340238226 m2 1,000

1,000

1,000

25 K 342248110 m2 5,433

5,433

5,433

26 K 342248112 m2 24,719

17,229

7,490

24,719

27 K 38984N2 m 4,000

76 039,27

2,65*(0,95+1,1)

Součet

Příčky POROTHERM tl 115 mm pevnosti P 10 na 

MVC
799,00 19 750,48

(2,65*(1,495+1,2+1,7+2,65))-(0,6*0,6*2,0*2)

(2,45*(1,6+2,6))-((0,6*2,0)+(0,8*2,0))

Součet

nerezový komín DN 120 mm uknčený stříškou 6 890,00 27 560,00

"I 260" 2*5,0*0,0419

Součet

Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo 

stěnách z cihel POROTHERM P+D tl 140 mm
987,00 987,00

"po hydrant. skříni" 1,0*1,0

Součet

Příčky POROTHERM tl 80 mm pevnosti P 10 na 

MVC
690,00 3 748,77

Součet

Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 175 cm 399,00 1 596,00

Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 200 cm 411,00 822,00

Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně 

osazované do připravených otvorů
38 300,00 16 047,70

"zazdívka otvoru" 1,2*2,0*0,44

Součet

Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm 211,00 211,00

Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm 355,00 2 840,00

4+4

"m.č. 1.01" 8,27*0,15

Součet

Výztuž základových desek svařovanými sítěmi 

Kari
31 400,00 2 041,00

"m.č. 1.01" 8,27*0,0079

Součet

Zdivo nosné POROTHERM tl 440 mm pevnosti P 

10 na MC
2 345,00 2 476,32

Součet

Trativody z drenážních trubek plastových 

flexibilních D 100 mm bez lože
48,20 2 197,92

42,1+3,5

Součet

Základové desky ze ŽB tř. C 16/20 2 560,00 3 176,96

((0,5+0,95+0,3)*42,1)+((0,5+1,9+0,3)*3,5)

Součet

geotextílie 38,00 3 158,75

Lože pro trativody z betonu prostého 2 470,00 3 378,96

0,5*0,06*(42,1+3,5)

0,55*0,3*45,6

Součet

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů 

kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 

mm

845,00 14 535,69

26,094-(7,524+1,368)

Součet

Zřízení opláštění žeber nebo trativodů 

geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š 

do 2,5 m

31,00 2 576,88

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů 

kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 64 

mm

882,00 6 636,17

Strana 6 z 52



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

28 K 611321141 m2 80,690

46,630

34,060

80,690

29 K 612321141 m2 148,728

10,865

34,459

14,980

4,800

83,624

148,728

30 K 612821013 m2 55,750

55,750

55,750

31 K 622142002 m2 165,480

40,940

105,740

18,800

165,480

32 K 622211001 m2 18,800

18,800

18,800

33 M 283764161 m2 19,176

18,800

18,800

34 K 622211021 m2 127,880

40,940

105,740

-18,800

127,880

35 M 283759500 m2 41,759

40,940

40,940

36 M 283759480 m2 105,740

105,740

105,740

37 K 622212051 m 2,214

2,214

2,214

315 772,65

Součet

Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 

400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm
200,00 442,80

7,38*0,3

Součet

deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 

500 x 100 mm
147,00 6 138,57

"atika 100 mm" 

((9,9+9,9+11,9)*1,0)+((9,6+9,6+11,6)*0,3)

Součet

deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 

500 x 80 mm
118,00 12 477,32

"stěny 80 mm" ((9,9+11,8)*2*2,7)+(11,8*1,0)-

((1,6*2,0)+(1,2*1,6*2)+(2,1*1,0*2)+(0,8*0,6)+(0,6

*0,6)+(1,0*2,1)+(1,2*2,6)+(1,0*2,1)+(1,2*1,6*2))

"sokl 40 mm XPS" (0,5*(11,8+9,9+11,8+9,9-5,8))

Součet

Montáž zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 120 mm vč. všech 

doplňků

497,00 63 556,36

"atika 100 mm" 

((9,9+9,9+11,9)*1,0)+((9,6+9,6+11,6)*0,3)
"stěny" ((9,9+11,8)*2*2,7)+(11,8*1,0)-

((1,6*2,0)+(1,2*1,6*2)+(2,1*1,0*2)+(0,8*0,6)+(0,6

*0,6)+(1,0*2,1)+(1,2*2,6)+(1,0*2,1)+(1,2*1,6*2))

"odpočet soklu" -(0,5*(11,8+9,9+11,8+9,9-5,8))

Součet

Součet

Montáž zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 40 mm vč. všech 

doplňků

470,00 8 836,00

"sokl 40 mm XPS" (0,5*(11,8+9,9+11,8+9,9-5,8))

Součet

deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 40 

mm
311,00 5 963,74

32 836,75

" 40% omitek na stávající zdi" 139,374*0,4

Součet

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 81,10 13 420,43

"atika 100 mm" 

((9,9+9,9+11,9)*1,0)+((9,6+9,6+11,6)*0,3)
"stěny" ((9,9+11,8)*2*2,7)+(11,8*1,0)-

((1,6*2,0)+(1,2*1,6*2)+(2,1*1,0*2)+(0,8*0,6)+(0,6

*0,6)+(1,0*2,1)+(1,2*2,6)+(1,0*2,1)+(1,2*1,6*2))

"sokl" (0,5*(11,8+9,9+11,8+9,9-5,8))

"příčky 80 mm" (2,65*(0,95+1,1))*2

"příčky 115 mm"

((2,65*(1,495+1,2+1,7+2,65))-(0,6*0,6*2,0*2))*2

((2,45*(1,6+2,6))-((0,6*2,0)+(0,8*2,0)))*2

"zazdívka otvoru" 1,2*2,0*2

" 60% omitek na stávající zdi" 139,374*0,6

Součet

Vnitřní sanační štuková omítka 589,00

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních stropů rovných nanášená ručně
257,00 20 737,33

"m.č. 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08" 

5,72+1,84+0,89+1,11+6,7+27,95+2,42

"m.č. 1.00" 34,06

Součet

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních stěn nanášená ručně
223,00 33 166,34
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38 M 283759300 m2 2,214

2,214

2,214

39 K 622321142 m2 146,680

40,940

105,740

146,680

40 K 622321145 m2 18,800

18,800

18,800

41 K 631311114 m3 3,558

2,196

1,362

3,558

42 K 632450125 m2 88,960

54,900

34,060

88,960

43 K 637121113 m2 20,000

20,000

20,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

44 K 941111121 m2 99,880

99,880

99,880

45 K 941111212 m2 2 996,400

46 K 941111821 m2 99,880

47 K 949101111 m2 88,960

46,630

34,060

8,270

88,960

48 K 952901111 m2 88,960

46,630

34,060

8,270

88,960

49 K 962031132 m2 40,418

17,450

22,368

0,600

40,418

85 927,30

"m.č. 1.01" 8,27

Součet

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 

100 mm
81,80 3 306,19

(3,0*(2,6+1,9+2,45))-((0,9*2,0)+(0,8*2,0))

(2,65*(1,6+1,8+2,6+3,05+0,9))-

((0,8*2,0)+(0,6*2,0*2))

(1,1*2,0)-(0,8*2,0)

Součet

"m.č. 1-03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08" 

5,72+1,84+0,89+1,11+6,7+27,95+2,42

"m.č. 1.00" 34,06

"m.č. 1.01" 8,27

Součet

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 

výšce podlaží do 4 m
82,90 7 374,78

"m.č. 1-03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08" 

5,72+1,84+0,89+1,11+6,7+27,95+2,42

"m.č. 1.00" 34,06

(12,8+9,9)*2*2,2

Součet

Příplatek k lešení řadovému trubkovému 

lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a 

ZKD den použití

0,85 2 546,94

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 

do 10 m

33,20 3 316,02

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 

kg/m2

42,40 3 771,90

"m.č. 1.01, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08" 

8,27+5,72+1,84+0,89+1,11+6,7+27,95+2,42

"m.č. 1.00" 34,06

Součet

chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním 377,00 7 540,00

"přístřešek pro sušení" 2,0*10,0

Součet

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 

do 10 m

54,80 5 473,42

"sokl" (0,5*(11,8+9,9+11,8+9,9-5,8))

Součet

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 

16/20
3 370,00 11 990,46

"m.č. 1.01, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08" 

(8,27+5,72+1,84+0,89+1,11+6,7+27,95+2,42)*0,0

4

"m.č. 1.00" 34,06*0,04

Součet

Vyrovnávací stěrka tl. 10 mm 311,00 27 666,56

7,38*0,3

Součet

vnější fasádní omítka tl. 20 mm 411,00 60 285,48

"atika 100 mm" 

((9,9+9,9+11,9)*1,0)+((9,6+9,6+11,6)*0,3)
"stěny" ((9,9+11,8)*2*2,7)+(11,8*1,0)-

((1,6*2,0)+(1,2*1,6*2)+(2,1*1,0*2)+(0,8*0,6)+(0,6

*0,6)+(1,0*2,1)+(1,2*2,6)+(1,0*2,1)+(1,2*1,6*2))

Součet

vnější fasádní omítka soklu na bázi marmolitu 567,00 10 659,60

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 

500 x 20 mm
24,80 54,91
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

50 K 962031133 m2 17,200

4,500

12,700

17,200

51 K 962032231 m3 5,979

5,979

5,979

52 K 963012520 m3 0,018

0,018

0,018

53 K 965042241 m3 9,720

9,720

9,720

54 K 968072355 m2 2,880

2,880

2,880

55 K 968072455 m2 15,600

15,600

15,600

56 K 971033641 m3 7,860

3,200

1,780

2,880

7,860

57 K 978011191 m2 80,690

46,630

34,060

80,690

58 K 978013191 m2 139,374

41,559

53,995

21,930

21,890

139,374

59 K 97809R01 kpl 1,000

    997 - Přesun sutě

60 K 997013211 t 81,472

61 K 997013501 t 81,472

62 K 997013509 t 1 140,608

63 K 997013831 t 81,472

    998 - Přesun hmot

165 125,83

19 238,58

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
213,00 17 353,54

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
9,27 10 573,44

Poplatek za uložení stavebního směsného 

odpadu na skládce (skládkovné)
1 140,00 92 878,08

((6,2+4,5+1,5+4,5)*2,97)-

((1,2*1,6*2)+(1,0*2,1*2))
((4,4+6,1+6,3+6,3)*2,65)-

((1,6*2,2)+(0,8*2,0)+(1,0*2,1))
((3,6+3,6+2,6)*2,65)-

((0,8*0,6)+(0,6*0,6)+(0,8*2,0*2))
((2,5+2,6+2,5+2,6)*2,65)-

((1,0*2,1)+(0,8*2,0)+(1,2*1,2))

Součet

demontáž zbylé technologie po původním 

majiteli
8 000,00 8 000,00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 6 m ručně
544,00 44 320,77

Otlučení vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 

100 %

87,50 7 060,38

"m.č. 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08" 

5,72+1,84+0,89+1,11+6,7+27,95+2,42

"m.č. 1.00" 34,06

Součet

Otlučení vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu 

do 100 %

69,00 9 616,81

(0,8*2,0*6)+(0,6*2,0*2)+(0,9*2,0*2)

Součet

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 

na MVC nebo MV tl do 300 mm
848,00 6 665,28

1,6*2,0

(1,0*2,1*2)-(1,1*1,1*2)

(1,2*1,2*2)

Součet

"stávající podlahy" 81*0,12

Součet

Vybourání kovových rámů oken včetně křídel pl 

do 2 m2
249,00 717,12

1,2*1,2*2

Součet

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 249,00 3 884,40

(2,4*2,65*0,42)+(2,9*3,0*0,35)+(0,35*0,25*3,0)

Součet

Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 

140 mm
2 100,00 37,80

"římsa" 0,6*0,15*0,2

Součet

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl pře 4 m2

1 940,00 18 856,80

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 

150 mm
97,80 1 682,16

3,0*1,5

(2,65*6,0)-(0,8*2,0*2)

Součet

Bourání zdiva z cihel pálených nebo 

vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3
605,00 3 617,30
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

64 K 998011001 t 82,569

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

65 K 711111001 m2 106,048

88,465

17,583

106,048

66 M 111631500 t 0,032

67 K 711141559 m2 106,048

88,465

17,583

106,048

68 M 628331591 m2 121,955

69 K 711161521 m2 34,720

34,720

34,720

70 K 998711201 % 3,050

    712 - Povlakové krytiny

71 K 712300832 m2 106,048

88,465

17,583

106,048

72 K 712361701 m2 106,048

88,465

17,583

106,048

73 M 693110131 m2 121,955

74 K 712361702 m2 106,048

88,465

17,583

106,048

75 M 283220001 m2 121,955

76 K 998712201 % 2,710

    713 - Izolace tepelné

77 K 713121111 m2 88,960

54,900

34,060

88,960

78 M 283723050 m2 87,728

86,008

86,008

830 023,91

41 849,30

81 372,57

117 402,50

88,96-2,952

Součet

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
18,90 1 681,34

"m.č. 1.01, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08" 

8,27+5,72+1,84+0,89+1,11+6,7+27,95+2,42

"m.č. 1.00" 34,06

Součet

deska z pěnového polystyrenu EPS  1000 x 500 

x 50 mm
73,70 6 465,55

"střecha" (10,95*6,15)+(3,55*5,95)

"atika" 

(2,55*0,55)+((4,5+6,8+11,2+2,6)*0,5)+(6,05*0,6)

Součet

fólie hydroizolační střešní PVC 399,00 48 660,05

Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 6 m
2,71 7,34

"střecha" (10,95*6,15)+(3,55*5,95)

"atika" 

(2,55*0,55)+((4,5+6,8+11,2+2,6)*0,5)+(6,05*0,6)

Součet

geotextilie  500 g/m2 122,00 14 878,51

Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 

přilepenou bodově
105,00 11 135,04

Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 

dvouvrstvé
16,40 1 739,19

"střecha" (10,95*6,15)+(3,55*5,95)

"atika" 

(2,55*0,55)+((4,5+6,8+11,2+2,6)*0,5)+(6,05*0,6)

Součet

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 

textílii položenou volně
46,70 4 952,44

modifikovaný asfaltový pás 167,00 20 366,49

Izolace fóliemi nopovými pro tlakově zatížitelné 

podklady zatížitelnost 400 kN/m2
287,00 9 964,64

"kolem objektu" (0,7*42,1)+(1,5*3,5)

Součet

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 

vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m
3,05 9,30

lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg 48 600,00 1 555,20

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 

přitavením vodorovné NAIP
85,40 9 056,50

"střecha" (10,95*6,15)+(3,55*5,95)

"atika" 

(2,55*0,55)+((4,5+6,8+11,2+2,6)*0,5)+(6,05*0,6)

Součet

Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m 233,00 19 238,58

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 

vodorovné za studena nátěrem penetračním
8,46 897,17

"střecha" (10,95*6,15)+(3,55*5,95)

"atika" 

(2,55*0,55)+((4,5+6,8+11,2+2,6)*0,5)+(6,05*0,6)

Součet
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79 M 283764220 m2 3,011

2,952

2,952

80 K 713121131 m2 88,960

54,900

34,060

88,960

81 M 283231500 m2 93,408

82 K 713140843 m2 194,513

176,930

17,583

194,513

83 K 713141121 m2 194,513

176,930

17,583

194,513

84 M 283723090 m2 17,935

17,583

17,583

85 M 283723191 m2 180,469

176,930

176,930

86 K 713141211 m 33,950

33,950

33,950

87 M 631529040 m 43,945

88 K 998713201 % 1,770

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

89 K 721110806 m 25,000

90 K 72117R1 m 25,000

91 K 721210813 kus 2,000

92 K 721211406 kus 3,000

93 K 721273155 kus 2,000

94 K 721290111 m 25,000

95 K 998721201 % 1,680

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

96 K 722170807 m 18,000

97 K 722173R m 18,000

98 K 722220853 kpl 1,000

99 K 722220R kpl 1,000

100 K 722262R kus 1,000

101 K 722290215 m 18,000

102 K 722290234 m 18,000

103 K 998722201 % 1,020

22 988,32

14 128,64

Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v 

objektech v do 6 m
1,02 1,04

podružný vodoměr na studenou vodu 2 650,00 2 650,00

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového 

nebo přírubového do DN 100
110,00 1 980,00

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do 

DN 80
35,50 639,00

Potrubí vodovodní 311,00 5 598,00

Demontáž armatur 1 000,00 1 000,00

Armatury 1 582,00 1 582,00

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 

DN 125
19,50 487,50

Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 6 m
1,68 2,82

Demontáž rozvodů vody do D 125 37,70 678,60

Demontáž vpustí podlahových 159,00 318,00

Vpusť podlahová 2 200,00 6 600,00

Hlavice ventilační 1 500,00 3 000,00

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 

objektech v do 6 m
1,77 3,13

Demontáž potrubí do DN 200 92,20 2 305,00

Potrubí kanalizační DN 50 - 125 411,00 10 275,00

Součet

Montáž izolace tepelné střech plochých volně 

položené atikový klín
14,20 482,09

2,85+5+6,1+10,9+9,1

Součet

klín atikový  tl.60 x 60 mm 121,00 5 317,35

deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 

500 x 100 mm
287,00 5 147,35

"atika" 

(2,55*0,55)+((4,5+6,8+11,2+2,6)*0,5)+(6,05*0,6)

Součet

deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 

500 x 150 mm
399,00 72 007,13

"střecha 1x + spádovové klíny" 

((10,95*6,15)+(3,55*5,95))*2

"střecha" ((10,95*6,15)+(3,55*5,95))*2

"atika" 

(2,55*0,55)+((4,5+6,8+11,2+2,6)*0,5)+(6,05*0,6)

Součet

Montáž izolace tepelné střech plochých kotvené 

1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
92,90 18 070,26

"střecha 1x + spádovové klíny" 

((10,95*6,15)+(3,55*5,95))*2
"atika" 

(2,55*0,55)+((4,5+6,8+11,2+2,6)*0,5)+(6,05*0,6)

Součet

"m.č. 1.01, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08" 

8,27+5,72+1,84+0,89+1,11+6,7+27,95+2,42

"m.č. 1.00" 34,06

Součet

fólie separační PE bal. 100 m2 6,99 652,92

Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní 

připevněných z polystyrenu tl přes 100 mm
23,00 4 473,80

deska z extrudovaného polystyrénu XPS  100 

mm
516,00 1 553,68

9,84*0,3

Součet

Montáž izolace tepelné podlah parotěsné 

reflexní tl do 5 mm
17,40 1 547,90
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    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

104 K 725110811
soub

or
1,000

105 K 725112R
soub

or
1,000

106 K 725210821
soub

or
1,000

107 K 725211R
soub

or
2,000

108 K 725241R
soub

or
1,000

109 K 725311R
soub

or
1,000

110 K 998725201 % 0,210

    762 - Konstrukce tesařské

111 K 762083122 m3 0,965

0,965

0,965

112 K 762123220 m 19,800

19,800

19,800

113 M 605120110 m3 0,305

0,305

0,305

114 K 762195000 m3 0,305

115 K 762332131 m 60,000

60,000

60,000

116 M 605120010 m3 0,660

0,660

0,660

117 K 762395000 m3 0,660

118 K 762511249 m2 20,535

17,583

2,952

20,535

119 K 998762201 % 5,130

    764 - Konstrukce klempířské

120 K 764001841 m2 0,900

121 K 764002851 m 7,500

122 K 764002861 m 33,700

123 K 764004801 m 11,800

124 K 764004861 m 6,400

125 K 764141331 m2 0,900

0,900

0,900

126 K 764244303 m 11,800

11,800

11,800

40 679,01

0,6*1,5

Součet

Oplechování horních ploch a nadezdívek bez 

rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 250 mm
494,00 5 829,20

11,8

Součet

Demontáž podokapního žlabu do suti 60,90 718,62

Demontáž svodu do suti 47,30 302,72

Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z 

TiZn lesklého plechu sklonu do 30°
1 360,00 1 224,00

Demontáž krytiny ze šablon do suti 68,90 62,01

Demontáž oplechování parapetů do suti 62,80 471,00

Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků 

do suti
82,50 2 780,25

 konstrukce podkladové z desek OSB tl 22 mm 

na sraz kotvených
511,00 10 493,39

"atika" 

(2,55*0,55)+((4,5+6,8+11,2+2,6)*0,5)+(6,05*0,6)

"střech pás 30 cm" 9,84*0,3

Součet

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v 

objektech v do 6 m
5,13 26,32

Součet

řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 4 680,00 3 088,80

60*0,1*0,1*1,1

Součet

Spojovací prostředky pro montáž krovu, 

bednění, laťování, světlíky, klíny
853,00 562,98

19,8*0,1*0,14*1,1

Součet

Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, 

bednění stěn
305,00 93,03

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 

hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2
130,00 7 800,00

(2,0*8)+(2,9*5)+(2,0+0,8+0,6+1,1+1,6)+(0,9*13*2

)

0,305+0,66

Součet

Montáž tesařských stěn vázaných s ocelovými 

spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy 

do 144 cm2

119,00 2 356,20

3,3*6

Součet

řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 4 680,00 1 427,40

Dřez vč. baterie 4 881,00 4 881,00

Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty 

v objektech v do 6 m
0,21 0,04

Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 

houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4
891,00 859,82

26 707,94

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 114,00 114,00

Umyvadlo vč. baterie 4 850,00 9 700,00

Vanička sprchová 7 510,00 7 510,00

Demontáž klozetů splachovací s nádrží 172,00 172,00

klozet s vybavením 5 821,00 5 821,00

28 198,04
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

127 K 764246303 m 7,500

7,500

7,500

128 K 764248304 m 33,700

33,700

33,700

129 K 764541305 m 11,800

11,800

11,800

130 K 764548324 m 6,400

6,400

6,400

131 K 998764201 % 1,520

    765 - Krytina skládaná

132 K 765144028 m2 37,080

37,080

37,080

133 K 998765201 % 4,840

    766 - Konstrukce truhlářské

134 K 766621011 m2 1,440

1,440

1,440

135 K 766621R m2 13,700

13,700

13,700

136 K 766660001 kus 7,000

7,000

7,000

137 M 61160D1 kus 1,000

138 M 61160D2 kus 1,000

139 M 61160D4 kus 1,000

140 M 61160D3 kus 2,000

141 M 61160D5 kus 1,000

142 K 766660002 kus 4,000

4,000

4,000

143 M 61160P1 kus 3,000

144 M 61160P2 kus 1,000

31 226,25

121 316,25

"P1, P2" 3+1

Součet

dveře plastové vchodové 1křídlové 90x205 vč. 

zárubní, kování, zámku   P1

"D1, D2, D3, D4, D5" 1+1+1+2+1+1

Součet

dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 

80x197 vč. zárubní, kování, zámku a nátěrů  D1

Krytina z polykarbonátových komůrkových desek 

rovných na dřevěnou konstrukci

11,8

12 124,00 36 372,00

dveře plastové vchodové 1křídlové 90x205 vč. 

zárubní, kování, zámku   P2
12 124,00 12 124,00

dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 

60x197 vč. zárubní, kování, zámku a nátěrů  D3
6 200,00 12 400,00

dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 

60x197 vč. zárubní, kování, zámku a nátěrů  D5
6 200,00 6 200,00

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 

přes 0,8 m do plastové zárubně
643,00 2 572,00

6 500,00 6 500,00

dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 

80x197 vč. zárubní, kování, zámku a nátěrů  D2
6 500,00 6 500,00

dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 

80x197 vč. zárubní, kování, zámku a nátěrů  D4
6 500,00 6 500,00

"použito stávající okno" 1,2*1,2

Součet

bezpečnostní folie na prosklenné plochy - 

dodávka a montáž
711,00 9 740,70

(1,2*1,6*5)+(0,9*0,6)+(0,6*0,6)+(1,6*2,0)

Součet

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 

do 0,8 m do ocelové zárubně
593,00 4 151,00

841,50 31 202,82

"terasa a přístřešek" (5,0*3,3)+(2,1*9,8)

Součet

Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 

objektech v do 6 m
4,84 23,43

Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 

pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva
525,00 756,00

Součet

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 

z TiZn lesklého plechu průměru 120 mm
1 070,00 6 848,00

3,2*2

Součet

Přesun hmot procentní pro konstrukce 

klempířské v objektech v do 6 m
1,52 2,31

(1,2*5)+0,9+0,6

Součet

Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z 

TiZn lesklého plechu rš 330 mm
372,00 12 536,40

"atika" 2,55+4,5+6,8+11,2+2,6+6,05

Součet

Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého 

plechu rš 330 mm
615,00 7 257,00

Oplechování parapetů rovných mechanicky 

kotvené z TiZn lesklého plechu  rš 250 mm
353,00 2 647,50
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

145 K 766660012 kus 1,000

146 M 61160P3 kus 1,000

147 K 998766201 % 0,740

    767 - Konstrukce zámečnické

148 K 76766R m2 13,680

5,280

8,400

13,680

149 K 76783N4 m 4,500

150 K 76799R1 m 7,000

151 K 998767201 % 1,350

    771 - Podlahy z dlaždic

152 K 771573131 m2 54,900

54,900

54,900

153 M 597612611 m2 60,390

154 K 771579191 m2 3,840

3,840

3,840

155 K 771591111 m2 54,900

54,900

54,900

156 K 998771201 % 5,470

    776 - Podlahy povlakové

157 K 776521100 m2 34,060

34,060

34,060

158 M 607561101 m2 37,466

159 K 998776201 % 0,370

    781 - Dokončovací práce - obklady

160 K 781471810 m2 105,000

161 K 781473112 m2 107,909

11,800

7,440

5,620

7,318

18,283

43,910

13,538

107,909

65 870,80

57 183,09

30 739,29

118 594,20

krytina podlahová Marmoleum 

Příplatek k montáž podlah keramických za 

plochu do 5 m2

"okna" (1,2*1,2)+(1,2*1,6*2)

"dveře" 1,0*2,1*4

Součet

Kovový žebřík pro výlez na střechu, vč, kotvení 

a nátěru - dodávka a montáž

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých 

do 12 ks/m2 lepených standardním lepidlem
450,00 48 559,05

"m.č. 1.02" (((1,5+3,75)*2*2,0))-

((0,8*2,0*3)+(0,6*2,0*2)+(1,0*2,0))

"m.č. 1.03" (((1,825+0,955)*2*1,5))-(0,6*1,5)

"m.č. 1.04" (((0,75+0,955)*2*2,0))-(0,6*2,0)

"m.č. 1.05" (((1,0+0,955)*2*2,25))-

((0,6*2,0)+(0,5*0,56))
"m.č. 1.06" (((2,515+2,62)*2*2,25))-

((0,8*2,0)+(0,9*2,05)+(1,15*1,2))
"m.č. 1.07" (((6,05+4,475)*2*2,25))-

((0,8*2,0)+(0,6*2,0)+(0,9*2,1*2)+(1,2*1,5*2))+(1,

495*2*2,25)

"m.č. 1.08" (((1,59+1,685)*2*2,25))-(0,6*2,0)

Součet

725,00 27 162,85

Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 6 m
0,37 0,14

Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

kladených do malty
92,80 9 744,00

Součet

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 6 m
5,47 29,92

Lepení povlakových podlah plastových 105,00 3 576,30

"m.č. 1.00" 34,06

Součet

10,60 40,70

1,84+0,89+1,11

Součet

Podlahy penetrace podkladu 40,30 2 212,47

"m.č. 1.01, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08" 

8,27+5,72+1,84+0,89+1,11+6,7+27,95+2,42

Přesun hmot procentní pro zámečnické 

konstrukce v objektech v do 6 m
1,35 1,82

Montáž podlah keramických režných 

protiskluzných lepených do 50 ks/m2
450,00 24 705,00

"m.č. 1.01, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08" 

8,27+5,72+1,84+0,89+1,11+6,7+27,95+2,42

Součet

dlaždice keramické protiskluzné tl. 10 mm 500,00 30 195,00

1 485,00 6 682,50

konstrukce na sušen vč. spoj. materiálu í - 

kovové tyče - dodávka a montáž
812,00 5 684,00

dveře plastové vchodové 2křídlové prosklené 

160x197 vč. zárubní, kování, zámku   P3
16 781,00 16 781,00

Přesun hmot procentní pro konstrukce 

truhlářské v objektech v do 6 m
0,74 0,55

okenní a dveřní mříže vč. povrchové úpravy a 

kotvení - dodávka a montáž
3 911,00 53 502,48

Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š 

přes 1,45 m do plastové zárubně
719,00 719,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

162 M 597611155 m2 118,700

163 K 781479191 m2 20,378

7,440

5,620

7,318

20,378

164 K 998781201 % 2,800

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

165 K 784181001 m2 285,168

166 K 784181101 m2 285,168

167 K 784211004 m2 285,168

46,630

34,060

10,865

34,459

14,980

4,800

139,374

285,168

31 767,71

"stěny"

"příčky 80 mm" (2,65*(0,95+1,1))*2

"příčky 115 mm"

((2,65*(1,495+1,2+1,7+2,65))-(0,6*0,6*2,0*2))*2

((2,45*(1,6+2,6))-((0,6*2,0)+(0,8*2,0)))*2

"zazdívka otvoru" 1,2*2,0*2

"  omitky na stávající zdi" 139,374

Součet

"m.č. 1.00" 34,06

Základní akrylátová jednonásobná penetrace 

podkladu v místnostech výšky do 3,80m
13,70 3 906,80

Malby stěn a stropů 85,00 24 239,28

"stropy"

"m.č. 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08" 

5,72+1,84+0,89+1,11+6,7+27,95+2,42

"m.č. 1.04" (((0,75+0,955)*2*2,0))-(0,6*2,0)

"m.č. 1.05" (((1,0+0,955)*2*2,25))-

((0,6*2,0)+(0,5*0,56))

Součet

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

objektech v do 6 m
2,80 7,84

Jednonásobné pačokování v místnostech výšky 

do 3,80 m
12,70 3 621,63

45,80 933,31

"m.č. 1.03" (((1,825+0,955)*2*1,5))-(0,6*1,5)

dlaždice keramické 500,00 59 350,00

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 

keramických hladkých za plochu do 10 m2
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

324 491,31

268 174,64
0,00

268 174,64

268 174,64 56 316,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonstrukce objektu Na Chvalce

01.1 - SO 1.1 Elektroinstalace

30.05.2018

2414864

CZ02414864

DC ENGINEERING spol. s r.o.
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - PSV

    74x - Elektroinstalace

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

268 174,64

268 174,64

0,00

268 174,64

REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce objektu Na Chvalce

01.1 - SO 1.1 Elektroinstalace

30.05.2018

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

268 174,64
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - PSV

    74x - Elektroinstalace

1 K Pol1 ks 9,000

2 K Pol2 ks 3,000

3 K Pol3 ks 1,000

4 K Pol4 ks 1,000

5 K Pol5 ks 2,000

6 K Pol6 ks 3,000

7 K Pol7 ks 3,000

8 K Pol8 ks 4,000

9 K Pol9 ks 2,000

10 K Pol10 ks 1,000

11 K Pol11 ks 1,000

12 K Pol12 ks 1,000

13 K Pol13 ks 8,000

14 K Pol14 ks 3,000

15 K Pol15 ks 12,000

16 K Pol16 ks 2,000

17 K Pol17 ks 1,000

18 K Pol18 m 90,000

19 K Pol19 m 30,000

20 K Pol20 m 350,000

21 K Pol21 m 20,000

22 K Pol22 m 20,000

23 K Pol23 m 30,000

24 K Pol24 m 45,000

25 K Pol25 m 120,000

26 K Pol26 m 50,000

27 K Pol27 m 50,000

28 K Pol28 ks 50,000

29 K Pol29 ks 8,000

30 K Pol30 ks 50,000

31 K Pol31 ks 10,000

32 K Pol32
svod

y
3,000

33 K Pol33 hod 1,000

34 K Pol34 hod 48,000

35 K Pol35 kpl 1,000

Výchozí revize 2 325,70 2 325,70

Demontáže 231,44 11 109,12

Drobný a nespecifikovaný materiál 19 861,48 19 861,48

Krabice KO68 84,15 4 207,50

Krabice ACYDUR 240,20 2 402,00

Bleskosvod (materiál nespecifikován) 15 332,00 45 996,00

Trubka instalační ohebná PVC 23 55,39 2 769,50

Svorka WAGO 22,59 1 129,50

Svorka Bernard 53,35 426,80

CYKY 5Jx2,5 95,42 4 293,90

CYKY 3Jx2.5 73,55 8 826,00

Vodič CY 4 64,87 3 243,50

CYKY 5Jx1,5 81,22 1 624,40

CYKY 5Jx4 119,32 2 386,40

CYKY 3Ox1,5 69,55 2 086,50

CYKY 4Bx10 249,31 22 437,90

CYKY 5Dx1.5 80,43 2 412,90

CYKY 3Jx1.5 61,56 21 546,00

Zářivkové svítidlo 2x58W IP44 1 354,21 16 250,52

Zářivkové svítidlo 1x58W IP44 1 376,47 2 752,94

Rozvodnice RH 23 083,92 23 083,92

Svítidlo venkovní 1x20W LED 1 661,69 1 661,69

Světlomet halogenový 300W 2 702,97 21 623,76

Zářivkové svítidlo 2x18W IP44 1 108,43 3 325,29

Zásuvka IP44 598,84 1 197,68

Tepelný vypínač-termostat 769,80 769,80

Kamna akumulační 6kW 27 932,57 27 932,57

Tahový vypínač 3x25A 800,27 2 400,81

Vypínač 285,72 857,16

Vypínač IP44 442,90 1 771,60

Pohybové čidlo 949,96 949,96

Sériový vypínač 271,86 271,86

Sériový vypínač IP44 362,23 724,46

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Dvojnásobná zásuvka 344,91 3 104,19

El. vývod 137,11 411,33

268 174,64

268 174,64

268 174,64

ROZPOČET

Rekonstrukce objektu Na Chvalce

01.1 - SO 1.1 Elektroinstalace

30.05.2018
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o. IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

320 885,93

265 194,98
0,00

265 194,98

265 194,98 55 690,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonstrukce objektu Na Chvalce

02 - SO 02 Nová přípojka vodovodu

30.05.2018

2414864

CZ02414864
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

265 194,98

153 337,26

20 242,30

5 504,96

67 955,31

18 155,15

0,00

265 194,98

REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce objektu Na Chvalce

02 - SO 02 Nová přípojka vodovodu

30.05.2018

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

265 194,98
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 115101201 hod 240,000

240,000

240,000

2 K 115101301 den 10,000

10,000

10,000

3 K 121101101 m3 9,740

9,740

9,740

4 K 132201201 m3 87,952

97,692

-9,740

87,952

5 K 132201209 m3 26,386

26,386

26,386

6 K 151101101 m2 183,760

183,760

183,760

7 K 151101102 m2 24,000

24,000

24,000

8 K 151101111 m2 183,760

9 K 151101112 m2 24,000

10 K 161101101 m3 74,759

74,759

74,759

11 K 161101102 m3 13,193

13,193

13,193

12 K 162301101 m3 162,840

141,514

21,326

162,840

"zásyp a ornice na mezideponii a zpět" 

(61,017+9,74)*2

"obsyp" 21,326

Součet

87,952*0,85

Součet

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 4 m
130,00 1 715,09

87,952*0,15

Součet

Vodorovné přemístění do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
64,80 10 552,03

2,5*4*2,4

Součet

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh hl do 2 m
17,90 3 289,30

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh hl do 4 m
83,50 2 004,00

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
78,60 5 876,06

87,952*0,3

Součet

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
97,00 17 824,72

(2*1,65*10,6)+(2*1,65*10,3)+(2*1,2*21,85)+(2*1,

1*7,0)+(2*1,5*15,65)

Součet

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 4 m
170,00 4 080,00

" ornice" 0,15*((0,9*65,2)+(2,5*2,5))

Součet

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
382,00 33 597,66

(0,9*1,65*10,6)+(2,5*2,5*2,4)+(0,9*1,65*10,3)+(0

,9*1,2*21,85)+(0,9*1,1*7,0)+(0,9*1,5*15,65)

"odpočet ornice" -(0,15*((0,9*65,2)+(2,5*2,5)))

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 3
24,70 651,73

24*10

Součet

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 

do 10 m přítok do 500 l/min
42,20 422,00

10

Součet

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 

50 m
30,60 298,04

Rekonstrukce objektu Na Chvalce

02 - SO 02 Nová přípojka vodovodu

30.05.2018

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 

průměrný přítok do 500 l/min
61,20 14 688,00

265 194,98

265 194,98

153 337,26

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 162701105 m3 26,935

26,935

26,935

14 K 167101101 m3 92,083

92,083

92,083

15 K 171201211 t 43,096

43,096

43,096

16 K 174101101 m3 61,017

87,952

-26,935

61,017

17 K 175151101 m3 21,326

21,326

21,326

18 M 583373310 t 43,806

43,806

43,806

19 K 181301102 m2 64,930

64,930

64,930

20 K 181411121 m2 64,930

21 M 005724720 kg 0,974

22 K 181951102 m2 64,930

64,930

64,930

    2 - Zakládání

23 K 212752112 m 67,700

67,700

67,700

    4 - Vodorovné konstrukce

24 K 451573111 m3 6,093

6,093

6,093

25 K 452311131 m3 0,225

0,225

0,225

    8 - Trubní vedení

26 K 871171121 m 67,700

67,700

67,700

27 M 286136531 m 68,377

28 K 891173111 kus 1,000

1,000

1,000

Montáž vodovodního ventilu hlavního pro 

přípojky DN 32
139,00 139,00

"specifikace a výměry výkr. SO023/10" 1

Součet

1,5*1,5*0,1

Součet

Montáž potrubí z trubek z tlakového 

polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější 

průměr 40 mm

67,00 4 535,90

"specifikace a výměry výkr. SO023/10" 67,7

Součet

potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 40 x 3,7 mm s 

ochranou vrstvou
41,00 2 803,46

67 955,31

67,7

Součet

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 806,00 4 910,96

0,9*0,1*67,7

Součet

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 

otevřený výkop
2 640,00 594,00

5 504,96

osivo směs travní krajinná - rovinná 87,40 85,13

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 10,30 668,78

" ornice" ((0,9*65,2)+(2,5*2,5))

Součet

Trativod z drenážních trubek pálených DN do 

100 včetně lože otevřený výkop
299,00 20 242,30

20 242,30

21,326*1,67*1,23

Součet

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
40,30 2 616,68

" ornice" ((0,9*65,2)+(2,5*2,5))

Součet

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
5,19 336,99

"výkop" 87,952

"vytl. kubatura" -((1,0*0,35*67,7)+(1,35*2,4))

Součet

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez 

prohození, uloženou do 3 m
186,00 3 966,64

0,9*0,35*67,7

Součet

štěrkopísek frakce 0-22 250,00 10 951,50

"zásyp, obsyp, ornice" 61,017+21,326+9,74

Součet

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
298,00 12 842,61

26,935*1,6

Součet

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
83,80 5 113,22

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
230,00 6 195,05

"přebytečný výkopek na skládku" 87,952-61,017

Součet

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 169,00 15 562,03

Strana 22 z 52



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 M 422214210 kus 1,000

30 M 422910601 kus 1,000

31 K 891181555 kus 1,000

32 K 891319111 kus 1,000

1,000

1,000

33 M 422735640 kus 1,000

34 K 892233121 m 67,700

35 K 892241111 m 67,700

36 K 892372111 kus 2,000

37 K 893811113 kus 1,000

1,000

1,000

38 M 592243395 kus 1,000

39 M 592243073 kus 1,000

40 M 592243154 kus 1,000

41 K 899103111 kus 1,000

1,000

1,000

42 M 5922467R1 kus 1,000

43 K 899401112 kus 1,000

1,000

1,000

44 M 422913520 kus 1,000

    998 - Přesun hmot

45 K 998276101 t 21,359

Osazení poklopů litinových šoupátkových 374,00 374,00

"specifikace a výměry výkr. SO023/10" 1

Součet

poklop litinový typ 504-šoupátkový 1 100,00 1 100,00

Osazení vodoměrné šachty hranaté 1 230,00 1 230,00

"specifikace a výměry výkr. SO023/10" 1

Součet

 dno betonové šachty TBZ-Q 0/1200- 780 13 623,00 13 623,00

skruž betonová šachetní TBS-Q 120/100 

D120x100x15 cm
3 876,00 3 876,00

Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 

od 40 do 70
19,00 1 286,30

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot otevřený výkop
850,00 18 155,15

18 155,15

deska betonová zákrytová TZK-Q 120/200 625 3 768,00 3 768,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 

včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg
890,00 890,00

"specifikace a výměry výkr. SO023/10" 1

Součet

poklop šachtový D400 celolitinový se zámkem a 

ventilaci
6 555,00 6 555,00

Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 14,50 981,65

Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při 

tlakových zkouškách vodou
6 210,00 12 420,00

D+M vodoměrná sestava pro přípojky 7 500,00 7 500,00

Montáž navrtávacích pasů na potrubí z 

jakýchkoli trub DN 150
918,00 918,00

"specifikace a výměry výkr. SO023/10" 1

Součet

navrtávací pasy HAKU se závitovým výstupem z 

tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 

160-6/4”

2 320,00 2 320,00

šoupátko přípojkové DN 32 2 980,00 2 980,00

souprava zemní pro šoupátka DN 32 655,00 655,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o. IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

414 483,66

342 548,48
0,00

342 548,48

342 548,48 71 935,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonstrukce objektu Na Chvalce

03 - SO 03 Nová přípojka splaškové kanalizace (tlaková a gravitační)

30.05.2018

2414864

CZ02414864
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

342 548,48

164 403,45

20 332,00

7 639,37

124 363,41

25 810,25

0,00

342 548,48

REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce objektu Na Chvalce

03 - SO 03 Nová přípojka splaškové kanalizace (tlaková a gravitační)

30.05.2018

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

342 548,48
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 115101201 hod 240,000

240,000

240,000

2 K 115101301 den 10,000

10,000

10,000

3 K 121101101 m3 10,880

10,880

10,880

4 K 132201202 m3 103,754

114,634

-10,880

103,754

5 K 132201209 m3 31,126

31,126

31,126

6 K 151101101 m2 154,788

154,788

154,788

7 K 151101102 m2 83,808

83,808

83,808

8 K 151101111 m2 154,788

9 K 151101112 m2 83,808

10 K 161101101 m3 38,908

38,908

38,908

11 K 161101102 m3 14,266

14,266

14,266

12 K 162301101 m3 175,104

153,846

342 548,48

342 548,48

164 403,45

"zásyp a ornice na mezideponii a zpět" 

(66,043+10,88)*2

103,754*0,75*0,5

Součet

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 4 m
130,00 1 854,58

103,754*0,25*0,55

Součet

Vodorovné přemístění do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
64,80 11 346,74

(2*2,88*10,8)+(1,5*2*2,2)+(1,5*4*2,5)

Součet

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh hl do 2 m
17,90 2 770,71

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh hl do 4 m
83,50 6 997,97

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
78,60 3 058,17

103,754*0,3

Součet

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
97,00 15 014,44

(2*1,9*13,7)+(2*1,18*23,3)+(2*1,1*21,7)

Součet

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 4 m
170,00 14 247,36

"ornice" 

0,15*((1,0*13,7)+(0,9*58,7)+(1,5*2,5)+(1,5*1,5))

Součet

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
242,00 25 108,47

(1,0*2,88*10,8)+(0,9*1,9*13,7)+(0,9*1,18*23,3)+(

0,9*1,1*21,7)+(1,5*2,5*2,2)+(1,5*1,5*2,5)
"odpočet ornice" -

(0,15*((1,0*13,7)+(0,9*58,7)+(1,5*2,5)+(1,5*1,5))

)

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 3
24,70 768,81

24*10

Součet

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 

do 10 m přítok do 500 l/min
42,20 422,00

10

Součet

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 

50 m
30,60 332,93

Rekonstrukce objektu Na Chvalce

03 - SO 03 Nová přípojka splaškové kanalizace (tlaková a gravitační)

30.05.2018

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 

průměrný přítok do 500 l/min
61,20 14 688,00

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21,258

175,104

13 K 162701105 m3 37,711

37,711

37,711

14 K 167101101 m3 98,181

98,181

98,181

15 K 171201211 t 60,338

60,338

60,338

16 K 174101101 m3 66,043

103,754

-37,711

66,043

17 K 175151101 m3 21,258

21,258

21,258

18 M 583373310 t 43,666

43,666

43,666

19 K 181301102 m2 72,530

72,530

72,530

20 K 181411121 m2 72,530

21 M 005724720 kg 1,088

22 K 181951102 m2 72,530

72,530

72,530

    2 - Zakládání

23 K 212752112 m 68,000

68,000

68,000

    4 - Vodorovné konstrukce

24 K 451573111 m3 5,148

5,148

5,148

25 K 452311131 m3 1,322

1,322

1,322

    8 - Trubní vedení

26 K 831352121 m 10,800

10,800

10,800

20 332,00

7 639,37

124 363,41

(1,0*0,1*10,8)+(1,1*1,1*0,1*2)

Součet

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 

200

197,00 2 127,60

"specifikace a výměry výkr. SO023/10" 10,8

Součet

10,8+57,2

Součet

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 806,00 4 149,29

0,9*0,1*57,2

Součet

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 

otevřený výkop
2 640,00 3 490,08

osivo směs travní krajinná - rovinná 87,40 95,09

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 10,30 747,06

"ornice" 

((1,0*13,7)+(0,9*58,7)+(1,5*2,5)+(1,5*1,5))

Součet

Trativod z drenážních trubek pálených DN do 

100 včetně lože otevřený výkop
299,00 20 332,00

21,258*1,67*1,23

Součet

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
40,30 2 922,96

"ornice" 

((1,0*13,7)+(0,9*58,7)+(1,5*2,5)+(1,5*1,5))

Součet

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
5,19 376,43

"výkop" 103,754

"vytl. kubatura" -

((1,0*0,975*10,8)+(0,9*0,45*57,2)+(1,2*2,2)+(0,5

5*2,5))

Součet

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez 

prohození, uloženou do 3 m
186,00 3 953,99

(1,0*0,3*10,8)+(0,9*0,35*57,2)

Součet

štěrkopísek frakce 0-22 250,00 10 916,50

"zásyp, obsyp, ornice" 66,043+21,258+10,88

Součet

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
298,00 17 980,72

37,711*1,6

Součet

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
83,80 5 534,40

"obsyp" 21,258

Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
230,00 8 673,53

"přebytečný výkopek na skládku" 103,754-

66,043

Součet

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 169,00 16 592,59
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 M 597106760 m 10,962

28 K 871184201 m 57,200

57,200

57,200

29 M 286133800 m 58,344

30 K 892241111 m 57,200

31 K 892352121 úsek 1,000

32 K 892372111 kus 2,000

33 K 894411111 kus 1,000

1,000

1,000

34 M 592241600 kus 1,000

35 M 592241610 kus 1,000

36 M 592241770 kus 1,000

37 M 592241778 kus 1,000

38 M 592243381 kus 1,000

39 M 592243151 kus 1,000

40 K 89481R01 kus 1,000

1,000

1,000

41 K 899103111 kus 1,000

1,000

1,000

42 M 5922467R1 kus 1,000

43 K 899623141 m3 3,294

3,294

3,294

    998 - Přesun hmot

44 K 998276101 t 30,365
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot otevřený výkop
850,00 25 810,25

25 810,25

Součet

poklop šachtový D400 celolitinový se zámkem a 

ventilaci
6 555,00 6 555,00

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem 

prostým tř. C 12/15 otevřený výkop
2 610,00 8 597,34

"DN 200" ((1,0*0,35)-0,045)*10,8

Součet

D+M domovní čerpací jímka vč. technologického 

vystrojení
51 234,00 51 234,00

"specifikace a výměry výkr. SO023/10" 1

Součet

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 

včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg
890,00 890,00

"specifikace a výměry výkr. SO023/10" 1

prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 

100/800/150
421,00 421,00

dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 

PERFECT 300-785 
10 890,00 10 890,00

deska betonová zákrytová TZK-Q 230/120-800 

SPK
3 865,00 3 865,00

"specifikace a výměry výkr. SO023/10" 1

Součet

skruž betonová s ocelová se stupadly +PE 

povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 

cm

1 120,00 1 120,00

skruž betonová s ocelová se stupadly +PE 

povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 

100x50x12 cm

1 810,00 1 810,00

prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 

625/100/120 62,5x10x12 cm
311,00 311,00

Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 

těsnícím vakem ucpávkovým
689,00 689,00

Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při 

tlakových zkouškách vodou
6 210,00 12 420,00

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců 

na potrubí DN do 200
8 900,00 8 900,00

Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 

otevřený výkop sklon do 20 %  svařovaných na 

tupo D 40x3,7mm

51,30 2 934,36

"specifikace a výměry výkr. SO023/10" 57,2

Součet

potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, 

návin se signalizační vrstvou  40 x 3,7 mm
49,50 2 888,03

Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 14,50 829,40

trouba kameninová glazovaná DN200mm 

L1,50m spojovací systém F Třida 160
719,00 7 881,68
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o. IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

156 027,06

128 947,98
0,00

128 947,98

128 947,98 27 079,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonstrukce objektu Na Chvalce

04 - SO 04 Rekonstrukce stávajícího oplocení

30.05.2018

2414864

CZ02414864
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

128 947,98

7 934,51

12 354,56

73 625,60

29 234,00

5 799,31

0,00

128 947,98

REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce objektu Na Chvalce

04 - SO 04 Rekonstrukce stávajícího oplocení

30.05.2018

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

128 947,98
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 133201101 m3 4,864

4,864

4,864

2 K 133201109 m3 1,459

1,459

1,459

3 K 162701105 m3 4,864

4,864

4,864

4 K 171201211 t 7,782

7,782

7,782

    2 - Zakládání

5 K 275313611 m3 4,864

4,864

4,864

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 K 338171121 kus 38,000

38,000

38,000

7 M 553422655 kus 38,000

38,000

38,000

8 K 348121155 m 94,000

9 K 348401130 m 94,000

94,000

94,000

10 M 313247751 m 94,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 K 9660728R m 94,000

    998 - Přesun hmot

12 K 998153131 t 14,008

Součet

pletivo čtyřhranné pozinkované a poplastované 

výška 200 cm
165,00 15 510,00

Bourání stávajícího oplocení vč. odvozu a 

poplatku za skládku
311,00 29 234,00

"patky sloupků" 0,4*0,4*0,8*38

Součet

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových 

se zalitím MC
97,20 3 693,60

38

Součet

sloupek plotový 2700/80x4,0 mm , žárově 

pozinkováno
366,00 13 908,00

73 625,60

"výkop na skládku" 4,864

Součet

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
298,00

Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z 

cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 20 

m

414,00 5 799,31

29 234,00

5 799,31

38

Součet

D+M podhrabové desky 355,00 33 370,00

Osazení oplocení ze strojového pletiva s 

napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu 

svahu

76,00 7 144,00

44+20+18+12

2 319,04

"výkop" 4,864*1,6

Součet

Základové patky z betonu tř. C 16/20 2 540,00 12 354,56

12 354,56

"patky sloupků" 0,4*0,4*0,8*38

Součet

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 

hornině tř. 3
125,00 182,38

4,864*0,3

Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
230,00 1 118,72

Rekonstrukce objektu Na Chvalce

04 - SO 04 Rekonstrukce stávajícího oplocení

30.05.2018

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 

m3
887,00 4 314,37

128 947,98

128 947,98

7 934,51

ROZPOČET
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o. IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

104 517,83

86 378,37
0,00

86 378,37

86 378,37 18 139,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonstrukce objektu Na Chvalce

05 - SO 05 Stávající oplocení nahrazeno novým

30.05.2018

2414864

CZ02414864

Strana 32 z 52



Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

86 378,37

4 535,68

4 876,80

63 087,00

11 818,00

2 060,89

0,00

86 378,37

REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce objektu Na Chvalce

05 - SO 05 Stávající oplocení nahrazeno novým

30.05.2018

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

86 378,37
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 133201101 m3 1,920

1,920

1,920

2 K 133201109 m3 0,576

0,576

0,576

3 K 162701105 m3 1,920

1,920

1,920

4 K 171201211 t 7,782

7,782

7,782

    2 - Zakládání

5 K 275313611 m3 1,920

1,920

1,920

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 K 338171121 kus 15,000

15,000

15,000

7 M 553422655 kus 15,000

15,000

15,000

8 K 34810001 kus 1,000

1,000

1,000

9 K 34810002 kus 1,000

1,000

1,000

10 K 348121155 m 15,000

11 K 348401130 m 38,000

38,000

38,000Součet

15

Součet

D+M dvoukřídlá brána 4000x2000 mm  ocelový 

rám vč. zámku - žárově pozinkováno
32 500,00 32 500,00

1

Součet

D+M jednokřídlá brána 1000x2000 mm  ocelový 

rám vč. zámku - žárově pozinkováno
9 156,00 9 156,00

"patky sloupků" 0,4*0,4*0,8*15

Součet

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových 

se zalitím MC
97,20 1 458,00

1

Součet

D+M podhrabové desky 355,00 5 325,00

Osazení oplocení ze strojového pletiva s 

napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu 

svahu

76,00 2 888,00

38

15

Součet

sloupek plotový 2700/80x4,0 mm , žárově 

pozinkováno
366,00 5 490,00

63 087,00

"výkop na skládku" 1,92

Součet

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
298,00 2 319,04

"výkop" 4,864*1,6

Součet

Základové patky z betonu tř. C 16/20 2 540,00 4 876,80

4 876,80

"patky sloupků" 0,4*0,4*0,8*15

Součet

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 

hornině tř. 3
125,00 72,00

1,92*0,3

Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
230,00 441,60

Rekonstrukce objektu Na Chvalce

05 - SO 05 Stávající oplocení nahrazeno novým

30.05.2018

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 

m3
887,00 1 703,04

86 378,37

86 378,37

4 535,68

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 M 313247751 m 38,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 K 9660728R m 38,000

    998 - Přesun hmot

14 K 998153131 t 4,978

pletivo čtyřhranné pozinkované a poplastované 

výška 200 cm
165,00 6 270,00

Bourání stávajícího oplocení vč. odvozu a 

poplatku za skládku
311,00 11 818,00

Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z 

cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 20 

m

414,00 2 060,89

11 818,00

2 060,89
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o. IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

31 784,35

0,00

26 268,06

26 268,06 5 516,29

0,00 0,00

26 268,06

2414864

CZ02414864

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonstrukce objektu Na Chvalce

06 - SO 06 Odstranění betonových dílců

30.05.2018
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    997 - Přesun sutě

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

26 268,06

3 423,03

22 845,03

0,00

26 268,06

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

26 268,06

REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce objektu Na Chvalce

06 - SO 06 Odstranění betonových dílců

30.05.2018
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113151111 m2 67,250

67,250

67,250

    997 - Přesun sutě

2 K 997221571 t 23,874

3 K 997221579 t 453,606

4 K 997221815 t 23,874

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 

vybouraných hmot
15,10 6 849,45

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců 50,90 3 423,03

26 268,06

26 268,06

3 423,03

ROZPOČET

Poplatek za uložení betonového odpadu na 

skládce (skládkovné)
125,00 2 984,25

(5,5+5,5)+(3*8)+(11*1,5)+(3,5*4,5)

Součet

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 545,00 13 011,33

22 845,03

Rekonstrukce objektu Na Chvalce

06 - SO 06 Odstranění betonových dílců

30.05.2018
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o. IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

185 262,99

0,00

153 109,91

153 109,91 32 153,08

0,00 0,00

153 109,91

2414864

CZ02414864

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonstrukce objektu Na Chvalce

07 - SO 07 Zbudování chodníku pro pěší a stání pro vozidlo

30.05.2018
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

153 109,91

153 109,91

1 135,06

115 820,20

28 210,00

7 944,65

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

153 109,91

REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce objektu Na Chvalce

07 - SO 07 Zbudování chodníku pro pěší a stání pro vozidlo

30.05.2018
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 181951102 m2 110,200

110,200

110,200

    5 - Komunikace pozemní

2 K 564831111 m2 220,400

220,400

220,400

3 K 596211212 m2 110,200

110,200

110,200

4 M 592452161 m2 110,200

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 K 916231213 m 100,750

100,750

100,750

6 M 592174110 kus 100,750

    998 - Přesun hmot

7 K 998223011 t 45,398
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
175,00 7 944,65

153 109,91

153 109,91

1 135,06

115 820,20

28 210,00

7 944,65

11,5+14+5,75+12+3,5+9+5+20+16,5+3,5

Součet

obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 

100x8x20 cm
91,00 9 168,25

dlažba zámková  tl. 8 cm 333,00 36 696,60

Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

189,00 19 041,75

Kladení zámkové dlažby komunikací tl 80 mm 

skupiny A pl do 300 m2
320,00 35 264,00

(9,0*5,0)+(12,2*1,5)+(4,5*1,5)+(14,0*1,5)+(9,75*

0,6)+(13,3*1,0)

Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm 199,00 43 859,60

((9,0*5,0)+(12,2*1,5)+(4,5*1,5)+(14,0*1,5)+(9,75

*0,6)+(13,3*1,0))*2

Součet

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 10,30 1 135,06

(9,0*5,0)+(12,2*1,5)+(4,5*1,5)+(14,0*1,5)+(9,75*

0,6)+(13,3*1,0)

Součet

30.05.2018

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Rekonstrukce objektu Na Chvalce

07 - SO 07 Zbudování chodníku pro pěší a stání pro vozidlo
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o. IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

39 614,96

32 739,64
0,00

32 739,64

32 739,64 6 875,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonstrukce objektu Na Chvalce

08 - SO 08 Zbudování zasakovací nádrže pro odvodnění komunikace a 

střechy objektu

30.05.2018

2414864

CZ02414864
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

32 739,64

17 631,68

2 925,31

8 550,84

3 631,81

0,00

32 739,64

REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce objektu Na Chvalce

08 - SO 08 Zbudování zasakovací nádrže pro odvodnění komunikace a 

střechy objektu

30.05.2018

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

32 739,64
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 131203101 m3 8,514

8,514

8,514

2 K 131203109 m3 2,554

2,554

2,554

3 K 162301101 m3 6,000

6,000

6,000

4 K 162701105 m3 8,514

8,514

8,514

5 K 171201211 t 13,622

13,622

13,622

6 K 174101101 m3 6,000

6,000

6,000

7 M 583336981 t 12,325

12,325

12,325

    2 - Zakládání

8 K 213141111 m2 14,190

14,190

14,190

9 M 693110131 m2 16,319

10 K 271572211 m3 1,419

1,419

1,419

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

11 K 380311641 m3 1,314

1,314

1,314

32 739,64

32 739,64

17 631,68

2 925,31

8 550,84

Součet

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním 

z netříděného štěrkopísku
788,00 1 118,17

4,3*3,3*0,1

Součet

Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů 

nebo kanálů z betonu prostého tř. C 16/20 tl 

150 mm

3 260,00 4 283,64

(4,3+3,0)*2*0,6*0,15

6,0*1,67*1,23

Součet

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve 

sklonu do 1:5 š do 3 m
15,80 224,20

4,3*3,3

Součet

geotextilie 97,00 1 582,94

8,514*1,6

Součet

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
83,80 502,80

"výplň zasak. nádrže" 3,0*4,0*0,5

Součet

kamenivo těžené frakce 16-63 378,00 4 658,85

"zásyp z mezideponie" 6,0

Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
230,00 1 958,22

"výkop" 8,514

Součet

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
298,00 4 059,36

4,3*3,3*0,6

Součet

Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním 

nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
134,00 342,24

8,514*0,3

Součet

Vodorovné přemístění do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
64,80 388,80

08 - SO 08 Zbudování zasakovací nádrže pro odvodnění komunikace a 

střechy objektu

30.05.2018

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3
672,00 5 721,41

ROZPOČET

Rekonstrukce objektu Na Chvalce
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 380356211 m2 8,400

8,400

8,400

13 K 380356212 m2 8,400

    998 - Přesun hmot

14 K 998142251 t 5,915
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a 

jámy betonové monolitické v do 25 m
614,00 3 631,81

3 631,81

Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží 

nebo vodojemů  rovinných zřízení
410,00 3 444,00

(4,0+3,0)*2*0,6

Součet

Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží 

nebo vodojemů omítaných ploch rovinných 

odstranění

98,00 823,20
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o. IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

174 063,15

143 853,84
0,00

143 853,84

143 853,84 30 209,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonstrukce objektu Na Chvalce

09 - SO 09 Zpevněna komunikace ze zatravňovacích pásů

30.05.2018

2414864

CZ02414864
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

143 853,84

55 087,54

13 422,80

2 838,20

69 015,15

1 072,00

2 418,15

0,00

143 853,84

REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce objektu Na Chvalce

09 - SO 09 Zpevněna komunikace ze zatravňovacích pásů

30.05.2018

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

143 853,84
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 122201101 m3 40,300

40,300

40,300

2 K 122201109 m3 12,090

12,090

12,090

3 K 132212101 m3 1,600

1,600

1,600

4 K 132212109 m3 0,480

0,480

0,480

5 K 162701105 m3 41,900

41,900

41,900

6 K 171201211 t 67,040

67,040

67,040

7 K 180405111 m2 130,000

8 M 005724700 kg 1,950

9 K 181301101 m2 130,000

10 M 103211000 m3 5,460

5,200

5,200

11 K 181951102 m2 130,000

130,000

130,000

    2 - Zakládání

12 K 274313611 m3 1,600

1,600

1,600

13 K 274351121 m2 8,000

8,000

143 853,84

143 853,84

55 087,54

13 422,80

"pod zídku" 4,0*1,0*2

Součet

Základové pásy z betonu tř. C 16/20 2 540,00 4 064,00

"pod zídku" 4,0*0,4*1,0

Součet

Zřízení bednění základových pasů rovného 269,00 2 152,00

zahradní substrát 983,00 5 367,18

130*0,04

Součet

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 10,30 1 339,00

130

41,9*1,6

Součet

Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech 

výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5
61,60 8 008,00

osivo směs travní univerzál 85,90 167,51

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
29,60 3 848,00

1,6*0,3

Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
230,00 9 637,00

40,3+1,6

Součet

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
298,00 19 977,92

Součet

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných horninách tř. 3
670,00 1 072,00

"pod zídku" 4,0*0,4*1,0

Součet

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 

mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
182,00 87,36

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 3 objem do 100 m3
130,00 5 239,00

130*0,31

Součet

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 

1 až 3
28,50 344,57

40,3*0,3

ROZPOČET

Rekonstrukce objektu Na Chvalce

09 - SO 09 Zpevněna komunikace ze zatravňovacích pásů

30.05.2018

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Strana 48 z 52



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8,000

14 K 274351122 m2 8,000

15 K 279113134 m2 4,000

4,000

4,000

16 K 279361821 t 0,060

0,060

0,060

    4 - Vodorovné konstrukce

17 K 41132R01 m 4,000

18 K 434311114 m 6,000

6,000

6,000

19 K 434351141 m2 1,080

1,080

1,080

20 K 434351142 m2 1,080

    5 - Komunikace pozemní

21 K 564861111 m2 103,000

103,000

103,000

22 K 593531113 m2 103,000

23 M 562451411 m2 104,030

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 K 953946R01 m 4,000

    998 - Přesun hmot

25 K 998223011 t 13,818
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
175,00 2 418,15

2 838,20

69 015,15

1 072,00

2 418,15

Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic 

pro pěší se zámkem tl do 30 mm plochy do 300 

m2

89,70 9 239,10

dlažba zatravňovací uplast tl. 5 cm 435,00 45 253,05

schodišťové zábradlí v. 1100 mm - dodávka a 

montáž
268,00 1 072,00

Součet

Odstranění bednění stupňů schodišť 69,00 74,52

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 141,00 14 523,00

103

Součet

Schodišťové stupně dusané na terén z betonu 

tř. C 16/20 bez potěru
213,00 1 278,00

1,2*5

Součet

Zřízení bednění stupňů  schodišť 346,00 373,68

(1,2*0,18*5)

Součet

Výztuž základových zdí nosných betonářskou 

ocelí 10 505
36 300,00 2 178,00

4,0*0,3*0,05

Součet

ukončení zdi - beton. stříška 300x100 mm 278,00 1 112,00

Součet

Odstranění bednění základových pasů rovného 53,60 428,80

Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 

C 16/20

1 150,00 4 600,00

4,0*1,0
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o. IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

199 199,88

0,00

164 628,00

164 628,00 34 571,88

0,00 0,00

164 628,00

2414864

CZ02414864

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonstrukce objektu Na Chvalce

101 - VON

30.05.2018
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

Ostatní - Ostatní

    200 - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

164 628,00

164 628,00

0,00

164 628,00

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

164 628,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce objektu Na Chvalce

101 - VON

30.05.2018
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

Ostatní - Ostatní

    200 - Ostatní náklady

1 K 0002 kpl 1,000

2 K 0003 kpl 1,000

3 K 0005 kpl 1,000

4 K 0101 kpl 1,000

5 K 0102 kpl 1,000

Zařízení staveniště 89 552,00 89 552,00

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

vytýčení sítí 8 500,00 8 500,00

164 628,00

164 628,00

164 628,00

Rekonstrukce objektu Na Chvalce

101 - VON

územní vlivy 25 666,00 25 666,00

DSPS vč. geodetického zaměření 39 410,00 39 410,00

náklady na dopravní značení dle DIO 1 500,00 1 500,00

30.05.2018

ROZPOČET
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