

SMLOUVA O DÍLO

k provedení stavby „Rekonstrukce sociálního zařízení sborovny v nebytovém objektu U Prosecké školy 92/19, Praha 9“

číslo smlouvy objednatele: 2018/OSM/0383/DDIL

číslo smlouvy zhotovitele:.....

uzavřená níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9

se sídlem: Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

IČO: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: [REDACTED]

adresa datové schránky: nddbppc

zastoupená: Ing. Stanislav GOLLER - vedoucí OIÚ

(dále jen "objednatel")

a

Stavitelství Pecka s.r.o.

se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5

IČ: 24300543, DIČ: CZ24300543, registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 194399

bankovní spojení: Raiffaisen Bank a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Míloslav Pecka, jednatel

(dále jen "zhotovitel")

t a k t o :

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby: Rekonstrukce sociálního zařízení sborovny v nebytovém objektu U Prosecké školy 92/19, Praha 9

Místo stavby: nebytový objekt U Prosecké školy 92/19, Praha 9

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo uvedené v čl. I. smlouvy na straně jedné a závazek objednatele dílo převzít a uhradit za něj sjednanou cenu na straně druhé.
2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou ve smyslu § 1751 občanského zákoníku Všeobecné podmínky objednatele („Všeobecné podmínky“ nebo „VP“), jež tvoří přílohu této smlouvy. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se s VP seznámili, porozuměly jim a považují je za platnou součást smluvního ujednání.

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Práce na zhotovení díla budou započaty do sedmi dnů po předání staveniště.
2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 31. 8. 2018.



IV. CENA DÍLA

Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH:	165.176,00,-- Kč
21 % DPH:	34.687,00,-- Kč
Cena celkem včetně DPH:	199.863,00,-- Kč


Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. (na tyto práce se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti)

V. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je ve věcech technických oprávněn jednat:
 - za objednatele 
 - za zhotovitele: 
2. Tato smlouva má následující přílohy:
 - Všeobecné podmínky;
 - Položkový rozpočet
 - Čestné prohlášení o subdodavatelích
4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, kdy smlouva představuje platné právní jednání, jsoucí nikoli v rozporu s dobrými mravy. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne... 27. 6. 2018

V Praze dne ... 27. 6. 2018



Ing. Stanislav Goller, vedoucí OIÚ

Zhotovitel:



Staviteřství Pecka s.r.o.

Miloslav Pecka, jednatel

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY – příloha Smlouvy o dílo

Úvodní ustanovení:

1. Tyto „Všeobecné podmínky – příloha Smlouvy o dílo“ (dále jen „VP“ nebo „Všeobecné podmínky“) jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo („smlouva“), kterou uzavírá MČ Praha 9 jako objednatel a ve smlouvě uvedený zhotovitel.

Specifikace díla

2. Dílo je specifikované v čl. I. a II. smlouvy a jejích přílohách. Za přílohy smlouvy se považuje též projektová dokumentace a stavební povolení, pokud byly zhotoviteli předány.

3. Zhotovitel není oprávněn se od sjednané podoby díla odchýlit bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě podstatnějších změn díla je třeba uzavřít mezi smluvními stranami dodatek smlouvy. Změnou díla se sjednaná cena nemění, není-li to smluvními stranami výslovně písemně sjednáno.

Zahájení realizace

4. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla dnem převzetí staveniště (místa plnění). Objednatel předá zhotoviteli potřebnou dokumentaci, kterou má k dispozici, a předá (zprístupní) zhotoviteli staveniště, o čemž bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Zhotovitel je povinen si na své náklady zajistit projednání i realizaci záborů veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s provedením stavby.

5. V případě, že k realizaci díla má být vydáno stavební povolení nebo jiné souhlasné rozhodnutí orgánů veřejné správy, je zhotovitel povinen zahájit dílo až poté, kdy mu bude pravomocné stavební povolení (nebo jiné rozhodnutí) objednatelem předáno.

Realizace

6. Zhotovitel je povinen realizovat dílo v souladu se smlouvou a postupovat s odbornou péčí, s respektem k oprávněným zájmům objednatele a dalších osob, jež realizace díla může ovlivňovat, se snahou o minimalizaci negativních externalit. Zhotovitel je povinen pohybovat se v objektu nebo na pozemku objednatele pouze v rozsahu potřebném pro provedení prací, dodávku materiálu a vybavení a užití nezbytného zázemí pracovníků zhotovitele.

7. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací a pravomocným stavebním

povolením (pokud bylo vydáno), veškerými právními a technickými požadavky platnými v době uzavření smlouvy (zákony, vyhlášky, ČSN), jakož zejména se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.

8. Zhotovitel provede dílo kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a realizační projektové dokumentaci.

9. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit smlouvou, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni osob zastupujících MČ Praha 9.

10. Zhotovitel je oprávněn provést dílo prostřednictvím subdodavatelů. Za činnost subdodavatelů včetně způsobené škody (újm) odpovídá objednateli zhotovitel sám.

11. Zhotovitel umožní přístup na staveniště pouze těm osobám, jež jsou k provedení díla a k činnostem souvisejícím zapotřebí. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen předat jmenný seznam osob, které se na staveništi podílejí nebo mají podílet na provedení díla.

12. Zhotovitel je povinen v případě, že dochází k zakrytí části díla tak, že již nebude možné provést kontrolu, přizvat objednatele před zakrytím díla k provedení dílčí kontroly.

Součinnost objednatele

13. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost ve sjednaném rozsahu. Objednatel je povinen dostavit se na staveniště ke kontrole dílčího plnění nebo k projednání věci podstatné pro provedení díla na výzvu zhotovitele.

14. V případě, že je objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti, je zhotovitel oprávněn vyzvat jej k poskytnutí součinnosti písemně. V případě prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti se dnem, kdy byla objednateli doručena výzva k poskytnutí součinnosti, přerušuje lhůta zhotovitele ke splnění jeho povinností (zahájení či dokončení realizace), a to o dobu, po jakou je objednatel v prodlení.

Cena díla

15. Cena díla je uvedena ve smlouvě a konkretizována v položkovém rozpočtu. Cena je uvedena bez DPH i s DPH. Zhotovitel je povinen účtovat DPH dle právního předpisu

platného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

16. Cena je stanovena jako celková, konečná a nejvýše přípustná. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, tj. zejména náklady na práce, materiál, dopravu, zkoušky, jakož i náklady na přípravu nabídky k uzavření smlouvy; zhotovitel tak nebude oprávněn v souvislosti s předmětem smlouvy požadovat úhradu jakýchkoli dalších plnění, nákladů či kompenzací.
17. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohové platby. Zhotovitel je oprávněn požadovat úhradu dílčích faktur za již provedené plnění, pokud tak bylo sjednáno; v takovém případě sepiší a podepíší smluvní strany zjišťovací protokol o provedení dílčího plnění.
18. Konečná faktura bude vystavena na základě předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran. Konečná faktura bude objednatelům uhrazena v plné výši až v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků.
19. Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele, jak je uvedena ve smlouvě a předloženy či zaslány v jednom vyhotovení. Doloženy budou zjišťovacím nebo předávacím protokolem a soupisem provedených prací.
20. Splatnost dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
21. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
 - údaje objednatele, název, , sídlo, DIČ
 - údaje zhotovitele, obchodní firmu, sídlo, DIČ
 - rozsah a předmět plnění
 - evidenční číslo daňového dokladu
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - datum vystavení daňového dokladua dále:
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
 - IČ objednatele a zhotovitele
 - název stavby
 - bankovní spojení objednatele a zhotovitele

- zápis zhotovitele v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
- číslo smlouvy

22. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat sjednané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě. V takovém případě začne nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení správné či oprávněně vystavené faktury.
23. Zhotovitel nese rizika týkající se nákladů na provedení díla, včetně změn trhu a předpokladů, z nichž zhotovitel vycházel.

Zástupci stran, jednání stran, kontrola

24. Při písemném jednání ve věci změn smlouvy zastupují smluvní strany osoby, jež jsou k tomu oprávněny podle právních předpisů, případně dle organizačního řádu MČ Prahy 9 .
 25. Zástupci smluvních stran ve věcech provozních a technických zastupují smluvní stranu v běžném jednání a v komunikaci s druhou smluvní stranou.
 26. Zástupce objednatele je za něho oprávněn zejména 1) dávat zhotoviteli pokyny v rámci realizace díla, 2) předat zhotoviteli staveniště, 3) kontrolovat provádění díla a potvrzovat dílčí plnění, 4) převzít dílo a podepsat předávací protokol.
 27. Smluvní strany jsou povinny informovat se bezodkladně o všech skutečnostech, jež jsou rozhodné pro plnění smlouvy a provedení díla.
 28. Jednání smluvních stran v běžných technických a provozních se uskutečňuje písemně nebo i telefonicky, e-mailem nebo osobním jednáním.
 29. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem, a kdykoli jej na výzvu předložit objednateli ke kontrole nebo k zápisu.
 30. V případě, že není stavební deník veden, je zhotovitel povinen pořídit písemný záznam o každé podstatné skutečnosti, jež nastala při realizaci díla a o které objednatel nemusí být informován; záznam předloží bez zbytečného odkladu objednateli.
- #### **Dokončení a předání díla**
31. Zhotovitel je povinen ve sjednané lhůtě dokončit a předat objednateli kompletní dílo bez vad a nedodělků. Ke stejnému dni je povinen vyklidit staveniště a odvézt z něho veškeré věci, jakož i provést v potřebném rozsahu úklid (uvezení do řádného stavu) staveniště a okolí.

32. Objednatel je povinen dostavit se na výzvu ke kontrole a převzetí díla. O předání díla sepíše obě smluvní strany písemný předávací protokol.
33. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud má vady a nedodělky. V případě nepodstatných vad a nedodělků může objednatel dílo převzít s uvedením vad a nedodělků; v takovém případě je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 10 dnů, nebyla-li objednatelům poskytnuta lhůta delší. Dílo, jež nebylo objednatelům protokolárně převzato, se nepovažuje za řádně dokončené, ledaže objednatel neposkytuje k převzetí potřebnou součinnost.

Odpovědnost, záruka za jakost, smluvní sankce

34. Zhotovitel odpovídá objednateli, že dílo nemá vady. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. To neplatí pro případ části díla, jež jsou tvořena samostatným zařízením, pro něž výrobce tohoto zařízení poskytuje záruku za jakost kratší; v takovém případě trvá záruka za jakost těchto částí díla po dobu záruky poskytnuté výrobcem.
35. Zhotovitel je povinen při uplatnění reklamace objednatelům do 7 dnů posoudit oprávněnost reklamace a do 30 dnů vady díla odstranit, ledaže byla objednatelům poskytnuta lhůta delší.
36. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za veškeré škody (újmy), které způsobil svou činností.
37. Po celou dobu realizace je celé i nedokončené dílo ve vlastnictví objednatelů. Věc určená k vytvoření díla nebo k zapracování se stává vlastnictvím objednatelů okamžikem dodání věci na staveniště.
38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby předání díla objednatelům.
39. V případě, že je zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, zahájením provádění díla, dokončením a předáním díla nebo s odstraněním vad a nedodělků díla podle smlouvy, je povinen uhradit objednatelům smluvní pokutu až do výše 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatelů na náhradu vzniklé škody (újmy).

Trvání smlouvy

40. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
41. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případech, kdy to připouští zákon

nebo smlouva. Za podstatné porušení povinností zhotovitelů, pro které je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, se považuje zejména 1) prodlení se splněním kterékoli povinnosti zhotovitelů o dobu delší než 7 dnů, 2) odchýlení se při realizaci od specifikace díla jak uvedeno ve smlouvě, 3) opakované porušení i méně závažné povinnosti zhotovitelů, jakož opakované porušování (i různých) povinností zhotovitelů přes upozornění objednatelů, 4) ztráta schopnosti zhotovitelů dílo provést, tzn. např. ztráta potřebného oprávnění, osvědčený úpadek zhotovitelů, atd.

42. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku a smluvní strany jsou povinny vrátit si již přijatá plnění. V případě, že od smlouvy odstoupil objednatel a zhotovitel již dílo nebo jeho část realizoval a realizované plnění mu nebylo zcela zapláceno, uhradí mu objednatel pouze účelně vynaložené náklady na ty provedené práce a dodávky, jež mají pro objednatelů funkční význam, snížené o náklady objednatelů, jež si vyžádá změna zhotovitelů k dokončení díla, oprava vadného plnění, dokončení neúplného plnění a/nebo náprava škod.

Závěrečná ustanovení

43. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn originál podepsané smlouvy v elektronické podobě v souladu se svými zákonnými povinnostmi uveřejnit, a to bez časového omezení.
44. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny smlouvu uzavřít a plnit své závazky v ní obsažené závazky. Zhotovitel zejména prohlašuje, že je po odborné, technické a ekonomické stránce schopen dílo realizovat a že k tomu má potřebná oprávnění.
45. Otázky smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalších právních předpisů, ledaže je – a to i z kontextu – zřejmé, že se smluvní strany od ustanovení zákona v přípustném rozsahu odchýlily.
46. V případě rozporu mezi těmito VP a textem smlouvy mají přednost ustanovení smlouvy, a to ať již v případě, že ve smlouvě je odchylka od VP popsána výslovně, tak i v případě, kdy odlišnost vyplývá z textu smlouvy jinak.

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce sociálního zařízení sborovny v nebytovém objektu U škola	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Praha 9	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	Konec 0. výstavby:		Položek: 87
JKSO:	Zpracovali: M. Pecka		Datum: 18.6.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 19 044,21	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 2 278,47		
	Montáž 25 598,97	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 11 000,00		
PSV	Dodávky 53 469,80	Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00		
	Montáž 32 128,87		Provozní vlivy 0,00		
"M"	Dodávky 3 300,38		Ostatní 0,00		
	Montáž 5 238,79		NUS z rozpočtu 0,00		
Ostatní materiál	3 084,90				
Přesun hmot a suti	10 031,97				
ZRN celkem	151 898,00	DN celkem 0,00	NUS celkem 13 278,47		
		DN celkem z obj. 0,00	NUS celkem z obj. 0,00		
			ORN celkem 0,00		
			ORN celkem z obj. 0,00		

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	165 176,00	DPH 21%	34 686,96
		Celkem bez DPH	165 176,00
		Celkem včetně DPH	199 863,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum

Stavební rozpočet

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
		31	Zdi podpěrné a volné				516,82	267,18	784,00	0,08	
1		317120022RAA	Osazení překladů keram. ploch., otvor š. do 180 cm	kus	2,00	392,00	516,82	267,18	784,00	0,04	0,08 RTS II / 2015
		34	Stěny a příčky				5 655,00	3 297,00	8 952,00	0,90	
2		342255024RT1	Příčky z desek Ylong tl. 10 cm	m ²	12,00	746,00	5 655,00	3 297,00	8 952,00	0,07	0,90 RTS II / 2017
		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				1 349,34	2 574,66	3 924,00	0,07	
3		416021123R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD, 1x deska RBI 12,5 mm	m ²	6,00	654,00	1 349,34	2 574,66	3 924,00	0,01	0,07 RTS II / 2017
		61	Úprava povrchů vnitřní				1 653,98	6 055,59	7 709,57	0,25	
4		612471433R00	Úprava stěn 1x ručním nanášením Kerzapet, s vyhlaz	m ²	18,00	97,00	428,08	1 317,90	1 745,98	0,00	0,05
5		612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých	m ²	18,00	124,92	311,60	1 936,94	2 248,53	0,00	0,04
6		612423631RT2	Začištění omítky stěn rýh MV o šířce do 15 cm, hladká	m ²	5,00	743,01	914,30	2 800,76	3 715,06	0,03	0,16
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 626,06	1 662,75	3 288,81	0,58	
7		63241115RT1	Potěr z SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm	m ²	6,00	438,95	1 626,06	1 007,61	2 633,68	0,03	0,17 RTS II / 2015
8		630900010RA0	Vybourání stávající podlahy	m ²	6,00	109,19	0,00	655,14	655,14	0,07	0,41
		64	Výpíné otvory				1 676,90	1 285,10	2 962,00	0,13	
9		642944121RT6	Osazení ocelových zárubní: do 2,5 m ²	kus	2,00	1 481,00	1 676,90	1 285,10	2 962,00	0,07	0,13 RTS II / 2015
		721	Vnitřní kanalizace				1 649,39	2 053,83	3 703,22	0,15	
10		721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	6,00	11,55	2,34	66,96	69,30	0,02	0,09
11		721173205RM1	Potrubi z PVC přípojovací D 50 x 1,8	m	3,00	225,88	203,00	474,63	677,63	0,00	0,00
12		721172109R00	Potrubi z PVC svislé hrdlové D 110 x 2,3	m	3,00	272,90	330,18	488,50	818,69	0,02	0,05
13		721171219R00	Trubka pro připojení WC, HL202G, DN 100	kus	2,00	386,40	658,26	114,54	772,80	0,00	0,00
14		721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 110	kus	2,00	327,90	208,20	447,61	655,81	0,00	0,00
15		721140917R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 150	kus	1,00	709,00	247,41	461,59	709,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
		722	Vnitřní vodovod				1 112,89	3 496,62	4 609,50	0,18	
16		722290226R00	Zkouška tlaku potrubí	m	12,00	21,28	79,51	175,90	255,40	0,01	0,12
17		722130901R00	Zazátkování vývodu	kus	4,00	17,35	38,39	30,99	69,38	0,00	0,00
18		722174213R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 25	m	12,00	102,07	252,85	972,00	1 224,85	0,00	0,00
19		722174913R00	Sestavení plastového rozvodu vody DN 25	m	12,00	40,64	69,37	418,25	487,62	0,00	0,00
20		722175123R00	Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje DN 25	kus	12,00	97,56	155,57	1 015,10	1 170,67	0,00	0,00
21		722181113R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25	m	12,00	29,48	208,54	145,27	353,81	0,00	0,00
22		722220112R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil	kus	4,00	116,16	208,58	256,06	464,65	0,00	0,00
23		722130802R00	Demontáž stávajících rozvodů do DN 25	m	9,00	30,29	0,00	272,63	272,63	0,00	0,04
24		722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	1,00	310,50	100,08	210,42	310,50	0,00	0,00 RTS II / 2015
		725	Zařizovací předměty				18 364,22	2 979,32	21 343,54	0,07	
25		725810401R00	Ventil rohový bez přípoj, trubický T 66 G 1/2	ks	4,00	94,47	366,83	11,04	377,87	0,00	0,00
26		725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubický G 1/2	soubor	4,00	94,33	23,08	354,25	377,33	0,00	0,00
27		725017140R00	Umyvadlo na šrouby LYRA 1433.0, 50 cm, bílé vč sifonu	soubor	1,00	1 630,85	1 311,85	319,00	1 630,85	0,01	0,01
28		725114911R00	Demontáž klozetové mísy a sedátka	kus	1,00	189,82	6,67	183,15	189,82	0,00	0,00

Objednatel:

Doba výstavby:

Rekonstrukce sociálního zařízení sborovny v
nebytovém objektu U Prosecké školy 92/19, Praha 9

Projektant:

Začátek výstavby:

škola

Zhotovitel:

Konec výstavby:

Praha 9


Zpracoval: M.Pecka

18.6.2018


29	725821308R00	Baterie umyvadlové stojánkové TU 843V G 1/2	kus	1 039,53	308,16	1 347,69	0,00	0,00	0,04	RTS II / 2015
30	72501413RT1	Klozet závěsný OLYMP + sedátko, bílý	soubor	4 575,88	543,12	5 119,00	0,02	0,02	0,02	RTS II / 2015
31	726211122R00	Modul-WC Kombifix	soubor	11 040,38	1 260,61	12 300,98	0,01	0,00	0,00	RTS II / 2015
32	728313321R00	Vzduchotechnika	kus	4 703,07	1 183,99	5 887,06	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
33	72861116R00	Talířový ventil d 125 mm	kus	344,00	516,00	860,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
34	728618211R00	DodMž ventilátoru potrubní	kus	2 199,07	667,99	2 867,06	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
35	733149102R00	Spojovací a doplňkový materiál	kpl	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
36	733149102R00	Rozvod potrubí	kus	383,75	1 366,25	1 750,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
37	734	Oprava - napojení na rozvod	kus	383,75	1 366,25	1 750,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
38	73422313RT2	Armatury	kus	1 054,28	208,07	1 262,35	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
39	734223213R00	Ventil termostatický, rohový, DN 20	kus	712,86	112,45	825,31	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
40	735129140R00	Radiátorový ventil rohový, DN 20	kus	341,42	95,62	437,04	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
41	735171352R00	Otopná tělesa	m2	2 856,95	525,89	3 382,84	0,03	0,03	0,03	RTS II / 2015
42	766660014RA0	Montáž otopných těles ocelových trubkových	kus	228,14	204,70	432,84	0,02	0,02	0,02	RTS II / 2015
43	611617012	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm	kus	2 628,81	321,19	2 950,00	0,01	0,01	0,01	RTS II / 2015
44	54926043	Těleso trubkové Korlux Rondo Classic KRC 1800 750	kus	4 713,34	1 158,38	5 871,72	0,04	0,04	0,04	RTS II / 2015
45	54914592	Konstrukce truhlářské	kus	223,62	1 158,38	1 382,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
46	771575105RT5	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm	kus	3 199,72	0,00	3 199,72	0,02	0,02	0,02	RTS II / 2015
47	771578011R00	Dveře vnitřní dýha KLASIK plně 1kr.	kus	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
48	77157973RT2	Zámek WC	kus	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
49	771579792R00	Klíky se štítem dveř. 804 /90 hnědé	kus	5 033,35	4 195,88	9 229,23	0,19	0,19	0,19	RTS II / 2015
50	771101142R00	Podlahy z dlaždic	m2	664,88	1 826,52	2 491,40	0,01	0,01	0,01	RTS II / 2015
51	59763664	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel,	m2	50,50	66,74	117,24	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
52	781101121R00	Provedení: penetrace podkladu	m	213,29	452,62	665,91	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
53	781415013RT5	Spára podlaha - stěna, silikonem	m2	64,51	220,50	285,01	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
54	781419705RT2	Příplatek za spárovací hmotu - plošné	m2	0,00	340,26	340,26	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
55	781101111R00	Příplatek za podlahy keram. v omezeném prostoru	m2	840,16	1 289,24	2 129,40	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
56	59782444	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá	m2	3 200,00	0,00	3 200,00	0,02	0,02	0,15	RTS II / 2015
57	783	Dlažba neglazovaná RAKO	m2	12 441,78	11 814,76	24 256,54	0,34	0,34	0,34	RTS II / 2015
58	781101121R00	Obklady (keramické)	m2	201,77	290,64	492,41	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
59	781415013RT5	Provedení: penetrace podkladu - práce	m2	1 131,46	8 393,38	9 524,84	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
60	781419705RT2	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele,	m2	381,03	503,99	885,02	0,01	0,01	0,01	RTS II / 2015
61	781101111R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošné	m2	1 627,52	2 626,75	4 254,26	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
62	59782444	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	9 100,00	0,00	9 100,00	0,01	0,01	0,26	RTS II / 2015
63	783225600R00	Obkládačka porov. RAKO	m2	521,30	1 603,30	2 124,60	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
64	784	Nátěry	kus	635,48	1 542,58	2 178,06	0,01	0,01	0,01	RTS II / 2015
65	784135212R00	Malby	m2	533,60	776,80	1 310,40	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
66	784402801R00	Maiba tekutá Etemal IN, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	1,87	447,19	449,06	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
67	784191101R00	Odstranění malby oskrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	100,00	318,60	418,60	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
68	900	Penetrace podkladu 1x	hod	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
69	900 RT1	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)	hod	216,17	2 520,00	2 736,17	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
70	94	Hzs - nezmeritelné práce	m2	216,17	337,50	553,67	0,01	0,01	0,01	RTS II / 2015
71	941955001R00	Lešení a stavební výtahy	m2	13,66	610,67	624,33	0,04	0,04	0,04	RTS II / 2015
72	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních st	m2	13,66	610,67	624,33	0,04	0,04	0,04	RTS II / 2015
73	952901111R00	Výčistění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	29,28	2 245,93	2 275,21	1,52	1,52	1,52	RTS II / 2015
74	96	Bourání konstrukcí	m2	0,00	736,68	736,68	0,02	0,02	0,16	RTS II / 2015
75	965081713RT3	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m	29,28	227,97	257,25	0,04	0,04	0,08	RTS II / 2015
76	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m3	0,00	1 281,28	1 281,28	1,60	1,60	1,28	RTS II / 2015
77	965041341RT1	Bourání mazanin .tl. 10 cm, nad 4 m2	m	373,80	4 742,59	5 116,39	2,65	2,65	2,65	RTS II / 2015
78	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	m	216,25	332,16	548,42	0,02	0,02	0,02	RTS II / 2015
79	974082112R00	Vysekáni rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm	m	98,10	453,15	551,25	0,01	0,01	0,03	RTS II / 2015
80	974031142R00	Vysekáni rýh ve zdi cihelné 15x15 cm	m							

68	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	16,00	83,90	0,00	1 342,32	0,07	1,10	RTS II / 2015
69	978073191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	24,00	65,10	0,00	1 562,40	0,05	0,05	RTS II / 2015
70	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	2,00	127,50	27,76	227,24	0,03	0,36	RTS II / 2015
71	971028471R00	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 0,25 m2	kus	1,00	857,00	31,68	825,32	0,36	0,36	RTS II / 2015
72	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	1 873,19	0,00	0,00	
	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	4,20	446,00	0,00	1 873,19	0,00	0,00	
	M21	Elektromontáže				9 233,58	5 238,79		0,04	
73	210110051RT1	Spinač zapuštěný	kus	4,00	237,85	642,78	308,61	0,00	0,00	
74	210111021RT1	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+Z	kus	3,00	297,81	413,54	479,89	0,00	0,00	
75	210800108RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	35,00	62,78	1 143,44	1 053,84	0,00	0,01	RTS II / 2015
76	210800108RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	55,00	46,82	831,05	1 744,03	0,00	0,01	RTS II / 2015
77	210010332R00	Montáž svítidel	kus	5,00	250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	
78	210010322RT1	Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová	kus	3,00	224,00	269,58	402,42	0,00	0,00	RTS II / 2015
79	348241106	Světla zasušitelná LED	kus	4,00	1 483,30	5 933,20	5 933,20	0,01	0,02	RTS II / 2015
	S0	Přesuny suti				0,00	8 158,78		0,00	
80	979082111R00	Vnitrostavební doprava suti do 10 m	t	4,60	240,27	0,00	1 105,25	0,00	0,00	
81	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,60	212,88	0,00	979,23	0,00	0,00	
82	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 - 15 km	t	46,00	19,22	0,00	883,89	0,00	0,00	
83	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	4,60	415,15	0,00	1 909,69	0,00	0,00	
84	979990001R00	Příplatek za skládku stavební suti	t	4,60	460,00	0,00	2 116,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
85	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	18,40	63,30	0,00	1 164,72	0,00	0,00	RTS II / 2015
		Ostatní materiál				3 084,90	0,00		0,21	
86	58582154-A	Lepidlo suché cem Flexkleber Knauf po 25 kg	kus	7,00	360,15	2 521,05	2 521,05	0,03	0,18	
87	58582157	Malta spárovací Fugenbunt Knauf bal 5 kg	kus	3,00	187,95	563,85	563,85	0,01	0,03	
		Celkem:								

Poznámka:



Stavitelství Pecka s.r.o.
Holečkova 789/49
150 00 Praha 5
IČ:24300543
DIČ: CZ24300543



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já, níže podepsaný Miloslav Pecka, Holečkova 789/49, Praha 5,
jako jednatel společnosti Stavitelství Pecka s.r.o., prohlašuji že zakázka
nebytovém objektu U Prosecké školy 92/19, Praha 9 bude provedena bez
subdodavatelů.



V Praze dne 18.6.2018



Městská část Praha 9
Útvar:

Zveřejněno od do

Schvá 125/15

Schvá

Vyhoto

