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SMLOUVA O DÍLO
(dále též „Smlouva“)

uzavřená ve smyslu ust. J 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném zpění

I.
Smluvní strany

Objednatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
sídlo: Denisovo nábřeží 920/12, Plzeň — Východní Předměstí, PSČ: 301 00
IČO: 25220683
DIČ: CZ25220683
zastoupené:
číslo účtu:
zápis: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 710

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné
a

1.2. Zhotovitel: RPE, s.r.o.
sídlo: Heršpická 993/1 ib, Štýřice, 639 00 Brno
statutární orgán: 
bank. spojení: 
číslo účtu:
IČO: 02811600
DIČ: CZ02811600
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 82306

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)
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VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

a) tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení — zakázka malého rozsahu podle ust. 
§ 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“) k 
zadání veřejné zakázky na služby s názvem „Zpracování projektové dokumentace pro výměnu 
technologií měníren Bory a Letna“;

b) Objednatel je provozovatelem městské hromadné dopravy v Plzni a jejích přilehlých oblastech a má 
v úmyslu realizovat dílo spočívající v rekonstrukci trakčních měníren Bory a Letná;

c) uvedený předmět plnění může být spolufinancován z peněžních prostředků prostřednictvím 
Operačního programu Doprava 2014 — 2020, Prioritní osa I. — Infrastruktura pro železnici a další 
udržitelnou dopravu, Specifický cíl 1.4;

d) v rámci předmětné veřejné zakázky byla vybrána nabídka výše uvedeného vybraného dodavatele;

e) Zhotovitel tímto potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou zadávacích 
podmínek a služeb týkajících se předmětu výše uvedené veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky těchto služeb a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k plnění předmětné veřejné zakázky nezbytné;

f) Zhotovitel tímto výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel 
do dne uzavření této Smlouvy i pokyny, které jsou obsaženy v zadávacích podmínkách, které 
Objednatel stanovil pro zadání Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednaná cena a způsob plnění 
Smlouvy obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti;

UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY TUTO SMLOUVU.

II.
Předmět Smlouvy

2.1 Předmětem plnění podle této Smlouvy je zpracování projektových dokumentací pro provedení 
rekonstrukce trakčních měníren Bory a Letná provozovaných Objednatelem podle technické 
specifikace uvedené blíže v přílohách č. 1 — 9 této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen realizovat následující plnění:

a) Zpracování projektové dokumentace na výměnu technologie měnírna Bory
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP) 
Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS)
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b) Zpracování projektové dokumentace na výměnu technologie měnírna Letná
> Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP)
> Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také jen DPS)

c) Výkon inženýrské činnosti spočívající zejména v zajištění veškerých potřebných povolení 
v souladu s platnými právními předpisy a v poskytování následujících služeb:
• komunikace s dotčenými orgány státní a veřejné správy,
• veškeré zajištění závazných stanovisek popř. rozhodnutí dotčených orgánů,
• vyjádření dotčených vlastníků nemovitých věcí atd.

d) Poskytování součinnosti Objednateli v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla: 
výměny technologií MR Bory a Letná, zejména součinnost poskytovaná Objednateli při 
zpracování vysvědení zadávací dokumentace ve smyslu ust. § 98 ZZVZ, účast v hodnotících 
komisích Objednatele při zadávacím řízení na výběr zhotovitele realizace výměny technologií;

e) Výkon autorského dozoru dle ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro předmět plnění Výměna 
technologie měnírna Bory a Výměna technologie měnírny Letná. Bližší specifikace autorského 
dozoru je uvedena v příloze č. 11 této Smlouvy.

Projektovou dokumentací se rozumí výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků 
dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace, vše souhrnně též jen „PD“.

Projektové dokumentace musí být zpracovány v souladu s platnými právními předpisy 
a doporučenými předpisy, ČSN, s příslušnými metodikami, postupy apod., zejména v rozsahu 
přílohy č. 5 a 6 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění, v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalších na něj navazujících prováděcích právních předpisů, dále v souladu s 
vyhlášku č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu 
s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, jakož i 
v souladu a pravidly a podmínkami poskytovatele dotace v rámci Operačního programu doprava 
2014 - 2020.

Součástí plnění dle této Smlouvy je povinnost zpracovat výkaz výměr, jehož součástí bude postup 
výpočtu s odkazem na příslušnou grafickou nebo textovou část DPS;

Na soupisu prací bude uvedeno, z jaké databáze položky vycházejí; soupisy prací všech 
objektů budou zpracovány jednotnou formou;

Pasportizaci místa stavby (fotodokumentace, popis aj. stavu místa před a po výměně 
technologií), apod.
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■ Pro vedlejší a ostatní náklady bude vytvořen samostatný soupis prací:
vedlejší náklady jsou zejména požadavky související se zařízením staveniště a 
eventuální ztížené podmínky, budou součástí položkového rozpočtu; 
ostatní náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby, na geodetické zaměření dokončeného díla a náklady na 
dodavatelskou (zhotovitelskou) dokumentaci atd.

V rámci plnění předmětu veřejné zakázky bude povinností Zhotovitele zohlednit zejména:
■ náhradní napájení MR Bory — zajistit napájení z okolních měníren (nutno doložit 

energetickým výpočtem) — příloha č. 6;
■ náhradní napájení MR Letná — zajistit napájení pomocí mobilní měnírny — příloha č. 8;
■ demontáž stávající technologie — demontované prvky dodavatel uloží do přistavených 

kontejnerů v nepoškozeném stavu, odvoz a likvidaci zajistí PMDP a.s.;
■ stavební úpravy pro novou technologii;
■ montáž nové technologie;
■ rekonstrukce rozvodny 22 kV — nutné koordinovat s rekonstrukcí rozvodny 22kV ČEZ;
■ požadavky pro zpracování DPS;
■ elektro silno a slaboproud;
■ požárně bezpečnostní řešení.

Bližší specifikace ve věci projektových dokumentací:

1) Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) musí být zpracována a předána 
Objednateli celkem v 8 vyhotoveních, přičemž z celkového počtu 8 vyhotovení této 
projektové dokumentace bude Objednateli předáno 6 vyhotovení v papírové podobě (tištěné 
podobě) - z toho jedno (1) vyhotovení musí být potvrzené příslušným stavebním úřadem; dále 
jedno (1) vyhotovení této projektové dokumentace musí být předáno Objednateli rovněž v 
elektronické podobě na CD/DVD ve formátu dwg a 1 vyhotovení této projektové dokumentace 
v elektronické podobě na CD/DVD ve formám PDF; Projektová dokumentace pro vydání 
stavebního povolení bude zpracována v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb 499/2006, ve 
znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen zajistit vydání pravomocného stavebního povolení a zároveň se zavazuje 
zastupovat stavebníka a projednat DSP s dotčenými orgány státní a jiné správy (např. správců 
inženýrských sítí, Drážního úřadu apod.) a zajistit veškeré potřebné souhlasy a stanoviska 
potřebná pro vydání stavebního povolení.

2) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) (tzv.realizačni dokumentace stavby)
musí být zpracována a předána Objednateli celkem v 8 vyhotoveních, přičemž z celkového počtu
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8 vyhotovení této projektové dokumentace bude Objednateli předáno 6 vyhotovení v papírové 
(tištěné) podobě;
dále jedno (1) vyhotovení této projektové dokumentace musí být předáno Objednateli v 
elektronické podobě na CD/DVD ve formátu dwg a 1 vyhotovení této projektové dokumentace 
v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu PDF;

Projektová dokumentace pro provedení stavby bude zpracována v souladu s vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 146/2008 
Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších 
předpisů.

i
Projektová dokumentace pro provádění stavby musí být dále zpracována v souladu se ZZVZ, 
zejména v souladu s ust. § 92 'ZIZXTL a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že DPS bude použita jako zásadní, nikoli však jediný, 
podklad pro výběr zhotovitele díla — rekonstrukce měnírny. Z tohoto důvodu musí být tento 
dokument zpracován způsobem, aby byl způsobilým dokumentem v zadávacím řízení pro výběr 
zhotovitele stavby.

Povinností Zhotovitele je řešit rozšíření dispozice měnírny Bory oproti současnému stavu — 
rozšíření měnírny Bory o 1 ks trakční transformátor, 1 ks usměrňovači skupina, 2 ks tramvajový 
napáječ, 2 ks trolejbusový napáječ. Řešení bude též obsahovat rozšíření vývodových polí o 
připojení propojovacích kabelů měnírny Hydro.

Dálkové ovládání měnírny bude Zhotovitel povinen řešit napojením na stávající provozovaný 
systém dálkového ovládání DYLOG s připojením na dispečink se zálohou komunikace 
prostřednictvím rádiového přenosu, úpravou HW a SW na dispečinku v měnírně Hydro včetně 
rozšíření stávajícího tabla.
Zhotovitel bere na vědomí, že dálkové ovládání DYLOG není ve vlastnictví PMDP, a.s. a způsob 
úpravy HW a SW je tedy nutné řešit Zhotovitelem s ohledem na autorská práva.

Stavební část měnírny:
■ uzpůsobení nového vnitřního uspořádání budovy měnírny pro budoucí rozšíření technologie 

(vnitřní technologické uspořádání měnírny, podlahy, kolejnice apod.);
■ přípravu stání pro rozvaděče a průchody kabelů pro rozvodnu 22 kV je nutné koordinovat 

s rekonstrukcí rozvodny 22 kV CEZ;
■ technické zázemí pro funkčnost měnírny, zejména trakční napájecí a zpětné kabely, přípojku 

pro dálkové ovládání;
■ přípojky kabelů 22 kV/záložní přípojky 400 V
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Objednatel poskytne Zhotoviteli projektové dokumentace stávající měnírny Bory a Letná v jedné kopii. 
Zaměření a zakreslení obou objektů měníren provede Zadavatel na své vlastní náklady.

2.1 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo podle této Smlouvy s veškerou potřebnou péčí v nejvyšší 
kvalitě a jakosti, která odpovídá předmětnému Dílu dle této Smlouvy; Zhotovitel se zavazuje dodat 
Dílo a jeho jednotlivé části a splnit veškeré povinnosti dle této Smlouvy v souladu s příslušnými 
právními předpisy, technickými normami, zadávacími podmínkami, v souladu s případným 
rozhodnutím příslušných správních orgánů a rovněž dle požadavků a v termínech stanovených 
Objednatelem.

III.
Doba a místo plnění Díla

3.1 Smluvní strany tímto sjednávají, že k zahájení činnosti podle této Smlouvy dojde ze strany Zhotovitele 
bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o dílo se Zhotovitelem.

3.2 Zhotovitel je povinen zpracovat projektové dokumentace měnírny Bory v požadovaném počtu 
vyhotovení a předložit je Objednateli k odsouhlasení - nejpozději do 31.07.2017 ode dne uzavření 
smlouvy o dílo mezi smluvními stranami.

3.3 Zhotovitel je povinen zpracovat projektové dokumentace měnírny Letná a předložit je Objednateli 
k odsouhlasení — nejpozději do 31.07.2017 ode dne uzavření smlouvy o dílo mezi smluvními stranami.

3.4 Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost ObjednateE zejména v průběhu zadávacího řízení na 
výběr zhotovitele díla — stavby (rekonstrukce měnírny Bory, Letná), kdy povinností Zhotovitele bude 
poskytnout zejména vysvětlení zadávacích podmínek týkající se projektu, účast na jednáních hodnotící 
komise pro výběr zhotovitele stavby, případné posuzování mimořádně nízké nabídkové ceny apod.

3.5 Zhotovitel je povinen reaEzovat výkon autorského dozoru po celou dobu výstavby měníren Bory 
a Letná. Služby autorského dozoru bude Objednatel poptávat prostřednictvím písemné výzvy 
(objednávky), která bude vždy odeslána na kontaktní adresu Zhotovitele uvedenou v této smlouvě. 
Zhotovitel je povinen výzvu (objednávku) Objednatele potvrdit do následujícího pracovního dne 
a poskytnout výkon autorského dozoru v termínu stanoveném v objednávce vystavené Objednatelem.

3.6 O předání a převzetí každé projektové dokumentace bude sepsán příslušný Předávací protokol o 
předání a převzetí projektové dokumentace. Předávací protokoly musí být sepsány oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Součástí předávacích protokolů za jednotEvé fáze plnění Díla bude 
vždy potvrzení stran o splnění příslušných povinností Zhotovitele týkající se výkonu inženýrské 
činnosti dle této Smlouvy. Objednatel je oprávněn odepřít převzetí dílčích plnění, tj. jednotEvé 
projektové dokumentace, v případě, že dílčí plnění Díla nebo Dílo vykazují vady nebo není-E splněna 
některá z povinností Zhotovitele u částí plnění Díla nebo Díla.
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3.7 Objednatel si vyhrazuje právo uvedené termíny plnění stanovené v čl. III odst. 3.2 a 3.3 této Smlouvy
změnit. .

3.8 Místem plnění Díla pro zpracování DSP A DSP'se rozumí místo realizace projektu „Výměna 
technologií měníren Bory a Letná.“

a) na pozemcích pare. č. 6077/2 MR Bory, 6077/1 ostatní plocha, vše v k.ú. Plzeň, na adrese 
Nemocniční ul., Plzeň, a

b) na pozemcích pare. č. 413/3 MR Letná, 411, 413/1, 413/2, 413/4, 414/2 ostatní plocha, vše 
v k.ú. Plzeň, na adrese Pod Vrchem 1141/5, Plzeň; a

c) provozovny Zhotovitele Díla, provozovny Objednatele a případně další místa určená 
Objednatelem.

IV.
Cena a platební podmínky

4.1. Cena Díla dle této Smlouvy vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce Zhotovitele kalkulované 
v rámci zadávacího řízení na předmět plnění této Smlouvy.

4.2. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádně reakzované Dílo podle této Smlouvy celkovou 
cenu ve výši 3.100.210,- Kč bez DPH (slovy: tři-miliony-sto-tisíc-dvěstě-deset korun českých bez 
DPH), přičemž celková cena stanovená Zhotovitelem vychází z níže uvedené kalkulace Zhotovitele 
za jednotlivé části Díla:

Specifikace plnění Cena za plnění bez 
DPH

1. Zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP pro měnírnu
Bory

2. Zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS pro měnírnu
Bory

3. Inženýrská činnost související s měnírnou Bory

4. Zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP pro měnírnu 
Letná

5. Zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS pro měnírnu 
Letná

6. Inženýrská činnost související s měnírnou Letná
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7.
Ostatní činnosti (zejména součinnost poskytovaná Objednateli 
v průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla apod.)
(dodavatel stanoví souhrnně jednotnou částkou)

/
Celková cena za položky 1,2,3,4,5,6 a 7

8. Výkon autorské dozoru (hodinová sazba)

K ceně bez DPH bude připočtena daň dle platné legislativy v okamžiku plnění.

4.3 Celková cena je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů 
spojených se zhotovením Díla, jeho dodáním a poskytnutím veškerých služeb dle této Smlouvy apod. 
Cena zahrnuje rovněž zejména náklady na cestovné, pojištění, poštovné apod.

4.4 Cena za Dílo dle této Smlouvy bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena v dílčích platbách v české 
měně na základě daňových dokladů — faktur vystavených Zhotovitelem po řádném splnění 
jednotlivých fází plnění Díla, tj. (i) po dokončení a předání projektových dokumentací pro měnírnu 
Bory ve prospěch Objednatele a na základě splnění inženýrské činnosti v souvislosti s měnírnou Bory 
(odst. 4.2, body 1,2,3 tabulky této Smlouvy); (ii) po dokončení a předání projektových dokumentací 
pro měnírnu Letná ve prospěch Objednatele a na základě splnění inženýrské činnosti v souvislosti 
s měnírnou Letná (odst. 4.2., body 4,5,6 tabulky této Smlouvy); (iii) po realizaci ostatních činností 
uvedených v odst. 4.2 bodě 7 tabulky této Smlouvy.

4.5 Cena za dílčí plnění Díla bude Zhotovitelem fakturována nejpozději do patnácti (15) kalendářních 
dnů ode dne splnění dílčích plnění v rámci jednotlivých fází Díla, jak je uvedeno v odst. 4.4 tohoto 
článku Smlouvy. Přílohou každé faktury musí být kopie podepsaného předávacího protokolu 
vztahujícího se k předání příslušných projektových dokumentací na měnírnu Bory nebo Letná.
Datem zdanitelného plnění je datum předání a převzetí uvedené na předávacím protokolu.

4.6 Cena autorského dozoru bude Zhotovitelem fakturována měsíčně na základě písemného výkazu 
hodin, který musí být předán Objednateli za příslušný ukončený kalendářní měsíc, ve kterém byla 
činnost autorského dozoru realizována. Písemný výkaz musí být odsouhlasen osobu oprávněnou 
jednat za Objednatele. Datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, za který je 
příslušné plnění fakturováno.

4.7 Daňový doklad — faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu 
ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů a musí být označen číslem a názvem projektu. V rámci jedné faktury 
nesmí dojít k situaci, že budou zahrnuty investiční a neinvestiční výdaje. V případě, že faktura nebude 
mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli 
k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury Objednateli.
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Zhotovitel je povinen doručit faktury na adresu:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Kontaktní osoba (nepovinné)
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň - Východní předměstí
nebo elektronicky na email faktury@pmdp.cz

4.8 Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne vystavení, min. však 21 dní ode dne 
jejich prokazatelného doručení Objednateli.

4.9 Cena Díla bude Objednatelem uhrazena na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této
Smlouvy.

4.10 Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoli zálohy v souvislosti s plněním dle této Smlouvy.

4.11V případě prodlení Objednatele s úhradou faktur je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení. Objednatel je 
oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit Zhotovitel. Pro uplatnění 
tohoto úroku z prodlení je povinností Zhotovitele nejdříve zaslat Objednateli písemnou výzvu 
týkající se jeho prodlení s úhradou odměny. Tato písemná výzva musí být zaslána formou 
doporučeného dopisu adresovaného na adresu Objednatele uvedenou na titulní straně této Smlouvy.

4.12 Bude-li Zhotovitel písemně upozorněn Objednatelem na porušení povinnosti Zhotovitele dle této 
Smlouvy a Zhotovitel nesjedná nápravu ve lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn 
pozastavit Zhotoviteli platby náležející Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to do okamžiku řádného 
splnění porušované povinnosti Zhotovitelem.

V.
Práva a povinnosti smluvních stran

5.1 Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající z této Smlouvy řádně, s odbornou péčí a řídit se 
přitom pokyny Objednatele, postupovat podle pokynů Objednatele, v souladu se zájmy Objednatele, 
pokud tyto nejsou v rozporu s obecně platnými právními předpisy či technickými zvyklostmi a 
technickými normami, doporučeními profesních komor či rozhodnutími správních orgánů. 
Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při výkonu činností dle 
této Smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele. Od pokynů Objednatele se 
Zhotovitel může odchýlit jen tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu Objednatele a nemůže-li včas 
obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za škodu, která odchýlením vznikla. O takovém postupu je 
povinen Objednatele bezprostředně písemně vyrozumět.

5.2 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na jakoukoliv 
nesprávnost, nevhodnost nebo neúčelnost jeho pokynů, podkladů, dokumentů nebo požadavků, 
které by mohly mít za následek případný vznik škody na straně Objednatele. Pokud Objednatel i přes
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upozornění na splnění svých pokynů a požadavků či na užití podkladů a dokumentů trvá, neodpovídá 
Zhotovitel za případnou škodu tím vzniklou.

5.3 Pokud bude Zhotovitel upozorněn na porušení jeho povinnosti vyplývající ze Smlouvy, je povinen 
zjednat nápravu neprodleně, nejpozději však do dvou (2) pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu 
dle zjištěného porušení.

5.4 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele (i) provádět jakékoli 
zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoli pohledávkám Objednatele za 
Zhotovitelem, ani (ii) postupovat jakákoli svoje práva, povinnosti a pohledávky vůči Objednateli na 
jakoukoli třetí osobu bez výslovného písemného souhlasu Objednatele.

5.5 Zhotovitel není oprávněn zpřístupnit Dílo jakýmkoli třetím osobám. Toto se netýká případných 
poddodavatelů v míře nezbytně nutné pro realizaci jejich poddodávek na Díle.

5.6 V případě, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména
(i) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, které by podmiňovalo plnění 

Zhotovitele;
(ii) okolnosti vylučující odpovědnost dle § 2913 odst. 2 OZ, apod.,
která by mohla mít jakýkoh dopad do termínů plnění Díla, má Zhotovitel povinnost o této překážce 
Objednatele písemně informovat, a to nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od okamžiku, kdy se 
tato překážka vyskytla. Pokud Zhotovitel Objednatele v této pětidenní lhůtě o překážkách písemně 
neinformuje, zanikají veškerá práva Zhotovitele, která se na existenci příslušné překážky váží, 
zejména Zhotovitel nebude mít nárok na jakékoli posunutí termínů plnění Díla.

5.7 Zhotovitel odpovídá do doby převzetí Díla Objednatelem za nebezpečí škody na Díle a na majetku a 
zdraví třetích osob v souvislosti s prováděním Díla.

5.8 Zhotovitel se zavazuje plnit Dílo všemi klíčovými členy realizačního týmu, jimiž prokazoval svou 
kvalifikaci ve veřejné zakázce. V případě změny osoby na pozici některého z členů realizačního týmu, 
je Zhotovitel povinen o této skutečnosti bezodkladně písemně informovat Objednatele, přičemž 
nahrazující osoba člena realizačního týmu musí splňovat kvalifikační požadavky minimálně v takovém 
rozsahu, v jakém prokazoval tento člen kvalifikaci Zhotovitele v jeho nabídce a podléhá schválení 
Objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo změnu osoby realizačního týmu schválit.

5.9 Objednatel je oprávněn požadovat v odůvodněných případech nespokojenosti odvolání či nahrazení 
člena týmu Zhotovitele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti Objednatele.

5.10 Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli v souvislosti s prováděním Díla nezbytnou součinnost 
potřebnou pro řádné plnění Díla dle této Smlouvy, spočívající zejména v poskytování úplných, 
pravdivých a včasných informací.

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s
Denisovo nábřeží 920/12
30100 Plzeň - Východní Předměstí
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5.11 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli na jeho požádání plnou moc, která je zapotřebí pro 
plnění závazku Zhotovitele dle této Smlouvy.

5.12 Objednatel je oprávněn provádět kdykoli kontrolu činnosti Zhotovitele na Díle.

5.13 Objednatel je povinen zajistit včasnou informovanost Zhotovitele o skutečnostech majících vliv na 
plnění předmětu této Smlouvy.

5.14 Zhotovitel tímto souhlasí a je srozuměn s tím, že v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se 7IZNT. je Objednatel povinen 
zveřejnit celou Smlouvu uzavřenou se Zhotovitelem, a to v jejím plném znění, na profilu 
Objednatele, jakož i všechny dodatky, úkony a okolnosti s touto Smlouvou dále související.

5.15 Zhotovitel bere na vědomí, že podle ust. § 2 písm. e) a ust. § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a to zejména 
z důvodu možného spolufinancování předmětu této Smlouvy z peněžních prostředků 
prostřednictvím Operačního programu Doprava 2014 — 2020, Prioritní osa I. — Infrastruktura pro 
železniční a další udržitelnou dopravu, Specifický cíl 1.4. Zhotovitel je v této souvislosti povinen 
dodržovat podmínky poskytovatele dotace a pravidla dotace. Kontrolní orgán bude mít v rámci 
kontroly právo přístupu za účelem provedení kontroly ve smyslu zákona o finanční kontrole. 
Zhotovitel je povinen poskytnout kontrolnímu orgánu doklady souvisejí s plněním dle této Smlouvy, 
zejména doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo 
z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel je 
povinen k uvedené povinnosti dle tohoto ustanovení zavázat i své subdodavatele.

VI.
Prohlášení a závazky Zhotovitele, oprávnění Objednatele

6.1 Zhotovitel tímto prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou činností za účelem řádného a 
včasného splnění Díla, které je předmětem této Smlouvy, s místem jejich poskytování, že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné poskytování Díla nezbytné. 
Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této Smlouvy, že 
je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro poskytování Díla, včetně ceny a doby provedení 
zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt 
odborně způsobilý k poskytování Díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření 
Smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření Smlouvy nebo z nich 
nevyplývaly. Zhotovitel na základě uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, 
zkušeností, podkladů a pokynů splní závazky založené touto Smlouvou včas a řádně, za sjednanou 
cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se 
později, v průběhu poskytování Díla, bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí 
předaných Objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto
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nevhodnost nemohl zjistit do uzavření Smlouvy, jinak odpovídá za vady způsobené nevhodností, 
jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

6.2 Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti, nejpozději však do 
pěti (5) pracovních dnů, písemně oznámí:

(a) zahájení insolvenčního řízení vůči majetku Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. — 
insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku Zhotovitele; a/nebo

(b) zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku Zhotovitele 
k úhradě nákladů tohoto řízení před řádným poskytnutím služeb Objednateli; a/nebo

(c) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo

(d) splnění podmínek prohlášení úpadku Zhotovitele, tj. zejména, Zhotovitel je předlužen 
anebo insolventní; a/nebo

(e) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 
představuje běžný obchodní styk; a/nebo

(g) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně 
souvisí předmětem této Smlouvy; a/nebo

(h) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 
Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z této Smlouvy či s touto Smlouvou 
souvisejících; a/nebo

(i) že probíhá nebo hrozí soudní, rozhodčí nebo správní řízení nebo spor řešený jiným 
způsobem, pokud by takový spor mohl podstatným způsobem nepříznivě ovlivnit 
schopnost Zhotovitele plnit závazky vyplývající z této Smlouvy; a

(j) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn od této Smlouvy bez dalšího 
odstoupit pro podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. Zhotovitel nesmí po dobu trvání 
této Smlouvy uzavřít s třetí osobou smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě 
které převede, resp. pronajme svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle této Smlouvy.

6.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní a neomezenou licenci k Dílu či jeho jednotlivým částem, 
tj. k projektovým dokumentacím specifikovaným v čl. II této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn Dílo 
či jeho jednotlivé části užívat, pořizovat kopie, provádět změny, doplňky' nebo úpravy těchto
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projektových dokumentací blíže specifikovaných v čl. II této Smlouvy (či jakékoli jejich části), včetně 
jejích rozmnoženin pro jakékoli účely a to včetně provádění změn a úprav pro účely jakýchkoli řízení 
vedených ohledně stavby, k níž byly předmětné projektové dokumentace zpracovány. Objednatel je 
oprávněn Dílo, které je autorským dílem ve smyslu autorského zákona, či jeho části, kdykoli užít, a to 
bez souhlasu Zhotovitele. Objednatel není povinen licenci využít. Objednatel může licenci podle této 
Smlouvy postoupit třetím osobám, a to kdykoli bez souhlasu Zhotovitele.

6.4 V případě, že autorem Díla nebo jakékoli jeho části není zaměstnanec Zhotovitele plnící své úkoly, 
zavazuje se Zhotovitel sjednat s tímto autorem licenční smlouvu, která mu umožní převést práva k 
Dílu na Objednatele, a to nejméně v takovém rozsahu, jak je specifikováno v článku 6.3 této 
Smlouvy. Pokud by kdokoli omezoval práva Objednatele nebo mu bránil v jejich řádném výkonu, 
zavazuje se Zhotovitel na vlastní náklady takovému jednání zabránit a uhradit Objednateli případně 
vzniklou újmu z tohoto jednání. Toto se nevztahuje na zaměstnance Objednatele, kteří se budou na 
tvorbě Díla či jeho části podílet.

VII.
Záruka za jakost Díla

Zhotovitel poskytuje na základě této Smlouvy o Dílo záruku za jakost v délce dvaceti čtyř (24) měsíců. 
Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo Dílo Zhotoviteli dodáno, resp. po dni, kdy 
byl oběma smluvními stranami podepsán Protokol o předání a převzetí Díla, který strany podepíší po 
předání veškerých projektových dokumentací a po realizaci veškeré inženýrské činnosti na měnírnu Bory 
a Letná.

VIII.
Pojištění a odpovědnost za újmu, oprávněné osoby

8.1 Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti za 
škody. Pojištění musí být sjednáno po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu, přičemž musí 
splňovat minimálně všeobecné požadavky na pojištění uvedené v následujících bodech této Smlouvy.

8.2 Zhotovitel musí mít uzavřené obecné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem 
činnosti Zhotovitele třetím osobám s pojistným limitem minimálně 5.000.000,- Kč (slovy: pět miliónů 
korun českých) a to v souvislosti s oprávněními podnikání nezbytnými pro výkon činnosti dle této 
Smlouvy.

8.3 Zhotovitel je jako pojistník povinen udržovat pojištění tak, jak je výše uvedeno, a to beze změn po 
celou dobu, po kterou má pojištění trvat, jak je dále uvedeno. Pokud by v důsledku pojistného plnění 
nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení 
stanovené min. výše pojistného v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení 
podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění 
bylo udrženo tak, jak je požadováno. Objednatel je kdykoli oprávněn požádat Zhotovitele o
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předložení pojistné smlouvy nebo jiného dokladu prokazujícího splnění jeho povinností uvedených 
v tomto článku VIII Smlouvy.

8.4 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že rizika související s úhradou spoluúčasti, případně s tím, že 
skutečná škoda způsobená pojistnou událostí bude vyšší než pojistná částka, nese pouze Zhotovitel.

8.5 Zhotovitel odpovídá Objednateli za veškerou újmu, kterou způsobil svou činností při plnění této 
Smlouvy. Zhotovitel se zejména zavazuje Objednateli uhradit veškerou újmu vzniklou Objednateli 
v důsledku porušení povinností dle této Smlouvy včetně újmy vzniklé Objednateli v důsledku 
uplatnění nároků třetích osob, veškeré újmy vzniklé v důsledku soudního, správního či jiného 
obdobného řízení v podobě pokuty či jiné majetkoprávní sankce z důvodu porušení právních 
povinností způsobených Zhotovitelem nebo jemu přičitatelných.

8.7 Vznese-li kterákoliv osoba vůči Objednateli nárok na náhradu újmy vzniklé v souvislosti s plněním 
závazků Zhotovitele dle této Smlouvy, nebo učiní-li kterýkoliv orgán veřejné moci z uvedeného 
důvodu kroky směřující k zahájení správního či jiného řízení či uložení sankce, zavazuje se Zhotovitel 
poskytnout Objednateli veškerou možnou součinnost při obraně Objednatele proti takto 
vznesenému nároku, resp. jednání orgánu veřejné moci. Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit 
veškeré náklady vynaložené v souvislosti s obranou proti takovému nároku, resp. jednání orgánu 
veřejné moci, včetně nákladů právního zastoupení. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele k 
náhradě újmy vzniklé Objednateli v důsledku nutnosti uspokojit vznesený nárok, resp. uhradit 
uloženou sankci.

8.8 Zhotovitel odpovídá za újmu vzniklou Objednateli v důsledku jednání či opomenutí kteréhokoliv 
poddodavatele Zhotovitele tak, jako by šlo o jednání či opomenutí Zhotovitele.

8.9 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli uplatněnou náhradu újmy do třiceti (30) dnů ode dne 
doručení písemné výzvy Objednatele k zaplacení náhrady újmy v požadované výši, ledaže Objednatel 
v uvedené výzvě oznámí Zhotoviteli jiný den splatnosti náhrady újmy.

8.10 Odpovědnými zástupci Objednatele při plnění předmětu této Smlouvy je:

Petr Vracovský, mistr měníren a kabelů 
Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. 
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň
Tel.:
Mobi
E-ma

5.11 Odpovědným zástupcem Zhotovitele
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Heršpická 993/1 lb
639 00 Brno
Mobil: + 420 602 729 447 
E-mail: nejeschleba@rpcnginering.cz

8.12 Každý účastník této Smlouvy je oprávněn změnit jím jmenovaného odpovědného zástupce, je však 
povinen na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit (doporučeným dopisem). 
Vůči takovému účastníkovi této Smlouvy je změna účinná, až když se o ní dozví.

8.12 Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy musí být vyhotoveny písemně a podepsány 
oprávněnými osobami Smluvních stran nebo jejich zástupci.

IX.
Smluvní pokuty, odpovědnost za vady

9.1 V případě zjištění chybného projektového řešení Díla či jeho části, které bude mít dopad na zvýšení 
finančních či termínových nároků v rámci realizace stavby, je Objednatel oprávněn požadovat po 
Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2% z ceny dodatečných stavebních prací, tzv. 
víceprací, jejichž potřeba vyvstala v souvislosti s chybou v projektu.

9.2 V případě nedodržení termínu pro předání jakékoli části Díla Zhotovitelem ObjednateE je 
Objednatel oprávněn požadovat po ZhotoviteE zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.500,- Kč za 
každý i započatý den prodlení.

9.3 Pokud dojde ze strany příslušného stavebního úřadu k přerušení nebo zastavení územního řízení či 
stavebního řízení z prokazatelných důvodů na straně Zhotovitele (zejména vady a chybná řešení 
příslušné projektové dokumentace zpracované v jednotEvé fázi plnění), je Objednatel oprávněn 
požadovat po ZhotoviteE smluvní pokutu ve výši 0,5% z příslušné části Díla.

9.4 Úhradou jakékoE smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy v plném 
rozsahu.

9.5 Zhotovitel je povinen bezodkladně odstranit na své vlastní náklady všechny vady Díla, které má 
Dílo v době předání ObjednateE, a/nebo které mu Objednatel oznámí v průběhu záruční doby.

9.6 V písemném oznámení o zjištění vady je Objednatel v záruční době oprávněn uplatnit podle své 
volby kterýkoE z nároků vyplývajících z vad Díla podle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění, a tento i bez souhlasu Zhotovitele jednostranně měnit. Zhotovitel je povinen 
bezodkladně splnit svou povinnost vyplývající z uplatněného nároku Objednatele.

9.10 Neodstraní-E Zhotovitel vadu Díla bezodkladně nebo v přiměřené či sjednané době stanovené 
smluvními stranami, je Objednatel oprávněn takovou vadu odstranit sám nebo pomocí třetí osoby 
na náklady Zhotovitele, který je povinen uhradit ObjednateE příslušnou částku doloženou řádnými
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doklady prokazující její oprávněnost a výši, a to na jeho účet do 30 dnů ode dne vystavení faktury 
Objednatelem.

9.11 V souladu s ust. § 2630 odst. 1 písm. c) zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, 
odpovídá Zhotovitel v rámci činnosti autorského dozoru společně a nerozdílně se zhotovitelem díla 
— stavby za vady díla, ledaže Zhotovitel prokáže, že vadu díla — stavby nezpůsobilo jeho selhání 
v rámci jím realizované činnosti autorského dozoru. Zhotovitel je povinen výkon autorského 
dozoru vykonávat zejména v souladu s touto Smlouvou, platnými právními předpisy a pokyny 
Objednatele.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1 Odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo z důvodů 
stanovených v zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

10.2 Od této Smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit, 
pokud druhá strana poruší Smlouvu podstatným způsobem, přičemž za porušení Smlouvy 
podstatným způsobem se zejména považuje:

a) na straně Zhotovitele, jestliže Dílo bude dodáno jako neúplné nebo nebude mít vlastnosti 
deklarované Zhotovitelem v jeho nabídce v zadávacím řízení a v této Smlouvě nebo pokud 
Zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady své činnosti, na které byl písemně 
upozorněn Objednatelem, ve lhůtě stanovené Objednatelem;

b) na straně Zhotovitele, jestliže Zhotovitel přes opakované písemné upozornění provádí činnosti 
dle této Smlouvy neodborně nebo v rozporu se Smlouvou, zadávacími podmínkami, právními 
předpisy, technickými normami a doporučením profesních komor v této oblasti;

c) na straně Zhotovitele, jestliže Zhotovitel použije k poskytování služeb subdodavatele, které 
neuvedl ve své nabídce, bez předchozího souhlasu Objednatele;

d) na straně Zhotovitele, pokud Objednatel (byť dodatečně zjistí), že Zhotovitel ve své nabídce 
v rámci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy, uvedl informace nebo doklady, 
které neodpovídají skutečnosti a tyto měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) na straně Zhotovitele, pokud se zjistí, že Zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával 
nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo 
někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo

f) na straně Zhotovitele, pokud se zjistí, že Zhotovitel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění 
zadávacího řízení nebo provádění Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných 
praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
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10.3 Skončením účinnosti Smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze Smlouvy. Skončením 
účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut 
sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti Smlouvy, 
a ty závazky smluvních stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále 
nebo u kterých tak stanoví zákon.

10.4 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí adresovanou Zhotoviteli, a to 
ve výpovědní lhůtě 15 kalendářních dnů, která počne běžet dnem následujícím po doručení výpovědi 
Zhotoviteli, a to v případě, porušuje-li Zhotovitel opakovaně své povinnosti vyplývající z této 
Smlouvy, zejména čl. VI této Smlouvy, a to i přes předchozí písemné upozornění ze strany 
Objednatele obsahující výzvu k jejich řádnému plnění a odstranění vadného stavu. Od účinnosti 
výpovědi dané Objednatelem Zhotoviteli je Zhotovitel povinen nepokračovat v činnosti, která je 
předmětem této Smlouvy. Zhotovitel je však povinen upozornit Objednatele na opatření potřebná 
k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící ObjednateE nedokončením činností 
související s činností dle této Smlouvy.

XI.
Společná a závěrečná ustanovení

11.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tzn. dnem podpisu Smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou a to do 
splnění všech povinností z ní vyplývajících.

11.2 Veškeré změny či doplnění Smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. 
Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami 
podepsaných dodatků Smlouvy. Dodatky musejí být jako takové označeny, musí obsahovat dohodu o 
celém textu smlouvy a po potvrzení smluvním stranami se stávají nedílnou částí smlouvy. Změny 
provedené v jiné než takto sjednané formě smluvní strany vylučují.

11.3 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců Objednatele a Zhotovitele.

11.4 Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení Smlouvy, je neplatným pouze toto 
ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej 
nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.

11.5 Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze Smlouvy. 
Případné spory vzniklé z této Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 
příslušnými soudy České republiky.

11.6 Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude s největší pravděpodobností spolufinancováno z peněžních 
prostředků z veřejných zdrojů, tj. prostřednictvím Operačního programu Doprava 2014 - 2020 (dále
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též jen „OPD“), jehož prioritou je vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné 
dopravy ve městech v elektrické trakci. V rámci OPD se jedná o Prioritní osu I. — Infrastruktura pro 
železniční a další udržitelnou dopravu, Specifický cíl 1.4.

11.7 S ohledem na skutečnost uvedenou v čl. 11.6 této smlouvy, je povinností Zhotovitele uchovávat 
veškerou dokumentaci související s realizací této Smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do 
konce roku 2028. Pokud bude stanovena lhůta delší, bude ji Zhotovitel povinen dodržovat. Dále 
Zhotovitel bude povinen:

minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s 
realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MD ČR, MF ČR, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Evropského úřadu pro boje proti podvodům, 
UOHS, Řídícího orgánem OPD, Státního fondem dopravní infrastruktury, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a bude povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

11.8 Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze 
smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

11.9 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy a Všeobecné obchodní podmínky pro 
nákup zboží a odběr služeb. V případě rozporu mezi ujednáním v těchto Všeobecných obchodních 
podmínkách a ve Smlouvě, má přednost Smlouva.

11.10 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Technická koncepce měníren PMDP pro společnou trakci ve vztahu k začlenění měnírny 
Bory
Příloha č. 2: Technická koncepce měníren PMDP pro trolejbusovou trakci ve vztahu k začlenění měnírny 
Letná
Příloha č. 3: Základní technické parametry měnírny Bory
Příloha č. 4: Základní technické parametry nové technologie měnírny Bory
Příloha č. 5: Technické podmínky pro zpracování dokumentace
Příloha č. 6: Náhradní napájení měnírny Bory
Příloha č. 7: Základní technické parametry nové technologie měnírny Letná
Příloha č. 8: Náhradní napájení měnírny Letná
Příloha č. 9: Základní technické parametry měnírny Letná
Příloha č. 10: Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží a odběr služeb
Příloha č. 11: Autorský dozor — minimální rozsah
Příloha č. 12: Harmonogram dodavatele
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tvy i

Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez 
výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz 
pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své 
vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne - 3 -03- 2017
V Brně dne...............................
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Technická koncepce měníren PMDP pro společnou trakci 
ve vztahu k začlenění měnírny Bory

1 Všeobecně

Při návrhu měnírny je nutno respektovat požadavky PMDP, a.s. dodržet 
kompatibilitu hlavních komponent s technologií měníren zprovozněných v posledních 
letech a postupovat v souladu s touto technickou koncepcí.
Provozně důležité části technologie musí být napájeny ze zálohované sítě
2 DC 24V / IT, neboť pro funkci veškeré trakční technologie je požadována nutnost 
zachovat pouze přítomnost napětí této sítě zálohované staničními bateriemi, nikoli
3 N PE AC 50Hz 400V / TN-C-S.
Měnírna je podle vyhlášky číslo 100/1995 Sb. (ve znění vyhlášky č. 279/2000 Sb.) 
tzv. „Určené technické zařízení“, z čehož plynou příslušné požadavky a veškeré 
odborné profese pracující na zařízení měníren, musí splňovat podmínky podle této 
vyhlášky. Revizní zprávu musí zpracovat revizní technik s oprávněním D.

2 Hlavní rysy koncepce

2.1 Hlavní technické parametry
Jsou řešeny samostatně v dokumentu Základní technické parametry měnírny Letná.

2.2 Hlavní části technologie a její označování
Technologie střídavé části:
• R22.X rozvaděč 22 kV, pole x
• DP1 skříň ovládání rozvodny 22 kV
• ME1 skříň obchodního měření odběru ze sítě 22 kV
Trakční technologie:
• Tx trakční transformátor
• GUx diodový usměrňovač s vývodem na průběžnou hlavní sběrnu
• RUV.Tx napáječ vývodní tramvajový
• RUV.Bx napáječ vývodní trolejbusový
• RUV.Sx pole podélného dělení hlavní i pomocné přípojnice
• RUV.PPx pole přípojnic napáječového rozvaděče
• RUZ.GUx pole zpětného přívodu
• RUZ.Tx pole zpětných tramvajových kabelů
• RUZ.Bx pole zpětných trolejbusových kabelů
• RUZ.Sx pole podélného dělení zpětné přípojnice
• RUZ.PPx pole přípojnic zpětného rozvaděče
• DX1 skříň ochran s průmyslovým počítače centrální řízení měnírny

Příloha č. 1 Technická koncepce měníren PMDP pro společnou trakci ve vztahu k začlenění měnírny Bory
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Vlastní spotřeba:
• T10 transformátor vlastní spotřeby 520/400V nebo 22/0,4 kV
• T20 oddělovací transformátor rozvodné sítě 400/400V
• RT10 rozvaděč transformátoru vlastní spotřeby T10 a volby jeho napájení (v

případě převodu 520/400V)
• RT20 rozvaděč oddělovacího transformátoru T20 a záskoku z přívodu nn

„město“
• RVS1 rozvaděč střídavé vlastní spotřeby 400V AC
• RU1 rozvaděč stejnosměrné vlastní spotřeby 24V DC
• ME2 elektroměrový rozvaděč náhradního přívodu nn „město"

2.3 Použité napěťové soustavy
• primární napájecí síť 3 AC 50Hz 22kV / IT
• napájení z trakčních transformátorů 3 AC 50Hz 520V / IT
• trakční síť 2 DC 600V / IT (plánován přechod na 2 DC

750V/IT)
• záložní přípojka nn 3 N PE AC 50Hz 400V / TN-C-S (do

měnírny není veden vodič PE distribuční 
soustavy)

• pomocná napětí 2 DC 24V / IT, 3 N PE AC 50Hz 400V / TN-
C-S

Konstrukční provedení trakční technologie musí odpovídat napěťové hladině 
750V DC.

2.4 Ochrany
Měnírna bude vyzbrojena následujícími ochranami
• zemní ochrana měnírny na principu hlídání napětí na neživých částech měnírny 

proti oddálené zemi (referenčnímu zemniči) - osazena ve skříni DX1; pokrývá 
svojí funkcí všechny silové soustavy měnírny

• nadproudová, zkratová a zemní ochrana trakčních transformátorů i 
transformátoru vlastní spotřeby zálohovaná ochranou spojky / přívodního pole - 
součást rozvaděče 22 kV; slouží i pro chránění vedení soustavy 3 AC 50Hz 520V 
/ IT pro přenos výkonu uvnitř usměrňovačové skupiny

• zkratová ochrana vývodu v rámci vlastního mechanismu rychlovypínače - chrání 
trakční napájecí kabely a trakční vedení

• doplňková nadproudová časová ochrana napájecího vedení v rámci SW řídicího 
systému vývodového pole (napáječe) - chrání trakční napájecí kabely a trakční 
vedení

Příloha č. 1 Technická koncepce měníren PMDP pro společnou trakci ve vztahu k začlenění měnírny Bory
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Vypínání od působení hlavních ochran musí být provedeno přímým povelem mimo 
řídicí systém. V prostoru měnírny nesmí dojít k propojení napěťových systémů 
měnírny s distribuční sítí.

2.5 Kompenzace účiníku a elektromagnetická kompatibilita
• k vykompenzování indukčního výkonu trakčních transformátorů naprázdno osadit 

individuální kompenzaci v každém usměrňovači na soustavu 3 AC 50Hz 520V /
1T za samostatný pojistkový odpínač

• parametry kompenzace určit ze skutečných hodnot jalového výkonu trakčních 
transformátorů naprázdno naměřených (jeho měření zajistí PMDP)

• součástí dodávky nové technologie musí být i měření rušivých vlivů měnírny dle 
norem ČSN EN 50 121 a ČSN EN 61 000 na elektromagnetickou kompatibilitu s 
výstupem ve formě protokolu a případná náprava nevyhovujícího stavu

2.6 Havarijní podpěťové obvody
Vypínání při zapůsobení havarijních tlačítek, obvodu zemní ochrany a dalších 
havarijních stavů technologie musí být řešeno havarijním podpěfovým obvodem, 
který zajistí odpojení vždy jen té části technologie, která je poruchou přímo dotčena 
a hrozí zde nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo vzniku hmotných škod. 
Jádro tohoto obvodu umístit do skříně ochran DX1.

2.7 Řídicí systém (ŘS)

Bude koncipován jako celek plně obsluhující celou měnírnu včetně potřebných celků 
MaR (například řízení vzduchotechniky) i komunikaci s dálkovým ovládáním a 
sestaven z modulů stejného typu. Komunikace mezi moduly může být na krátké 
vzdálenosti řešena metalickým kabelem po datové sběrnici, páteřní propoje řešit 
optickými kabely vedenými přes switche. Řídicí systém (dále jen ŘS) musí být 
funkční bez ohledu na stav dálkového ovládání, počítač centrálního ovládání 
měnírny a výpadky jednotlivých modulů (v tomto případě pouze zbývající část). 
Řídicí systém nezahrnuje ovládání samostatných autonomních systémů, jako je 
např. EPH, ovládání úsekových odpojovačů apod.
Z pohledu funkce musí na úrovních ovládání „dálkově“, „centrálně“ i „místně“ 
bezpečně zajišťovat provádění všech potřebných povelů, přenos všech potřebných 
signálů a plnění blokovacích podmínek. Hlavní požadavky na řídicí systém:
• povelování VN vypínačů a motorových odpojovačů - vypnout / zapnout
• povelování rychlovypínačů - vypnout / zapnout / přímo zapnout Z neblokovat
• volba nastavení ochran napáječů
• povel havarijní vypnutí, deblokace havarijního vypnutí, deblokace zemní ochrany
• příjem a vyhodnocení signalizace stavu všech vypínacích prvků a stavů 

jednotlivých částí technologie včetně analogových signálů měření (zahrnuje i 
měření venkovní a vnitřních teplot)

• řešení synchronizace jednotného času s ostatními měnírnami PMDP

Příloha č. 1 Technická koncepce měníren PMDP pro společnou trakci ve vztahu k začlenění měnírny Bory
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2.8 Dálkové ovládání (DO)
Výměnou technologie jednotlivých měníren se pouze rozšiřuje nebo upravuje 
stávající systém dálkového ovládání (dále jen DO) měníren PMDP v Plzni, jehož 
dodavatelem v oblastech zařízení i SW je společnost DYSK spol. r. o. Z důvodu 
záruk a garancí funkčnosti celého systému není možný do této oblasti vstup třetí 
strany, je tedy nutné rozšíření systému DO včetně komunikačních pojítek 
(ADSL/RADIO) o novou nebo rekonstruovanou měnírnu objednat u výše uvedené 
společnosti. Kontaktní osobou je pan Řehák, tel.: 602 403 571.

Totéž platí v případě signalizačního tabla na centrálním energetickém dispečinku 
(dále jen CED) ve velíně MR Hydro, jehož rozšíření je nutné objednat u dodavatele, 
kterým je firma APEL s.r.o., kontaktní osoba pan Novotný, tel.: 602 514 491.
PMDP,a.s. má u obou těchto firem zajištěnu rovnou tvorbu cen.

2.9 Elektrické požární hlášení (EPH)
V objektu měnírny bude použit systém elektrického požární hlášení (dále jen EPH), 
který bude složen z komponentů systému EPS a zhotoven podle norem pro tuto 
oblast. Systém EPH nebude připojen do informačního systému HZS, ale do systému 
DO měníren PMDP a nebude tedy označován zkratkou EPS. Použité komponenty 
budou odpovídat aktuálnímu technickému standardu v oblasti adresovatelných 
systémů malého rozsahu EPS s přihlédnutím ke kompatibilitě se systémy EPH na 
měnírnách PMDP nasazenými v nedávné době.

Rysy technického řešení:
• instalace optickokouřových a tlačítkových hlásičů v prostoru měnírny dle pokynu 

příslušných norem pro systémy EPS
• osazení ústředny, která bude vyhodnocovat informace od hlásičů, z níž budou 

pomocí bezpotenciálových kontaktů do ŘS/DO zavedeny signály „není 
poplach/požár“ a „není porucha (ústředny/systému)“ (popis signálů uveden pro 
stav logické 1)

2.10 Elektronický zabezpečovací systém (EZS)
Objekt měnírny bude vybaven elektronickým zabezpečovacím systémem (dále jen 
EZS), jehož komponenty budou odpovídat aktuálními technickém standardu v této 
oblasti s přihlédnutím ke kompatibilitě se systémy EZS na měnírnách PMDP 
nasazenými v nedávné době.
Rysy technického řešení:
• klávesnice u vstupních dveří obsluhy měnírny a u vstupních dveří pracovníků

ČEZ

Příloha č. 1 Technická koncepce měníren PMDP pro společnou trakci ve vztahu k začlenění měnírny Bory



Plzeňské městské .
dopravní podniky 4

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Doprava

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12
30100 Plzeň - Východní Předměstí

Ministerstvo dopra
Státní fond doprav 
infrastruktury

• osazení sirény v objektu měnírny
• pomocí bezpotenciálového kontaktu bude do ŘS/DO zaveden signál „není 

narušení“ (popis signálu uveden pro stav logické 1) a doplňující informace
• pro stejný rozsah signálů bude zřízen GSM přenos SMS zpráv na zadaná 

telefonní čísla

3 Provedení jednotlivých zařízení

3.1 Rozvodna 22 kV
• modulový zapouzdřený skříňový rozvaděč dle ČSN EN 62 271-200, typově 

zkoušený, ověřený ve zkušebním provozu, potřebné zkoušky musí být doloženy 
od akreditovaných zkušeben (zkratová odolnost, oteplení, EMC, EMI, a další...)

• jmenovitá silová a ovládací napětí viz použité napěťové soustavy
• volně stojící rozvaděč s výfukem plynů nahoru nebo u stěny stojící rozvaděč s 

výfukem plynů dozadu
• vypínače vybavené podpěťovými (nulovými) cívkami
• pole obchodního měření s výzbrojí dle požadavků ČEZ Distribuce, a.s.
• požadovanou signalizaci vyvést na bezpotenciální kontakty se společnou 

přívodní svorkou (u vývodů na trakční transformátory stav vypínače zvlášť)
• pro povelové relé vyvést ovládací napětí z příslušného pole tak, že bude možné 

ovládání ze strany technologie pomocí bezpotenciálních kontaktů
• ochrany:

> nadproudová, zkratová a zemní ochrana trakčních transformátorů s 
přepínáním na záložní nastavení při zapínání vývodu

> vývod na transformátor vlastní spotřeby chráněný pojistkami
> záložní nadproudová, zkratová a zemní ochrana ve spojce / přívodním poli

• informační měření proudu fáze L2 celkového odběru měnírny
• signalizace přítomnosti napětí 22 kV před prvním vypínacím prvkem ovládaným 

PMDP
• možnost zazemnění a sezkratování každého vývodního pole; výzbroj pro 

uzemnění a zkratování podle ČSN EN 50 110-1 ed.2
• z čelní strany každého pole přepínač „ovládání zapnuto / vypnuto“ (při volbě 

„ovládání vypnuto“ musí vypínač vypnout a jeho zapnutí zůstat zablokováno) a 
přímo nezávisle působící vypínací tlačítko bílé barvy

• ovládání a signalizace vypínačů ve vývodech na trakční transformátory je řešena 
v trakčních usměrňovačích, vše ostatní v ovládací skříni DP1

3.2 Trakční transformátor
• suchý s cívkami zalévanými v epoxidové pryskyřici dle ČSN EN 50 329 s třídou 

přetížitelnosti V podle téže normy
• jmenovitá silová a ovládací napětí viz použité napěťové soustavy (sekundární 

napětí 3x650V s odbočkou 520V AC)

Příloha č. 1 Technická koncepce měníren PMDP pro společnou trakci ve vztahu k začlenění měnírny Bory
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• zapojení YyOdl pro dvanáctipulzní usměrňovač bez nulové tlumivky, podle ČSN 
EN 50329 zapojení č. 9

• vybavení tepelnou ochranou se signalizací zvýšené a havarijní teploty a 
kontinuálním měřením teploty

• primární cívka: materiál vinutí - měď; provedení jako polohované vinutí zalité v 
epoxidové pryskyřici bez vzduchových bublinek

• sekundární cívky: materiál vinutí - měď; provedení bez mechanických 
podpěrek/podložek vůči primární cívce

• podvozek s natáčivými kolečky

3.3 Trakční usměrňovač
• dle ČSN EN 50 123-6 ed. 2 a ČSN EN 50328, typově zkoušený, ověřený ve 

zkušebním provozu, potřebné zkoušky musí být doloženy od akreditovaných 
zkušeben (zkratová odolnost, oteplení, EMC, EMI, a další.,.)

• jmenovitá silová a ovládací napětí viz použité napěťové soustavy
• zapojení můstkové dvanáctipulzní bez nulové tlumivky, zapojení č. 9 podle ČSN 

EN 50328
• všechny použité komponenty musí odpovídat příslušným normám pro pevná 

trakční zařízení
• konstrukce rozvaděče určená do zástavby mezi další pole trakčního rozvaděče
• přístup pro obsluhu i servis z obou stran pole
• výsuvné provedení celé výkonové části se servopohonem ve funkci odpojovače
• výsuvné části musí být vzájemně záměnné
• můstkové dvanácti pulzní zapojení
• pro tlumení komutačních přepětí výkonových diod osadit na soustavu 3 AC 50Hz 

520V / IT ochranné obvody za samostatný pojistkový odpínač
• kompenzace jalového výkonu viz samostatná kapitola
• svodič přepětí na stejnosměrné části se signalizací stavu
• ochrany:

> zkratová ochrana každé větve
> tepelná ochrana

• místní řídicí systém:
> dotykový panel a autonomní automat v každém poli
> zajištěná komunikace
> zobrazování a přenos všech měřených veličin, stavů a povelů
> jednotné grafické prostředí a systém ovládání z důvodu zjednodušení 

servisních zásahů při poruše
• měření celkového proudu
• měření napětí, u izolované měnírny měření napětí obou pólů proti zemi a mezi 

sebou
• výzbroj pro uzemnění a zkratování podle ČSN EN 50 110-1 ed.2
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• z čelní strany každého pole přepínač „ovládání zapnuto / vypnuto“ (při volbě 
„ovládání vypnuto“ musí vypínač vypnout a jeho zapnutí zůstat zablokováno) a 
přímo nezávisle působící vypínací tlačítko bílé barvy

3.4 Napáječ vývodní tramvajový i trolejbusový
• dle ČSN EN 50 123-6 ed. 2, typově zkoušený, ověřený ve zkušebním provozu, 

potřebné zkoušky doloženy od akreditovaných zkušeben (zkratová odolnost, 
oteplení, EMC, EMI, atp.)

• jmenovitá silová a ovládací napětí viz použité napěťové soustavy
• všechny použité komponenty musí odpovídat příslušným normám pro pevná 

trakční zařízení
• konstrukce rozvaděče určená do zástavby mezi další pole trakčního rozvaděče
• přístup pro obsluhu, manipulaci s odpojovači i servis z obou stran pole
• rychlovypínač o jmenovitém proudu 2,6 kA ve výsuvném provedení realizovaném 

tak, aby:
> při vysouvání a pojezdu vozíku nedošlo k nadměrnému zatížení nebo ohrožení 

obsluhy či zařízení
> při vysunutí došlo k zakrytí živých částí v pevné části pole a možnosti rozpojit 

konektor ovládacího propojení pevná část - vozík
> vozík s rychlovypínačem byl záměnný (použitelný v jiné kobce)

• dálkově ovládaný motorový odpojovač pro připojení vývodní části na pomocnou 
přípojnici vybavený signalizačními kontakty pro obě krajní polohy a blokováním 
manipulace pod napětím

• ruční odpojovač kabelů pro každý kabel samostatně vybavený signalizačními 
kontakty pro obě krajní polohy

• automatika pro přesné měření linky respektující bezpečnostní požadavky 
provozu

• ochrany:
> zkratová ochrana vývodu
> nadproudová časová ochrana napájecího vedení s možností parametrizace
> kabelové ochrany stíněných trakčních kabelů

• místní řídicí systém:
> dotykový panel a autonomní automat v každém poli
> zajištěná komunikace
> zobrazování a přenos všech měřených veličin, stavů a povelů
> jednotné grafické prostředí a systém ovládání z důvodu zjednodušení 

servisních zásahů při poruše
• umožňuje volbu automatiky měření linky a OZ, ovládání místně / dálkově, změnu 

nastavení ochran v návaznosti na délku napájeného úseku normální / 
prodloužený atp.

• měření proudů všech vývodních kabelů a celkového proudu napájecího pólu
• měření napětí na vývodu za vypínačem a napětí pomocné přípojnice
• výzbroj pro uzemnění a zkratování podle ČSN EN 50 110-1 ed.2
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• z čelní strany každého pole přepínač „ovládání zapnuto / vypnuto“ (při volbě 
„ovládání vypnuto“ musí vypínač vypnout a jeho zapnutí zůstat zablokováno) a 
přímo nezávisle působící vypínací tlačítko bílé barvy

3.5 Pole podélného dělení hlavní i pomocné přípojnice
• dálkově ovládaný motorový odpojovač podélného dělení hlavní přípojnice 

vybavený signalizačními kontakty pro obě krajní polohy a blokováním manipulace 
pod napětím

• dálkově ovládaný motorový odpojovač podélného dělení pomocné přípojnice 
vybavený signalizačními kontakty pro obě krajní polohy a blokováním manipulace 
pod napětím

• měření napětí na obou částech hlavní i pomocné přípojnice
• výzbroj pro uzemnění a zkratování podle ČSN EN 50 110-1 ed.2

3.6 Pole zpětného přívodu
• ruční odpojovač kabelu vybavený signalizačními kontakty pro obě krajní polohy
• měření proudu zpětného přívodu místně ampérmetrem
• výzbroj pro uzemnění a zkratování podle ČSN EN 50 110-1 ed.2

3.7 Pole zpětných tramvajových kabelů
• ruční odpojovač každého trakčního kabelu
• ochrana přerušení zpětných kabelů
• měření proudu každého trakčního kabelu místně ampérmetrem
• výzbroj pro uzemnění a zkratování podle ČSN EN 50 110-1 ed.2

3.8 Pole zpětných trolejbusových kabelů
• dálkově ovládaný motorový odpojovač pro odpojení každého úseku vybavený 

signalizačními kontakty pro obě krajní polohy a blokováním manipulace pod 
napětím

• ruční odpojovač každého trakčního kabelu
• ochrana přerušení zpětných kabelů
• měření proudu každého trakčního kabelu místně ampérmetrem
• výzbroj pro uzemnění a zkratování podle ČSN EN 50 110-1 ed.2

3.9 Pole podélného dělení zpětné přípojnice
• dálkově ovládaný motorový odpojovač podélného dělení zpětné přípojnice 

vybavený signalizačními kontakty pro obě krajní polohy a blokováním manipulace 
pod napětím

• měření napětí na obou částech zpětné přípojnice
• výzbroj pro uzemnění a zkratování podle ČSN EN 50 110-1 ed.2
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3.10 Skříň ochran DX1
• dle ČSN EN 61 439-2 ed. 2, typově zkoušený, ověřený ve zkušebním provozu, 

potřebné zkoušky musí být doloženy od akreditovaných zkušeben (zkratová 
odolnost, EMC, EMI, a další...)

• jmenovitá silová a ovládací napětí viz použité napěťové soustavy
• obsahuje pracoviště pro centrální ovládání měnírny s LCD displejem v úrovni očí, 

klávesnicí a myší
• zemní napěťová ochrana včetně deblokačního tlačítka a signalizace
• jádro podpěťových havarijních obvodů
• houkačka včetně možnosti blokování
• přepínač centrálně / dispečink
• možnost ručního zrušení blokovacích podmínek manipulace na pomocnou 

přípojnici
• umožňuje v nouzovém režimu překlenout vazbu řídicího systému na havarijní 

okruh
• vzhledem ke stálému vývoji koncepce obvodů v DX1 je vhodné upřesnit 

požadavky na jejich zapojení až na základě předložené výrobní dokumentaci 
zhotovitele

• obsahuje záložní trakční zdroj 500-900/24V DC pro napájení vlastní spotřeby

3.11 Koncepce vlastní spotřeby
Vlastní spotřeba je sestavena ze tří rozvaděčů RT20, RVS1 a RU1. Odběr 

střídavého napětí je zajištěn z rozvaděče RVS1, stejnosměrné napětí z rozvaděče 
RU1. Rozvaděč stejnosměrné vlastní spotřeby RUÍ je rozdělen do dvou skříní. 
Jedna slouží pro uložení akumulátorových baterií a druhá pro dobíječe a ostatní 
přístroje. Rozvaděč RT20 zahrnuje ovládací obvody záložního přívodu „město“ 3 N 
PE 400 V 50 Hz / TN-S z distribuční sítě včetně oddělovacího transformátoru T20. 
Hlavní přívod pro skříň RVS1 je napojen z transformátoru vlastní spotřeby 22/0,4 kV, 
záložní z rozvaděče RT20.

Jmenovitá silová a ovládací napětí viz použité napěťové soustavy.

3.12 Rozvaděč RT20
• oddělovací transformátor T20 s izolační hladinou minimálně 4 kV nebo 6 kV mezi 

primárním vinutím a sekundárním vinutím a také mezi primárním vinutím a 
kostrou transformátoru (4 kV při instalaci svodičů přepětí na primární obvody)

• obdobně izolovat i vstupní obvody vůči živým i neživým částem měnírny
• oddělovací transformátor T20 je nutné odpínat na primární i sekundární straně
• při nízké hodnotě jmenovitého proudu hlavního jističe záložního přívodu nn 

„město“ je nezbytné omezit vhodnými prostředky magnetizační proud
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3.13 Rozvaděč střídavé vlastní spotřeby RVS1
• automatika volby přívodů 400V AC do RVS1 je řešena pomocí stykačů 

ovládaných z řídicího systému, přičemž je preferován hlavní přívod 
z transformátoru vlastní spotřeby

• volbu přívodu musí být možné provést dálkově a také ručně paketovým 
přepínačem tak, že při ruční volbě bude povelování z řídicího systému blokováno

• je nutné zachovat napájení tohoto rozvaděče ovládacím napětím 24V DC až do 
hranice hlubokého vybití baterií (ostatní rozvaděče již před tím odpojeny)

• řeší napájení elektroinstalace pomocí tří vývodů, které jsou určeny pro napájení: 
vlastní elektroinstalace, vytápění objektu a zásuvkových skříní; elektroinstalace a 
zásuvkové skříně jsou napájeny přímo, vývod na vytápění objektu a další ohřevy 
je odpínán stykačem

• z čelní strany přepínač „ovládání zapnuto / vypnuto“ (při volbě „ovládání vypnuto“ 
musí všechny stykače vypnout a jejich zapnutí zůstat zablokováno)

3.14 Rozvaděč stejnosměrné vlastní spotřeby RU1
• rozvaděč je řešen jako dvousystémový, na přípojnici okruhu 2 je připojen počítač 

v DX1 a náhradní osvětlení, vše ostatní na okruh 1
• napájení každého okruhu je řešeno z dobíječe 230 (400)V AC / 24V DC a 

zálohováno staničními bateriemi; do okruhu 1 je navíc připojen trakční zdroj 500- 
900/24V DC, který díky výše nastavenému výstupnímu napětí pokrývá většinu 
spotřeby připojených odběrů

• doba zálohování musím být minimálně 5 hodin při průměrném odběru měnírny
• propojení přípojnic 1 a2 je možné ručním paketovým přepínačem, který obsahuje 

také polohu pro revizi baterie
• použité dobíječe zajistí odepnutí baterie při hlubokém vybití a přenos signálů o 

provozním stavu dobíječe, podpětí a přepětí baterie a stavu jističe před baterií
• je monitorováno zemní spojení obou okruhů a přítomnost napětí na nich i na 

přívodu z trakčního zdroje

4 Uložení kabelů

4.1 Silové kabely
• silové kabely včetně trakčních uloženy v kabelovém prostoru na lávkách
• kabely 22 kV se však obvykle vedou vysvazkované do trojúhelníku po podlaze 

kabelového prostoru zakryté betonovými žlaby
• pláště přívodních kabelů 22 kV musí být propojeny izolovaně od uzemněni 

měnírny a jejich uzemnění provedeno odděleně od pracovního uzemnění 
měnírny a oddáleného zemniče
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4.2 Napájecí a sdělovací kabely
Napájecí a sdělovací kabely vést mezi rozvaděči přednostně sítí nezakrytých 

ocelopíechových žlabů, jinak v běžně používaném elektroinstalačním materiálu, 
ideálně v trubkách.

5 Uzemnění měnírny
Musí být provedeno podle trakční normy ČSN 37 6750 navíc v souladu 

s obecnými normami ČSN 33-2000-4-41 ed.2 a ČSN 33-2000-5-54 ed.3 a 
s normami pro rozvodny vysokého napětí ČSN EN 50522 a ČSN EN 61936-1.

Příloha č. 1 Technická koncepce měníren PMDP pro společnou trakci ve vztahu k začlenění měnírny Bory



Plzeňské městské
dopravní podniky

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12
30100 Plzeň - Východní Předměstí

PMDP

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury jí

Technická koncepce měníren PMDP pro trolejbusovou 
trakci ve vztahu k začlenění MR Letná

1 Všeobecně
Při návrhu měnírny je nutno respektovat požadavky PMDP,a.s., dodržet 
kompatibilitu hlavních komponent s technologií měníren zprovozněných v posledních 
letech a postupovat v souladu s touto technickou koncepcí.
Provozně důležité části technologie musí být napájeny ze zálohované sítě
2 DC 24V / IT, protože pro funkci veškeré trakční technologie je požadována nutnost 
zachovat pouze přítomnost napětí této sítě zálohované staničními bateriemi, nikoli 3 
N PE AC 50Hz 400V / TN-C-S.
Měnírna je podle vyhlášky číslo 100/1995 Sb. (ve znění vyhlášky č, 279/2000 Sb.) 
tzv. „Určené technické zařízení“, z čehož plynou příslušné požadavky a veškeré 
odborné profese pracující na zařízení měníren, musí splňovat podmínky podle této 
vyhlášky. Revizní zprávu musí zpracovat revizní technik s oprávněním D.

2 Hlavní rysy koncepce

2.1 Hlavní technické parametry
Jsou řešeny samostatně v dokumentu Základní technické parametry měnírny Letná.

2.2 Hlavní části technologie a její označování
Technologie střídavé části:

rozvaděč 22 kV, pole x 
skříň ovládání rozvodny 22 kV 
skříň obchodního měření odběru ze sítě 22 kV

• R22.X
• DP1
• ME1
Trakční technologie:
• Tx
• GUx
• RUVZ.Bx
• PPx
• DX1
Vlastní spotřeba:

trakční transformátor
diodový usměrňovač s vývodem na průběžnou hlavní sběrnu 
kombinované vývodní trolejbusové pole s připojením zpětných kabelů 
pole přípojnic
skříň ochran s průmyslovým počítače centrální řízení měnírny

• T10
• T20
• RT10

• RT20

transformátor vlastní spotřeby 520/400V nebo 22/0,4 kV 
oddělovací transformátor rozvodné sítě 400/400V 
rozvaděč transformátoru vlastní spotřeby T10 a volby jeho napájení (v 
případě převodu 520/400V)
rozvaděč oddělovacího transformátoru T20 a záskoku z přívodu nn 
„město“

• RVS1 rozvaděč střídavé vlastní spotřeby 400V AC 

Příloha č.2 Technická koncepce měníren PMDP pro trolejbusovou trakci ve vztahu k začlenění MR Letná



Plzeňské městské J
dopravní podniky

Plzeňské městské dopravní podniky, as.
Denisovo nábřeží 920/12
30100 Plzeň - Východní Předměstí

PMDP

„ 1EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

• RU1 rozvaděč stejnosměrné vlastní spotřeby 24V DC
• ME2 elektroměrový rozvaděč náhradního přívodu nn „město“

2.3 Použité napěťové soustavy
• primární napájecí síť
• napájení z trakčních transformátorů
• trakční síť

• záložní přípojka nn

• pomocná napětí

3AC50HZ 22kV/IT
3 AC 50Hz 520V / IT
2 DC 600V Z IT (plánován přechod na 2 DC 
750V/IT)
3 N PE AC 50HZ400V Z TN-C-S (do 
měnírny není veden vodič PE distribuční 
soustavy)
2 DC 24V / IT, 3 N PE AC 50Hz 400V / TN- 
C-S

Konstrukční provedení trakční technologie musí odpovídat napěťové hladině 
750V DC.

2.4 Ochrany
Měnírna bude vyzbrojena následujícími ochranami
• zemní ochrana měnírny na principu hlídání napětí na neživých částech měnírny 

proti oddálené zemi (referenčnímu zemniči) - osazena ve skříni DX1; pokrývá 
svojí funkcí všechny silové soustavy měnírny

• nadproudová, zkratová a zemní ochrana trakčních transformátorů i 
transformátoru vlastní spotřeby zálohovaná ochranou spojky / přívodního pole - 
součást rozvaděče 22 kV; slouží i pro chránění vedení soustavy 3 AC 50Hz 520V 
/ IT pro přenos výkonu uvnitř usměrňovačové skupiny

• zkratová ochrana vývodu v rámci vlastního mechanismu rychlovypínače - chrání 
trakční napájecí kabely a trakční vedení

• doplňková nadproudová časová ochrana napájecího vedení v rámci SW řídicího 
systému vývodového pole (napáječe) - chrání trakční napájecí kabely a trakční 
vedení

Vypínání od působení hlavních ochran musí být provedeno přímým povelem mimo 
řídicí systém. V prostoru měnírny nesmí dojít k propojení napěťových systémů 
měnírny s distribuční sítí.

2.5 Kompenzace účíníku a elektromagnetická kompatibilita
• k vykompenzování indukčního výkonu trakčních transformátorů naprázdno osadit 

individuální kompenzaci v každém usměrňovači na soustavu 3 AC 50Hz 520V / 
IT za samostatný pojistkový odpínač

• parametry kompenzace určit ze skutečných hodnot jalového výkonu trakčních 
transformátorů naprázdno naměřených (jeho měření zajistí PMDP)
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• součástí dodávky nové technologie musí být i měření rušivých vlivů měnírny dle 
norem ČSN EN 50 121 a ČSN EN 61 000 na elektromagnetickou kompatibilitu s 
výstupem ve formě protokolu a případná náprava nevyhovujícího stavu

2.6 Havarijní podpěťové obvody
Vypínání při zapůsobení havarijních tlačítek, obvodu zemní ochrany a dalších 
havarijních stavů technologie musí být řešeno havarijním podpěťovým obvodem, 
který zajistí odpojení vždy jen té části technologie, která je poruchou přímo dotčena 
a hrozí zde nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo vzniku hmotných škod. 
Jádro tohoto obvodu umístit do skříně ochran DX1.

2.7 Řídicí systém (ŘS)

Bude koncipován jako celek plně obsluhující celou měnírnu včetně potřebných celků 
MaR (například řízení vzduchotechniky) i komunikaci s dálkovým ovládáním a 
sestaven z modulů stejného typu. Komunikace mezi moduly může být na krátké 
vzdálenosti řešena metalickým kabelem po datové sběrnici, páteřní propoje řešit 
optickými kabely vedenými přes switche. Řídicí systém (dále jen ŘS) musí být 
funkční bez ohledu na stav dálkového ovládání, počítač centrálního ovládání 
měnírny a výpadky jednotlivých modulů (v tomto případě pouze zbývající část). 
Řídicí systém nezahrnuje ovládání samostatných autonomních systémů, jako je 
např. EPH, ovládání úsekových odpojovačů apod.
Z pohledu funkce musí na úrovních ovládání „dálkově“, „centrálně“ i „místně“ 
bezpečně zajišťovat provádění všech potřebných povelů, přenos všech potřebných 
signálů a plnění blokovacích podmínek. Hlavní požadavky na řídicí systém:
• povelování VN vypínačů a motorových odpojovačů - vypnout / zapnout
• povelování rychlovypínačů - vypnout / zapnout / přímo zapnout / neblokovat
• volba nastavení ochran napáječů
• povel havarijní vypnutí, deblokace havarijního vypnutí, deblokace zemní ochrany
• příjem a vyhodnocení signalizace stavu všech vypínacích prvků a stavů 

jednotlivých částí technologie včetně analogových signálů měření (zahrnuje i 
měření venkovní a vnitřních teplot)

• řešení synchronizace jednotného času s ostatními měnírnami PMDP

2.8 Dálkové ovládání (DO)
Výměnou technologie jednotlivých měníren se pouze rozšiřuje nebo upravuje 
stávající systém dálkového ovládání (dále jen DO) měníren PMDP v Plzni, jehož 
dodavatelem v oblastech zařízení i SW je společnost DYSK spol. r. o. Z důvodu 
záruk a garancí funkčnosti celého systému není možný do této oblasti vstup třetí 
strany, je tedy nutné rozšíření systému DO včetně komunikačních pojítek 
(ADSL/RADIO) o novou nebo rekonstruovanou měnírnu objednat u výše uvedené 
společnosti. Kontaktní osobou je pan Řehák, tel.: 602 403 571.
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J
Totéž platí v případě signalizačního tabla na centrálním energetickém dispečinku 
(dále jen CED) ve velínu MR Hydro, jehož rozšíření je nutné objednat u dodavatele, 
kterým je firma APEL s.r.o., kontaktní osoba pan Novotný, tel.: 602 514 491.
PMDP,a.s. má u obou těchto firem zajištěnu rovnou tvorbu cen.

2.9 Elektrické požární hlášení (EPH)
V objektu měnírny bude použit systém elektrického požární hlášení (dále jen EPH), 
který bude složen z komponentů systému EPS a zhotoven podle norem pro tuto 
oblast. Systém EPH nebude připojen do informačního systému HZS, ale do systému 
DO měníren PMDP a nebude tedy označován zkratkou EPS. Použité komponenty 
budou odpovídat aktuálnímu technickému standardu v oblasti adresovatelných 
systémů malého rozsahu EPS s přihlédnutím ke kompatibilitě se systémy EPH na 
měnírnách PMDP nasazenými v nedávné době.
Rysy technického řešení:
• instalace optickokouřových a tlačítkových hlásičů v prostoru měnírny dle pokynu 

příslušných norem pro systémy EPS
• osazení ústředny, která bude vyhodnocovat informace od hlásičů, z níž budou 

pomocí bezpotenciálových kontaktů do ŘS/DO zavedeny signály „není 
poplach/požár“ a „není porucha (ústředny/systému)“ (popis signálů uveden pro 
stav logické 1)

2.10 Elektronický zabezpečovací systém (EZS)
Objekt měnírny bude vybaven elektronickým zabezpečovacím systémem (dále jen 
EZS), jehož komponenty budou odpovídat aktuálními technickém standardu v této 
oblasti s přihlédnutím ke kompatibilitě se systémy EZS na měnírnách PMDP 
nasazenými v nedávné době.
Rysy technického řešení:
• klávesnice u vstupních dveří obsluhy měnírny a u vstupních dveří pracovníků 

ČEZ
• osazení sirény v objektu měnírny
• pomocí bezpotenciálového kontaktu bude do ŘS/DO zaveden signál „není 

narušení“ (popis signálu uveden pro stav logické 1) a doplňující informace
• pro stejný rozsah signálů bude zřízen GSM přenos SMS zpráv na zadaná 

telefonní čísla
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3 Provedení jednotlivých zařízení

3.1 Rozvodna 22 kV
• modulový zapouzdřený skříňový rozvaděč dle ČSN EN 62 271-200, typově 

zkoušený, ověřený ve zkušebním provozu, potřebné zkoušky musí být doloženy 
od akreditovaných zkušeben (zkratová odolnost, oteplení, EMC, EMI, a další...)

• jmenovitá silová a ovládací napětí viz použité napěťové soustavy
• volně stojící rozvaděč s výfukem plynů nahoru nebo u stěny stojící rozvaděč s 

výfukem plynů dozadu
• vypínače vybavené podpěťovými (nulovými) cívkami
• pole obchodního měření s výzbrojí dle požadavků ČEZ Distribuce, a.s.
• požadovanou signalizaci vyvést na bezpotenciální kontakty se společnou 

přívodní svorkou (u vývodů na trakční transformátory stav vypínače zvlášť)
• pro povelové relé vyvést ovládací napětí z příslušného pole tak, že bude možné 

ovládání ze strany technologie pomocí bezpotenciálních kontaktů
• ochrany:

> nadproudová, zkratová a zemní ochrana trakčních transformátorů s 
přepínáním na záložní nastavení při zapínání vývodu

> vývod na transformátor vlastní spotřeby chráněný pojistkami
> záložní nadproudová, zkratová a zemní ochrana ve spojce / přívodním poli

• informační měření proudu fáze L2 celkového odběru měnírny
• signalizace přítomnosti napětí 22 kV před prvním vypínacím prvkem ovládaným 

PMDP
• možnost zazemnění a zazkratování každého vývodního pole; výzbroj pro 

uzemnění a zkratování podle ČSN EN 50 110-1 ed.2
• z čelní strany každého pole přepínač „ovládání zapnuto / vypnuto“ (při volbě 

„ovládání vypnuto“ musí vypínač vypnout a jeho zapnutí zůstat zablokováno) a 
přímo nezávisle působící vypínací tlačítko bílé barvy

• ovládání a signalizace vypínačů ve vývodech na trakční transformátory je řešena 
v trakčních usměrňovačích, vše ostatní v ovládací skříni DP1

3.2 Trakční transformátor
• suchý s cívkami zalévanými v epoxidové pryskyřici dle ČSN EN 50 329 s třídou 

přetížitelnosti V podle téže normy
• jmenovitá silová a ovládací napětí viz použité napěťové soustavy (sekundární 

napětí 3x650V s odbočkou 520V AC)
• zapojení YyOdl pro dvanáctipulzní usměrňovač bez nulové tlumivky, podle ČSN 

EN 50329 zapojení č. 9
• vybavení tepelnou ochranou se signalizací zvýšené a havarijní teploty a 

kontinuálním měřením teploty
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• primární cívka: materiál vinutí - měď; provedení jako polohované vinutí zalité v 
epoxidové pryskyřici bez vzduchových bublinek

• sekundární cívky: materiál vinutí - měď; provedení bez mechanických 
podpěrek/podložek vůči primární cívce

• podvozek s natáčivými kolečky

3.3 Trakční usměrňovač
• dle ČSN EN 50 123-6 ed. 2 a ČSN EN 50328, typově zkoušený, ověřený ve 

zkušebním provozu, potřebné zkoušky musí být doloženy od akreditovaných 
zkušeben (zkratová odolnost, oteplení, EMC, EMI, a další...)

• jmenovitá silová a ovládací napětí viz použité napěťové soustavy
• zapojení můstkové dvanáctipulzní bez nulové tlumivky, zapojení č. 9 podle ČSN 

EN 50328
• všechny použité komponenty musí odpovídat příslušným normám pro pevná 

trakční zařízení
• konstrukce rozvaděče určená do zástavby mezi další pole trakčního rozvaděče
• přístup pro obsluhu i servis z obou stran pole
• výsuvné provedení celé výkonové části se servopohonem ve funkci odpojovače
• výsuvné části musí být vzájemně záměnné
• můstkové dvanácti pulzní zapojení
• pro tlumení komutačních přepětí výkonových diod osadit na soustavu 3 AC 50Hz 

520V Z IT ochranné obvody za samostatný pojistkový odpínač
• kompenzace jalového výkonu viz samostatná kapitola
• svodič přepětí na stejnosměrné části se signalizací stavu
• ochrany:

> zkratová ochrana každé větve
> tepelná ochrana

• místní řídicí systém:
> dotykový panel a autonomní automat v každém poli
> zajištěná komunikace
> zobrazování a přenos všech měřených veličin, stavů a povelů
> jednotné grafické prostředí a systém ovládání z důvodu zjednodušení 

servisních zásahů při poruše
• měření celkového proudu
• měření napětí, u izolované měnírny měření napětí obou pólů proti zemi a mezi 

sebou
• výzbroj pro uzemnění a zkratování podle ČSN EN 50 110-1 ed.2
• z čelní strany každého pole přepínač „ovládání zapnuto / vypnuto“ (při volbě 

„ovládání vypnuto“ musí vypínač vypnout a jeho zapnutí zůstat zablokováno) a 
přímo nezávisle působící vypínací tlačítko bílé barvy
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3.4 Kombinovaná vývodní trolejbusová pole
• dle ČSN EN 50 123-6 ed. 2, typově zkoušený, ověřený ve zkušebním provozu, 

potřebné zkoušky doloženy od akreditovaných zkušeben (zkratová odolnost, 
oteplení, EMC, EMI, atp.)

• jmenovitá silová a ovládací napětí viz použité napěťové soustavy
• všechny použité komponenty musí odpovídat příslušným normám pro pevná 

trakční zařízení
• konstrukce rozvaděče určená do zástavby mezi další pole trakčního rozvaděče
• přístup pro obsluhu, manipulaci s odpojovači i servis pouze z přední strany pole
• rychlovypínač o jmenovitém proudu 1,5 kA ve výklopném provedení 

realizovaném tak, aby:
> při vyklápění nedošlo k nadměrnému zatížení nebo ohrožení obsluhy či

zařízení
> došlo k oddálení od živých částí na bezpečnou vzdálenost
> po vyklopení bylo možno jednoduše demontovat zhášecí komoru a 

zkontrolovat stav kontaktů, příp. je vyměnit, a to bez nutnosti použití dalších 
prostředků (žebřík, schůdky atp.)

• dvoupólový přepojovač pro napájecí kabely třípolohový s možností vyřazení 
libovolného nože z motorického pohonu a fixace ve vypnuté poloze

• dvoupólový odpojovač pro zpětné kabely dvoupolohový s možností vyřazení 
libovolného nože z motorického pohonu a fixace ve vypnuté poloze

• automatika pro přesné měření linky respektující bezpečnostní požadavky 
provozu

• ochrany:
> zkratová ochrana vývodu
> nadproudová časová ochrana napájecího vedení s možností parametrizace
> kabelové ochrany stíněných trakčních kabelů

• místní řídicí systém:
> dotykový panel a autonomní automat v každém poli
> zajištěná komunikace
> zobrazování a přenos všech měřených veličin, stavů a povelů
> jednotné grafické prostředí a systém ovládání z důvodu zjednodušení 

servisních zásahů při poruše
• umožňuje volbu automatiky měření linky a OZ, ovládání místně / dálkově, změnu 

nastavení ochran v návaznosti na délku napájeného úseku normální / 
prodloužený atp.

• měření proudů všech vývodních kabelů a celkového proudu napájecího pólu
• měření napětí na vývodu za vypínačem a napětí pomocné přípojnice
• výzbroj pro uzemnění a zkratování podle ČSN EN 50 110-1 ed.2
• z čelní strany každého pole přepínač „ovládání zapnuto / vypnuto“ (při volbě 

„ovládání vypnuto“ musí vypínač vypnout a jeho zapnutí zůstat zablokováno) a 
přímo nezávisle působící vypínací tlačítko bílé barvy
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Náhradní napáječ zahrnuje pouze rychlovypínač s veškerými souvisejícími obvody 
připojený mezi hlavní a pomocnou přípojnici a měření celkového proudu.

3.5 Skříň ochran DX1
• dle ČSN EN 61 439-2 ed. 2, typově zkoušený, ověřený ve zkušebním provozu, 

potřebné zkoušky musí být doloženy od akreditovaných zkušeben (zkratová 
odolnost, EMC, EMI, a další...)

• jmenovitá silová a ovládací napětí viz použité napěťové soustavy
• obsahuje pracoviště pro centrální ovládání měnírny s LCD displejem v úrovni očí, 

klávesnicí a myší
• zemní napěťová ochrana včetně deblokačního tlačítka a signalizace
• jádro podpěťových havarijních obvodů
• houkačka včetně možnosti blokování
• přepínač centrálně / dispečink
• možnost ručního zrušení blokovacích podmínek manipulace na pomocnou 

přípojnici
• umožňuje v nouzovém režimu překlenout vazbu řídicího systému na havarijní 

okruh
• vzhledem ke stálému vývoji koncepce obvodů v DX1 je vhodné upřesnit 

požadavky na jejich zapojení až na základě předložené výrobní dokumentaci 
zhotovitele

• obsahuje záložní trakční zdroj 500-900/24V DC pro napájení vlastní spotřeby

3.6 Koncepce vlastní spotřeby
Vlastní spotřeba je sestavena ze tří rozvaděčů RT20, RVS1 a RU1. Odběr 
střídavého napětí je zajištěn z rozvaděče RVS1, stejnosměrné napětí z rozvaděče 
RU1. Rozvaděč stejnosměrné vlastní spotřeby RU1 je rozdělen do dvou skříní. 
Jedna slouží pro uložení akumulátorových baterií a druhá pro dobíječe a ostatní 
přístroje. Rozvaděč RT20 zahrnuje ovládací obvody záložního přívodu „město“ 3 N 
PE 400 V 50 Hz/TN-S z distribuční sítě včetně oddělovacího transformátoru T20. 
Hlavní přívod pro skříň RVS1 je napojen z transformátoru vlastní spotřeby 22/0,4 kV, 
záložní z rozvaděče RT20.
Jmenovitá silová a ovládací napětí viz použité napěťové soustavy.

3.7 Rozvaděč RT20
• oddělovací transformátor T20 s izolační hladinou minimálně 4 kV nebo 6 kV mezi 

primárním vinutím a sekundárním vinutím a také mezi primárním vinutím a 
kostrou transformátoru (4 kV při instalaci svodičů přepětí na primární obvody)

• obdobně izolovat i vstupní obvody vůči živým i neživým částem měnírny
• oddělovací transformátor T20 je nutné odpínat na primární i sekundární straně
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• při nízké hodnotě jmenovitého proudu hlavního jističe záložního přívodu nn 
„město“ je nezbytné omezit vhodnými prostředky magnetizační proud

3.8 Rozvaděč střídavé vlastní spotřeby RVS1
• automatika volby přívodů 400V AC do RVS1 je řešena pomocí stykačů 

ovládaných z řídicího systému, přičemž je preferován hlavní přívod 
z transformátoru vlastní spotřeby

• volbu přívodu musí být možné provést dálkově a také ručně paketovým 
přepínačem tak, že při ruční volbě bude povelování z řídicího systému blokováno

• je nutné zachovat napájení tohoto rozvaděče ovládacím napětím 24V DC až do 
hranice hlubokého vybití baterií (ostatní rozvaděče již před tím odpojeny)

• řeší napájení elektroinstalace pomocí tří vývodů, které jsou určeny pro napájení: 
vlastní elektroinstalace, vytápění objektu a zásuvkových skříní; elektroinstalace a 
zásuvkové skříně jsou napájeny přímo, vývod na vytápění objektu a další ohřevy 
je odpínán stykačem

• z čelní strany přepínač „ovládání zapnuto / vypnuto“ (při volbě „ovládání vypnuto“ 
musí všechny stykače vypnout a jejich zapnutí zůstat zablokováno)

3.9 Rozvaděč stejnosměrné vlastní spotřeby RU1
• rozvaděč je řešen jako dvousystémový, na přípojnici okruhu 2 je připojen počítač 

v DX1 a náhradní osvětlení, vše ostatní na okruh 1
• napájení každého okruhu je řešeno z dobíječe 230 (400)V AC / 24V DC a 

zálohováno staničními bateriemi; do okruhu 1 je navíc připojen trakční zdroj 500- 
900/24V DC, který díky výše nastavenému výstupnímu napětí pokrývá většinu 
spotřeby připojených odběrů

• doba zálohování musím být minimálně 5 hodin při průměrném odběru měnírny
• propojení přípojnic 1 a2 je možné ručním paketovým přepínačem, který obsahuje 

také polohu pro revizi baterie
• použité dobíječe zajistí odepnutí baterie při hlubokém vybití a přenos signálů o 

provozním stavu dobíječe, podpětí a přepětí baterie a stavu jističe před baterií
• je monitorováno zemní spojení obou okruhů a přítomnost napětí na nich i na 

přívodu z trakčního zdroje

4 Uložení kabelů

4.1 Silové kabely
• silové kabely včetně trakčních uloženy v kabelovém prostoru na lávkách
• kabely 22 kV se však obvykle vedou vysvazkované do trojúhelníku po podlaze 

kabelového prostoru zakryté betonovými žlaby
• pláště přívodních kabelů 22 kV musí být propojeny izolovaně od uzemnění 

měnírny a jejich uzemnění provedeno odděleně od pracovního uzemnění 
měnírny a oddáleného zemniče

Příloha č.2 Technická koncepce měníren PMDP pro trolejbusovou trakci ve vztahu k začlenění MR Letná
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4.2 Napájecí a sdělovací kabely
Napájecí a sdělovací kabely vést mezi rozvaděči přednostně sítí nezakrytých 
ocelopíechových žlabů, jinak v běžně používaném elektroinstalačním materiálu, 
ideálně v trubkách.

5 Uzemnění měnírny
Musí být provedeno podle trakční normy ČSN 37 6750 navíc v souladu s obecnými 
normami ČSN 33-2000-4-41 ed.2 a ČSN 33-2000-5-54 ed.3 a s normami pro 
rozvodny vysokého napětí ČSN EN 50522 a ČSN EN 61936-1.

Příloha č.2 Technická koncepce měníren PMDP pro trolejbusovou trakci ve vztahu k začlenění MR Letná
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Základní technické parametry měnírny BORY
Výměna technologie s navýšením instalovaného výkonu

Celkový instalovaný výkon: 7,bmva

Napěťové soustavy

Silové soustavy: 3 AC 50Hz 22kV/IT

3 NPE AC 50Hz 400V/TN-S

Ovládací, řídící a signalizační soustavy: 1 NPE AC 50Hz 230V/TN-S 

2 DC 24V/IT

<
Střídavá část

Rozvodna 22 kV bude tvořena modulovým zapouzdřeným skříňovým rozvaděčem s izolací 
plynem SF6 a jmenovitým proudem 630A. Jedná se o volně stojící rozvaděč s výfukem plynů 
nahoru splňující následující základní technické parametry:

• jmenovitý proud 63 OA
• jmenovité napětí 24 kV
• krátkodobý výdržný proud 16 kA / 1 s
• odolnost proti vnitřním obloukům 12 kA / 1 s
• ovládací napětí 24V DC

Příloha č.3 Základní technické parametry měnírny BORY



Plzeňské městské
dopravní podniky

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12
30100 Plzeň - Východní Předměstí

PMDP

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

Stejnosměrná část

1

4

Hlavními celky budou trakční transformátory, stejnosměrný trakční rozvaděč a skříň ochran DX1. 
Trakční rozvaděč RUV se bude skládat z oboustranně přístupných usměrňovačů GUx mezi něž jsou 
vložena vývodní pole RUV.Tx RUV.Bx zahrnující napájecí kabelové vývody a pole přípojnic PPI. Tyto 
skříně jsou oboustranně přístupné. Ovládání celé sestavy vždy z čelní strany příslušné skříně, vývodní 
pole musí mít i přístup k odpojovačům trakčních kabelů. Zpětné skříně RUZ.Tx a RUZ.Bx přístupné 
pouze z čelní strany. Zpětné skříně RUZ.Bx budou vybaveny odpojovači s motorovým pohonem.

3ks trakční transformátor třívinuťový

lks transformátor TVS

3ks diodový usměrňovač

22/0,525kV - 22/0,525kV - 2xl250kVA 

Zatížitelnost třída V dle ČSN EN 50329 

22/0,4kV - lOOkVA

můstkové zapojení dvanácti pulzní 3000A/750V 

Zatížitelnost -tř.V dle ČSN EN 50329

4ks napáječ tramvajový 2600A

6ks napáječ trolejbusový 2600A

2ks rezerva napáječ tramvajový 2600A

2ks rezerva napáječ trolejbusový 2600A

lks náhradní napáječ tramvajový 2600A

lks náhradní napáječ trolejbusový 2600A

Vlastní spotřeba

Vlastní spotřeba sestavena ze tří rozvaděčů RT20, RVS1 a RU1. Odběr střídavého napětí 
zajistit z rozvaděče RVS1, stejnosměrné napětí z rozvaděče RU1. Rozvaděč stejnosměrné 
vlastní spotřeby RU1 rozdělit do dvou skříní. Jedna pro uložení akumulačních baterií a druhá 
pro dobíječe a ostatní přístroje. Rozvaděč RT20 zahrnující ovládací obvody záložního přívodu 
„město“ 3 N PE 400 V 50 Hz / TN-S z distribuční sítě včetně oddělovacího transformátoru 
T20. Hlavní přívod pro skříň RVSlnapojit z transformátoru vlastní spotřeby 22/0,4 kV, 
záložní přívod z rozvaděče RT20.

Příloha č.3 Základní technické parametry měnírny BORY
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Technologické zařízení vlastní spotřeby obsahuje následující komponenty s tímto 
projekčním značením:

transformátor vlastní spotřeby1 ks

1 ks

1 ks

lks

lks

lks

1 ks

T10

T20

RT20

RVS1

RU1

ME2

SPI

oddělovací transformátor rozvodné sítě

rozvaděč oddělovacího transformátoru T20 rozvodné sítě

rozvaděč střídavé vlastní spotřeby 3 N PE 400V 50Hz 

rozvaděč stejnosměrné vlastní spotřeby 2 DC 24V 

elektroměrová rozvodnice náhradního přívodu nn „město" 

přípojková pojistková skříň náhradního přívodu nn „město"

Obchodní měření

Přístrojové transformátory napětí a proudu pro obchodní měření budou instalovány 
v poli rozvaděče 22 kV. Skříň obchodního měření ME1 visí na stěně uvnitř měnírny v 
budoucí části ČEZ. Zůstane stávající, pouze se vymění přívodní kabely.

Způsob obchodního měření projednat a odsouhlasit distributorem 
elektrické energie (ČEZ, a.s.).

Měřící transformátory napětí (MTN) a měřící transformátory proudu (MTP) budou 
dodány úředně cejchované v souladu s podmínkami pro připojení CEZ, a.s.
Kabely od MTP a MTN pro obchodní měření budou instalovány bez mezisvorkovnic a spojů a

budou zavedeny přímo do elektroměrové rozvodnice ME1

Příloha č.3 Základní technické parametry měnírny BORY
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Tl-3 3 ks trakční transformátor

GU1-3 3 ks usměrňovač s vývodem na průběžnou hlavní přípojnici

RUV.T1-7 7 ks napáječ vývodní tramvajový

RUV.B1-9 9 ks napáječ vývodní trolejbusový

RUV.S1-2 2 ks rozvaděče spojek

RUZ.GU1-3 3 ks rozvaděč zpětný přívodní

RUZ.T1-2 2 ks rozvaděč zpětný tramvajový

RUZ.B1-3 3 ks rozvaděč zpětný trolejbusový

RUZ.S1-2 2 ks rozvaděč spojek

DX1 lks skříň ochran a modulu pro řízení technologického zařízení

Příloha č.3 Základní technické parametry měnírny BORY
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Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy k
Státní fond dopravní ^7 
infrastruktury

Základní technické parametry nové technologie měnírny 
Bory

1 Obecně
Provedení technologie musí respektovat požadavky uvedené v dokumentu 
Technická koncepce měníren PMDP pro společnou trakci ve vztahu k začlenění MR 
Bory.
Požadované a dané hlavní technické parametry
• technické maximum měnírny 2000 kW
• minimální životnost nové technologie 30 let
• celkový instalovaný výkon 7550 kVA
• napěťové soustavy viz výše citovaný dokument
• způsob provozu trakční soustavy tramvaje oba póly izolovány; plus pól trolej,

minus pól kolej
• způsob provozu trakční soustavy trolejbusu oba póly izolovány (trolej)

<
2 Rozvodna 22 kV
• sestava 6 polí rozváděče

> 1 x přívodní pole ve funkci spojky
> 1x pole obchodního měření
> 3x vývod na trakční transformátor
> 1x vývod na transformátor vlastní spotřeby

• krátkodobý výdržný proud 16 kA /1 s
• odolnost proti vnitřním obloukům 12 kA / 1 s
• výfuk plynů nahoru

3 Trakční rozvodna
• počet trakčních transformátorů
• trakční transformátor
• zatížitelnost trakční transformátoru

3 ks
2500 kVA
tř. V dle ČSN EN 50 329

Příloha č.4 Základní technické parametry nové technologie měnírny Bory
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3.1 Trakční napáječový rozváděč
• sestava 21 polí

> 3x trakční usměrňovač GUx
> 16x napáječ vývodní RUV.T/Bx
> 2x pole podélného dělení RUV.Sx

• počet usměrňovačích jednotek
• trakční usměrňovač
• zatížitelnost trakčního usměrňovače
• počet napáječů tramvajových

• trakční rychlovypínač
• zapojení napáječových vypínačů
• počet vývod nich odpojovačů

3 ks (dvanáctipulzní) 
3000A, 750V DC 
tř. V dle ČSN EN 50 328 
6+1 tramvajových, 8+1 
trolejbusových 
2600A 
v plus pólu 
3 na jedno pole

3.2 Trakční napáječový rozváděč
• sestava 9 polí

> 3x pole zpětného přívodu RUZ.GUx
> 2x pole zpětných tramvajových kabelů RUZ.Tx
> 2x pole zpětných trolejbusových kabelů RUZ.Bx
> 2x pole zpětného podélného dělení RUZ.Sx
počet vývodních odpojovačů tramvaj 
počet vývodních odpojovačů trolejbus

Vlastní spotřeba
počet transformátorů vlastní spotřeby 
transformátor vlastní spotřeby 
oddělovací transformátor rozvodné sítě

10 na jedno pole 
4x2 na jedno pole

1 ks
22/0,4 kV, 50 kVA 
20 kVA

zatížitelnost transformátorů vlastní spotřeby běžná distribuční
výkon dobíječů stanoví projektant na základně potřeb

technologie a technické koncepce 
PMDP

kapacita staničních baterií stanoví projektant na základně potřeb
technologie a technické koncepce 
PMDP

5 Náhradní napájení měnírny
viz samostatný dokument - příloha č. 6

Příloha č.4 Základní technické parametry nové technologie měnírny Bory
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Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Doprava

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

pro akci: Výměna technologií měníren Bory a Letná

■ Elektro - silnoproud 
technická zpráva

- půdorysy s rozvody silnoproudu
- řezy
- schémata a popisy rozvaděčů
- výrobní výkres rozvaděčů
- výpisy osvětlení a materiálů
- ocenění rizik 

výpočet osvětlení
- hromosvod 

výkaz výměr

■ Elektro - slaboproud
- technická zpráva
- půdorysy rozvodů slaboproudu včetně koncových prvků
- schéma slaboproudého rozvaděče
- výpis prvků
- výkaz výměr
- EPS

■ Vytápění
- technická zpráva
- půdorysy s umístěním zdrojů tepla
- výpis prvků
- výkaz výměr

■ Větrání a VZT
- technická zpráva
- půdorysy s umístěním ventilátorů
- řezy
- pokud bude potrubí VZT půdorys a řezy s umístěním, detaily pro výrobu 

potrubí
a montáže

- výpis prvků
- výkaz výměr

Příloha č. 5 Technické podmínky pro zpracování dokumentace
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■ Požárně bezpečnostní řešení
- technická zpráva
- výpočet požárního zatížení
- rozdělení požárních úseků
- rozmístění PHP
- vyznačení únikových cest označení v půdorysu
- výpis požárních prvků

■ Rozpočtová část
- položkový rozpočet jednotlivých souborů stavby
- ocenění výkazu výměr
- neoceněný výkaz výměr

■ Dálkové ovládání DYLOG s připojením na dispečink se zálohou komunikace 
prostřednictvím rádiového přenosu, úprava a rozšíření stávajícího HW a SW na 
dispečinku měníren na měnírně HYDRO včetně rozšíření tabla

■ PMDP a.s. je pouze uživatelem SW dálkového ovládání.
■ Úpravu SW dálkového ovládání je nutné řešit s dodavatelem, který vlastní veškerá 

autorská a přístupová práva SW

V PDPS se upozorní na souběžné akce, které se předpokládají, a to: 
S Rekonstrukce rozvodny 22kV ČEZ (investor: ČEZ Distribuce)

Příloha č. 5 Technické podmínky pro zpracování dokumentace
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infrastruktury

Náhradní napájení měnírny Bory
Na měnírně Bory je v současnosti provozována tyristorová technologie, která 
neumožní částečnou demontáž technologického celku a tedy uvolnění prostoru pro 
výstavbu a zprovoznění nové technologie měnírny za provozu. Napájení v oblasti 
měnírny Bory je možné nahradit z jiných měníren. Konkrétní způsob náhrady 
potřebných úseků z okolních měníren zhotovitel zajistí následujícím způsobem:

• vyhotoví energetický výpočet sítě a s ním spojenou analýzu potřeb dopravy
• navrhne způsob přepojení trakční sítě a projedná s PMDP,a.s.
• ve spolupráci s PMDP,a.s. náhradní napájení realizuje

Příloha č. 6 Náhradní napájeni měnírny Bory
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Státní fond dopravní 
infrastruktury

„ i

Základní technické parametry nové technologie měnírny 
Letná

1 Obecně
Provedení technologie musí respektovat požadavky uvedené v dokumentu 
Technická koncepce měníren PMDP pro trolejbusovou trakci ve vztahu k začlenění 
MR Letná.
Požadované a dané hlavní technické parametry

technické maximum měnírny 
minimální životnost nové technologie 
celkový instalovaný výkon 
napěťové soustavy
způsob provozu trakční soustavy

1000 kW
30 let
2250 kVA
viz výše citovaný dokument 
oba póly izolovány (trolej)

2 Rozvodna 22 kV
• sestava 5 polí rozvaděče

> 1x přívodní pole ve funkci spojky
> 1x pole obchodního měření
> 2x vývod na trakční transformátor
> 1 x vývod na transformátor vlastní spotřeby
krátkodobý výdržný proud 
odolnost proti vnitřním obloukům 
výfuk plynů

16kA/1
12kA/1
nahoru

Trakční rozvodna
počet trakčních transformátorů 
trakční transformátor 
zatížitelnost trakční transformátoru 
sestava 12 polí trakčního rozváděče
> 2x trakční usměrňovač GUx
> 8x kombinované vývodní trolejbusové pole RUVZ.Bx
> 1x kombinované trolejbusové pole náhradní RUVZ.B9
> 1x pole přípojnic PP1

2 ks
1100kVA
tř. V dle ČSN EN 50 329
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Plzeňské městské
dopravní oodnikv

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12
30100 Plzeň - Východní Předměstí

PMDP

* ■ ** -* EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Doprava

- >Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

• počet usměrňovačích jednotek
• trakční usměrňovač
• zatížitelnost trakčního usměrňovače
• počet kombinovaných trolejbusových polí
• trakční rychlovypínač
• zapojení napáječových vypínačů
• počet vývodních odpojovačů

Vlastní spotřeba
počet transformátorů vlastní spotřeby 
transformátor vlastní spotřeby 
oddělovací transformátor rozvodné sítě

2 ks (dvanáctipulzní) 
1600A, 750V DC 
tř. V dle ČSN EN 50 328 
8+1
1500A
v plus pólu
2+2 na jedno pole

1 ks
22/0,4 kV, 50 kVA 
20 kVA

zatížitelnost transformátorů vlastní spotřeby běžná distribuční
výkon dobíječů stanoví projektant na základně potřeb

technologie a technické koncepce 
PMDP

kapacita staničních baterií stanoví projektant na základně potřeb
technologie a technické koncepce 
PMDP

5 Náhradní napájení měnírny
viz samostatný dokument - příloha č. 8
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Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12
30100 Plzeň - Východní Předměstí

Plzeňské městské J 
dopravní podnikv PMDP

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

4

Náhradní napájení měnírna Letná
Na měnírně Letná je v současnosti provozována tyristorová technologie, která 
neumožní částečnou demontáž technologického celku a tedy uvolnění prostoru pro 
výstavbu a zprovoznění nové technologie měnírny za provozu. Zároveň napájení 
v oblasti měnírny Letná, není možno přerušit ani nahradit z jiných měníren.
Zhotovitel proto zajistí po dobu rekonstrukce náhradní napájení pomocí mobilní 
měnírny a projedná s PMDP,a.s. a společností ČEZ (kabely 22 kV), veškeré 
přepojovací manipulace s ohledem na provozní možnosti obou subjektů. Náhradní 
zdroj musí splňovat minimálně následující podmínky:
• minimálně dvě přívodní pole 22 kV a vybavení vstupní části v souladu 

s požadavky ČEZ, a.s.
• jeden trakční transformátor o výkonu minimálně 1100 kVA
• trakční technologie minimálně pro napájení pěti úseků bez náhradního 

rychlovypínače; počty napájecích kabelů: 3+2+2+2+2 (celkem 11), počet 
zpětných kabelů 11

• začlenění měnírny do dálkového ovládání PMDP,a.s.
• zajištění důstojného přístupu PMDP,a.s. i ČEZ,a.s. do náhradní měnírny pro 

vykonávání obsluhy i veškerých potřebných manipulací
Do mobilní měnírny je nutno připojit:
• trakční napájecí i zpětné kabely (11 +11 ks)
• záložní přípojku 400 V AC „město“
• oddálenou zem
• zemnící pásek (dva propoje)
• kabel dálkového ovládání
• dva přívody 22 kV (provede ČEZ, a.s.)

Pro přepojení silových kabelů je zapotřebí vyhotovit montážní otvor a výkop. Kabely 
se odpojí z rozvaděčů a montážním otvorem vyvedou z měnírny, kde se v případě 
nutnosti naspojkují a připojí do mobilní měnírny. Připojené kabely musí být 
ochráněny před mechanickým poškozením. Dále je nutno zamezit zaplavení 
suterénu měnírny vodou vniklou montážním otvorem a umožnit bezpečný přístup 
PMDP,a.s. i ČEZ,a.s. do mobilní měnírny pro zajištění obsluhy a veškerých 
potřebných manipulací.
Náhradní měnírna bude umístěna v oploceném areálu měnírny Letná 
v bezprostřední blízkosti objektu měnírny, tak aby bylo možno provést výkop mezi 
objektem měnírny a mobilní měnírnou pro přepojení veškerých kabelů.
Zadavatel nepožaduje zajištění obchodního měření pro mobilní měnírnu. Vyúčtování 
odběru bude dle dohody PMDP, a.s. a společnosti Lumius řešeno paušální platbou.

Příloha č. 8 Náhradní napájení měnírna Letná



Plzeňské městské J
dopravní podnikv

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12
30100 Plzeň - Východní Předměstí

PMDP

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Doprava

Ministerstvo dopra
Státní fond doprav 
infrastruktury

Zadavatel nepřipouští využití náhradové dopravy autobusy po dobu 
rekonstrukce měníren!
Instalace mobilní měnírny a postup přepojování musí zhotovitel předložit 
k odsouhlasení PMDP,a.s.
Zhotovitel zajisti součinnost s pracovníky energetiky (ČEZ).
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Plzeňská městské dopravní podniky, dí,
Denisovo nábřeží 920/12
30100 Plzeň - Východní Předměstí

Plzeňské městské
dopravní podniky PMDP

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

Základní technické parametry měnírny Letná
Výměna technologie

Celkový instalovaný výkon: 2,3MVA

Napěťové soustavy

Silové soustavy: 3 AC 50Hz 22kV/IT

3 NPE AC 50Hz 400V/TN-S

Ovládací, řídící a signalizační soustavy: 1 NPE AC 50Hz 230V/TN-S 

2 DC 24V/IT

Střídavá část

Rozvodna 22 kV bude tvořena modulovým zapouzdřeným skříňovým rozvaděčem s izolací 
plynem SF6 a jmenovitým proudem 63 OA. Jedná se o volně stojící rozvaděč s výfukem plynů 
nahoru splňující následující základní technické parametry:

• jmenovitý proud 63 O A
• jmenovité napětí 24 kV
• krátkodobý výdržný proud 16 kA /1 s
• odolnost proti vnitřním obloukům 12 kA /1 s
• ovládací napětí 24V DC

Příloha č. 9 Základní technické parametry měnírny Letná



Plzeňské městské J
dopravní podnikv

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12
301OO Plzeň - Východní Předměstí

PMDP

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

Stejnosměrná část

Hlavními celky budou trakční transformátory, stejnosměrný trakční rozvaděč a skříň ochran DX1. 
Trakční rozvaděč RUVZ se bude skládat z oboustranně přístupných usměrňovačů GUx mezi něž jsou 
vložena kombinovaná vývodní pole RUVZ-Bx zahrnující napájecí i zpětné kabelové vývody a pole 
přípojnic PPI. Tyto skříně jsou přístupné pouze z jedné strany, proto je jejich rozmístění možné řešit 
do dvou řad. Ovládání celé sestavy vždy z čelní strany příslušné skříně, vývodní pole musí mít i přístup 
k odpojovačům trakčních kabelů.

2ks trakční transformátor

lks transformátor TVS

2ks diodový usměrňovač

22/0,525kV - 22/0,525kV - 2x550kVA 

Zatížitelnost třída V dle ČSN 35 1170

22/0,4kV- lOOkVA

můstkové zapojení dvanácti pulzní 1600A/750V

Zatížitelnost-tř.V dle ČSN EN 60146-01,01 (35 1530) 

8ks napáječ trolejbusový kombinovaný 1500A

lks náhradní napáječ 1500A

2ks stavební rezerva napáječ kombinovaný

-i

Vlastní spotřeba

Vlastní spotřeba sestavena ze tří rozvaděčů RT20, RVS1 a RU1. Odběr střídavého napětí 
zajistit z rozvaděče RVS1, stejnosměrné napětí z rozvaděče RU1. Rozvaděč stejnosměrné 
vlastní spotřeby RU1 rozdělit do dvou skříní. Jedna pro uložení akumulačních baterií a druhá 
pro dobíječe a ostatní přístroje. Rozvaděč RT20 zahrnující ovládací obvody záložního přívodu 
„město“ 3 N PE 400 V 50 Hz / TN-S z distribuční sítě včetně oddělovacího transformátoru 
T20. Hlavní přívod pro skříň RVS1 napojit z transformátoru vlastní spotřeby 22/0,4 kV, 
záložní přívod z rozvaděče RT20.

Příloha č. 9 Základní technické parametry měnírny Letná



Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12
30100 Plzeň - Východní Předměstí

Plzeňské městské
dopravní podnikv PMDP

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

Technologické zařízení vlastní spotřeby obsahuje následující komponenty s tímto
projekčním značením;

T10 lks

T20 1 ks

RT20 1 ks

RVS1 lks

RU1 1 ks

ME2 1 ks

SPI 1 ks

transformátor vlastní spotřeby

oddělovací transformátor rozvodné sítě

rozvaděč oddělovacího transformátoru T20 rozvodné sítě 

rozvaděč střídavé vlastní spotřeby 3 N PE 400V 50Hz 

rozvaděč stejnosměrné vlastní spotřeby 2 DC 24V 

elektroměrová rozvodnice náhradního přívodu nn „město" 

přípojková pojistková skříň náhradního přívodu nn „město"

Obchodní měření

Přístrojové transformátory napětí a proudu pro obchodní měření budou instalovány 
v poli rozvaděče 22 kV, Skříň obchodního měření ME1 visí na stěně uvnitř měnírny v 
budoucí části ČEZ. Zůstane stávající, pouze se vymění přívodní kabely.

Způsob obchodního měření projednat a odsouhlasit distributorem 
elektrické energie (ČEZ, a.s.).

Měřící transformátory napětí (MTN) a měřící transformátory proudu (MTP) budou 
dodány úředně cejchované v souladu s podmínkami pro připojení CEZ, a.s.
Kabely od MTP a MTN pro obchodní měření budou instalovány bez mezisvorkovnic a spojů a

budou zavedeny přímo do elektroměrové rozvodnice ME1

Příloha č. 9 Základní technické parametry měnírny Letná



APlzeňské městské
dopravní podniky

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12
30100 Plzeň - Východní Předměstí PMDP

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

Označování zařízení

Tl-2 2 ks trakční transformátor

GU1-2 2 ks usměrňovač s vývodem na průběžnou hlavní přípojnici

RUVZ.BÍ-8 8 ks napáječ vývodní trolejbusový kombinovaný

RUVZ.B9 lks napáječ náhradní propojující hlavní a pomocnou přípojnici

DX1 1 ks skříň ochran a modulu pro řízení technologického zařízení

Příloha č. 9 Základní technické parametry měnírny Letná



VSEOBECNE OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NAKUP ZBOZIA ODBĚR SLUŽEB
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále 
VOP) jsou nedílnou součástí objednávky 
vystavené společností Plzeňské městské 
dopravní podniky, a.s., se sídlem v Plzni- 
Východní Předměstí, Denisovo nábřeží č.p. 
920/12, PSČ 301 00, IČ 25220683, zapsané 
01. 05. 1998 v Obchodním rejstříku u 
Krajského soudu v Plzni, spis B710 (dále 
PMDP, a.s.), jako Objednatelem nebo 
kupujícím (dále jen Objednatel) a zaslané 
zhotoviteli nebo prodávajícímu (dále jen 
Dodavatel). Dále společně označovaní jako 
smluvní strany. Odchylky od těchto VOP mají 
platnost jen tehdy, pokud jsou Dodavatelem a 
Objednatelem výslovně sjednány.

1. VZNIK SMLOUVY
Dodavatelem potvrzená objednávka a tyto 
VOP představují úplnou dohodu smluvních 
stran o podmínkách dodávky zboží nebo 
poskytnuté služby a touto akceptací je 
uzavřena mezi Objednatelem a Dodavatelem 
kupní smlouva nebo smlouva o dílo podle 
povahy předmětu smlouvy. Změny a doplňky 
smlouvy jsou přípustné pouze písemnou 
formou.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem smlouvy je v objednávce uvedený 
druh a množství objednaného zboží nebo 
služby.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ
Dodavatel dodá zboží nebo poskytne službu 
ve lhůtě uvedené v potvrzené objednávce. 
Termín uvedený v potvrzené objednávce je 
závazný. Místo plnění předmětu smlouvy. 
PMDP, a.s., Plzeň, Borská 2964, PSČ 301 00, 
nebude-li v objednávce stanoveno jinak. 
Objednatel je povinen zajistit přítomnost osoby 
oprávněné k převzetí zboží nebo služby.

4. PRODLENÍ DODAVATELE
Nebude-li Dodavatel schopen dostát závazku 
včas, neprodleně o tom písemně informuje 
Objednatele; současně sdělí i dodatečnou 
lhůtu plnění předmětu smlouvy. Objednatel 
není takovou lhůtou vázán a má právo od 
smlouvy odstoupit, aniž tím budou dotčena 
ostatní práva a nároky Objednatele včetně 
nároku na náhradu škody a ušlý zisk.

5. SPLNĚNÍ SMLOUVY
Pokud není dohodnuto jinak, Dodavatel je 
povinen plnit předmět smlouvy na adrese: 
PMDP, a.s., Plzeň, Borská 2964, PSČ 301 00. 
Splněni předmětu smlouvy bude potvrzeno 
podpisem dokladu o předání a převzetí 
předmětu smlouvy (předávacího protokolu, 
dodacího listu) zástupci obou smluvních stran 
(dále jen doklad o převzetí). Součástí dodávky 
jsou i další doklady, vztahující se k předmětu 
smlouvy, jež jsou nutné k jeho převzetí a 
uživání a dále doklady prokazující původ 
zboží, sloužící pro účely celní, reexportu apod. 
V případě, že předmětem smlouvy jsou 
výrobky stanovené prováděcími předpisy k 
zák. č. 22/1997 Sb., ve znění jeho pozdějších 
změn a doplňků, je Dodavatel povinen zároveň 
předat Objednateli Prohlášení o shodě 
respekt, písemné Ujištění o vydání prohlášení 
o shodě, a to nejpozději k dohodnutému 
terminu plnění předmětu smlouvy. Vyžaduje-li 
to charakter zboží nebo poskytnuté služby 
bude předmět smlouvy dodán spolu s 
osvědčením o kvalitě.

6. CENA
Cena je stanovena dohodou a je pevná a 
nelze ji bez písemného souhlasu obou 
smluvních stran měnit. Pokud není dohodnuto 
jinak, cena se rozumí včetně balení, dopravy 
do místa plnění a pojištění. K ceně bude 
připočtena zákonem stanovená daň z přidané

hodnoty platná v době zdanitelného plnění. 
Cena předmětu smlouvy se považuje za 
uhrazenou dnem odepsání peněžních 
prostředků z účtu Objednatele.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena předmětu smlouvy je splatná na základě 
daňového dokladu. Daňový doklad musí 
obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, číslo 
objednávky Objednatele a podrobný rozpis 
dodávaného zboží nebo služeb s uvedením 
identifikačního čísla zboží a ceny za měrnou 
jednotku, v případě služeb náklady, rozlišené 
zvlášť na mzdu a materiál. Přílohou daňového 
dokladu bude originál oboustranně 
potvrzeného dokladu o převzetí předmětu 
smlouvy. Doba splatnosti daňového dokladu je 
30 dnů od data jeho doručení Objednateli. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plněni je den 
podpisu dokladu o převzetí předmětu smlouvy 
Objednatelem. Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že Dodavatel nemůže bez
předchozího písemného souhlasu Objednatele 
postoupit třetí straně pohledávku za 
Objednatelem, a to celou nebo jakoukoliv jeji 
část. Dodavatel není oprávněn bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele 
započíst jakoukoliv svou pohledávku vůči 
Objednateli anebo jeji část, jež mu vznikne 

na základě těchto
Všeobecných podmínek nebo smlouvy 
uzavřené s Objednatelem, oproti jakékoliv p o 
hled ávce Objednatele vůči dodavateli.
O bjednatel je oprávněn započítat jakoukoliv 
svou pohledávku vůči dodavateli, která mu 
vznikne na základě smlouvy uzavřené s 
dodavatelem nebo na základě těchto 
Všeobecných obchodních podmínek, oproti 
jakékoli pohledávce dodavatele vůči 
Objednateli.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A 
ZÁRUKA

Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, poskytuje 
Dodavatel na předmět smlouvy záruku v délce 
36 měsíců, pokud se nedohodnou smluvní 
strany jinak, která začíná plynout ode dne 
splnění předmětu smlouvy. Při vzniku vad je 
Dodavatel povinen do 3 pracovních dnů po 
obdržení písemného oznámení vad 
Objednatelem sdělit Objednateli své písemné 
stanovisko k oznámené vadě a započít s 
odstraněním vady v termínu stanoveném 
Objednatelem. Volbu práva z vadného plnění 
provádí Objednatel. V případě, že Dodav atel 
oznámenou vadu neodstraní v terminu 
stanoveném Objednatelem, nebo v 
naléhavých případech, kdy hrozí nebezpečí 
prodlení a vzniku škody, má Objednatel právo 
vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetí 
osoby, to vše na náklady Dodavatele, aniž by 
tím byla dotčena jeho další práva ze smlouvy, 
zejména práva z Dodavatelem poskytnuté 
záruky. Objednatel vyúčtuje Dodavateli 
náklady, které mu s odstraněním vady vznikly 
a Dodavatel je povinen tyto náklady 
Objednateli uhradit v plné výši do 15 dnů od 
předložení vyúčtování (faktury). Objednatelem 
podaná zpráva Dodavateli o vadách 
služeb/zboží, tzv. reklamace, je považována 
za včasnou, je-li odeslána Objednatelem ve 
lhůtě 1 měsíce poté, co tyto závady zjistil. Do 
odstranění vady nemusí Objednatel platit část 
plnění odhadem přiměřeně odpovídající jeho 
právu na slevu.

9. ŠKODA ZPŮSOBENÁ
TŘETÍM OSOBÁM
Dodavatel odpovídá za to, že provedením 
předmětu smlouvy a použitím materiálů a 
postupů při jeho provádění nejsou porušena 
práva třetích osob. V případě, že Dodavatel 
způsobí třetím stranám škodu v souvislosti s

dodávkami nebo službami (plněním smlouvy), 
nese Dodavatel za takovouto škodu třetích 
osob plnou odpovědnost a je povinen ji 
uhradit.

1 Oj PŘEPRAVNÍ DISPOZICE, BALENÍ 
Dodavatel je oprávněn předat zboži 
Objednateli v místě plněni v pracovní době 
Objednatele od 6:00 hodin do 14:00 hodin v 
pracovní dny, p o k u d s e nedohodnou 
smluvní strany Jinak. Pokud dochází k odeslání 
zboži Dodavatelem je Dodavatel povinen 
odeslat předmět smlouvy v takovém obalu, 
který zaručí dostatečnou ochranu před 
poškozením po dobu přepravy a při případném 
skladováni v odpovídajících prostorách 
Objednatele. Přepravní dispozice sdělí 
Dodavatel Objednateli 10 dnů před termínem 
splnění předmětu smlouvy. Materiál, který 
bude Dodavatel dovážet do místa, které 
Objednatel urči jako místo k plněni předmětu 
smlouvy, musí potvrdit pracovníci Objednatele; 
stejně tak i odvážený materiál, nářadí, 
stavební stroje, které Dodavatel použil k plnění 
předmětu smlouvy v areálu Objednatele, musí 
být uvedeny n a seznam u a potvrzeny 
příslušným zaměstnancem Objednatele. Tyto 
potvrzené doklady jsou nedílnou součástí 
faktury. Dodavatel je povinen si vyžádat u 
Objednatele povoleni pro vjezd svých vozidel 
do areálu Objednatele.

11. VLASTNICKÉ PRÁVO A PŘECHOD
NEBEZPEČÍ ŠKODY

Na Objednatele přechází vlastnické právo k 
pře d m ětu smlouvy dnem podpisu dokladu o 
převzetí předmětu smlouvy, ke stejnému 
okamžiku na něj přechází i nebezpečí škody 
na něm.

12. SMLUVNÍ POKUTY
Je-li Dodavatel v prodlení s termínem plnění 
peněžitého závazku, je Dodavatel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 
% z celkové ceny předmětu smlouvy za každý 
i započatý den prodlení. Tím není dotčeno 
právo Objednatele na náhradu škody a ušlý

zisk. Je-li Dodavatel v prodlení
s termínem plnění nepeněžitého závazku, 
včetně prodlení s odstraněním vad a 
nedostatků předmětu plnění, je Dodavatel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5.000 Kč za každý i započatý den p 
rodlení, nestanoví - li s ohledem na výši a 
povah u předmětu plnění objednávka či 
smlouva výši smluvní pokuty odlišně. Tím není 
dotčeno právo Objednatele na náhradu škody 
a ušlý zisk. Je-li Objednatel v prodleni 
s termínem plnění peněžitého závazku, je 
Objednatel povinen uhradit Dodavateli smluvní 
pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za 
každý i započatý den prodleni. Uplatněním 
smluvní pokuty nezaniká právo smluvních 
stran na náhradu škody a ušlý zisk. Smluvní 
po kuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení j 
ejich vyúčtování.

13. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ
Žádn á ze smluvních stran nesmí zpřístupnit 
třetí osobě důvěrné informace, které při plnění 
předmětu smlouvy získala od druhé smluvní 
strany. To neplatí, mají-li být za účelem plnění 
předmětu Smlouvy potřebné informace 
zpřístupněny zaměstnancům, statutárním 
orgánům nebo jejich členům a 
subdodavatelům.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Objednatel může kdykoli zcela nebo částečně 
od smlouvy odstoupit, jestliže proti Dodavateli 
bylo zahájeno soudní, rozhodčí, exekuční či 
insolvenční řízení v případě, že Dodavatel 
poruší některou z povinností vyplývajících mu 
ze smlouvy, případně z těchto VOP.

i
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VSEOBECNE OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A ODBĚR SLUŽEB
Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit s 
okamžitou účinností dnem doručení 
písemného oznámeni o odstoupení. Tím není 
dotčen jeho nárok na náhradu škody, případně 
ušlý zisk.

15. VYŠŠÍ MOC
V případě výskytu událostí vyšší moci, za 
které se především považují události jako je 
zemětřesení, povodeň, rozsáhlý požár, a nebo 
válka, se o dobu, po kterou trvá událost vyšší 
moci, prodlužují lhůty pro plnění povinností 
smluvních stran vyplývajících z uzavřeného 
smluvního vztahu. Strana, které je tímto 
znemožněno plnění povinností, bude 
neprodleně informovat při vzniku takových 
okolností druhou stranu a předloží jí o tom 
doklady, příp. informace, že tyto okolnosti mají 
podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
V případě, že působení vyšší moci trvá déle 
než 90 dnů, jsou obě strany povinny jednat o 
změně smlouvy.
Za událost vyšší moci nejsou považovány 
takové události jako výluka, zpoždění dodávek 
subdodavatelů (pokud nejsou způsobeny vyšší 
mocí),platební neschopnost, nedostatek 
pracovních sil nebo materiálu.

16. PODMÍNKY PLNĚNÍ
Má se za to, že Dodavatel prozkoumal 
všechny podmínky, právní požadavky, 
nezbytné harmonogramy, výkresy a plány a 
získal na vlastni odpovědnost všechny 
dodatečné informace a detaily, které potřebuje 
pro předmět smlouvy jako např. podmínky na 
staveništi a jeho přístupnost, skladování a 
zvedací zařízeni, ubytování a předpisy 
nezbytné pro řádné splnění předmětu 
smlouvy. Objednatel nenese odpovědnost za 
náklady spojené s chybami nebo za ztráty 
způsobené tím, že si Dodavatel tyto informace 
nezjistil.

17. BEZPEČNOST
Pokud Dodavatel plni smlouvu v areálu 
Objednatele nebo v místě jím určeném, je 
povinen plnit předmět smlouvy v souladu s 
právními předpisy z oblastí bezpečnosti a 
hygieny práce, protipožární ochrany a 
příslušnými normami. Objednatel informuje 

Dodavatele o interních 
bezpečnostních předpisech v místě plnění 
předmětu smlouvy, přičemž Dodavatel 
zabezpečí dodržování těchto předpisů 
vlastními pracovníky. Zaměstnanci Dodavatele 
jsou povinni pohybovat se pouze ve 
vymezeném prostoru. Tento prostor opatří 
Dodavatel výstražnými značkami (jménem své 
firmy a jménem pracovníka odpovědného za 
označené prostory). Dodavatel zajistí viditelné 
označení svých zaměstnanců svojí obchodní 
firmou. Po splnění předmětu smlouvy jsou 
zaměstnanci Dodavatele povinni okamžitě 
vrátit přidělené průkazky ke vstupu do areálu 
Objednatele. V případě porušení výše 
uvedených povinností kterýmkoliv 
zaměstnancem Dodavatele je Objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit. Právo na 
náhradu škody a ušlý zisk Objednatele tím 
není dotčeno.

18. EKOLOGIE
Pokud Dodavatel plní smlouvu v areálu 
Objednatele nebo v místě Objednatelem 
určeném, je povinen plnit předmět smlouvy v 
souladu s právními předpisy v oblasti ochrany 
životního prostředí. Dodavatel vyhotoví 
program likvidace odpadu, který při jeho 
činnosti vznikne, odpad zlikviduje 
na vlastní náklad, bude vést o něm příslušnou 
evidenci a při předáni předmětu smlouvy 
předloží doklady o likvidaci odpadu. Dodavatel 
je povinen dodržovat právní normy o 
manipulaci se závadnými látkami škodlivými

vodám. V průběhu plněni předmětu smlouvy 
bude prostor k tomu určený udržován v čistotě. 
Dodavatel je odpovědný za případné vzniklé 
škody způsobené plněním předmětu smlouvy 
na úseku ochrany životního prostředí. V 
případě, že při prováděni předmětu smlouvy 
Dodavatel poruší
zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je 
povinen provést opatřeni k jejich obnovení. 
Problematiku odpadů souvisejících s plněním 
předmětu smlouvy je třeba konsultovat se 
zaměstnanci Objednatele (útvar ekologie) a 
dodržovat jejich pokyny.

19. SKLADOVACÍ A MANIPULAČNÍ 
PLOCHY
Pokud Dodavatel provádí předmět smlouvy v 
areálu Objednatele nebo v místě
Objednatelem určeném, je povinen se za timto 
účelem pohybovat pouze v prostorách nebo 
manipulačních plochách vymezených mu 
Objednatelem. Předměty, prostředky, 
eventuel. věci, které buď slouží k plněni 
předmětu smlouvy nebo se stanou jeho 
součástí, je Dodavatel povinen řádně 
skladovat v prostorách vymezených mu k tomu 
Objednatelem a řádně je zabezpečit před 
odcizením a udržovat je v řádném, uklizeném 

stavu. Po splněni předmětu 
smlouvy je Dodavatel povinen tyto prostory 
uvést do původního, případně dohodnutého 
stavu a předat je Objednateli formou 
písemného protokolu v dohodnutém termínu.

20. SUBDODÁVKY
Pokud se strany nedohodnou jinak, předloží 
Dodavatel před podpisem smlouvy Objednateli 
seznam svých subdodavatelů ke schválení. V 
případě, že po podpisu smlouvy vznikne 
potřeba změny nebo doplnění tohoto 
seznamu, je tato změna nebo doplnění účinná 
pouze po předchozím písemném odsouhlasení 
Objednatelem.

21. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A 
ZÁVĚREČNÁ
Případné změny v označení či určení 
smluvních stran Je povinna smluvní strana, u 
které změna nastala, písemně oznámit bez 
zbytečného odkladu druhé smluvní straně. 
Každá smluvní strana je rovněž povinna 
oznámit bez zbytečného odkladu druhé 
smluvní straně změnu kontaktních údajů, 
změnu bankovního spojení, či změnu jiných 
rozhodných údajů pro plnění, pokud ke změně 
takovýchto údajů dojde či má dojít. Pokud 
smluvní strana nesplní oznamovací povinnost 
stanovenou v tomto článku, odpovídá druhé 
smluvní straně za škodu tímto způsobenou. 
Vzájemné vztahy neupravené těmito VOP se 
řídí ustanoveními právního řádu České 
republiky, Místně příslušným soudem si strany 
sjednávají ve smyslu ust. §89a občanského 
soudního řádu v platném znění věcně 
příslušný soud
1. stupně se sídlem v Plzni.

22. RUČENÍ ZA DPH, NESPOLEHLIVÝ 
PLÁTCE
1. V případě, že úplata za zdanitelné plnění 
překračuje částku 540 000 Kč musí být 
nejpozději do data zdanitelného plnění 
správcem daně Dodavatele zveřejněn
Bankovní účet, na který má být placeno. 
Zveřejnění účtu se rozumí zveřejněni 
způsobem umožňujícím dálkový přistup ve 
smyslu ustanoven! § 109 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Spolehlivý účet"). Nenl-ii účet, na který má 
být placeno, Spolehlivým účtem, jsou PMDP, 
a.s. oprávněny bez zbytečného odkladu po 
tomto zjištěni, nejpozději však do splatnosti 
příslušné faktury, vrátit tuto fakturu Dodavateli

za účelem změny účtu na Spolehlivý účet s 
tím, že není v prodleni s placením za příslušné 
zdanitelné plnění. Doručením opravené faktury 
začíná běžet nová lhůta splatnosti. V případě, 
že Dodavatel odmítne přes výzvu PMDP, a.s. 
nahradit bankovní účet, na který má být 
placeno a který není Spolehlivým účtem, 
Spolehlivým účtem nebo Dodavatel Spolehlivý 
účet nemá, jsou PMDP, a.s.oprávněny zaplatit 

cenu
zdanitelného plnění ve výši bez DPH 
Dodavateli na jím uvedenýúčet a příslušnou 
výši DPH příslušnému správci daně
Dodavatele. V takovém případě je zaplacení 
ceny zdanitelného plněni ve výši bez DPH a 
tomu odpovídající DPH správci daně 
Dodavatele řádným splněním závazku PMDP, 
a.s.. Dodavateli nevzniká právo domáhat se 
vůči PMDP, a.s. doplatku ve výši příslušné 
DPH ani úroků z prodlení, smluvních pokut či 
jakýchkoliv jiných majetkových sankcí či 
náhrady škody z titulu prodlení s úhradou.
2. V případě, že Dodavatel je registrovaným 
plátcem DPH v tuzemsku a určí k přijeti p i a t 
b y z a zdanitelné plněni účet, který vede 
poskytovatel platebních služeb mimo 
tuzemsko, jsou PMDP, a.s. oprávněny bez 
zbytečného odkladu po tomto zjištění, 
nejpozději však do splatnosti příslušné faktury, 
vrátit tuto fakturu Dodavateli za účelem změny 
účtu na Spolehlivý účet vedený v tuzemsku. 
Dále bude postupováno jako v bodě 1.
3. Potvrzením objednávky či uzavřením kupní 
smlouvy Dodavatel potvrzuje, že k datu přijetí 
objednávky či uzavření kupní smlouvy není 
Nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanoveni 
§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Nespolehlivý plátce“). 
Stane-!i se Dodavatel Nespolehlivým plátcem 
následně, je povinen oznámit PMDP, a.s. do 3 
pracovních dnů od uveřejnění této informace v 
registru plátců DPH na e-mailovou adresu:

fektury@pmdp.cz. 
V případě, že Dodavatel nesplní výše 
uvedenou oznamovací povinnost ani v 
dodatečné lhůtě 10-ti dnů, je povinen zaplatit 
PMDP, a.s. smluvní pokutu ve výši trojnásobku 
DPH, která je již splatná nebo bude splatná v 
nejbližšf době. V případě, že v okamžiku 
uskutečněni zdanitelného plněni je o 
Dodavateli zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že je 
Nespolehlivým plátcem, jsou PMDP, a.s. 
oprávněny zaplatit cenu zdanitelného plnění 
ve výši bez DPH Dodavateli a tomu příslušnou 
DPH příslušnému správa daně Dodavatele. V 
takovém případě je zaplacení ceny 
zdanitelného plnění ve výši bez DPH a tomu 
odpovídající DPH správci daně Dodav a t ele 
řádným splněním závazku PMDP, a.s. zaplatit 
cenu zdanitelného plnění včetně DPH a 
Dodavateli nevzniká právo domáhat se vůči 
PMDP, a.s. doplatku ve výši příslušné DPH ani 
úroků z prodleni, smluvních pokut či 
jakýchkoliv jiných majetkových sankcí či 
náhrady škody z titulu prodleni s úhradou. 
Zveřejněni Dodavatele jako Nespolehlivého 
plátce je důvod pro odstoupeni od smlouvy ze 
strany PMDP, a.s.
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Plzeňské městské dopravní podniky. a.s.
Denisovo nábřeží 920/12
30100 Plzeň - Východní Předměstí

Plzeňské městské 
dopravní podniky PMDP

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

” J"JÍ
Příloha č. 14 Smlouvy o dflo - Minimální rozsah výkonu autorského dozoru pro stavby

Rekonstrukce měníren Bory a Letná

Výkon autorského dozoru dle § 152, odstavce 4 stavebního zákona č 183/2006 Sb. v platném 
znění, bude mimo jiné zahrnovat:
• Autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného 

řešení projektu.
• Účast na veřejnoprávních (správních) jednáních za účelem vysvětlení souvislostí 

s příslušnou částí
• Posuzování případných návrhů nebo odchylek a změn týkajících se dokumentace 

souborného řešení projektu.
• Navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu včetně účasti 

na souvisejících změnových řízeních.
• Operativní zpracování návrhu přijatých drobných úprav a změn dokumentace 

souborného řešení projektu a projednání postupů a podmínek prací na změnách 
většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních.

• Účast na pravidelných kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech) 
organizované objednatelem (stavebníkem) min. lx týdně vmiste stavby. 
Předpokládaná délka realizace obou staveb je cca 6 měsíců.

• Účast na mimořádných kontrolních jednáních o výstavbě a mimořádných kontrolních 
dnech, na které bude pozván objednatelem (stavebníkem).
Účast na kontrolních prohlídkách stavby, a to na výzvu objednatele (stavebníka) a 
závěrečných kontrolních prohlídkách.

• Účast při předání a převzetí stavby ke zkouškám, uvedení do zkušebního provozu.
• Dozor nad průběhem zkoušek, uvedením do zkušebního provozu, předpokládaných 

dokumentací souborného řešení projektu.
• Sledování postupu výstavby z technického hlediska.
• Zaznamenávání zjištění, požadavků a změn do stavebního deníku.
• Účast při předání staveniště zhotoviteli stavby, účast při závěrečném převzetí stavby 

objednatelem (stavebníkem).

Příloha č. 14 Smlouvy o dílo - Minimální rozsah výkonu autorského dozoru pro stavby Rekonstrukce 
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zpracování projektové dokumentace pro výměnu technologií měníren Bory a Letná

procesy a činnosti termín
1. Podpis smlouvy předpoklad 1.2.2017

2. Výměna technoloqií měnírna Bory
Vstupní výrobní porada s objednatelem po podpisu SoD
Získání vstupních podkladů

DSP Zpracování DSP
Výrobní výbor se zpracovateli navazujících akcí (CLZ...)
Výrobní profesní výbor s objednatelem průběžně
Závěrečný výrobní výbor s objednatelem
Zapracování pnpomínek objednatele
Odevzdání DSP Bory 31.5.2017

DPS Zpracováni DPS
Výrobní profesní výbor s objednatelem
Závěrečný výrobní výbor s objednatelem
Zapracování připomínek objednatele
Odevzdání DPS Bory 31.7.2017

3. Výměna technoloqií měnírna Letná
Vstupní výrobní porada s objednatelem po podpisu SoD
Získání vstupních podkladů

DSP Zpracování DSP
Výrobní výbor se zpracovateli navazujících akcí (CEZ ...)
Výrobní profesní výbor s objednatelem průběžně
Závěrečný výrobní výbor s objednatelem
Zapracování pnpomínek objednatele
Odevzdání DSP Letná 31.5.2017

Získáni vstupních podkladů
DPS Zpracování DPS

Výrobní profesní výbor s objednatelem
Závěrečný výrobní výbor s objednatelem
Zapracování pnpomínek objednatele
Odevzdání DPS Letná 31.7.2017

4. DSP Projednávání DSP s dotčenými stranami Bory a Letná
Vyžádání stanovisek k DSP
Zapracování připomínek k DSP po obdržení
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