
Smlouva o dílo č. 04/2018/LF
podle příslušných ustanovení § 2586 a násL zákona č 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Město Žamberk
se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk 
IČ: 00279846 
DIČ: CZ00279846 ^
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo údu: 27-1321320309/0800
zastoupené ve věcech smluvních; Jiřím Dytrtem, starostou města 
zastoupené ve věcech technických; Ing. Lenkou Fránkovou, vedoucí REUP,

(dále jen „objednatel")

Radim Kotleba
Gorkého 2223, 530 02 Pardubice 
IČ: 72824603
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Filip Konvalinka
Heřmanského 732, 538 03 Heřmanův Městec 
IČ: 72964804
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Roman Šimuna
Třebovská 541, 562 03 Ústí nad Orlicí • Hylváty 
IČ:__73651842

Fyzická osoba poaniKalící dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „zhotovitelé") 

(společně „smluvní strany")
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo,

kterou se zhotovitelé zavazují provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „Žamberk,
ZŠ 28. října 581 • oprava fasády na nádvoří vč. barevného grafického zpracováni
specifikované v článku II, této smlouvy.

II.
Předmět díta

2.1 Předmětem této smlouvy je realizace zakázky „Žamberk, 2Š 28. října 581 - oprava fasády na 
nádvoří vč. barevného grafického zpracování", jejíž součástí bude:

2.1.1 Oprava omítky soklu - potažení perlinkou, opatření rohovými profily, dvojí penetrace, 
naštukování venkovním štukem a oplechování přesahu poplastovaným plechem 
Lindab. Dle cenové nabídky "Sok! perlinka štuk venkovnP'ze dne 7.5.2018, která je 
přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

2.1.2 Oprava podkladu fasády - obsahuje penetraci, rohovníky, zakrývání oken, novou 
podkladní omítku v rozsahu 40% plochy a nový venkovní štuk na celé řešené ploše. 
Dle cenové nabídky "Žamberk škola - oprava podkladu fasády"ze dne 4.5.2018, která 
je přílohou č. 2 této smlouvy o dílo.

2.1.3 Příprava podkladu pod grafický nátěr - obsahuje zakrytí, obroušení podkladu, 
vyspravení drobných trhlin podkladu, první fasádní nátěr na akrylátové bázi + 
penetrace, druhý finální fasádní nátěr. (Materiál: Jupol penetrace a Jupol akrylátový 
fasádní nátěr s mikrovláknem, vyztužený sklolamin. vlákny, vodoodpudivý a 
paropropustný, odolný proti povětrnostním podmínkám). Dle cenové nabídky "Obnova 
a příprava podkladu pro fasádní nátěr - škola Žamberk" ze dne 10.5.2018, která je 
přílohou č. 3 této smlouvy o dílo.

2.1.4 Malba navrženého obrazu fasádními barvami v rozsahu 171 m2 dle odsouhlaseného 
grafického návrhu. Dle cenové nabídky "Nabídka nátěru fasády na akcí: Malba škola 
ŽAMBERK"ze dne 14.5.2018, která je přílohou č. 4 této smlouvy o dílo.

2.1.5 Úprava fasády vstupu do objektu školy - obroušení, vyspravení trhlin, přeštukování, 
jednobarevný fasádní nátěr vč. penetrace, finální fasádní nátěr, opatření římsy 
nad vstupem perlinkou a okapničkami, umístění loga školy a nápisu "Škola pro život" 
nad vstupními dveřmi. Dle cenové nabídky „Celková renovace, písmomalířské práce 
ve vstupní části školy Žamberk, ze dne 10.5.2018, která je přílohou č. 5 této smlouvy 
o dílo.

2.2 Jednotlivé cenové nabídky i podoba grafického návrhu tvoří přílohy této smlouvy o dílo. Přílohy 
jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. K zakázce nebyla zpracována projektová dokumentace.

2.3 Součástí dodávky díla je dále provedení následujících činností:
- přeprava materiálů a osob souvisejících s prováděním díla 
• potřebné lešení a zdvihací zařízení
- odborná likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním díla,
- zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při provádění díla a zajištění nutné péče o 

rozpracované dílo.

III.
Termíny a místo plnění

3.1 Termín zahájení díla: dne 4.7.2018. Zahájením díla se rozumí i vyzvání objednatele k 
předání staveniště.

3.2 Zhotovitelé jsou povinni zahájit provádění díla den následující po dni předání staveniště.
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3.3 Termín dokončení a předání díla: nejpozdějí dne 17.8.2018.
3.4 Zhotovitelé jsou povinni bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých 

okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
3.5 Místem stavby je budova a nádvoří ZŠ 28. října 581 na pozemku pare. číslo 314/1 v k.ú. a obci 

Žamberk.

IV.
Cena díla

4.1 Cena za dílo dle této smlouvy je cenou úplnou, nejvýše přípustnou, sjednanou v souladu se 
zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a v souladu s podmínkami stanovenými 
zadávací dokumentací a činí: 371.773,22 Kč.

4.2 Z celkové ceny za dílo dle odst. 4.1. této smlouvy činí cena za zednické práce:

Cena bez DPH: 95.295,22 Kč
DPH 21%: 20.012,00 Kč
Cena včetně DPH: 115.307,22 Kč

Zhotovitel zednických prací, p. Roman Šimuna, je plátcem DPH.

4.3 Z celkové ceny za dílo dle odst. 4.1. této smlouvy činí cena za natěračské práce:

5.1

Cena bez DPH: 256.466,00 KČ.

Zhotovitelé natěračských prací, p. Filip Konvalinka a Radim Kotleba, nejsou plátci DPH.

Cena za dílo je stanovena oceněním jednotlivých položek uvedených v cenových nabídkách 
zhotovitelů a je pevná po celou dobu provádění díla.
Cena zahrnuje všechny práce, dodávky a služby, výkony, přepravy a ostatní nutné náklady, 
kterých je třeba trvale či dočasně k provedení, dokončení a řádnému předání a převzetí díla, 
zejména:
- zhotovení díla v rozsahu této smlouvy,
- odborná likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním díla,
- zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při provádění díla.
Změna dohodnuté ceny je možná pouze na základě dodatku k této smlouvě v případě, že 
objednatel bude požadovat jinou kvalitu či změnu rozsahu dodávek.
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny (vícepráce, 
méněpráce) jsou zhotovitelé povinní tuto skutečnost písemně oznámit objednateli, provést 
výpočet nové ceny a cenovou nabídku předložit objednateli k odsouhlasení. Odsouhlasená 
cenová nabídka bude tvořit přílohu k písemnému dodatku smlouvy o dílo.

V.
Platební podmínky a fakturace

Smluvní strany se dohodly, že platba za vykonanou práci bude rozdělena následovně:

5.1.1 Platba za natěračské práce (dle příloh č. 3,4,5 této smlouvy) bude rozdělena 
rovnoměrně na zhotovitele p. Filipa Konvalinku a Radima Kotlebu. Každý zhotovitel 
vystaví fakturu na 50 % ceny natěračských prací. Úhrada proběhne bezhotovostně na 
základě faktur odsouhlasených objednatelem. Faktury budou označeny názvem akce a 
budou obsahovat soupis provedených prací potvrzený pověřeným zástupcem 
objednatele.

5.1.2 Platba za zednické práce (dle příloh č. 1,2 této smlouvy) bude na základě 
samostatné faktury vystavené zhotovitelem zednických prací p. Romanem Šimunem. 
Za den zdanitelného plnění je sjednán den předání, převzetí díla (potvrzený soupis 
provedených prací objednatelem). Úhrada proběhne bezhotovostně. Faktura je 
současně daňovým dokladem a musí obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě a 
v zákoně o dani z přidané hodnoty Č. 235/2004 Sb. V platném znění, a její přílohou 
bude potvrzený soupis provedených prací.
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5.2 Faktury budou zhotovitelům uhrazeny po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla (po 
dodání všech dokladů nezbytných pro předání a převzetí díla mezi zhotoviteli a objednatelem). 
Pokud se při předání díla vyskytnou vady a nedodělky, úhrada faktur proběhne až po jejich 
úplném odstranění.

5.3 Splatnost faktury činí 20 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli. Za okamžik 
uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla částka odepsána z účtu objednatele.

5.4 Pokud se v díle vyskytnou vícepráce, budou fakturovány samostatné na základě schváleného 
dodatku ke smlouvě o dílo.

VI.
Staveniště

6.1 Objednatel je povinen předat zhotovitelům staveniště nejpozději do 7 dnů po vyzvání 
zhotovitelů díla k zahájení prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Nesplnění 
termínu předání staveniště je podstatným porušením smlouvy. O předání a převzetí staveniště 
vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepísí. Za den předání staveniště se 
považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

6.2 Zhotovitelé jsou odpovědni za bezpečnost a ostrahu staveniště, jsou povinni udržovat na 
převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracovní 
nebo jinou činností.

6.3 Provozní, sociální a případně výrobní zařízení zabezpečují zhotovitelé v souladu se svými 
potřebami.

6.4 Objednatel nebo jím pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla, vykonávat 
na stavbě dozor, zejména sledovat, smluvních podmínek, platných českých technických 
norem, obecně závazných právních předpisů; za tímto účelem jsou zhotovitelé povinni 
kdykoliv umožnit objednateli nebo jím pověřeným osobám přístup na staveniště.

6.5 Nejpozději do 1 dne od protokolárního převzetí díla objednatelem jsou zhotovitelé povinni 
staveniště vyklidit.

VII.
Prováděni díla

7.1 Zhotovitelé se zavazují provést dílo řádně v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami, kjteré 
jsou nedílnou součástí smlouvy, s platnými právními předpisy a dle příslušných ČSN. 
Zhotovitelé provedou předmět stavebního díla na svůj náklad a na své nebezpečí, v době 
sjednané ve smlouvě, při respektování všech obecně závazných právních předpisů ČR, v 
platném znění. Zhotovitelé nejsou oprávněni provádět žádné materiálové ani jiné změny oproti 
cenové nabídce pro provedení díla bez předchozího písemného souhlasu objednatele nebo jím 
pověřeného zástupce.

7.2 Rádným splněním dodávky díla se rozumí úplné dokončení díla bez vad a nedodělků, vyklizení 
a úklid staveniště, podepsání protokolu o předání a převzetí díla, předání požadovaných 
dokladů.

7.3 Zhotovitelé se zavazují, že při realizaci díla nepoužijí materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

VIII.
Bezpečnost práce

8.1 Zhotovitelé jsou povinni zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních a 
hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v 
rozsahu a způsobem platnými předpisy upravujícími BOZP a PO.

8.2 Zhotovitelé jsou povinni provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitelé jsou povinni 
zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární
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ochraně í u svých subdodavatelů. O provedeném školeni vyhotoví záznam.
8.3 Zhotovitelé pří provádění díla zajistí veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a jsou 
povinni dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu 
stavby na životní prostředí.

8.4 Zhotovitelé jsou povinni vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Po dokončení díla jsou povinni předat objednateli 
doklady o uložení stavebního odpadu.

IX.
Předání díla

9.1 Zhotovitelé vyzvou objednatele k převzetí díla či jeho části nejméně 2 pracovní dny předem. 
Zhotovitelé jsou oprávněni vyzvat Objednatele k přejímacímu řízení pouze v případě, že dílo je 
dokončeno, je způsobilé k řádnému užívání a veškerá dokumentace díla je kompletní. 
Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, předmět díla či jeho předávanou část převzít 
včetně drobných vad a nedodělků, které nebrání provozu a užívání, zhotovitelé jsou však 
povinní tyto vady a nedodělky odstranit v dohodnuté lhůtě.

9.2 Zhotovitelé pří převzetí díla předloží všechny potřebné doklady vztahující se ke každé 
předávané části. Jedná se zejména o následující doklady:
- atesty a certifikáty použitých materiálů a hmot,
- prohlášení o shodě,
- protokoly o likvidaci odpadů vzniklých stavební činností,
- ostatní doklady potřebné pro rádné provozování díla.

9.3 O předání a převzetí díla i jeho části sepíší strany protokol, který všechny smluvní strany 
podepísí. Protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a po 
jednom každý ze zhotovitelů. V protokolu strany uvedou případné vady či nedodělky zjištěné 
při přejímacím řízení a dohodnutou lhůtu pro jejich odstranění. Pro stanovení lhůty smluvní 
strany stanoví tento postup: odstraňovaní vad (či nedodělků) zhotovitelé zahájí nejpozději do 
3 dnů ode dne podpisu protokolu. Vadu poté odstraní v přiměřené lhůtě dohodnuté s 
objednatelem. Tato lhůta však nesmí přesáhnout 10 dnů s výjimkou případů, kdy charakter, 
závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, v tomto případě smluvní strany sjednají 
lhůtu delší. Ve dnech pracovního klidu či volna nastoupí k odstranění vad první následující 
pracovní den, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud objednatel odmítne dílo či 
jeho část převzít, je povinen písemně sdělit zhotovitelům důvod odmítnutí, a to bez 
zbytečného odkladu po jeho zjištění.

X.
Vlastnictví a nebezpečí škod na stavebním díle

10.1 Zhotovitelé jsou vlastníky všech věcí nezbytných k realizaci díla trvalých, popr. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a jsou 
nositeli nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

10.2 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na zhotoveném díle nesou 
zhotovitelé, a to až do doby řádného dokončení celého díla a jeho převzetí objednatelem.

XI.
Smluvní pokuty

11.1 Zhotovitelé se zavazují postupovat při plnění díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitelé jsou 
v prodlení, jestliže neplní své smluvní závazky řádně a včas, a to až do doby řádného splnění. 
Zhotovitelé však nejsou v prodlení, pokud nemůžou plnit svůj závazek v důsledku prodlení 
objednatele v plnění jeho smluvních závazků.

11.2 Zhotovitelé v případě porušení smluvních povinností zaplatí objednateli společně a nerozdílně 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za dílo.

11.3 Objednatel zaplatí zhotovitelům smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den 
prodlení s úhradou odsouhlasené faktury po lhůtě splatnosti. Splněním peněžitého závazku je 
odepsání fakturované částky z účtu objednatele nejpozději v den splatnosti, který je uvedený

Stránka 5 z 8



na faktuře.
11.4 Jestliže byly stranami sjednány v dodatku k této smlouvě nové Ih5ty, jsou pro posuzování 

prodlení závazné tyto sjednané nové Ihčty, pokud není v dodatku ke smlouvě uvedeno jinak.
11.5 Uplatněním nárokŠ ze smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody,

XII.
Záruka za jakost, vady díla

12.1 Zhotovitelé odpovídají za vady, jež má dílo v době předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídají zhotovitelé po dobu a v rozsahu této záruky. Právo z 
odpovědnosti za vady, které jsou zřejmé již při přejímání stavebního díla, musí objednatel 
uplatnit v zápise o předání a převzetí. Zhotovitelé jsou povinni tyto vady odstranit ve lhůtách 
dohodnutých v zápise o převzetí díla.

12.2 Zhotovitelé poskytují objednateli záruku za jakost díla v délce 48 měsícfi. Záruční doba začíná 
běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla. Zhotovitelé odpovídají objednateli 
za to, že předmět stavebního díla bude mít po celou dobu záruční doby vlastností stanovené 
touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a platnými technickými normami.

12.3 Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého 
používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené 
nesprávným použitím či nesprávnou údržbou.

12.4 V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční ihŮty projeví vada, oznámí tuto 
skut^nost objednatel zhotovitelům písemně bez zbytečného odkladu po jejím qlštění. V 
oznámení o vadě podle tohoto odstavce (dále „reklamace”) musí být uváieno, o jakou vadu 
předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje a případně další informace podstatné pro 
posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neupiatňuje-li 
objednatel v tomto oznámení jiný nárok.

12.5 Práva z vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
Objednatel je oprávněn uplatnit práva z vad u kteréhokoli zhotovitele.

12.6 Zhotovitelé jsou povinni nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznávají či neuznávají. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznávají. Bezplatné odstraňování uznané reklamace zhotovitelé zahájí 
nejpozději do 3 dnů od oznámení. Vadu poté odstraní v přiměřené lhůtě dohodnuté s 
objednatelem. Tato lhůta však nesmí přesáhnout 10 dnů s výjimkou případů, kdy charakter, 
závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, v tomto případě smluvní strany sjednají 
lhůtu delší. Ve dnech pracovního klidu či volna nastoupí k odstranění vad první následující 
pracovní den, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
V případě, že má porucha charakter havárie, jsou zhotovitelé povinni zahájit odstraňování 
vady do 24 hodin od okamžiku nahlášení.

12.7 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní 
pokuty.

XXII.
Odstoupení od smlouvy

13.1 Nastanou-ii u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

13.2 Oprávnění odstoupit od smlouvy vzniká v případě podstatného porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany porušení těchto 
smluvních závazků;
- prodlení zhotovitelů, z důvodů ležících na jejich straně, se zahájením provádění díla, s 

odstraněním vad vytknutých v průběhu provádění díla nebo dokončením díla delším než 
10 dnů, neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany zhotovitelů po dobu více než 
5 dnů, pokud zhotovitelé neprovádí práce v odpovídající kvalitě; jejich postup pří provádění 
díla je v rozporu s touto smlouvou, jsou použity materiály, které neodpovídají podmínkám 
dohodnutým v této smlouvě,

' nedostatečným nasazením pracovníků nebo techniky; nedostatečným nasazením 
pracovníků nebo techniky se rozumí takové personální nebo technické podhodnocení díla.
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13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

které neumožňuje provádění prací dle časového a objemového harmonogramu a je 
vytknuto ve stavebním deníku prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli delší 
než 15 dnů,

- prodlení objednatele s úhradou zhotoviteli oprávněně vystavených faktur delším než dva 
měsíce.

Úmysl odstoupit od smlouvy musí strana oprávněná oznámit písemně straně, která je v 
prodlení, bez zbytečného odkladu poté, kdy se strana povinná ocitla v prodlení. V odstoupení 
musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Stanoví-li strana 
oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím 
marném uplynutí. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo 
popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu. 
Odstoupení od smlouvy je účinné dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné 
oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně.
Odstoupí-ll některá ze stran od této smlouvy, pak zhotovitelé provedou soupis a finanční 
vyčíslení všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a 
vystaví dílčí konečnou fakturu. Zhotovitelé vyzvou objednatele k dílčímu předání díla a 
objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit přejímací řízení. V případě, že se 
smluvní strany neshodnou na hodnotě provedených prací, určí hodnotu dosud provedeného 
díla soudní znalec, kterého jmenuje objednatel.
Strana, která podstatným způsobem porušila své povinností dle odst. 14.3 této smlouvy, je 
povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů tohoto porušení povinností 
od smlouvy.
V případě porušení povinností, které zakládají právo odstoupit od smlouvy, je smluvní strana, 
která toto svým jednáním zapříčinila, povinna uhradit druhé smluvní straně jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny díla. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok 
na náhradu škody.

XIV.
Ostatní podmínky

14.1 Zhotovitelé se zavazují mít v průběhu celé doby plnění veřejné zakázky sjednáno platné 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.

XV.
Změna, zánik smlouvy

15.1 Veškeré změny, doplňky této smlouvy o dílo je možno provádět pouze písemnými dodatky s 
číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými 
zástupci smluvních stran. Písemná forma platí rovněž pro odstoupení od smlouvy.

15.2 Predloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, 
je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne 
následujícího po dni prokazatelného doručení návrhu dodatku.

XVI.
závěrečná ustanovení

16.1 Případné spory ze smlouvy budou smluvními stranami řešeny smírnou cestou. Pokud se 
nebudou moci strany dohodnout, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný 
soud.

16.2 Objednatel sí vyhrazuje právo uveřejnit smlouvu včetně příloh, všech jejích změn a dodatků na 
vwwv.zamberk.cz .

16.3 Zhotovitelé si jsou vědomi, že jsou ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, povinni spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

16.4 Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru 
smluv, které zajistí objednatel.
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16.5 Zhotovitelé si jsou vědomi, že Je objednatel povinným subjektem dle zák. č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

16.6 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po jednom vyhotovení. Tato smlouva nabývá platností a účinnosti dnem podpisu 
smluvními stranami.

16.7 Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeny, a že smlouvu 
uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy,

16.8 Uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RM č. 103/2018-RADA/5111 ze dne 
30.5.2018.

Příloha č. 1 - "^k!perlinka štuk venkovnřze dne 7.5.2018.
Příloha č. 2 - "Žamberk škola - oprava podkladu fasády"ze dne 4.5.2018
Příloha č. 3 - “Obnova a příprava podkladu pro fasádní nátěr - škola Žamberk" ze dne 10.5.2018.
Příloha č. 4 - "Nabídka nátěru fasády na akci: Malba škola ŽAMBERK"ze dne 14.5.2018.
Příloha č. 5 - „Celková renovace, písmomalířské práce ve vstupní části školy Žamberk,, ze dne 10.5.2018

dne: V Žamberku, dne: “6. 06, 2018

Radim Kotleba

Filip Konvalinka

Roman SIfhuna
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stavební rozpočet
Název stavby: 

Druh stavby: 

Lokalita: 

JKSO

Sokl perlinka štuk venkovní

Žamberk

Doba výstavby:

ZaCátek výstavby 07.05.2018 

Konec výstavby:

Zpracováno dne; 07.05.2018

Objednatel:

Projektant.

Zhotovitel: Rekart

Zpracoval'

c Objekt Kód Zkrácený popis
Rozmérv

M.J. Množství Jednot. 1 Náklady (Kč) I Hmotnost (t) Cenová
soustavacena IKÓI l Dodávka I Montáž I Celkem 1 Jednot 1 Celkem

•v'-"'*'** r,'-■ j : : 3 454,47 »7!«!P;v' *17 632,77 21 087;24 2,24
1 612450016RAO Omítka stán vnéjSi cementová Štuková m2 44.30 476,01 3 454.47 17632,77 21 087.24 0,05 2.24 RTS1/2018

'6274^,'. :..4 Úprava v ' - J -t -Ú.. - 7 898.lVr'^.'riM2,9l I'9=839;(j4 0.25
2 622481211RU2 Montář výztužné sllě{perlioky)do 5lérky*vněj.stény m2 44.30 265,40 4 253,28 7 503.94 11 757.22 0,00 0.22 RTS 1/2018

RTS komentéf: Poloíka obsahuje nataženi štěrkového tmelu, vtlačeni výztužné sítě a rozetřeni tmelu.
3 622323041RO0 Penetrace podkladu HC-4 m2 88,60 87.70 3 331,26 4 438.96 7 770,22 0,00 0,03 RTS 1/2018
4 622473186R00 Pflplatek za rohovnik pro vnéjSi omítky m 4,00 77,90 311.60 0,00 311,60 0,00 0.00 RTSI/201S

KořiiťhJkce kÍemplřiía>T^:':.?T7rí;t^7.Yi .'3 '' 7 7 9 761.81 -12f72.50 ' 0,06
5 764908301ROO Lindab. oplechováni parapetů, rS 200 mm m 22.50 541,00 2 410.69 9 761.81 12 172.50 0.00 0.06 RTS 1/2018

RTS komentáf: Dodávka a montáž oplechověnf parapetu z plechu U. 0,5 wm s povrchovou úpravou PE (potyester) v barvě hnědě a cihlové tfervertd, Rš 200 mm.
Celkem: S3 098,78

Nv

• b-
'A



stavební rozpočet
Název stavby: 

Ooih stavby: 

Lokalita: 

JKSO.

Žamberk škola- oprava podkladu fasady

Žamberk

Doba výstavby;

Začátek výstavby 04 05 2018 

Konec výstavby:

Zpracováno dne: 04.05 2016

Objednatel;

Projektant:

Zhotovrtei. Rekart 

Zpracoval;

č Objekt Kód Zkrácertý popis M.j. Množství Jednot Náklady (Kč) 1 Hmotnost (tl Cenová
Rozmérv ceru (Kč) Dodávka 1 Montáž 1 Celkem 1 Jednot 1 Celkem soustava

622323041R00 Penetrace podkladu HC-4
620991121 ROO Zakrýváni výplni vnějších otvorů z lešení

42196,44
6 790.31 
1 716.96

0,00
0.00

1.92
0.04 RTS 1/2018 
0.00 RTS 1/2018

m2 100.30 67.70 2 911.15 3 879,16
m2 16.80 102.20 549,68 1 167.28

RTS komentář: Zakrývání výplni vrtéjSIch otvorů s rámy a zárubnérrv. zábradlí, předmětů, oplachování apod., která se zřizují jeSté před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 
nástřikem plastických (lepivých) maltovin. prováděné z lešení. Polotkaje určena pro zakrývání jakýmkoliv způsobem. Množství mémýtíi jednotek se určuje v m2 plochy kótovaných 
okenních otvorů, v rozměrech předmětů, konstrukcí, oplechování apod. jsou-li zcela otdtlopeny nástřikem. Zakrývání okrajů nastříkanými ploch a osaémiých pásů ohraničených 
oplechováním, obklady, souvislým pásem oken. ochrana dlaiby logii pod upravovanou stěnou apod. se určuje v ploše pruhů o šířce nejvýše 400 mm. Odkrytí je v položce započteno

622424422R00 Oprava vnéj. omítek IV.do 40%, Stuk na 100% plochy 
62247318«í00 Příplatek za rohovnikpro vnéišlomilky_______

m2
m

57,20
29,35

549,00
77.90

3 203,21 
2 286.36

28 199.59 
0.01

31 402.80 
2 286.37

0.03
OM

1,87 RTS 1/2018 
0.01 RTS i/2018

Celkem: 42 196.44

$
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Koordinátora jednatel:

Filip Konvalinka 
Heřmanského 732 
Hermanův Městec 538 03

Ičo, 729 64 804

Radim Kotleba 
Gorkého 2223 
530 02 PARDUBICE

lčo:728 24 603

Obnova a příprava podkladu pro fasadní nátěr - škola Žamberk

Postup prací: 1./Zakryti, obroušení podkladu, vyspravení drobných trhlin podkladu

2. /První natér fasádní na bázi akrylatové + penetrace

3. /Druhv finální nátěr.

Materiál: 1 ./Jupoi - penetrace

2./ Jupol akrylatový fasádní nátěr s mikrovláknem, 
vyztužena sklolamin. vlákny, vodoodpudivá a 
paropropustná , odolná proti povětrnostním podmínkám.

Kalkulace cen;

Doprava............................................................................... ............... ...................................... 4.800,-Kč

Lešení hliníková kostka............................................................................................................6.500,-Kč

Zakryti, obroušení podkladu...................................................................... i4I.8m2 x 48kč = 6,806,-Kč

Fasádní nátěr 2x plus penetrace............................................................ 14l.8m2 x I58kě = 22.404,*Kc

CELKOVÁ ČÁSTKA : 40.510 ,*Kč

V Pardubicích dne 10,5.2018



Radim Kotleba 
Gorkého 2223 
530 02 PARDUBICE

Ičo:728 24 603

/
Filip Konvalinka 
Na Spravedlnosti 2619 
53002 Pardubice

Iío:729 64 804

Nabídka nátěru fasadv na akci: Malba škola ŽAMBERK** 

Akce; MÚ Žamberk,Masarykovo nám.166,564 01.

Postup prací; 1./ Malba

Materiál: 1./Fasádní barva

Kalkulace cen: 1 / 171m2. /I.m2. - 1000,-Kč/ - Celková cena 171 000,-Kč

Cena zahrnuje náklady na materiál,pronájem lešení,dopravu. 
Předpokládaná doba kompletní realizace je 3 týdny.

Celková cena za provedené práce včetně materiálu činní: 171 000,-Kč 

Nejsme plátci DPH.

V Pardubicích dne 14.5.2018



P//ío//A

Koordinátor a jednatel:

Filip Konvalinka 
Heřmanského 732 
Heřmanův Méstec 538 03

IČO. 729 64 804

Radim Kotleba 
Gorkého 2223 
530 02 PARDUBICE

lčo:728 24 603

Celková Renovace fasády. Písmomalířské práce ve vstupní částí školv Žamberk

Postup prací: 1 ./Zakr>1í, obroušení podkladu, vyspravení drobných irhiin podkladu

2-/ Zednické práce, okapnička kolem přístřešku nad vstupem perlinka, lepidlo 
následně venkovní Štuk, větší praskliny podél budov)’, zapravení spodní časti fasády, 
jadrovka na větší trhliny cca,2Sprocent plochy, aplikace kontaktní můstek před 
fasádním nátěrem.

3. /První nátěr fasádní na bázi akrylatové + penetrace

4. /Druhý finální natér,

5. /Nadpis Či jnotto nad vstupem do prostor školy

Kalkulace cen:

Doprava a úklid staveniště........................................................................................................ 2.800,-Kč

Lešení, hliníková kostka...........................................................................................................1.500,-Kč

Zednické práce, Kontaktní můstek.periinka boky přístřešku atd.......................................... 15.800,-Kč

Zakrytí, obroušení podkladu.......... ................................................................ 75m2 x,48kč = 3.806,-Kč

Fasádní nátěr 2x plus penetrace.................................................................. 75m2 x !58kč = 1 1.850,-Kč

Písmomalířské práce................................................................................................................... 9.200,-kč

Ceny jsou uvedeny za práci včetně všech materiálů.

CELKOVÁ Částka : 44.956 ,-KČ v Pardubicích dne 10.5.2018


