

SMLOUVA O DÍLO

**1. Stezka pro chodce a cyklisty k Malému Rohozci,
2. Veřejné osvětlení u zámku Hrubý Rohozec a
3. Veřejné osvětlení na Vápeníku**

ČL. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov

telefon / fax : 481 366 111 / 481 366 112
e-mail : mu@turnov.cz
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s. Turnov
č.ú. : ██████████
IČO : 00276227
DIČ : CZ00276227

Smluvně je oprávněn za objednatele jednat : Ing. Tomáš Hocke,
starosta města Turnov

Zástupce pro věci technické : Ludmila Těhniková, vedoucí OSM

Zhotovitel : ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r. o., Nudvojovice 2103,
511 01 Turnov

provozovna : Nudvojovice 2103, Turnov 51101
telefon / fax : ██████████
email : info@zikuda.cz
bankovní spojení : Komerční banka Semily
č.ú. : ██████████
IČO : 287 76 976
DIČ : CZ 287 76 976
OR : vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26745

Smluvně je oprávněn za zhotovitele jednat :

Petr Zikuda, jednatel

ČL. II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění je kompletní dodávka stavby „**1. Stezka pro chodce a cyklisty k Malému Rohozci, 2. Veřejné osvětlení u zámku Hrubý Rohozec a 3. Veřejné osvětlení na Vápeníku**“ v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 16.10.2016 (oceněného výkazu výměr).

Součástí předmětu plnění je dále :

- uvedení pozemků dotčených stavbou do původního stavu
- prohlášení o shodě na použité materiály
- ostatní činnosti potřebné ke kompletnímu provedení díla

ČL. III. CENA DÍLA

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran dle nabídky zhotovitele (oceněný výkaz výměr) ze dne 16.10.2016. Tato cena nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady potřebné ke kompletnímu provedení díla dle zadání a je platná po celou dobu realizace díla.

Základní cena bez DPH

1 270 679,- Kč

Vypočtená částka neobsahuje DPH. Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daň odvede objednatel.

Cenová nabídka (oceněný výkaz výměr) ze dne 16.10.2016 je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

ČL. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení prací : 7.11. 2016

Ukončení prací : 16.12. 2016

Termín realizace je závislý na vhodných klimatických podmínkách.

ČL. V. ZÁRUKA NA DÍLO - ODPOVĚDNOST A VADY

Zhotovitel poskytuje záruku na provedené práce v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí. Na povrchové úpravy v délce **24 měsíců**.

Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady díla. Zhotovitel se zavazuje k odstranění nahlášených vad nastoupit do 14 dnů od doby oznámení zjištěné vady.

V případě nepředvídaných záručních vad majících za následek omezení či zastavení provozu předaného díla, odstraní zhotovitel tyto vady neprodleně.

ČL. VI. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

Zhotovitel nepožaduje žádné zálohy na provedené práce ani na materiál.

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování prací, které jsou předmětem smlouvy o dílo.

Po dokončení a převzetí díla bude vystavena konečná faktura. V případě vad a nedodělků (např. vodorovné dopravní značení) bude ponechána pozastávka ve výši 10 % z ceny díla.

Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od převzaté faktury.

ČL. VII. SMLUVNÍ POKUTY

Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním předmětu díla oproti termínu uvedeného ve smlouvě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení.

Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den.

Neuhradí-li objednatel faktury ve sjednaném termínu splatnosti, je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

ČL. VIII. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

Provést kompletní dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

Zajistit plynulé provádění díla.

Zajistit dodržování předepsaných technologických postupů a norem při realizaci díla včetně provedení předepsaných zkoušek a revizí.

Dodržovat bezpečnostní předpisy a předpisy související s druhem prováděných prací.

Spolupracovat s objednatelem, TDI a provozovatelem při předávání díla a při řešení případných nejasností vzniklých při realizaci díla.

Doložit doklady o provedených revizích a zkouškách, doklady o předání konečných úprav stavbou dotčených pozemků.

Doložit doklady o původu a jakosti materiálu (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě).

Vést ode dne zahájení prací stavební deník.

Zajistit na své náklady vhodné zabezpečení staveniště.

ČL. IX. ZÁVAZKY OBJEDNATELE

Vydávat nebo předávat zhotoviteli písemně souhlasy, schválení nebo rozhodnutí ve věcech stavby.

Předat před zahájením prací staveniště.

Pravidelně přejímat provedené práce nebo dílčí části.

Spolupracovat při řešení případných nejasností vzniklých při realizaci díla.

ČL. X. PŘEDÁNÍ DÍLA

Odevzdání a převzetí dokončených prací se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, pokud dále není uvedeno jinak.

Zhotovitel nejpozději 5 dnů předem oznámí písemně objednateli, že práce jsou připraveny k převzetí. Na objednatelem stanovený termín předávacího a přijímacího řízení je zhotovitel povinen připravit a doložit veškeré doklady / revize, zkoušky, atesty, stavební deník ap./ . Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. Jako doklad o předání stavby bude sloužit předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.

Dokončeným dílem se rozumí kompletně dokončené funkční dílo schopné uvedení do provozu bez vad a nedodělků bránících bezpečnému a funkčnímu provozu díla.

ČL. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.


Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami. Tato smlouva je provedena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Za zhotovitele :


Za objednatele :



vodohospodářské stavby spol. s r.o.



Petr Zikuda - jednatel



Turnov
Dvořákova 335
Turnov

Ing. Tomáš Hocke – starosta města Turnov

V Turnově dne : 2.11.2016

V Turnově dne : 04. 11. 2016