
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Smíchov
"É IČO: 00066001

Z DIČ: CZ00066001

> jejímž jménemjedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
<
M č. smlouvy: 1808/00066001/2018
<

(dále jen ,,KSÚS")

"~Q
O
< Obec Mezouň
Z se sídlem: Mezouň 72, 267 18 Karlštejn
O \ímZ ICO: 00233587
cn DIČ: CZ00233587

jejímž jlnénel11 jedná Hana Braunová, starostka

č. smlouvy:

(dále jen ,,Obec Mezouň")

KSÚS a Obec Mezouň společně dále jen ,,Objednatel" na straně jedné

a

Ekotech Hořovice s.r.o.

se sídlem: Masarykova 161, 268 01 Hořovice
IČO: 27630668

DIČ: CZ27630668

bankovní spoj ení:
zapsaná v obchodnírn rejstříku vedeném Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 120135

jejímž jlnénel11 jedná Milan Vyštejn

č. smlouvy: EKO/33/2018/VS

dále jen ,,Zhotovitel" na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen ,,smluvní strany")

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen
,,občanský zákoník"), tuto

smlouvu o dílo

(dále jen ,,Smlouva"):



Článek l.

Předmět díla

1.1. Předlněteln Snilouyy je provedení a dokončení stavebních prací ,,III/10126 a
III/10125 Mezouň, optimalizace" (dále jen ,,Dílo"), a to v následujícíin rozsahu:

1.1.1. Dílem se rozumí odfrézování stávajícího živičného krytu v ti. do 60 min,
provedení očištění, realizace vyrovnávky, spojovací postřik a pokládka živice
v ti. 50 111111. Bude provedena výšková úprava krycích hrnků, kanalizačních
poklopů a mříží, zalévání spár asfaltovou zálivkou, realizace VDZ, projednání a
realizace DIO. Dále dojde v rámci opravy povrchu koinunikace k osazení obrub
a uličních vpustí dešt'ové kanalizace.

1.1.2. Dílo bude probíhat v souladu s projektovou dokuinentací, technickou
specifikací a soupisem prací, které jsou přílohami této Snilouvy.

1.1.3. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

1.2. Dne 22.03.2018 uzavřely KSÚS a Obec Mezouň Snilouvu o společném zadání veřejné
zakázky, ve které se KSÚS a Obec Mezouň 111j. dohodly na úpravě podílu slliluvních

stran na financování akce. Položky, lokality, náklady či části Díla, k jejichž
financování se zavázala KSÚS, budou nadále označovány jako ,,položky KSÚS" a

položky, lokality, náklady, či části Díla, k jejichž financování se zavázala Obec
Mezouň, budou nadále označovány jako ,,položky Obce Mezouň" a položky, lokality
či části Díla, k jejichž financování se zavázali Objednatelé společně, budou nadále
označovány spolu s položky KSÚS a položky Obce Mezouň jako ,,společné

položky".

1.3. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vyinezeny dok1llnenty poskytnutýini v řízení
předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen ,,Zakázka" a ,,Závazná dokumentace").
Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokuinentací
seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k
rozdílům mezi projektovou dokuinentací a soupisem prací, platí soupis prací.
Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho
lnístnílni podl11ílikal11i a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné
podmíiiky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady
předané mu Objednatelem pouze k provedení Díla dle Snilouvy.

Článek 2.

Stavební dozor, autorský dozor projektanta

2.1. Je-li to účelné s oliledein na předmět Díla, Objednatel před zahájeníin plnění Díla určí
osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního
dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna
zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen ,,SD"). O určení
osoby SD a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písenmě
vyrozuiněn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat
oznáinení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Snilouvy vedle
Objednatele rovněž SD. V pravomoci SD však není měnit Snilouvu nebo zbavit
kteroukoli ze slliluvních stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze
Snilouvy. Zhotovitel se zavazuje SD jakožto zástupce Objednatele respektovat.

2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájeníin plnění Díla
zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních
předpisů. O osobě zajišt'ující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel
Objednatelem písenmě vyrozlllněn.

2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění
Snilouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon sd dle odst. 2.1. Snilouvy, ani
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autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Snilouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé
je Objednatel oprávněn od Snilouyy odstoupit.

Článek 3.

Staveniště, stavební deník

3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Snilouvy právo vstupu a užívání
staveniště pro plnění Díla, vyinezeného v Závazné dokuinentaci (dále
jen ,,Staveniště"), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel
je povinen převzít Staveniště na základě výzvy Objednatele nebo SD. Právo vstupu a
užívání Staveniště neinusí náležet výhradně Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn
Zhotoviteli odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností
předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.9.
Snilouvy. V případě, že Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné
lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Snilouvy odstoupit.

3.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení
Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Snilouvou,
zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho
provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem
provádění Díla, a lleulnožnit přístup na Staveniště nepovolanýin osobám. Povolanými
osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Snilouvy, personál poddodavatele,
personál Objednatele, SD, autorský dozor projektanta, další osoby označené
Objednatelem, a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho
závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat
Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Snilouvy.
V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu,
s přihlédnutíl11 k obvykléinu použití a požadavkům Objednatele.

3.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanovenéin Závaznou dokuinentací ochranu
objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále
povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií
potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení
Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a uinožnit jejich užívání rovněž
personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.

3.5. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logy Objednatelů
a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční il]forlnační tabule lze
na Staveništi umístit pouze s písellmýl11 soulilasein Objednatele. Zhotovitel na vlastní
náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových
kolnllnikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení,
která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových
koinunikací.

3.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého
je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Snilouvy, zejména
nikoli však výlučně, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek
prováděných prací od projektové dokuinentace pro provádění stavby, o provedených
zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem
a v rozsahu stanovenýin právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou
provedeny formou denních záznainů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila.
Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den
v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě
Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž SD a osoba
provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází
ke změně Snilouyy ani ke změně Závazné dokuinentace. Zhotovitel je povinen
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protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho
vedení.

Článek 4.

Doba a místo plnění

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo
dokončit a předat Objednateli do 4 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli.
V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací
připadalo na zinini období, zavazují se sniluvní strany, pokud to bude nezbytné, po
vzájenmé písenmé dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí.

4.2. odpovídající prodloužení terniínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích
termínů, je ve smyslu § 100 odst. l zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o ZVZ"), dále možné pouze
v případě, že:

a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmíiiky,
překážky nebo znečišt'ující látky či nálezy objektů archeologického zájmu,
Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaloženíl11 veškeré odborné péče objektivně
neinolil předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve
stanovených terinínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno
Objednatelem po případném projednání s SD; nebo

b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené
termíny, a které: (i) llenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění
Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na
Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo

c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek
(pokud jsou Snilouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů,

d) Dojde k llepředvídanélnu prodlení při projednávání dopravně inženýrských
opatření z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí
objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených terinínech,

C) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné
požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve
stanovených terniínech.

4.3. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele (např.
dle odst. 12.1. Snilouyy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení terniínu
provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích terinínů. Obnovení provádění Díla bude
Zhotoviteli uloženo písel1mýl11 příkazem.

4.4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.

4.5. Místem plnění Snilouvy jsou v Závazné dokuinentaci vyinezené části pozeinků,
případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písenmých výstupů dle Snilouyy
je sídlo KSÚS, nebude-li sllilllvnílni stranami v konkrétníin případě sjednáno jinak.

Článek 5.

Práva a povinnosti Zhotovitele

5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Snilouvou, s právními předpisy
(vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních,
zajišt'ujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální
práce), s relevantníini teclmickýll]i a kvalitativními norinaini, platnými interníini
předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo
s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je
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povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu,
jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.

5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastníin jlnénel11
a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení,
věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení
Staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané
mimo Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí
interníini předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02
ze dne 15.4.2015). Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních předpisů
materiál vytěžený na Staveništi (majetek Středočeského kraje nebo Obce Mezouň) od
Objednatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženérn nmožství. Kupní cena za vytěžený
materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů
a jejich příslušné jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 Snilouvy. Zhotovitel se tímto
zavazuje uhradit faktury vystavené dotčeným Objednatelem na kupní cenu vytěženého
materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne jejich vystavení. Zhotovitel se tímto
zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení
(Staveniště) na místo jeho dalšího zpracování l uložení. Zhotovitel dále bere na
vědomí, že v průběhu realizace Díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude
Zhotovitel, resp. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zaj istit a monitorovat, že
s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.

5.3. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů
při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty
Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit
Objednateli.

5.4. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Snilouvy
předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozenmích koinunikací, uveřejněného na
www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze
materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný
nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.

5.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám
nebo objížďkám Staveniště či souvisejících pozenmích koinunikací nad rozsah
nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k lladl11ěrnél11ll dotčení práv vlastníků a uživatelů
sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížďky,
vč. doby jejich trvání, podléhají předchozíinu písellmél11u schválení Objednatele.
Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně
porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn
od Snilouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání
příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížďky.
Zhotovitel se zavazuje 111inilnalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění
Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat
Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž
zavazuje koordinovat v rozuinně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby
nedošlo k např. ,,omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.

5.6. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nlltnél11u zásahu do inajetku třetí
osoby (např. vedení kabelů), není nakládání s tímto inajetkem a případné provedení
přeložky předlněteln Díla dle této Snilouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s třetí
osobou, tj. vlastníkem takového majetku, Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše
k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout
Objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či
přeniístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele.

5.7. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi
a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájeníin plnění Díla povinen předložit
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Objednateli k písellmél11u schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje
přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu
opatření a metod je možná jen na základě dalšího písenmého schválení Objednatele.

5.8. Zhotovitel je před zahájeníin plnění Díla povinen předložit Objednateli k písellmél11u
schválení podrobný harlnonogral11 prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím
přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných
fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (lil) plánovaných
prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládanéin počtu personálu Zhotovitele
v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených
v harl11onogral11ll prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný
harl11onogral11 prací a vyžádat si písenmý souhlas Objednatele. Schváleníin
podrobného harl11onogral11ll prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele
závazným.

5.9. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce,
ve kterém plnil Dílo dle Snilouvy, předat Objednateli písellmou zprávu o postupu
prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje
o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokuinentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu
na Staveniště, vč. údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce
a dodání na Staveniště a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (lil)
realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokuinentů
o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých
kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání
skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která
Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.

5.10. Zhotovitel je povinen písenmě vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních
prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak
nepřístupnýini, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost
Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak
nepřístupnýini, na svůj náklad.

5.11. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených
právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického
zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického
zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do
péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo
lleoprávněnél11ll odnesení nebo poškození těchto nálezů.

5.12. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný,
vyškolený a zkušený, když se má ve všech ohledech snilouvy za to, že personál
poddodavatele je personálem Zhotovitele. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá
opatření pro prevenci nezákonného nebo llellkázněného chování personálu Zhotovitele
v souvislosti s plněníin Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností
personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování
povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výlněnll kteréhokoli pracovníka
Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to
nejpozději v terinínu stanovenéin Objednatelein. Současně s touto výlněnoll
Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má 111inilnálně stejné zkušenosti a
odbornost jako vyiněňovaný pracovník.

5.13. Vyjma částí Díla případně uvedených v zadávacích podlnílikách Zakázky je
Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele).
Zhotovitel je však povinen o všech poddodavatelích Objednatele předem písenmě
informovat a sdělit mu jejich identifikační údaje. V případě plnění Díla
prostřednictvím poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti
prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo
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poddodavatele odrnítnout, a to i bez uvedení důvodu. Změna jakéhokoli
poddodavatele podléhá schválení Objednatele.

5.14. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újinu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám
v souvislosti s plněníin této Snilouvy, nedodrženíin nebo porušením povinností
vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Snilouvy. Sniluvní strany
v souladu s ustanoveníl11 § 630 odst. l občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí
lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem
v souvislosti s plněníin této Snilouvy trvá 5 let, s výjinikou náhrady újmy na životě a
zdraví a práva vzniklého z íllnyslného porušení povinnosti.

Článek 6.

Práva a povinnosti Objednatele

6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění
Snilouvy. Sniluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele
k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit
si náhradní plnění na účet Objednatele a právo odstoupit od snilouyy dle ustanovení §
2591 občanského zákoníku.

6.2. Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastníkein, vč. všech jeho
součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně
Zhotovitel a přechází na Objednatele až okalnžikeln, kdy Objednatel převezme Dílo,
resp. předmět Díla od Zhotovitele.

6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Snilouvy. Za tímto
účelem Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v terinínech nezbytných
pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel
jsou oprávněni iniciovat konání 111ilnořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne
bude Objednatelem nebo SD vždy vyhotoven záznain.

6.4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny,
oznáinení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace)
Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Snilouvy.

6.5. V případě, že Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy
z důvodů na své straně v termínu stanovenéin dle Snilouvy, a to ani po písemné výzvě
Objednatele s určením přiměřeného dodatečného terinínu, je Objednatel oprávněn
samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím
třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na sniluvní pokutu
či odstoupení od Snilouvy tím není dotčeno.

6.6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla
navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o
ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke
zlněnál11 staveb (dále jen ,,Směrnice"), která tvoří přílohu č. 4 této Snilouvy.
Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn
nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat
nároky ze změn před schváleníin těchto změn postupem, který Směrnice stanoví.
Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla
povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu
podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo
sjednané ve Smlouvě s tím, že:
a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě

cen uvedených v Nabídce v Oceněnéin soupisu prací. V případě, že není možné
Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě
expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a
prací staveb pozenmích koinunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období
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nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto
způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase,
zjištěné na podkladě průzkuinu trhu provedeného Zhotovitelem forinou získání
alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném
průzklllnll trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,

C) změny budou adininistrovány postupem stanovenýin ve Směrnici, přičemž
snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písellmýl11 dodatkem Snilouvy, kterým
může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných
jednat za Objednatele a Zhotovitele,

d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písenmého dodatku
k této Smlouvě (tj. nikoliv forinou Změnového listu), a to i v případě, pokud by
souvisela se zlněnal11i sjednanými Zlněnovýl11 listem. Změna termínů plnění je

možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny
závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,

C) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je
Objednateli výlučně ve forinátu, který stanoví Směrnice.

6.7. Objednatel si v Závazné dok1llnentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. l a § 222 odst.
2 Zákona o ZVZ následující vyhrazené změny závazku, které mohou být
Objednatelem po dobu plnění Snilouvy uplatněny postupem podle Směrnice:

a) měření skutečně provedeného nmožství plnění, kdy budou uhrazeny pouze
skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout
z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizační
dokuinentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na
stavbě v průběhu realizace. Touto vyhrazenou zrněnou, tj. lněřeníl11 však nesmí
být (i) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových
prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně
vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (lil) neprovedení
položky či její podstatné části,

b) prodloužení termínů plnění Díla v případech uvedených v ČI. 4.2. této Smlouvy.

Článek 7.

Předání Díla, zkoušky

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončeníin
a protokolámíl11 předáníin Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými
dokuinenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Snilouvou. Dílo je dokončeno, je-
li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv
jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby
nebo její dokončené části, který podepíší obě sniluvní strany a SD, a jehož vzor tvoří
Přílohu č. 3 Snilouvy (dále též jen ,,Předávací protokol"). Součástí Předávacího
protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem
odsoulilaseného plnění. K předání a převzetí Díla nebo jeho části vyzve Zhotovitel
Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.

7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení
Díla neodpovídá Smlouvě, 111j. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.

7.3. Objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této
Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných
závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně
ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní
správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky
uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění.
Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady
Díla. Nedohodnou-li se sniluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně
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Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením o jeho
řádném dokončení.

7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu
a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma sllilllvnílni stranami podepsán
zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáníin
měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem
orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělky požadovány,
a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma slliluvníl11i
stranami.

7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění Díla provést kontrolní měření
kterékoli části Díla. Terinín a předmět měření Objednatel sdělí v přilněřenél11
předstihu Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli
veškerou nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků
Zhotovitele a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokuinentaci Díla.
V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou Objednatelem provedená měření
považována za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel
zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.

7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí,
že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak
neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odinítnout převzetí
takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení
a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími
Smlouvě, (lil) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly
Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné
pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Snilouvou. Zhotovitel je
v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady
vyhovět.

7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, teclmickýini norl11al11i
a teclmickýini údaji vylilášenýini výrobci příslušných zařízení. O průběhu a výsledku
každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky
Objednateli.

7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi
spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozíinu schválení Objednatele.
Zhotovitel je povinen Objednateli písenmě navrhnout termín a místo zkoušek vždy
alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek
ve stanovenéin termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky
bez předchozího schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat
v souladu se Snilouvou na svůj náklad.

7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas
nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. V případě, že Objednatel vyjádří
svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový
termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odst. Snilouvy. V případě,
že Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úinyslu
se zkoušky zúčastnit. V případě, že Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu terniínu
a místa zkoušky nevyjádří s tímto písenmě svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to,
že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce
souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám
bez přítonmosti Objednatele.

7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla,
a to za přiměřeného použití předchozích odst. Snilouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky
byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto
dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí
neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odst. Snilouvy, nebo
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jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály
nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních
případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.

7.11. Podl11ílikou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích
zkoušek. Pro přejímací zkoušky platí předchozí odst. Snilouvy přiměřeně s tím,
že Zhotovitel je povinen Objednateli písenmě navrhnout termín a místo každé takové
přejímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky
schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto
návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přejímací zkoušku realizovat bez účasti
Objednatele.

7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou,
je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami
a nedodělky, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku
(či zkoušky), nebo (lil) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací
na Díle a zajistit realizaci potřebných přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo
prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit
od Smlouvy nebo její části.

Článek 8.

Cena díla

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla je stanovena jako nel11ěnná
a konečná a činí:

Cena Díla bez DPH 5 950 181,80 KČ

DPH 21% l 249 538,18 Kč

DPH 15 % 0,00 Kč

Cena Díla včetně DPH 7 199 719,98 KČ

Daň z přidané hodnoty (dále též ,,DPH") bude na základě výslovné dohody slliluvních
stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení
pochybností se stanoví, že veškerá nmožství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho
jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna lleznalnená změnu Ceny
Díla. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.

8.2. Cena Díla dle odst. 8.1. Snilouvy obsahuje veškeré náklady k řádnéinu, ílplnélnu
a bezvadnéinu provedení Díla v rozsahu dle článku l. této Snilouvy (včetně zejména
materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, náklady na média,
dopravné, cestovné, místní poplatky, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení
Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, vč. všech licenčních
poplatků za užívání všech autorských děl dle Snilouvy apod.) a zisk Zhotovitele.

8.3. Zvýšení materiálových, nizdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cen
médií, cel, dovozních přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Snilouvy,
popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Snilouvy. Podpisem
této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu
ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Sniluvní strany dále
výslovně prohlašují, že Cena Díla dle odst. 8.1. Snilouvy není ve smyslu ustanovení §
2612 odst. l občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.
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Článek 9.

Platební podmínky

9.1. Cena Díla dle ČI. 8. Snilouvy bude Zhotoviteli uhrazena po dokončení Díla,
a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Snilouyy o převzetí
Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Snilouyy, pokud byly
v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla.

9.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude každou vystavenou fakturou určen jako
datum podpisu dílčího předávacího protokolu dané části Díla.

9.3. Zhotovitel je povinen před vystaveníin faktury, resp. daňového dokladu Objednateli,
za jehož část Díla, lokalitu či objekty je faktura vystavována (dále jen ,,faktura")
předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož
přílohou jsou doklady ověřující takto provedená nmožství (např. výkaz výměr ve
formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské
protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). SD nebo dotčený Objednatel takto
předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k něinu vznese své
připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených
prací ze strany SD nebo dotčeného Objednatele je podinínkou pro vystavení faktury za
Dílo, resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně
všech jeho příloh dále tvoří přílohu této faktury.

9.4. Cena Díla bude hrazena na základě faktur vystavených Zhotovitelem. Zhotovitel bere
na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část
několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může
Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika
samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli
nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Snilouvy. Tím nejsou dotčena níže
uvedená ustanovení Snilouvy.

9.5. Faktury budou rozděleny na dvě části, a to následujícíin způsobem:

· faktura zahrnující položky KSÚS a poměrnou část společných položek

· faktura zahrnující položky Obce Mezouň a polněrnoll část společných
položek.

Toto rozdělení položek je detailně uvedeno v soupisu prací, který je přílohou č. l
Snilouvy.

9.6. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli
doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré
náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena
identifikace Snilouvy (číslo snilouvy, sniluvní strany, datum uzavření, název Díla),
přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě
a přílohou faktury musí být dokuinenty dle ČI. 9.3. Snilouvy. V případě, že faktura
nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude
obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta
splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené
či doplněné faktury. Veškeré platby dle Snilouyy budou probíhat výlučně
bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře.
Každá fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okanůikein, kdy byla tato
odeslána na bankovní účet Zhotovitele.

9.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat
úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn
započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokůin Objednatele. Náhrada škody
způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.

9.8. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Sniluvní strany výslovně vylučují použití
ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
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9.9. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této Snilouvy použije výlučně pro účely, které
nejsou předlněteln daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovéinu
plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této Snilouvy
nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména
§ 92e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle
této Snilouvy je plněníin souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se
zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

9.10. Faktury podle této Snilouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele KSÚS:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgnix
nebo e-lnaileln na adresu: podatelna@ksus.cz
a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle.

9.11. Faktury podle této Snilouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele Obce
Mezouň: Obec Mezouň, Mezouň 72, 267 18 Karlštejn.
Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: ir5aj75
nebo e-lnaileln na adresy: obec@inezoun.cz, starosta@inezoun.cz
a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle.

Článek 10.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí
Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka
za jakost).

10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání 60 měsíců,
poddodavatel Zhotovitele je zavázán společně a nerozdílně se Zhotovitelem.

10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně
dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Snilouvy, resp. podpisu
zápisu dle odst. 7.4. Snilouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost
až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává.
Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny,
běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklainační opravy.

10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písenmě, vadu musí
náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek
na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění
reklainované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písenmé
reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li
však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii,
je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději
pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění
reklainované vady v terniínu dle Snilouyy, je Objednatel oprávněn pověřit
odstraněníin vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu
Zhotovitel.

10.5. Vady Díla je oprávněn uplatnit kterýkoliv z Objednatelů po dohodě s druhýin
Objednatelem písenmě, pokud se vytknutí týká objektu, lokality či části Díla, který
Objednatelé financují společně, nebo ten z Objednatelů, o jehož objekt, lokalitu či část
Díla se jedná.

10.6. Lhůta pro odstranění rekjainovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace
Zhotovitelem, není-li sllilllvnílni stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady
sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnéinu užívání nebo o vadu
označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklainovaná vada
odstraněna v termínu stanovenéin Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu
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vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen
pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu
detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu
opakování.

10.7. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit
Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich cliráněných práv
souvisejících s plněníin Zhotovitele podle Snilouvy.

10.8. Pokud Objednateli vznikne nárok nebo bude Objednatel požadovat přiiněřenou slevu
ze sjednané ceny Díla, tato sleva bude rozpočítána na Objednatele v poměru
financování stanovenéin v ČI. 8.1. Snilouvy, pokud se jedná o objekt, lokalitu či část
Díla, který Objednatelé financují společně, jinak připadá tomu z Objednatelů, o jehož
objekt, lokalitu či část Díla se jedná, tj. účetně a právně bude řešena tímto
Objednatelem, kterého se týká, a to v rozsahu stanovenéin tímto ustanoveníl11.

Článek 11.

pojištění

11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Snilouvy zajistit a udržovat pojištění své
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti,
a to s pojistným plněníin vyplývajícím z takového pojištění 111inilnálně v hodnotě
celkové nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále
jen ,,Nabídková cena"), bez DPH.

11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Snilouvy na předchozí
žádost Objednatele platnou pojistnou snilouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné
pojišt'ovny, příp. potvrzení pojišt'ovacího zprostředkovatele (insurance broker),
prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této
Snilouvy.

11.3. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí
rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel
povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přilněřenél11 rozsahu sjednali i všichni jeho
poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této
Snilouvy.

Článek 12.

Smluvní sankce

12.1. Objednatelůin vzniká vůči Zhotoviteli nárok v poměru financování na smluvní pokutu
v následujících případech:

a) při prodlení Zhotovitele s kolnpletníln provedením a dokončeníin Díla v terniínu
dle Snilouvy - a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý
započatý den prodlení;

b) při prodlení Zhotovitele se splněníin kterékoli části Díla, a to ve výši 0,5 % z dílčí
Nabídkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněníin části Díla;

C) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelein uplatněné vady,
či při prodlení Zhotovitele s odstraněníin vady ve stanovenéin terinínu, a to ve výši
0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;

d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vykiizeníin a předáním Staveniště,
a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den
prodlení;

c) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Snilouvy,
a to jednorázovou sniluvní pokutu ve výši 10.000,- kč za každý takový případ.
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12.2. Smluvní pokuta je splatná doručením písenmého oznámení o jejím uplatnění
Zhotoviteli. Sniluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu
s platebními údaji uvedenými v písellmél11 oznámení o jejím uplatnění, přičemž
se zaplacením sniluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky
na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu
sniluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Sniluvní
strany shodně prohlašují, že s oliledein na charakter povinností, jejichž splnění je
zajištěno sllilllvníl11i pokutami, a dále s oliledein na charakter Díla považují smluvní
pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.

12.3. Objednateli vznikne právo na zaplacení sniluvní pokuty bez ohledu na zavinění
Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti,
ke kterému se sniluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Sniluvní pokutou není dotčeno
právo Objednatele na odstoupení od této Snilouvy. Zrušellíl1Úzánikel11 této Smlouvy
právo na zaplacení sniluvní pokuty nezaniká.

12.4. Pokud Objednateli vznikne nárok na sniluvní pokutu dle tohoto článku, tato sniluvní
pokuta bude rozdělena mezi Objednatele v poměru financování stanovenéin v příloze
č. l, pokud se jedná o objekt, lokalitu či část Díla, který Objednatelé financují
společně, jinak připadá tomu z Objednatelů, o jehož objekt, lokalitu či část Díla se
jedná, tj. účetně a právně bude řešena Objednatelem, kterého se týká, a to v rozsahu
stanovenéin tímto ustanoveníl11.

Článek 13.

Odstoupení od Smlouvy

13.1. Sniluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Snilouvy kdykoliv odstoupit,
nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů.
Objednatelé mohou dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k
přerušení poskytování plnění 111j. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno
dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky
zřizovatele KSÚS - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace
vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelein, nebude-li schválen
investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků
v rámci připravovallé/zasl1dllvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky
realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání íizenmího
rozllodnlltí/souldasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést
všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5
pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo
od ukončení Snilouvy. Odstoupeníin od Smlouvy není dotčen již existující nárok
sniluvní strany na zaplacení sniluvní pokuty.

13.2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:

a) dojde k nepřetržitéinu přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně
na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;

b) Objednatelé budou opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků
vyplývajících z této Snilouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byli Objednatelé
na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písenmě upozorněni a nezjednali nápravu
ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.

C) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostein, k jejichž
provádění je Zhotovitel povinen dle této Snilouvy.

13.3. Odstoupení od Snilouvy je účinné doručením písenmého oznámení o odstoupení
druhé sniluvní straně.

13.4. V případě jednostrallného ukončení Snilouyy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele
má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení části Ceny
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Díla dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto
částí Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody slliluvních stran.

13.5. V případě odstoupení od této Snilouvy nebudou mít sniluvní strany ve smyslu
ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo
poskytnuto před odstoupeníin od Snilouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo
o sobě pro Objednatele význarn.

13.6. V případě předčasného ukončení této Snilouvy je Zhotovitel povinen poskytnout
Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby žádnéinu z Objednatelů nevznikla škoda.

Článek 14.

Závěrečná ustanovení

14.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma slliluvníl11i stranami a účinnosti
dnem jejího zveřejnění v registru sniluv, které provede KSÚS. Zhotovitel bere na
vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Snilouvu uveřejní v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podlnílikách účinnosti některých smluv
a o registru sniluv (zákon o registru sniluv).

14.2. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu zadavatele KSÚS,
včetně všech jejích změn a dodatků.

14.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písellmou dohodu slliluvních stran
o vzájenmých právech a povinnostech upravených touto Snilouvou a zcela nahrazuje
jakákoliv předchozí ujednání stran.

14.4. Vzájenmé právní vztahy slliluvních stran, které jsou touto Snilouvou založeny, avšak
nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnýini
ustanoveníl11i občanského zákoníku s výjinikou těch ustanovení, jejichž použití
sniluvní strany bud' výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáníin
v této Smlouvě.

14.5. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou
všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů
vzniklých v souvislosti se Snilouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou
dobu plnění Snilouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Snilouvy.
Zhotovitelé jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně
a nerozdílně. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli
byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je Ekotech Hořovice s.r.o., za nějž jednají
osoby uvedené v odst. 14.9. Snilouvy.

14.6. KSÚS a Obec Mezouň sjednávají, že pokud není v této Smlouvě výslovně stanoveno
jinak, práva a povinnosti Objednatelů stanovená touto Snilouvou vykonává ten
z Objednatelů, jehož položek, lokalit či částí Díla se takovýto výkon práv a povinností
z povahy věci bezprostředně dotýká. v případě však, že tato Smlouva stanovuje práva
společně KSÚS a Obce Mezouň, a/nebo se jedná o položky, lokality či části Díla,
k jejichž financování se dle Přílohy Č. l Smlouvy zavázali Objednatelé společně,
vykonává tato práva na základě dohody Objednatelů KSÚS.

14.7. Oprávněni k jednáníin ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:
ve věcech slliluvních za KSÚS:

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

email

tel.:

ve věcech slliluvních za Obec Mezouň:

Hana Braunová
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email:

tel.:

ve věcech technických za KSÚS:

Ing. Ladislav Bak

email:

tel.:

Karel Motal

email:

tel.:

Bohuinil Taraba

email:

tel.:

Luboš Krejčí

email

tel.:

Milan Kysilka

email:

tel.:

ve věcech technických za Obec Mezouň:

Hana Braunová

email:

tel.:

ve věcech ekonoinických a fillančních:

Petr Heinrich, ekonoinický náměstek

email:

tel.:

14.8. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice:

a) Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
email:
tel.:

b) Ing. Aleš Čermák, MBA, náměstek pro oblast investic

email:
tel.:

14.9. Oprávněni k jednáníin ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:
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ve věcech smluvních: Milan Vyštejn

email:

tel.:

ve věcech teclinických: Milan Vyštejn

email:

tel.:

ve věcech ekonoinických a finančnícli: Milan V šte'n

email:

tel.:

Sniluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují
za obchodní tajemství ani za důvěrné.

14.10. Sniluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly,
že v jejich vztazích týkajících se této Snilouvy se nepřihlíží k obchodníin zvyklostem,
a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci
odvětví, jichž se týká tato Snilouva.

14.11. Jakékoli spory mezi sllilllvníl11i stranami vyplývající ze Snilouvy budou řešeny
nejprve sinírně. Nepodaří-li se sinírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut
na návrh kterékoli sniluvní strany obecným soudem.

14.12. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písenmého souhlasu Objednatele převést
na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit
tuto Snilouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv
poliledávkaini nebo dluhy vzniklýini na základě Snilouvy včetně práv, povinností,
pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Snilouvy. Toto omezení
nakládání s právy, povinnostini, poliledávkaini a dluhy trvá i po dokončení Díla.

14.13. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou slliluvních stran v písenmé formě,
a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu
Díla dle odst. 6.6. Snilouyy může být tato Smlouva měněna v souladu se Siněrnicí
rovněž dodatkem ve formě Změnového listu změny stavby podepsaného ze strany
osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné
číselné řadě.

14.14. Sniluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Snilouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi
sllilllvnílni stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.

14.15. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Snilouvy neplatné, nedotýká
se to ostatních ustanovení této Snilouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.

14.16. Smlouva je vyhotovena v 8 stejnopisech s platností originálu, z nichž každý z
Objednatelů obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

14.17. Každá ze snduvních stran prohlašuje, že tuto Snilouvu uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah této Snilouvy za určitý a srozuinitelný a že jsou jí známy všechny
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Snilouvy rozhodující.

14.18. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu Snilouvy) uvedené v záhlaví této
Snilouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznýini právními
předpisy a vnitřníini předpisy příslušné sniluvní strany podepsat bez dalšího tuto
Snilouvu.

14.19. Sniluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví Smlouvy jsou v souladu s
právní skutečností v době uzavření Snilouvy.

14.20. Nedílnou součástí Snilouvy jsou její následující přílohy:
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Příloha č. l - Technická specifikace a Oceněný soupis stavebních prací s výkazem
výměr

Příloha č. 2 - Ceník nepotřebných zásob

Příloha č. 3 - Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její
dokončené části

Příloha č. 4 - Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o
zadávání veřejných zakázek

V Říčanech dne 27.06.2018 V Hořovicích dne 11.6.2018

Kraj ská správa a údržba silnic Ekotech Hořovice s.r.o.
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Milan Vyštejn, jednatel
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Mezouni dne 28.06.2018

Obec Mezouň

Hana Braunová, starostka
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Příloha č. l - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr


