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	                                                                    Smlouva T-529-00/16

 SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník 

OBJEDNATEL:		Armádní Servisní, příspěvková organizace
Zapsaný:			v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1342
Jehož jménem jedná:		Ing. Martin Lehký, ředitel
Sídlo:				Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČ:				60460580
DIČ:				CZ60460580
Tel., fax: 			973 204 091, 973 204 092
E-mail: 			sekretariat@as-po.cz
Bankovní spojení: 		ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, číslo účtu: 30523881/0710
ID datové schránky:		dugmkm6
Osoba oprávněná k jednání 
ve věcech:
smluvních:	Ing. Martin Lehký, ředitel
technických: 	Zdeněk Jirotka, tel.: 973 204 412, e-mail: zdenek.jirotka@as-po.cz
                     Kryštof Koza, tel.: 973 204 422, e-mail: krystof.koza@.as-po.cz
 


ZHOTOVITEL:		PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o.
Zapsaný:	V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 55493
Zastoupený:		Ing. Karel Pléha, MBA – jednatel společnosti			
Sídlo:		Průmyslová 162, 674 01 Třebíč
IČ:		277 36 814
DIČ:		CZ 27736814
Tel., fax: 		568 504 320
E-mail:		chalupa@pbstre.cz
Bankovní spojení:		Bank Czech Republic a.s., číslo účtu:522876018/2700
ID datové schránky:		b9kskz6
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech:
smluvních		Pavel Chalupa – Obchodní manažer senior
technických		Ing. Lubomír Vítek – Technický manažer

za takto dohodnutých podmínek:

I. 
PŘEDMĚT DÍLA
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele práce spočívající ve výměně stávajících 3 ks hořáků APH 30 PZ instalovaných na kotlích PGV 300 za adekvátní nízkoemisní hořáky v rozsahu nabídky, která tvoří nedílnou součást smlouvy – Příloha č. 2 (bez rozsáhlých úprav na kotlích), které budou plnit emisní limity od 1. 1. 2018 v souladu s platnou legislativou (vyhláška 415/2012 Sb., Příloha č. 2, část II,  tabulka 1.1)

Rozsah požadovaných prací:
· dodávka adekvátních nízkoemisních hořáků,
· demontáž stávajících hořáků a jejich ekologická likvidace,
· nutné úpravy pro montáž nových hořáků,
· montáž dodaných hořáků,
· zprovoznění a odzkoušení,
· provedení všech předepsaných revizí a vystavení revizních zpráv (elektro, plyn),
· autorizované měření emisí u všech kotlů, na kterých byla provedena výměna hořáků,
· zaškolení obsluhy.
II. 
TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění:						dle čl. XI, odst. 11.5
Termín realizace díla včetně zprovoznění a předání dokladů:	29.12.2016
					
Místem plnění je:  			Kasárny 17. listopadu, Praha 6, Ruzyně
										
III. 
CENA DÍLA
Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí: 1 054 504,-Kč

	  slovy: „jedenmilionpadesátčtyřitisícpětsetčtyřikorunčeských“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. 
PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY
4.1 Objednatel zálohy neposkytuje.
4.2 Veškeré platby budou probíhat formou konečné fakturace, na základě soupisu provedených prací a dodávek a po odstranění případných vad a nedodělků. 
4.3 Daňový doklad musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona. 

4.4 Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění. 

4.5 Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení faktury objednateli. V případě, že zhotovitel uvede na dílčí nebo konečné faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat 30-ti denní lhůtě po doručení objednateli, je objednatel oprávněn tuto dílčí nebo konečnou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.                                                                                        

Adresa pro zaslání faktury: 	Armádní Servisní, p.o., Podbabská 1589/1, 160 00   Praha 6

V. 
SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy. 

5.2 Zhotovitel se zavazuje provádět práce v koordinaci s provozem zařízení s tím, že práce budou probíhat za provozu kotelny a nesmí být přerušena výroba a dodávky tepelné energie (výměna hořáků se bude provádět postupně)  Zhotovitel bude zajišťovat průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologickou likvidaci demontovaného materiálu včetně uložení na skládku.
5.3 Původcem odpadu vzniklého při realizací prací dle této smlouvy je zhotovitel.
5.4 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy místo plnění způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.  
5.5 Zhotovitel zahájí práce bez zbytečného odkladu po předání místa plnění objednatelem a ukončí práce nejpozději do termínu uvedeného v článku. II.  této smlouvy.
5.6 Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
5.7 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 
1. kontrolní den stanoví objednatel při předání místa plnění. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen zúčastnit se kontrolních dnů.
5.8 V případě, že dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím, kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.

VI. 
Odpovědnost za vady – záruka

6.1 Záruční doba na dodávku a veškeré práce je 24 měsíců.
6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných závad, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení.
6.3 V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma. 
6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
6.5 Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

VII. 
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
7.1 Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
7.2 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
7.3 Zhotovitel se zavazuje, že po dokončení díla předá objednateli veškeré podklady a protokoly související s předmětem díla, tzn. protokol o provedené tlakové zkoušce, protokol o provedení funkční topné zkoušky, celkovou revizi elektro, plynu, návod k obsluze,  prohlášení o shodě, protokol o posouzení zdravotní nezávadnosti, protokol o provedení zaškolení obsluhy a vážní lístek jako doklad o ekologické likvidaci staré technologie.
7.4 Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU, neboť realizace probíhá na zařízení ministerstva obrany.
7.5 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy na e-tržišti Tendermarket.
7.6 [bookmark: _GoBack]Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při své podnikatelské činnosti minimálně ve výši 5.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

VIII. 
PŘEDÁNÍ DÍLA

8.1 	Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškeré doklady pro závěrečnou kontrolní prohlídku. Za dokončené lze dílo uznat pouze v případě, že naměřené hodnoty emisí a uvedené v protokolech o výsledcích autorizovaných měření odpovídají hodnotám závazným od 1. 1. 2018 (podle vyhlášky 415/2012 Sb., Příloha č. 2, část II,  tabulka 1.1). Pokud předepsané hodnoty emisí nebudou plněny, objednatel dílo nepřevezme a zhotovitel provede neprodleně nápravu.

IX. 
SMLUVNÍ POKUTY

9.1 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
9.2 V případě nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla.
9.3 Z prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 700 Kč za každý i započatý den prodlení.
9.4 Při neplnění podmínek smlouvy a porušování zákonných povinností má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 700 Kč za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
9.5 Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je Přílohou č. 1 této smlouvy.
9.6 Pokuty vzniklé vlivem činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
9.7 Zhotovitel se zprostí povinnosti hradit smluvní pokuty dle odstavců 2, 3, a 4 tohoto článku prokáže-li, že k prodlení nedošlo jeho zaviněním.
9.8 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

X. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1 Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
- 	neplnění předmětu díla podle čl. I.
-	zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem
-	zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů
10.2 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XI. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
11.2 Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
11.3 Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž l pare obdrží zhotovitel a 2 pare objednatel.
11.4 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
11.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.


Příloha:

Příloha č. 1:	Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP (1 list) 
Příloha č. 2:	Kalkulace uchazeče (3 listy)
Příloha č. 3: 	Plná moc (1 list)

V Praze dne:                	   V Třebíči dne:





…............................................................                           ...........................................................
Armádní Servisní, příspěvková organizace                           PBS POWER EQUIPMENT,s.r.o.    
            Ing. Martin Lehký                                                         Ing. Karel Pléha, MBA
                    ředitel						     jednatel společnosti
Příloha č. 1
Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

	Specifikace porušení předpisů
	Právní předpis, plán BOZP
	Rozsah krácení [Kč]

	1. Všeobecné závady
	
	

	1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení
	Zák. 262/2006 Sb.
	200 – 1000 / případ

	1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek 
	Zák. 262/2006 Sb.
	500 – návrh koordinátora BOZP

	1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace
	Zák. 262/2006 Sb.
	500

	1.4. Neomluvená neúčast na školení
	Zák. 262/2006 Sb.
	300 – 800

	1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP
	Zák. 262/2006 Sb.
	2000 – 10000

	1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele
	Zák. 309/2006 Sb.
	500

	1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP
	Konkrétní předpis
	500 – 5000

	2. Povrchová pracoviště
	
	

	2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli
	Čl. 4.14 a 4.15
	3000 – 5000

	2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZP a kontrol SOD
	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD
	2000 / závada

	2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití
	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10
	500 – 1000

	3. Požární ochrana 
	
	

	3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně 
	Zák. 133/1985 Sb., 
Vyhl. 246/2001 Sb.
	500 – 1000

	3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno 
	Zák. 262/2006 Sb., 
Zák. 133/1985 Sb.
	300

	3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli
	Čl. 4.15 a 4.20 
	10000

	3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací 
	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8
	3000 – 10000

	3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO 
	Zák. 133/1985 Sb. 
	200 – 500

	4. OŽP
	
	

	4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP 
	Zák. 185/2001 Sb.
	500 – 5000

	4.2. Neodstranění závad z kontrol 
	Čl. 4.21
	300 / závada
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