
Smlouva o dílo č. SML/2018/0738/OSIO 
na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. 
občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů 

na základě usnesení RMČ P4 č. 14R-521/2018, ze dne 20.6.2018

Smluvní sírany

Objednatel: městská část Praha 4
se sídlem: Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Petr Štěpánek, CSc., starosta MČ
Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO 
IČ: 00063584 
DIČ: CZ 00063584 
Bankovní spojem':|
Číslo účtu:

Zhotovitel:
obchodní firma: R-Projekt 07 Praha, s.r.o. 
zapsaný v OR sp.zn. C232848 vedená Městským soudem v Praze 
zastoupený: Ing. Jiřím Padevětem, jednatelem 
se sídlem: Ke Strašnické 1795/8, 100 00 Praha 10 
IČ: 03520358 
DIČ: CZ03520358 
Bankovní spojení:
Číslo účtu zveřejněné správcem daně: |_____

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva o dílo se řídí obchodními podmínkami městské 
části Praha 4 (dále jen OP), které jsou její nedílnou součástí.

IL
Předmět díla

2.1. Předmětem díla dle této smlouvy je \ypracování stavební zadávací projektové 
dokumentace. Dokumentace bude vypracována podle zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění 
(zákon o veřejných zakázkách) ve stupni pro provedení stavby.
Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace a výkon veškerých souvisejících 
činností v rozsahu jednotlivých etap pro akci „Stavební úpravy v objektu DPS č.p. 65 a 
objektu č.p. 43 v ul. Branická, Praha 4 - k.ú. Braník", dle cenové nabídky ze dne 4.6.2018, 
která tvoří nedílnou součást smlouvy jako příloha č.2.

2.2. Provedem' průzkumů, zaměření
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2.3. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle vyhl 499/2006 Sb 
v platném znění - včetně inženýrské Činnosti, spočívající v zastupování objednatele před 
stavebm'm úřadem a ostatoími správmmi orgány a účastníky řízem' před správm'mi orgány a 
zajištěm' vydání pravomocného stavebního povolem'.

2.4. Vypracování zadávací dokumentace stavby podle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných 
zakázkách v platném znění v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby podle § 92 odst.
1 tohoto zákona, prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., v pl. zněm', k tomuto zákonu a podle 
zákona č. 183/2006 Sb., stavení zákon, a prováděcích předpisů k tomuto zákonu
v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby, podle 89, § 90, § 91, § 92, § 93, § 94, 95, § 
102 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávám' veřejných zakázek, v pl. zněm'.

- vypracování projektu pro provedení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 
navazujících vyhlášek (zejm. vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb)

- vypracování technické specifikace stavby
- vypracování položkového výkazu výměr stavby

2.5. Vypracování položkového rozpočtu stavby

2.6. Vypracování harmonogramu stavby

2.7. Spolupráce při výběru zhotovitele při posuzování kvalifikace a nabídek uchazečů
v zadávacím řízem' na N^ýběr zhotovitele stavby, tzn účast v zadávacím řízení podle zákona 
č. 134/2016 Sb., vpl. znění, na výběr zhotovitele stavby v pozici přizvaného odborníka 
spočívající:

a) v posouzení splnění prokázání profesní způsobilosti účastníky zadávacího řízení podle § 77 
zákona č. 134/2016 Sb., v pl. znění,

b) v posouzení splnění prokázání technické kvalifikace účastníky zadávacího řízem' podle § 79 
zákona č. 134/2016 Sb., v pl. znění,

c) v posouzem' nabídek účastníků zadávacího řízení podle kritéria kvality podle § 116 zákona 
č. 134/2016 Sb., vpl. znění,

d) v posouzení úplnosti nabídkových rozpočtů účastníků zadávacího řízení porovnáním 
s vypracovaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a posouzení 
nabídkových cen ve vztahu předmětu stavební veřejné zakázky z hlediska mimořádně nízké 
nabídkové ceny,

e) v přezkoumání zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny podaného účastníkem 
zadávacího řízení a vyjádření se k tomuto zdůvodnění,

í) ve vyjádření se k objasněm' nebo k doplněni údajů, dokladů, vzorků nebo modelů učiněným 
účastníky zadávacího řízení podle § 46 zákona č. 134/2016 Sb.,v pl. znění,

g) ve vypracovaní vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., v pl. 
znění, k té části zadávací dokumentace, kterou jako zhotovitel vydvořil,

h) v posouzem' důvodnosti námitek účastníků zadávacího řízení vůči té části zadávací 
dokumentace, kterou jako zhotovitel vjlvořil, nebo vůči postupu objednatele jako zadavatele, 
který vycházel ze stanoviska zhotovitele.
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i) v účasti na prohlídce místa plnění organizované objednatelem pro účastníků zadávacího 
řízení

2.8. Výkon autorského dozoru po celou dobu provádění stavby

2.9. Smluvní strany se dohodly, že závazek zhotovitele dle bodů 2.7. a 2.8. se ruší, pokud do 2 
let od převzetí zadávací dokumentace stavby objednatel nezahájí zadávací řízení k výběru 
zhotovitele stavby.

2.10. Objednateli bude předána projektová dokumentace v tištěné podobě v 6 vyhotoveních, 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude předán v tištěné podobě ve 6 
vyhotoveních. Zadávací dokumentace bude předána též v digitální podobě na 2 CD. Zadávací 
dokumentace v digitální podobě bude vyhotovena následovně:

- výkresová část ve formátu dwg a pdf
' textová Část ve formátu doc, xml a pdf
- tabulková část ve formátu xml, xls a pdf

2.11. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však 
jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje 
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.12. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při přípravě a v průběhu kolaudačm'ho řízení.

in.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel provede dílo podle čl.II této smlouvy v následujících termínech:

a) provedení průzkumů, zaměření 
do 28 dnů od účinnosti SOD

b) předání projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení
do 60 dnů od účinnosti SOD. Nutnou podmínkou pro splnění tohoto temiínu je odsouhlasení 
dispozičního záměru objednatelem do 2 týdnů od účinnosti SOD

c) výkon inženýrské činnosti se zajištěním vydání pravomocného územního rozhodnutí 
a stavebního povolení do i 80 dnů od účinnosti SOD
Nutnou podmínkou pro splnění této lhůty je vydání příslušného stavebního povolení ze strany 
OS'í ÚMC Praha 4 do 40 dnů od podání žádosti, která obsahuje v.šechny nezbytné náležitosti 
podle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a předpisů souvisejících. Pokud nedojde ke 
splnění této podmínky bez zavinění zhotovitele, prodlužuje se termín dokončení díla o takový 
počet dnů, o které byla lhůta uvedená v podmínce překročena. V případě, že zhotovitel zaviní 
nedodrženi lhůty stanovené v podmínce, zůstává zachován původní termín plnění.

d) předání zadávací dokumentace stavby v podrobnosti pro provedení stavby 
do 75 dnů od účinnosti SOD
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e) předám položkového rozpočtu stavby a hannonogramu stavby 
do 75 dnů od účinnosti SOD

Lhůty uvedené v písni, c) čl. 3.1. této smlom'y se prodlužují až do dne pravomocnosti 
stavebního povolení^ pokud nebyly splněny bez závinem' zhotovitele.
V případě, že zhotovitel zaviní nedodržení těchto lhůt, zůstávají původní lhůty uvedené v písm. 
c) čl. 3.1 zachovány.

Zhotovitel provede část díla podle čl. II. odst. 2.7. této smlouvy v těchto lhůtách:

ad písm. a) - do 5 pracovních dnů od předání podkladů komisí zhotoviteli. Jsou-li komisí 
předány zhotoviteli podklady kviče než 5 účastníkům zadávacího řízem', tato lhůta se 
prodlužuje o další pracovní den za každou další započatou pětici posuzovaných účastníků 
zadávacího řízení.

ad písm. b) - do 5 pracovm'ch dnů od předání podkladů komisí zhotoviteli. Jsou-li komisí 
předány zhotoviteli podklady kviče než 5 účastníkům zadávacího řízem', tato lhůta se 
prodlužuje o další pracovní den za každou další započatou pětici posuzovaných účastníků 
zadávacího řízení.

ad písm. c) - do 5 pracovních dnů od předání podkladů komisí zhotoviteli. Jsou-li komisí 
předány zhotoviteli podklady k více než 5 účastníkům zadávacího řízem', tato lhůta se 
prodlužuje o další pracovm' den za každou další započatou pětici posuzovaných účastníků 
zadávacího řízení.

-ad písm. d) - do 5 pracovních dnů od předání nabídek komisí zhotoviteli. Je-li komisí předáno 
zhotoviteli více než 5 nabídek, tato lhůta se prodlužuje o další pracovní den za každou další 
započatou pětici předaných nabídek.

ad písm. e) - do 5 pracovních dnů od předání zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny 
komisí zhotoviteli. Je-li í komisí předáno zhotoviteli více než 5 zdůvodnění mimořádně nízké 
nabídkové ceny, tato lhůta se prodlužuje o další pracovní den za každou další započatou pětici 
předaných zdůvodnění.

ad písm. f) - do 5 pracovních dnů od předání objasnění nebo doplnění komisí zhotoviteli. Je
li komisí předáno zhotoviteli více než 5 objasnění nebo doplnění, tato lhůta se prodlužuje o 
další pracovní den za každou další započatou pětici předaných objasnění nebo doplnění.

ad písm. g) - do 2 pracovních dnů od doručení žádosti objednatele zhotoviteli o vysvětlení

ad písm. h) - do 5 pracovních dnů od předání námitky objednatelem zhotoviteli.

ad písm. i) - v termínu odsouhlaseném smluvními stranami.

Zhotovitel provede část díla podle čl. li. odst 2.8. této smlouvy po celou dobu zhotovování 
stavby, tj. od převzetí staveniště zliotovitelem stavby do převzetí dokončené stavby 
objednatelem a do vydáni kolaudačního souhlasu nebo oznámem' záměru započít s užíváním 
dokončené stavby stavebnímu úřadu (je-li užívání stavby zakázáno, bude prováděn výkon 
dozoru do vydání písemného souhlasu, že lze stavbu užívat).
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3.2. Do doby zhotovení díla se nepočítá doba prodlení objednatele se splněním povimiosti, 
doba, po kterou trvá zásah vyšší moci, či doba nečinnosti správního orgánu, kterou se rozumí 
doba, po kterou správní orgán překročí stanovenou lhůtu pro vydání rozhodnutí či stanoviska. 
O těchto překážkách při provádění díla je zhotovitel povinen objednatele informovat bez 
zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozví.

IV.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně a kvalitně tak, že spím' řádně veškeré 
své povinnosti s tím, že řádným splněm'm se rozumí řádné zhotovem' předmětu díla podle 
platných právních předpisů a technických norem, jakož i ujednám' v rozsahu umožňujícím 
řádnou a úplnou realizaci předmětu díla. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání 
všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez 
zjevných vad a předáno objednateli. Smluvm' strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 
21 odst. 5 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve zněm' pozdějších 
předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo jeho 
dílčí části (t.j. dílčího plnění), a že dle ustanovení § 21 odst. 8 téhož zákona se dílčím plněním 
rozumí zdanitelné plnění, které se podle této smlouvy o dílo uskutečňuje ve sjednaném rozsahu 
a ve sjednaných lhůtách a nejedná se přitom o celkové plněm', na které je smlouva uzavřena, 
přičemž dílčí plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě o dílo.

4.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předám' a 
převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Předání se uskuteční 
v sídle objednatele. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že 
obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez 
zjevných vad a nedodělků. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele, rozumí se 
jednotlivých etap, uvedených v článku III. může být osvědčeno dílčími zápisy, jen pokud jsou 
v čl. 111. této smloux'}' uvedeny tenníny dílčích plněm' zhotovitele při zhotovování díla a platby 
za dílčí plnění jsou prováděny v návaznosti na převzetí dílčích plnění objednatelem a dle faktur 
t^hotovených a zaslaných zhotovitelem objednateli. Nedokončené dílo, dílo s vadami a 
nedodělky Či při nepředání části dokumentace nem' objednatel povinen dílo převzít. Dílo 
nezohledňující podmínky stanovené v rozhodnutí stavebního úřadu je dílo s vadami. 
Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená objednatelem podle této smlouvy 
nebo částečné užívání díla se nepovažuje za převzetí díla nebo jeho části.

4.4. K sepsám' zápisu (i dílčího) vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 2 pracovní dny přede 
dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

4.5. .le-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v předávacím 
protokolu, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.6. 
této smlouvy či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného 
plnění dle čl. IX. odst. 9.7. této smlouvy.
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v.
Cena dfla

5.1. Cena díla je stanovena ve výši 571.400,00 Kč, jak vyplývá z cenové nabídky zhotovitele, 
která je pnlohou č. 1 a zároveň nedílnou součástí této smlouvy. DPH 21 % činí 119.994,00 Kč 
a celková cena díla včetně DPH činí 691.394,00 Kč (slovy: šest set devadesát jedna tisíc tři 
sta devadesát čtyři korun českých).

5.2. Cena za zhotovení díla je stanovena jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako 
závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást ceny. Cena nesmí být zvýšena bez 
písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě. Cena díla se nebude 
měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice změny mezd a platů, devalvace, 
revalvace, kursových změn nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a 
parametrů. Smluvní sírany dohodnou změnu ceny díla a případně rozsahu díla, pokud je třeba 
změnit dílo v důsledku změny právních předpisů, k nimž došlo po uzavření smlouvy. Zhotovitel 
nemá nárok na zvýšení ceny díla, pokud dílo nebude v souladu s právními předpisy účinnými 
v den následujícím po skončení terminu pro zhotovem' příslušné Částí díla, přestože takové 
právní předpisy byly platné již v den uzavření smlouvy.

5.3. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran 
formou písemného dodatku ktéto smlouvě. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez 
předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení 
zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je 
povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo 
sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená 
zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.4. V ceně díla nejsou zahrnuty správm' poplatky a ty náklady správního řízení, jejichž 
zaplacení uloží sprámí orgán objednateli. Tyto uhradí objednatel.

5.5. Poruší-li zhotovitel svoji povinnost uvedenou v čl. VII. odst. 7.7. této smIou\'y nebo 
dopustí-li se jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlou\7, cena díla se snižuje 
na tři čtvrtiny částky uvedené v odst. 5.1. tohoto článku. Poruší-li zhotovitel svoji povinnost 
uvedenou v čl. VIL odst. 7.6. této smlouvy nebo dopustí-li se jednání uvedeného včl. X. odst.
10.6. písm. b) této sraJouvy, cena díla se snižuje na polovinu částky uvedené v odst. 5.1. tohoto 
článku. Cena díla se zaokrouhluje se na celé stokoruny nahoru.

5.6. Uzavřou-li smluvní strany budoucí smlouvu na základě čl. XIV. odst. 14.6. této smlom^ a 
nedohodnou-Ii se o ceně díla jinak, objednatel zaplatí zhotoviteli po předání díla bez vad 
odměnu stanovenou hodinovou sazbou ve \^'ši 650,- Kč bez DPH, DPH 21 %, tj. 786,50,- Kč 
s DPH za stejných platebních podmínek uvedených čl. VI. odst. 6.2. až 6.6. K faktuře- 
daňovému dokladu zhotovitel připojí vyúčtování provedeného díla.

Platební podmínky

6.1. Zhotovitel provádí fakturaci na základě jím provedených a objednatelem převzatých dílčích 
plněm' dle čl. III. této smlouvy a objednatelem budou prováděny platby za jednotlivá plnění, 
která budou osvědčena dílčími zápisy o předání a převzetí díla podepsanými oběma smluvm'mi 
stranami, přičemž zálohová platba nesmí překročit 10% z celkové ceny díla včetně DPH a bude
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objednatelem proplacena jedině na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem s tím, že 
zhotovitel je povinen do 15 dnů od zaplacení zálohy vystavit a neprodleně doruěit objednateli 
daňový doklad. Zhotovitel je povinen do 15 dnů od přijetí úplaty vystavit a neprodleně doručit 
objednateli daňový doklad. Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu přemočit 90% ceny 
díla včetně DPH. Zbývajících 10% celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude 
objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla a jeho předám' zhotovitelem. Fakturu-daňový 
doklad za převzaté dílo zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 5. dne 
kalendářního měsíce následujícího po převzetí díla.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovem' každé faktury zhotovitelem 
za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného 
vyhotovem'. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o 
počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik uhrazení 
faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při 
nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok 
z prodlení dle platných právních předpisů.
Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacem' ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící 
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 
ZDPH, je povinnou přílohou faktury-daňového dokladu oznámem' o změně registračních údajů 
zhotovitele pot\Tzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury- 
daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plněm', 
zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný 
účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plněm' (§ 
109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a 
ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na 
účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacena.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, 
jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín v této smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před \ystavenim faktury, 
tak poté.

6.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud 
je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

6.6. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn 
postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VIL
Podmínky' provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedeni díla s\'ými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. 
Zejména je povinen přizvat ke zpracování dílčích částí projektové dokumentace další 
oprávněné projektanty s příslušnou specializací, není-li způsobilý některou část projektové 
dokumentace zpracovat sám.
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7.2. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 
Seznam subdodavatelů (poddodavatelů) zhotovitele tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Zhotovitel 
může provádět dílo pouze za pomoci těch subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady 
stanovené právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje 
subdodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vypiý\'ajících z této 
smlouvy subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se 
subdodavateli. Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči 
objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla. žliotovitel nebude v průběhu 
provádění díla měnit subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele 
vyvolaná zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům 
plnění této smlom^ nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, 
pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo 
pokud byl původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém 
případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky.

7.3. Zhotovitel je povinen dbát právních předpisů, předpisů samosprávné stavovské organizace, 
jejímž je členem, ČSN, správm'ch aktů, opatfem'ch obecné povahy, veřejnoprávních smluv, 
výsledků zaměření a průzkumů, obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke 
stavebnímu záměru objednatele. Statické, popřípadě jiné výpočty musí být vypracovány tak, 
aby byly kontrolovatelné. Zadávací dokumentace musí být provedena v souladu s právními 
předpisy účinnými k prvnímu dni následujícímu po skončení termínu pro zhotovení této části 
díla. Zhotovitel je povinen sledovat zejména změny stavebního zákona a zákona o veřejných 
zakázkách a změny či vydávání prováděcích předpisů k těmto zákonům, aby nevytvořil dílo, 
které by nebylo v souladu s právními předpisy. Změny ČSN zhotovitel zohlední jen tehdy, 
pokud by se postup podle staré ČSN negativně projevil v rozhodovám' či stanoviscích správm'ch 
orgánů, nebo tehdy, pokud na ČSN přímo odkazují právní předpisy. Odchylky od ČSN či 
výjimky z ČSN jsou možné, pokud to připouští právní předpis.

7.4. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost příslušným správním orgánům.

7.5. Žliotovitel se řídí tím, že stavba musí plnit účel požadovaný objednatelem, musí být odolná 
vůči opotřebení a vůči prostředí zvolením předepsaných nebo vhodných materiálů a 
konstrukčního uspořádání, aby byla zajištěna předpokládaná životnost stavby. Dále tím, že 
stavba musí bý^t slučitelná s prostředím, estetická, energeticky úsporná, bude ji možno bez obtíží 
modernizovat či rozšířit a její provoz nebude iieN^ýhodný. Za tímto účelem zhotovitel usiluje o 
dosažení optimálních stavebních nákladů, nikoliv o nejlevnější řešení, pokud takové řešení 
nemůže splnit požadavky objednatele na stavbu.

7.6. Zhotovitel je povinen nejednat ve vlastním zájmu, který je ve střetu se zájmem objednatele. 
Zejména nesmí jednat ve shodě s jinými osobami tak, že za odměnu uvede v dokumentaci určité 
materiály, výrobky, technologie, práce či služby, či že se bude podílet na vypracování nabídky 
v zadávacím řízení na zhotovení stavby, či že zanedbá dozor nad stavbou.

7.7. Zhotovitel nesmí nadhodnotit předpokládanou cenu stavby, která má být podle 
dokumentace provedena, ve srovnání s oceněním stavby podle cenové soustavy ÚRS Pralia, 
a.s.

7.8 . Zhotovitel v dokumentaci rozliší opra\y a technické zhodnocení.
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7.9. Objednatel kontroluje provádění prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit 
objednateli veškeré doklady o provádění díla.

7.10. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele 
třetím (na díle nezúčastněným osobám), případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

7.11. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a 
místním šetřením,
všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, 
veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě,
řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracovám' projektové dokumentace.

7.12. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských 
sítích a stavebních objektech případně uvedených v zadávací dokumentaci nemusí býd přesné a 
úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a 
příjme taková opatření, aby při pozdější realizaci díla (stavby) nedošlo k jejich poškození 
během prací na díle (stavbě).

7.13. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění 
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které zní vyplývají a které nejsou 
v ustanovem'ch tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny.

7.14. Vlastnické právo k předmětu díla podle této smlouvy nabývá objednatel zaplacením ceny 
díla. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není 
v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.15. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Předám'm a převzetím zhotoveného díla přechází 
nebezpečí škody na tomto díle na objednatele.

7.16. Zhotovitel je povinen v průběhu každé etapy předložit objednateli dílo min. jedenkrát ke 
schválení. V průběhu díla minimálně třikrát. Případné připomínkj' je zhotovitel povinen 
zapracovat do prováděného díla, čímž se nezvyšuje sjednaná cena díla. Zhotovitel je povinen 
dodržet objednatelem stanovenou pořizovací cejiu stavby a náklady spojené s provozem, 
údržbou, úpravami a opravami stavby. Zadání objednatele a případné připomínky objednatele 
je zhotovitel povinen zapracovat do prováděného díla, čímž se nez\7Šuje sjednaná cena díla. 
Pokud by zapracování připomínek objednatele mělo dopad na funkčnost stavby či na překročení 
pořizovací ceny stavby nebo nákladů spojených s provozem, údržbou, úpravami a opravami 
stavby, nebo na další skutečnosti, které by měly dopad na zhotovitelovu odpovědnost za vady, 
zhotovitel na tuto skutečnost objednatele upozorní před zapracováním připomínek do 
prováděného díla. V případě připomínky objednatele mající za následek překročení pořizovací 
ceny stavby podloží zhotovitel upozornění orientačním položkovým rozpočtem. Zhotovitel je 
oprávněn odmítnout připomínky a pokyny objednatele, jejichž splněním by zhotovitel porušil 
své povinnosti uvedené v tomto čl. Vil. smlouvy.

7.17. Objednatel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy o dílo takové právo k 
nemovitosti, které jej opravňuje ke stavební činnosti na této nemovitosti podle zhotovené 
projektové dokumentace.
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vin.
Součinnost (spolupůsobení) objednatele

8.1. Objednatel sdělí zhotoviteli nejpozději do 15 dnů od účinnosti této smlouvy veškeré 
výchozí podmínky a požadavky na vytvoření díla.

8.2. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem na provádění díla zejména tak. že:

- umožm' vstup na pozemek stavby oprávněným pracovm'kum zhotovitele pověřeným výkonem 
autorského dozoru,
- oznamuje zhotoviteli termíny kontrolm'ch prohlídek stavby,
- jeho odpovědný zástupce ve věcech technických se bude v případě potřeby zúčastňovat na 
písemné výzvám' zhotovitele (postačující je v tomto případě i výz\'a faxem nebo elektronickou 
poštou) koordinačních jednání při zpracování dokumentace, případně při jednáních s orgány 
státní správy,
- zabezpečí součinnost příslušných pracovníků objednatele.

IX.
Odpovědnost za vady

9.1. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost zhotovené projektové dokumentace. 
Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle 
zhotovené projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i 
za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní 
prostředí. Zhotovitel odpovídá za to, že stavba bude plnit účel požadovaný objednatelem, že 
bude odolná vůči opotřebení a vůči prostředí, slučitelná s prostředím, estetická, energeticky 
úsporná, bude ji možno bez obtíží modernizovat či rozšířit a její provoz nebude nevýhodný.

9.2. Zhotovitel poskjhuje objednateli záruku, že stavba, která bude provedena podle zhotovené 
projektové dokumentace za náležitého technického a autorského dozoru a podle projektové 
dokumentace užívána a udržována, bude s přihlédnutím k době, kdy byla projektová 
dokumentace vytvořena, splňovat požadavky na stavbu uvedené v odst. 9.1. tohoto článku 5 let 
od zhotovení stavby. Tj. zhotovitel nezaničuje, že stavba bude tyto požadavky také splňovat ve 
srovnání s obdobnými stavbami vybudovanými později za jiné právní úpravy, za jiných ČSN 
či za existence nových materiálů, technologií, pracovních a technických postupů a poznatků, 
než byly známy v době vytvoření projektové dokumentace. Záruka zůstává zachována i pro 
případ jmého skončem' smlouv)' než jejím splněním. V takovém případě se záruka vztaliuje na 
tu Část stavby provedenou podle projektové dokumentace zhotovené do skončení sm!ou\7 a 
záručm' doba běží ode dne následujícího od skončení smlouxy.

9.3. Zhotovitel nahradí objednateli náklady, které objednateli vznikly v souvislosti se zjištěním 
vady zadávací dokumentace nebo odstraněním takové vady.

9.4. Zhotovitel uhradí objednateli náklady vynaložené na nápratm vadného stavu stavby nebo 
na preventivní opatřeni k zamezení vady stavby v důsledku vad projektové dokumentace, které 
vyjdou najevo při provádění stavby nebo během doby uvedené odst. 9.2. tohoto článku. Dále 
zhotovitel objednateli uhradí náklady vynaložené v zadávacím řízení na výběr zhotovitele 
stavby v důsledku v^ady té části zadávací dokumentace, kterou vytvořil zhotovitel.

9.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud vadu díla způsobil zásah objednatele či třetí osoby
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do projektové dokumentace nebo nevhodný pokyn objednatele při provádění díla, na jehož 
nevhodnost byl zhotovitelem upozorněn a objednatel trval na provedem nevhodného pokynu. 
Zhotovitel neodpovídá za vadu, pokud byla způsobena výhradně vadným plněmm zhotovitele 
stavby nebo výhradně selhám'm dozoru nad stavbou, pokud však dozor neprováděl zhotovitel.

9.6. Zhotovitel odstraní prokázané vady do 5 kalendánuch dnů od doručení písemné reklamace 
zhotoviteli, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti 
odstraněm' vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 pracovmch dnů.

9.7. Neodstraní-li zhotovitel vytčené vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci 9.6. 
tohoto článku, anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstram', objednatel uplatm' 
přiměřenou slevu ze sjednané ceny, nebo zadá provedení oprav jinému zhotoviteli - opravci a 
cenu jeho plněm' uhradí původm' zhotovitel, nebo může objednatel od smlouvy odstoupit. 
Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele.

9.8. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a oznámí ji zhotoviteli, 
nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl 
objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel 
nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože byla-li zjevná, museí o ní v době 
odevzdání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.9. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvm' 
pokutu.

X.
Odstoiipení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlou\'y, poruší-li druhá smluvní strana podstatným 
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou 
(doporučený dopis) prvmí smluvm' stranou upozorněna.

10.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění 
jakéhokoliv ze smlu\mích termínů podle této smlouvy. Podstatn3hn porušením smlouvy ze 
strany objednatele se rozumí prodlem' se zaplacením ceny díla delší než 15 dnů.

10.3. Podstatným porušením smlouvj' se dále rozumí;
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zliotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit dílo,
c) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy ji byly dány alespoň dvě marné výzvy 
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výživy týkaly,
e) porušeni čl. Vil. odst. 7.3., 7.4., 7.5., 7.6. nebo 7.7. této smlouvy zhotovitelem, nebo
f) porušení čl. XllI. odst. 12.3., 12.4., 12.6., 12.7. nebo 12.8. této .smlouvy objednatelem.

10.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu 
poté, co se dozví, že strana povinná porušila své povinnosti ve smyslu ust. odst. 10.2. nebo odst.
10.3. tohoto článku. Lhůta bez zbytečného odkladu je lhůtou pořádkovou, jejíž nedodržení 
nemá za následek zánik oprávnění odstoupit od smlouvy.
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10.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlem', písemně 
prohlásí, že svůj závazek nespím', může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím 
lhůty dodatečného plněm', kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.6. Druhá smluvm' strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, 
zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku 
(zajednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku 
jako subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační 
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo 
objednatelem pro zadám' veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb.,v 
pl. zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné 
zakázky dle této smlouvy o dílo ( § 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
g) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla 
objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny 
smlouvy,
h) pokud zhotovitel odmítl zapracovat připomínku Či splnit pokyn objednatele, které by měly 
za následek porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. Vil. této smlouvy, a objednatel na 
jejich splnění přesto trval,
i) pokud objednatel požaduje po schválem' výkonové fáze její změnu, variantu či alternativu, a 
nedohodl se s protistranou na změně smlouv}' do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od 
počátku v případech odstoupem' od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 10.3. písm. b), d) e) 
tohoto článku smlouvy nebo v či. IX. odst. .9.7. této smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy 
z důvodu uvedeného v odst. 10.3. písm. d) tohoto článku se smlouva zrušuje od počátku však 
pouze tehdy, pokud od smlouvy odstoupil objednatel. V ostatních případech odstoupení od 
smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem 
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů účelně vynaložených na dokončení díla a 
na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany 
výslovně ujednaly, že objednatel vrátí zhoto^^teli dokumentaci a zhotovitel objednateli vrátí 
peníze za tuto dokumentaci podle cenové nabídky, která je součástí smlouvy o dílo, ve výši 
částky odpovídající ceně výkonové fáze předmětu díla, jejímž předmětem bylo zhotovení 
dané dokumentace. Objednatel nevrací exemplář vyhotovení projektové dokumentace, který je 
uložen u stavebního úřadu. Objednatel nevrací ty exempláře dokumentace a CD, které poskytl 
uchazečům o veřejnou zakázku na zhotovení stavby, či které archiwje podle zákona č.
134/2016 Sb. Pokud součástí výkonové fáze uvedené v cenové nabídce zhotovitele byly vedle 
vyhotovení dokumentace také jiné práce, potom jsou obsaženy v ceně dokumentace a tyto 
provedené práce objednatel vedle vrácení dokumentace již zvlášť neproplácí. Pokud součástí 
v^onové fáze uvedené v cenové nabídce zhotovitele byly pouze práce bez vyhotovení
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dokumentace, tyto objednatel objednateli zaplatí, pokud je do odstoupení od smlouvy nezaplatil 
a pokud byly provedeny bez vad. Pokud však byly provedeny bez vad pouze v částečném 
rozsahu a smluvm' strany se nedohodnou na stupni rozpracovanosti těchto prací a kdo komu 
kolik ještě dluží, má se za to, že zhotovitel plnil z poloviny, a objednatel zaplatí zhotoviteli 
polovinu částky odpovídající ceně výkonové fáze předmětu díla, jejímž předmětem byly 
provedené práce. Vrací-Ii plněm' smluvm' strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na 
úhradu účelně vynaložených nákladů s tím spojených.

10.10. V případě odstoupem' smlouvy s účinky do budoucna si smluvm' strany plnění 
poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze 
této smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem 
(dokumentace a provedené práce) a plněm' poskytnutého objednatelem (provedené platby), aby 
bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádám' je pouze to plnění 
zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Dokumentace 
a provedené práce jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a jsou-li 
bez vad. Nedohodnou-li se smluvm' strany na stupni rozpracovanosti dané výkonové fáze 
předmětu díla, má se za to, že ji zhotovitel splnil z poloviny, a objednatel zaplatí zhotoviteli 
polovinu částky odpovídající ceně výkonové fáze předmětu díla.

10.11. Ustanovení čl. V. odst. 5.5. této smlouvy o snížení ceny díla nem' dotčeno ujednám'mi o 
vypořádání uvedenými v odst. 10.9. a 10.10. tohoto Článku. Pokud má objednatel nárok pouze 
na sníženou cenu díla, poměrem ceny jednotlivých výkonových fází k celkové ceně uvedené 
v cenové nabídce se bude řídit určení ceny jednotlivých výkonových fází při sm'žené ceně díla.

10.12. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká práva dílo užít, nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvm'mi stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných 
nároků, které podle této smlou\^ nebo vzhledem ke své povaze mají tr\'at i po ukončení 
smlouvy, resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se provede předání nedokončeného 
díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční 
doby s\ýjimkou případu uvedeného včl. XIII. odst. 13.8. smlouvy, kdy nový zhotovitel 
převezme od počátku odpovědnost a záruku za celou projektovou dokumentaci.

XI.
Smluvní pokut>'

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy, 
tj. nedodrží kterýkoli termín stanovený v čl. III. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlem' vzniklo z viny na straně objednatele či správního 
orgánu, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.

11.2. V případě, že zhotovitel pomší svou povinnost podle či. II. odst. 2.4. této smlouvy a 
nesplní ji ani po \ýz\'ě objednatele, tj. nebude spolupůsobit při přípravě a v průběhu 
kolaudačního řízení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla 
bez DPH za každý, byť i jen započatý den až do splněm' této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst.
4.1. této smlouN')', nebo nepředá všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní
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pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den až do splnění této 
povinnosti.

11.4. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. VII. odst. 7.6. nebo 7.7. této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1/3 ceny díla bez DPH za každý 
případ porušení povinnosti. Smluvní pokuta se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

11.5. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.6. této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 KČ za každý, byť i jen 
započatý den prodlení.

11.6. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením ceny díla nebo její části, je 
povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokud ve výši 0,5 % z dlužné částky bez DPH za každý, 
byť jen započatý den prodlení.

11.7. V případě, že objednatel poruší svou povinnost podle čl. XII. odst. 12.3., 12.4., 12.6.,
12.7. nebo 12.8. této smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,00 
Kě za každý případ porušení povinnosti.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, 
zejména převyšuje-li smluvní pokutu. Pokud má zhotovitel nárok jen na sníženou cenu díla 
podle čl. V. odst. 5.5. této smlouvy, smluvní pokuta se počítá z této snížené ceny díla, pokud 
byla uplatněna po vzniku nároku na sníženou cenu díla.

XIL
Licenční ujednání

12.1. Projektová dokumentace vytvořená zhotovitelem na základě smlouvy o dílo včetně jejího 
návrhu, konceptu či nedokončených částí je autorským dílem.

12.2. Originály plánů, náčrtů, \'ýkresů, grafických zobrazení a textoxý^ch určení (specifikací) 
zůstávají ve vlastnictví zhotovitele, bez ohledu na to, zda stavba byja zhotovena či ne. 
Objednateli náleží řádné autorizované kopie projektové dokumentace včetně 
reprodukovatelných kopií pro informaci a jako návod k užívám'. Pokud si objednatel vyžádá 
zvlášť výrobu modelů či giufických děl a tyto zaplatí, bude si moci jejich originály ponechat.

12.3. Zhotovdtel poskytuje objednateli bezúplatnou licenci po dobu trvání majetkových práv 
k autorskému dílu k užití projektové dokumentace k účelu vyplývajícímu ze smlouv)' o dílo, tj. 
z ujednání o předmětu díla a z cenové nabídky, která je součástí smlouvy, obsahující jednotlivé 
výkonové fáze. Vedle toho je objednatel oprávněn užít projektovou dokumentaci pro potřeby 
prezentace díla na veřejnosti či u třetích osob. Při prezentaci díla objednatel uvede jména a 
příjmení či obchodní firmu zhotovitele, název díla a údaj o jeho umístění na veřejném 
prostranství.

12.4 Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění projektovou dokumentaci užít, rozmnožovat, 
rozšiřovat, půjčovat a vystavovat. Objednatel nem' povinen poskytnutou licenci využít a 
zhotovitel není oprávněn odstoupit od licenčního ujednám' pro nečinnost objednatele.
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12.5. Objednatel může oprávnění tvoncí licenci poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě.

12.6. Objednatel může licenci postoupit třetí osobě s písemným souhlasem zhotovitele. 
Objednatel sdělí zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že licenci postoupil, a osobu, které licenci 
postoupil.

12.7. Projektová dokumentace nemůže být bez souhlasu zhotovitele použita pro projektování 
jiné stavby, než pro kterou byla vytvořena. Tento souhlas není třeba, pokud jsou z projektové 
dokiunentace zachovány jen rozměry stavby bez vnitřních dispozic a jiných motivů 
individualizujících dílo.

12.8. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci bez souhlasu zhotovitele upravit, měnit 
či spojit nebo užít v souboru s jinou projektovou dokumentací pro tutéž stavbu uvedenou v této 
smlouvě smlouvy jen tehdy, pokud nový zhotovitel je osobou disponující příslušnou autorizací 
a tento nový zhotovitel se zavázal objednateli, že přebírá od počátku odpovědnost a záruku za 
celou projektovou dokumentaci vytvořenou zhotovitelem. Nepůjde-li o tento případ, je 
objednatel oprávněn projektovou dokumentaci upravit, změnit nebo spojit či užít v souboru 
s jinou projektovou dokumentací pouze se souhlasem zhotovitele. Po vyslovem' souhlasuje 
objednatel povinen konzultovat se zhotovitelem změny nebo úpravy podstatně pozměňující 
koncepci zhotovitele a umožnit zhotoviteli dohlížet na to, že prováděné změny nebo úpravy 
nesnižují hodnotu díla.

12.9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup k dokončené stavbě za účelem pořízení 
fotografií interiéru a exteriéru provedeného podle projektové dokumentace, pokud to není 
vyloučeno právem jiné osoby.

12.10. Toto licenční ujednání se vztahuje i na smlou\^ uzavřené podle čl. XIII. odst. 14.6. této 
smlouvy.

XIII.
Závěrečná ustanovení

13.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany 
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve zněm' pozdějších předpisů a zákona 
č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

13.2. Smluvní strany prodlužují trs^ání subjektivm' promlčecí lhůty na deset let.

13.3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

13.4. Smlomai lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné fonně, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická foraia právního 
jednání Či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou 
vjdoučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již 
bylo započato splněním. Smluvní suany vylučují, aby nabídka snepodstatnými změnami 
učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí 
nabídk}^ i v případě, kdy ji druhá strana bez zb>1ečného odkladu neodmítne. Zhotovitel nemůže 
mít důvodné očekávání v uzavření smlouvy, dokud o uzavření smlouvy nerozhodne příslušný 
orgán objednatele. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na
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základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero 
kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající 
v hnibém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout 
zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména 
okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny 
závazku. Riziko změny okolností se však netýká případu, kdy objednatel požaduje po schválení 
výkonové fáze její změnu, variantu Či alternativu.

13.5. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. Slovenština se 
nepřipouští.

13.6. Zhotovitel se zavazuje, že na případnou výzvu objednatele učiněnou v době od zahájení 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby do dokončení stavby zhotovitelem stavby s ním 
uzavře písemnou smlouvu o dílo na vypracování dokixmentace změn nebo další projektové 
dokumentace nebo na provedem' jiné Činnosti projektanta, jejichž potřeba provedení nad rámec 
uzavřené smlou\'y následně vyvstala. Jedná se zejména o případy mimořádných okolností jako 
havarijní situace či potřeba zajištění případně zakonzervovám' rozestavěné stavby.

13.7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé 
z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Strana objednatele obdržela 2 vyhotovení, strana 
zhotovitele 1 vyhotovení.

13.8. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy, platí ustanovení této smlouvy. K 
obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány 
z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvm'mi stranami odchylující se od 
této smlouvy. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí 
jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvm' strany mají podle této smlouvy. Obdobně 
žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle 
této smlouvy.

13.9. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouAy) se 
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou 
druhé smluvní straně je splněna při doručováni poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do 
vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní 
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí 
písemnosti odmítl.

13.10. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací 
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž 
k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření 
této smlouvy jako platné sraloTíw. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, 
nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími 
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při 
výběru zhotovitele a uzavírání léto smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně 
uvedla druhou smluvní stranu v omyl.
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13.11. Smluvní sírany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích pnloh přečetly, jejímu obsahu 
porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své 
podpisy.

13.12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním 
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. 1: Seznam subdodavatelů zhotovitele 
Příloha č. 2: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 4.6.2018

V Praze dne & m..8 }

za obj
Mgr. Petr Štěpánek, 

starosta městské části Pralia 4

zhotovitel 
Ing. Jiří Padevět 

jednatel společnosti

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzuji, že jsou v případč tohoto 
právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona Č. 131/2000 Sb. o hlavním 
městě Praze.

2 8 -OB-
V Praze dne

člen Zastupitelstva 
městské části Praha 4

člen Zastupitelstva 
městské části Praha 4
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Pnloha č. l ke Smlouvě o dílo

Sezoam subdodavatelů

Statika - Ing.Tomáš Roubal,^^^^^^^^^^|PrahaH IČ : 62610210 
autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, CKAIT 0003911

Vytápění, plyn - ing. Karel Šimůnek,^^^^^^^^^^^^| Beroun, IČ : 69769419 
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a techniku prostředí staveb, specializace technická 
zařízem', ČKAIT 0008801

Zdravotní technika - Milan Tichý, Praha ■ 16477103
autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace zdravotní technika,
ČKAIT 0008972

Vzduchotechnika - Eltodo, a.s.. Novodvorská 1010/14,142 00 Praha 4, IČ : 45274517 
Ing. Tomáá Sauer, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace vytápění a 
vzduchotechnika ČKAIT 0009612

Elektro-silnoproud, slaboproud - Jiří Flosman,^^^^^^^^^^BLužec nad Vltavou 
IČ : 87854872, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace 
elektrotechnická zařízení, ČKAIT 0009235

Požárně bezpečnostní řešení - Ing. Martina Doubková,^^^^^^^^^B^raha| 
IČ : 12614793, autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb, ČKAIT 0006591

Rozpočet - Ing. Zdeněk Beran, I

26.6.2018

PrahaBiČ: 88324168

íkt 07 Praha, s.r.o. 
Stfašnické 1795/8 
lOO 00 Praha 10 

ič; 0352035S
lug. Jiří Padevět, jednatel





Pt/UwAť-Z/ ' mlihkA ^mrvv/i'G'uT

PROJEKT 07 R-Projekt 07 Praha s.r.o. 
Ke Strašnické 1795/8 

100 00 Praha 10-Strašnice

iČ: 03520358 
DIČ ; CZ03520358

Městská část Praha 4 
Antala Staška 2059/80b 

140 46 Praha 4

Vaše značka; Naše značka: 
07-/Gr/I8

Vyřizuje: 
ing.J.Padevět tel-F

V Praze dne; 
4.6.2018

Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy v objektu DPS č.p. 65 a 
objektu ě.p. 43 v uL Branická, Praha 4 - k,ú. Braník“ s

na základě Vaší výzvy k podání nabídky Vám nabízíme zhotovení projektové dokumentace a 
dodávky souvisejících prací pro „Stavební úpravy v objektu DPS Č.p. 65 a objektu č.p. 43 v ul. 
Branická, Praha 4 - k.ú. Braník“

A. Cenová nabídka

Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná včetně všech poplatků a veškerých dalších 
nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.

Celkem nabídková cena bez DPH....................................................... 571 400,- Kč
DPH 21 %.................................................................................................. 119 994,-KČ

Celkem nabídková cena vč. 21 %DFIi........... ............................ ....... 691 394,- Kč

Doložem' výpočtu ceny dle Honorářového řádu ČKA a ČKAIT 

Předpokládaný náklad - 6 mil Kč (bez DPH)
Výpočet celkového honoráře projekčních prací dle Honorářového řádu ČKA a ČKAIT (dále HŘ)
- honorářová zóna IV
- % pro výpočet honoráře : 13 %

Celkový honorář projekčních prací dle Honorářového řádu:

6 000 000 X 0,13 = 780 000,- Kč



1) provedení průzkumů, zaměření apod. (ceny těchto prací nejsou uvedeny v HŘ)

Nabídková cena............................... .......................... 67 000,- Kč bez DPH
81 070,- Kč vč. 21%DPB

2) vypracování dokumentace pro stavební povolení, včetně inženýrské činnosti, spojené 
s projednáním a získáním souhlasných stanovisek účastníků řízení a DOSS a získání 
pravomocného stavebního povolení

Výkonová fáze 4 dle HŘ - podíl z celkového honoráře je 22 %

Výpočet dle HŘ: 780 000 x 0,22 = 171 600,- Kč

Nabídková cena za vypracování projektové dokumentace pro SP... 151 600,- Kč bez DPH
183 436,- Kč vč.21%DPH

Nabídková cena za inženýrskou činnost pro SP.................................20 000,- Kč bez DPH
24 200,'-Kč vč. 21%DPHi

Celková nabídková cena odst. 2).................................. 171 600,- Kč bez DPIÍ’
207 636,- Kč vč. 2|%'DPH

<

3) a) vypracování zadávací dokumentace stavby podle zákona č. 134/2016Sb. o veřejných
zakázkách v platném znění v podrobnosti dokumentace pro provedem' stavby :
- vypracovám' projektu pro provedení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění 
a navazujících vyhlášek (zejm. vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb)

- vypracovám' technické specifikace stavby
- vypracování položkového výkazu výměr stavby

3) b) vypracovám' položkového rozpočtu stavby
3) c) vypracování harmonogramu stavby

Výkonová fáze 5 a 6 dle HŘ - podíl z celkového honoráře je 28 + 7 % = 35 %

Výpočet dle HŘ; 780 000 x 0,35 = 273 000,- Kč

Na základě dlouhodobé spolupráce nabízíme slevu z výpočtové ceny

Nabídková cena odst. 3) a)........................................ 230 000,- Kč bez DPH
278 300,- Kč vČ.21%DPH

Nabídková cena odst. 3) b)............................................ 20 000,- Kč bez DPH
24 200,-Kčvč.21%DPH

Nabídková cena odst. 3) c)............................................. 5 000,- Kč bez DPH
6 050,-Kč vč.21%DPH



4) Spolupráce při výběru zhotovitele při posuzování kvalifikace a nabídek uchazečů 
v zadávacím řízení pro výběr zhotovitele stavby

Výkonová fáze 7 dle HŘ - podíl z celkového honoráře je 1 %

Výpočet dle HŘ: 780 000 x 0,01 = 7 800,- Kč

Nabídková cena........................................................... 7 800,- Kč bez DPH
9 438,- Kč vč. 21% DPH

5) Výkon autorského dozoru po celou dobu provádění stavby

Výkonová íáze 8 dle HŘ - podíl z celkového honoráře je 11 %

Výpočet dle HŘ: 780 000 x 0,11 = 85 800,- Kč

Na základě dlouhodobé spolupráce nabízíme slevu z výpočtové ceny

Nabídková cena........................................................ 70 000,- Kč bez DPH
84 700,- Kč vč. 21%DPH

B. Termíny plnění

Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy o dílo 

Ukončení prací; do 75 dnů od zahájení

1) provedení průzkumů, zaměření apod. 
do 28 dnů od účinnosti SOD

2) vypracování dokumentace pro stavební povolení, včetně inženýrské činnosti, spojené 
s projednáním a získáním souhlasných stanovisek účastníků řízení a DOSS a získání 
pravomocného stavebního povolení

předání projektové dokumentace pro stavebm' povolení
do 60 dnů od účinnosti SOD. Nutnou podmínkou pro splnění tohoto termínuje
odsouhlasení dispozičního záměru objednatelem do 2 týdnů od účinnosti SOD

výkon inženýrské činnosti se zajištěním vydání pravomocného stavebního povolení 
do 180 dnů od účinnosti SOD
Nutnou podmínkou pro splnění této lhůty je vydání příslušného stavebního povolení ze strany 
OST ÚMČ Praha 4 do 40 dnů od podání žádosti

3) a) vypracování zadávací dokumentace stavby podle zákona č. 134/2016Sb. o veřejných
zakázkách v platném znění v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby :
- vypracování projektu pro provedení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění 
a navazujících vyhlášek (zejm. vyhl. Č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb)

- vypracování technické specifikace stavby
- vypracování položkového výkazu výměr stavby 

- do 75 dnů od účinnosti SOD
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3) b) vypracování položkového rozpočtu stavby

- do 75 dnů od účinnosti SOD

3) c) vypracování harinonogramu stavby
- do 75 dnů od účinnosti SOD

4) Spolupráce při výběru zhotovitele při posuzování kvalifikace a nabídek uchazečů 
v zadávacím řízení pro výběr zhotovitele stavby
- účast zhotovitele dle požadavků objednatele stím, že se zhotovitel bude vyjadřovat 

k předloženým dotazům a podkladům do max. 5 pracovních dnů od předání dotazu či 
podkladu

5) Výkon autorského dozoru po celou dobu provádění stavby
- účast zhotovitele na předání a převzetí staveniště, na kontrolních dnech a na dalších 
jednáních souvisejících s průběhem stavebních prací po celou dobu provádění stavby

C. Počet vyhotovení ,

Výstupy zpracované pod bodem A.l) budou objednateli předány Ix v tištěném vyhotovení a Ix 
v digitální podobě.
Výstupy zpracované pod bodem A.2) budou objednateli předány Ix v tištěném vyhotovení a Ix 
v digitální podobě, dokladová část bude předána 2x v tištěném vyhotovení a Ix-v digitální 
podobě. Výstupy zpracované pod bodem A.3)a) - zpracovaná zadávací dokumentace vč. 
specifikace a výkazu výměr bude objednateli předána 6x v tištěném vyhotovení a 3x + 2x 
v digitální podobě (digitální podoba - 3x CD výkresová část a textová část ve formátu .pdf, 
tabulková část ve formátu .xls a .pdf, dále 2x CD výkresová část ve formátu dwg. a .pdf, 
textová část ve formátu .doc a .pdf, tabulková část ve formátu .xls a .pdf)- 
Výstupy zpracované pod bodem A.3)b) - kontrolní položkový rozpočet bude předán 2x 
v tištěném vyhotovení a 2x v digitální podobě ve formátu .xls a .pdf..
Výstup zpracovaný pod bodem A.3)c) harmonogram stavby bude předán 2x v tištěném 
vyhotovení a Ix v digitálním provedení ve formátu .pdf

D. Identifikační údaje uchazeče

Uchazeč:

IC :
DIČ :
Zápis v OR : 
Bankovní spojení: 
č.ú.

Telefon:

E-mail:

R-Projekt 07 Praha s.r.o.
Ke Strašnické 1795/8 
100 00 Praha 10
zastoupený Ing. Jiřím Padevětem. jednatelem
03520358
CZ03520358
■fcjTv ._t / _ _jj'i Z"' _.i_ ill ^ ^ a O



Lhůta, po kterou je účastník vázán svou nabídkou začíná běžet okamžikem skončem lhůty pro 
podání nabídek a končí uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem anebo zrušením výběrového 
řízení.

í7 Praha, s.r.o. 
šnické 1795/8 

lO Praha 10 
3520358

jednatel společnosti




