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Smlouva o dílo 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) 

v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění 

č. smlouvy objednatele: 645 100 014 / 2018 

č. smlouvy zhotovitele: ………… 

na zhotovení díla: 

„Projektová dokumentace a posudky v obvodu SMT Praha OŘ Praha – 
Projektová dokumentace opravy mostů na trati Noutonice – Podlešín“          

Čl. 1 – Smluvní strany 

1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
   se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
   IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 
   zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
   oddíl A, vložka 48384 
   Zastoupená: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha 

   Osoby zmocněné jednat:  
 a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek OŘ 

Praha, mobil: XXX      (mimo podpisu této smlouvy a jejich případných dodatků) 
   b) ve věcech technických:  XXX 
  XXX 

   (dále jen „objednatel“) 

Korespondenční adresa objednatele ve věci této smlouvy je:  
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
              Oblastní ředitelství Praha 
              Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

1.2 Zhotovitel:  

Vedoucí společník společnosti: 

  Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.  

  Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové 
  IČ: 287 86 793 DIČ: CZ28786793 je plátcem DPH 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl B, vložka 2906 

  Zastoupený: Ing. Ivanem Šírem, členem představenstva 
  Bankovní účet zhotovitele: XXX        

Osoby oprávněné jednat:  
a) ve věcech smluvních: Ing. Ivan Šír, XXX 
b) ve věcech technických: Ing. Ivan Šír, XXX 

Společník společnosti: 
TOP CON SERVIS s.r.o. 

Varšavská 249/30, 120 00 Praha 2 - Vinohrady 
 IČ: 452 74 983 DIČ: CZ45274983 

Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, 
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vložka 9396 
  Zastoupený: Ing. Liborem Markem, jednatelem 

   (dále jen „zhotovitel“) 
 
Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „Mosty Noutonice – Podlešín“, za něž jedná na 
základě smlouvy o společnosti společnost Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s., zastoupená Ing. 
Ivanem Šírem, členem představenstva. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 12.6.2018. Smlouva 
byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou. 
 
Korespondenční adresa zhotovitele: 
 
Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s 
Haškova 1714/3 
500 02 Hradec Králové 
 

1.3 Tato smlouva o dílo (dále jen smlouva) se řídí českým právem. Případné spory z této smlouvy 
budou projednávány před místně a věcně příslušným soudem ČR. 

Čl. 2 – Výchozí podklady a údaje 

                 Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů: 

2.1 Výzva objednatele k podání nabídky pod č.j. 23005/2018-SŽDC-OŘ PHA-910 ze dne 
7. 6. 2018 včetně příloh. 

2.2 Nabídka zhotovitele díla ze dne 12.6.2018, která byla objednatelem přijata oznámením rozhodnutí 
objednatele o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 18.6.2018 pod č.j. 24309/2018–SŽDC–OŘ 
PHA-910  podepsaného ředitelem Oblastního ředitelství Praha, na základě návrhu hodnotící komise. 

2.3 Technické  kvalitativní podmínky staveb státních drah č.j. TÚDC-15036/2000 ze dne 18. 10. 2000 
(dále jen TKP), v aktuálním vydání platném ke dni uzavření této smlouvy. 

2.4 České státní normy a interní předpisy SŽDC vyjmenované v příslušných kapitolách TKP 
a v Technických kvalitativních podmínkách pozemních komunikací, platných ke dni uzavření této 
smlouvy. 

 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se všemi platnými Českými technickými normami a interními 
předpisy objednatele pro typ činností vyžadovaných touto smlouvou o dílo je plně seznámen. 

 Zhotovitel se dále zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají 
předmětného díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem 
uplatněny. Tyto změny budou řešeny včetně cenového ohodnocení v dodatcích smlouvy, které je 
zhotovitel povinen uzavřít. 

 Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další 
vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu 
zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je 
opatřit sám.         

Čl. 3 – Název smlouvy a předmět díla 

Předmětem díla je vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení 
(dále jen „projektová dokumentace“ nebo „DSP“) opravy mostů v dostatečném předstihu tak, aby byly 
získány podklady pro stavební povolení (ohlášení Drážnímu úřadu (dále jen „DÚ“) a pro stanovení 
zadávacích podmínek výkazu výměr k vypsání výběrových řízení na opravné práce za účelem zajištění 
plynulosti a bezpečnosti železniční dopravy a udržením kvality stavu jízdní dráhy. 

Projektové dokumentace budou řešit opravu následujících objektů: 

SO 01 … most km 32,956 
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- vypracování „DSP“ přestavby objektu vložením nové nosné konstrukce se stlačenou stavební 
výškou na upravenou spodní stavbu 

- 6x paré 
- „projektová dokumentace“ stavby v digitální podobě – 1x (na CD-R, formáty 

*.xls,*.doc,*.dwg,*.pdf) 
- výkaz výměr a položkový rozpočet v cenách dle URS – 2x  

SO 02 … most km 33,823 
- vypracování „DSP“ sanace kamenné klenby a spodní stavby, obnovy SVI nosné konstrukce a 

provedení drenáže za opěrami objektu, (zhotovení nových říms včetně zábradlí, tak aby byl 
dodržen VMP a nutný obrys kolejového lože, případné nadvýšení křídel a úprava výběhu) 

- 6x paré 
- „projektová dokumentace“ stavby v digitální podobě – 1x (na CD-R, formáty 

*.xls,*.doc,*.dwg,*.pdf) 
- výkaz výměr a položkový rozpočet v cenách dle URS – 2x  

SO 03 … most km 38,835 
- vypracování „DSP“ přestavby objektu vložením nové nosné konstrukce se stlačenou stavební 

výškou na upravenou spodní stavbu 
- 6x paré 
- „projektová dokumentace“ stavby v digitální podobě – 1x (na CD-R, formáty 

*.xls,*.doc,*.dwg,*.pdf) 
- výkaz výměr a položkový rozpočet v cenách dle URS – 2x  

SO 04 … most km 39,019 
- vypracování „DSP“ vložení nové nosné konstrukce s průběžným kolejovým ložem na upravenou 

spodní stavbu 
- 6x paré 
- „projektová dokumentace“ stavby v digitální podobě – 1x (na CD-R, formáty 

*.xls,*.doc,*.dwg,*.pdf) 
- výkaz výměr a položkový rozpočet v cenách dle URS – 2x  

SO 05 … most km 39,091 
- vypracování „DSP“ obnovy SVI nosné konstrukce včetně provedení drenáže za opěrami objektu, 

obnovení PKO, sanace říms, sanace spodní stavby 
- 6x paré 
- „projektová dokumentace“ stavby v digitální podobě – 1x (na CD-R, formáty 

*.xls,*.doc,*.dwg,*.pdf) 
- výkaz výměr a položkový rozpočet v cenách dle URS – 2x  

 

Předmět díla je určen k realizaci na majetku ČR s právem hospodařit pro objednatele. 

3.2 Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla dle této smlouvy subdodavatele, kteří nejsou 
uvedeni v této smlouvě. Měnit subdodavatele lze pouze na základě písemných dodatků k této 
smlouvě. 

3.3 Subdodavatelem je společnost: Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., Haškova 
1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČ 25962914 na výkon zeměměřických činností v celkové kapacitě 
10% z díla. 

Čl. 4 – Termín plnění 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy řádným ukončením a předáním objednateli 
v termínu:  

Zahájení díla: 06/2018 – ihned po uzavření  
 smlouvy 

Ukončení díla: 31. 10. 2018 
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Předání „DSP“ s kladným vyjádřením zástupce SŽG Praha:  30. 11. 2018 

Splnění termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto 
smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek 
neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo v termínu 
dle této smlouvy. 

Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou. 

Dílo bude předáno pověřenému zástupci objednatele dle bodu 1.1 a na korespondenční adrese uvedené 
v bodě 8.5, nebo doručeno doporučenou poštou na adresu příjemce faktur a další korespondence dle bodu 
článku 8 bodu 8.5. 

Čl. 5 – Cena díla 

5.1 Cena díla celkem je stanovena jako nejvýše přípustná na základě výzvy k podání nabídky a nabídky 
zhotovitele a činí:  

 Cena bez DPH za SO 01  348 000,- Kč 

 Cena bez DPH za SO 02  200 000,- Kč 

 Cena bez DPH za SO 03  348 000,- Kč 

 Cena bez DPH za SO 04     348 000,- Kč 

 Cena bez DPH za SO 05     206 000,- Kč 

 Celková nabídková cena bez DPH:  1 450 000,- Kč 

 Celková DPH 21%     304 500,- Kč 

 Cena celkem včetně DPH  1 754 500,- Kč 

Cena za 1 vícetisk na CD + tištěná podoba bez DPH    2 000,- Kč 
Cena za dílo včetně DPH slovy:     jedenmilionsedmsetpadesátčtyřitisícepětset korun českých  

5.2 Cena celého díla je stanovena výsledkem výběrového řízení jako nejvýše přípustná s výjimkou 
změn dodatečně vyžádaných objednatelem a potvrzených zhotovitelem.  

5.3 Případné vícetisky budou fakturovány samostatně na základě písemného požadavku objednatele. 

Čl. 6 – Povinnosti smluvních stran 

6.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Realizaci dokumentace 
provede zhotovitel podle zadávacích podmínek.  

6.2 Dílem se rozumí kompletní realizační dokumentace dle schválených zadávacích podmínek a dle 
předpisů objednatele platných ke dni uzavření této smlouvy podle TKP v platném znění 

 Projektant je povinen odstavovat motorová vozidla při provádění díla mimo průjezdný průřez kolejí.    

6.3 Zhotovitel odpovídá za činnost svých zaměstnanců a zaměstnanců subdodavatelů v plné míře. 

6.4 Zhotovitel dodržuje bezpečnostní, požární, zdravotní, hygienické a ekologické předpisy. 

6.5 Zhotovitel je povinen dodržovat zákon o drahách č. 266/1994 Sb. v platném znění a vyhlášku, 
kterou se vydává stavební a technický řád drah č. 177/1995 Sb. v platném znění;  stavební zákon 
č. 183/2006  s prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění. 

 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je se všemi výše uvedenými normami a interními směrnicemi 
plně seznámen. 

 Objednatel a zhotovitel jsou dále povinni postupovat v souladu s ustanovením Zákoníku práce 
(zákon č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(zákona č. 309/2006 Sb.) oboje v platném znění, které jim ukládají mimo jiné povinnost se 
vzájemně prokazatelně a písemně informovat o rizicích práce za předpokladu pracují-li na jednom 
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pracovišti zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů. Odmítne-li zhotovitel včetně svých 
subdodavatelů podepsat objednateli, že byl s riziky seznámen, mohou jeho zaměstnanci práci u 
SŽDC vykonávat pouze za předpokladu, když zhotovitel prokazatelně potvrdí, že odmítl seznámení 
s riziky podepsat. 

6.6 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek výzvy k podání 
nabídky. 

6.7 Pojištění zhotovitele je kryto pojistnou smlouvou č. 2914945148 uzavřenou s Generali Pojišťovnou 
a.s., která kryje škodu způsobenou jinému v souvislosti s činností zhotovitele, a to až do výše 
15 000 000,- Kč. Pojistná doba pokrývá celé období plnění díla. 

Čl. 7 – Záruka za dílo 

7.1 Na níže uvedené činnosti požadujeme konkrétní záruční dobu od doby převzetí prací zadavatelem v délce: 

Záruky na veškeré práce       60 měsíců 

 

 

Čl. 8 – Platební podmínky 
 

8.1 Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání dokumentace odpovědnému zástupci objednatele 
na daňovém dokladu (faktura s náležitostí daňového dokladu, dále jen faktura). Zhotovitel má 
povinnost předložit fakturu objednateli do 15 dnů po protokolárním konečném předání a převzetí 
díla. Součástí případné faktury bude příloha soupisu předané dokumentace.  

 Zaplacení smluvní ceny provede objednatel úhradou faktury na odsouhlaseném tiskopise podle dále 
uvedených podmínek a v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty v platném znění. Pro stanovení výše DPH se zřetelem k zákonné změně základní 
sazby DPH je určující den zdanitelného plnění. 

  K cenám za provedenou dokumentaci bude v daňových dokladech vždy připočtena příslušná DPH 
platná v den zdanitelného plnění. Při plnění těchto prací, na které se nevztahuje daňová povinnost 
dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění na objednatele, provede objednatel úhradu 
smluvní ceny na základě daňového dokladu – faktury, vystavené dle §29 zákona č. 235/2004Sb., 
v platném znění ke dni zdanitelného plnění. Bankovní účet zhotovitele bude ve zveřejněné databázi 
správců daně. 

  Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění nebo daňový doklad zhotovitele bude 
obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 
registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

8.2 Nedílnou součástí každé faktury je – kromě soupisu předané dokumentace, a zápisu o předání 
a převzetí i další předem odsouhlasené tiskopisy. Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy 
objednatele a případně číslo příslušného smluvního dodatku. Faktura musí obsahovat údaje běžné 
pro tento druh dokladů (podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění; náležitosti účetního dokladu podle ust. § 11, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
v platném znění. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, 
je oprávněn objednatel ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen 
v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na korespondenční adresu 
objednatele. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti a celá lhůta začíná znovu 
ode dne doručení nové faktury. 

8.3 Splatnost faktury za provedené práce je 30 dnů po doručení faktury. Den úhrady je vždy dnem 
odepsání předmětné částky z účtu objednatele. V případě prodlení s termínem úhrady faktury může 
zhotovitel požadovat po zadavateli uhrazení úroku z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení. 
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Úrok z prodlení se neplatí po dobu, po kterou bylo zdržení provedené platby způsobeno peněžním 
ústavem. 

8.4 Vícepráce (méněpráce) budou fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení a odsouhlasení 
objednatelem, a to na základě schváleného návrhu objednatelem a po uzavření dodatku k této 
smlouvě o dílo. 

8.5 Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234     

 Příjemcem faktury a korespondence ve věci této smlouvy je:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24    
170 00 Praha 7        

 

Čl. 9 – Smluvní pokuty 

9.1 V případě nedodržení smluvního termínu ukončení díla dle této smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení, pokud prodlení 
zhotovitele není způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla 
nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.   

9.2 Za vadné plnění, které je předmětem reklamace objednatele v záruční době, činí smluvní pokuta 3 % 
z ceny vadou dotčeného plnění za každou oprávněnou reklamaci. 

9.3 Právo na smluvní pokutu nevzniká, pokud je nesplnění této povinnosti způsobeno objednatelem 
nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže 
tento předvídat, odvrátit nebo překonat. 

9.4 Pokud je povinná smluvní strana v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje se uhradit 
druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. 

Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit v termínu dle 
doručené písemné výzvy druhé smluvní strany. 

Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana zavázána plnit i 
po zaplacení smluvní pokuty.  

Ve všech výše uvedených případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo 
na úhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani v souvislosti s ní, nevznikla objednateli 
nebo třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, zavazuje se tuto škodu uhradit, včetně 
všech dalších výdajů s tím spojených. 

9.6 Pověří-li zhotovitel prováděním plnění dle této smlouvy subdodavatele, kteří nejsou uvedeni v této 
smlouvě, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% z celkové smluvní ceny za každého 
takového subdodavatele. 

Čl. 10 – Dozor objednatele 

10.1 Se zhotovitelem jsou oprávněny jednat osoby objednatele: dle bodů 1.1 písm. a) a b). 

10.2 Technický dozor objednatele provádí zejména tyto úkony: 
a) prověřuje a přejímá dokumentaci; 
b) zastupuje objednatele vůči zhotoviteli a orgánům státní správy.  

Čl. 11 – Závěrečná ustanovení 
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11.1 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li smlouva 
uveřejňovaná dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru 
smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.  Smlouva je projevem dobrovolného souhlasu s celým 
jejím obsahem včetně přílohy 

 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, 
je možné jen formou průběžně očíslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran (mimo změn uvedených v bodě 11.6). 

 Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, 
budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě písemné výzvy 
v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy. V případě nedohody 
se spor řeší před věcně a místně příslušnými obecnými soudy ČR. 

11.2 Objednavatel je oprávněn v případě oprávněných pochybností o dodržení termínu ukončení díla či 
v případě nekvalitního provádění díla a po předchozím jednání vedoucím k odstranění uvedených 
skutečností, podat výpověď z tohoto smluvního vztahu s výpovědní lhůtou 15 kalendářních dní od 
doručení této výpovědi. Zhotovitel má právo na úhradu pouze dosud vynaložených nákladů 
souvisejících jen s plněním předmětu smlouvy, a to jen za tu část díla, která má pro objednatele 
význam. 

11.3 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení občanského zákoníku, 
v platném znění. 

11.4 Zhotovitel se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli závazku SŽDC 
a nepostupovat své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že zhotovitel poruší toto smluvní ujednání, je 
SŽDC oprávněna účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty postoupené pohledávky, 
minimálně však ve výši 5.000,- Kč. Vyúčtováním smluvní pokuty nedává však objednatel souhlas 
s postoupením pohledávky. 

11.5 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí, aby objednatel pokud to bude nezbytné, použil jeho osobní údaje 
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, pro účely sepsání 
této smlouvy a jejich zpracování v systému SAP. 

11.6 V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, statutárních orgánů postačuje oznámení 
druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s dodejkou.  K tomuto dopisu musí být 
přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto 
článku se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany 
s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů 
přecházejí na právního nástupce smluvní strany. 

11.7 Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího písemného souhlasu druhé strany převést 
na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy. 

11.8 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami 
přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle § 558 
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

11.9 V souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, objednatel nepřipouští přijetí 
návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem 
této smlouvy souhlasí. 

11.10 Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná a vážně míněná vůle uzavřít smlouvu 
a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. 

11.11 SŽDC je oprávněna zveřejnit elektronický textový obraz této smlouvy a dalších dokumentů od 
této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv. Druhá smluvní strana tímto potvrzuje, že je se zveřejněním smlouvy a metadat 
srozuměna a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu 
smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za 
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Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, 
spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. Zveřejnění smlouvy 
a metadat v registru smluv zajistí SŽDC. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo 
uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po 
druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo 
vzniknout mohla. 

11.12 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma 
částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru 
smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv. 

11.13 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku 
toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana 
odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv 
uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před 
uzavřením této smlouvy, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za 
případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve 
smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany SŽDC 
obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za 
obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, 
které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního 
tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního 
tajemství. 

11.14 Tato smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) stejnopisech s příslušnou přílohou, která je nedílnou 
součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel 
obdrží 3 vyhotovení smlouvy a zhotovitel 2 vyhotovení smlouvy. 

11.15 Příloha: Formulář nabídky. 

V Praze dne 28.6.2018     V Hradci Králové dne 12.6.2018 

Objednatel:      Zhotovitel: 

……………………………………   ……………………………………      

         Ing. Vladimír Filip                                            Ing. Ivan Šír        
                      ředitel                             člen představenstva         
        Oblastní ředitelství Praha                                                                                                                                          

 

 

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne ………………. 
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