



S M L O U V A O D Í L O

č.j.: 493-2016-14114

uzavřená podle § 2586 a násl. a za použití § 1746 odst. 2., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

(dále jen „smlouva“)

S M L U V N Í S T R A N Y

1. Česká republika – Ministerstvo zemědělství

se sídlem: Těšnov 65/17, Praha – Nové Město, PSČ 110 00

IČ: 00020478

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: ČNB, centrální pobočka Praha 1, č.ú: XXXX

zastoupená ředitelem odboru Řídící orgán PRV, Ing. Josefem Taberym

(dále jen „objednatel“ nebo „MZe“)

na straně jedné

a

2. dodavatelské konsorcium ve složení:

NAVIGA 4, s.r.o.

se sídlem: Pobřežní 249/46, PSČ 186 00 Praha 8

IČ : 26756102

DIČ: CZ26756102

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: XXXX

Jednající: Mgr. Miloš Blaškovan, MA, jednatel NAVIGA 4, s.r.o.

Společnost zapsaná dne 10. 3. 2003 v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Praze v oddíle C, vložka 91669.

HOPE GROUP s.r.o.

se sídlem: Palackého 10, PSČ 612 00 Brno

IČ : 25342282

DIČ: CZ25342282

Bankovní spojení: Sberbank

Číslo účtu: XXXX

Jednající: Ing. Jan Šild, jednatel, HOPE GROUP s.r.o.

Společnost zapsaná dne 23. 6. 1997 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 83197.

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé
uzavírají tuto smlouvu:



Článek I. Účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je zajistit zpracování hodnocení během programového období (průběžné hodnocení) a následné (ex-post) hodnocení Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014-2020 (dále jen „PRV“) v letech 2016-2024 v souladu s čl. 54, 56 a 57 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, s čl. 76 a 78 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013, čl. 110 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a čl. 14 nařízením Komise (EU) č. 808/2014.

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést Dílo specifikované v odstavci 2 až 5, 7 až 9 tohoto článku a Příloze č. 1 této smlouvy, a to včetně zajištění souvisejících služeb specifikovaných v odstavci 7 a 8 tohoto článku a příloze 1 této smlouvy (dále jen „Služby“), a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu za uskutečněné Dílo, včetně Služeb.
2. Zhotovitel se zavazuje zpracovat hodnocení PRV (dále jen „Hodnocení“ nebo „Dílo“). Plnění bude probíhat v souladu s technickými podpůrnými dokumenty Evropské komise stanovenými v Příloze č. 1 této smlouvy v rozsahu, formou a v termínech stanovených v této Smlouvě včetně jejích příloh. Hodnocení se bude vztahovat k implementaci celého PRV v období 2014 - 2023. Výstupy dle odst. 4 a 5 tohoto odstavce dále také společně uváděny jako „části Díla“ nebo „díličí plnění“.
3. V rámci hodnocení bude v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 1303/2013 posouzena účinnost, efektivita a dopad PRV a dosahování cílů jednotlivých priorit. Cílem hodnocení je prokázat pokrok a dosažené výsledky politiky rozvoje venkova realizované prostřednictvím PRV a posoudit dopad, účelnost, účinnost a relevantnost intervencí PRV a přispět k cílenější podpoře pro rozvoj venkova.
4. Výstupem práce a předmětem plnění zhotovitele bude úvodní zpráva o hodnocení, průběžné zprávy o hodnocení včetně samostatných podkladů pro rozšířené výroční zprávy o provádění v letech 2017 a 2019 (zprávy o střednědobém hodnocení) a samostatná zpráva k hodnocení ex post předkládaná v roce 2024.
5. Zprávy o hodnocení budou doplněny průběžnými zprávami o realizovaných činnostech, které budou v termínech stanovených v příloze č. 1 smlouvy předány Řídícímu orgánu PRV.
6. V případě, že dojde v průběhu programového období k podstatné změně právních předpisů EU nebo technických podpůrných dokumentů EK, pak budou použita ustanovení o opčním právu dle čl. V. této Smlouvy. V případě pochybností je objednatel oprávněn uvést, zda jsou výše uvedené změny podstatné.
7. Zhotovitel bude prezentovat výstupy a závěry všech hodnotících zpráv na jednáních Monitorovacího výboru PRV, který je definován v čl. 47 nařízení



Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (dále jen „Monitorovací výbor PRV“).

8. Součástí plnění je též zajištění spolupráce a poskytnutí součinnosti při evaluačních aktivitách realizovaných na úrovni Dohody o partnerství či operačních programů EU v oblastech souvisejících s implementací PRV a I. pilíře SZP. Zhotovitel se také zavazuje splnit povinnosti uvedené v čl. VII. odst. 15 a 16 této smlouvy.
9. Nedílnou součástí předmětu Díla je popis použitých metodik a databáze relevantních údajů. Dílo bude zahrnovat i terénní pořízení dat a jejich textové, případně grafické zpracování.
10. Smlouva stanovuje práva a povinnosti smluvních stran při zhotovení Díla, včetně poskytování Služeb, dle nabídky zhotovitele nadlimitní veřejné zakázky na služby zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, „Hodnocení Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020“ (dále jen „veřejná zakázka“) a poskytnutí právní jistoty smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy.

Článek III.

Místo a doba plnění

1.
 - 1.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve sjednané době, vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní nebezpečí a předat veškeré výstupy a podklady, získané v průběhu realizace Díla, nutné pro provedení Díla objednateli na adrese uvedené v článku XIII. této smlouvy. Objednatel převezme Dílo nebo jeho část prostou vad a nedodělků na základě protokolu o předání a převzetí Díla dle odst. 4 tohoto článku (dále také jako „předávací protokol“). Dílo bude zhotovitelem prováděno na celém území ČR.
 - 1.2 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Služby v souladu s čl. II. odst. 7 a 8 této smlouvy a její přílohou č. 1.
2. Příloha č. 1 této smlouvy obsahuje Termíny pro předkládání zpráv/výstupů stanovující dobu plnění včetně závazných termínů realizace zakázky, kterými je zhotovitel povinen se řídit. Změna termínu ukončení dané části podléhá schválení objednatel formou dodatku ke smlouvě a je možné k ní přistoupit jen ve výjimečných případech daných objektivními skutečnostmi neovlivnitelnými objednatel.
3. Termínem realizace je den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí návrhu Díla mezi objednatel a zhotovitelem dle odst. 4 tohoto článku. Postup schvalování je uveden v odst. 4 tohoto článku. Termíny uvedené ve smlouvě jsou limitní termíny.
4. O předání a převzetí návrhu Díla, resp. jeho částí, bude smluvními stranami ve dvojím vyhotovení sepsán předávací protokol. Pro posouzení, zda dílo splňuje požadavky objednatele (schválení díla), bude stanovena lhůta 10 pracovních dnů od předání a převzetí díla. Po této lhůtě bude zhotovitel informován o požadavku ze strany objednatele na odstranění případných vad a nedodělků, s termínem



pro jejich odstranění do 10 pracovních dnů od obdržení písemného požadavku. V případě, že Dílo nebude zpracováno dle požadavků objednatele na odstranění vad a nedodělků, daný postup se bude opakovat, a to do okamžiku předání Díla bez vad a nedodělků. Dílo se považuje za předané a schválené podpisem objednatele na finálním předávacím protokolu spolu s uvedením data konečného schválení. Finální předávací protokol bude obsahovat potvrzení zhotovitele o vložení závěrů a výstupů zprávy do IS KP14+ (Informační systém koncového příjemce) dle čl. VII. odst. 16 smlouvy. Podpisem objednatele na finálním předávacím protokolu bude Dílo považováno za schválené a předané bez vad a nedodělků.

5. Proces připomínkování uvedený v odst. 4 tohoto článku je možné opakovat maximálně třikrát. Pokud ani po třetím kole nebudou uspokojivě vypořádány a zapracovány připomínky objednatele, bude přistoupeno k jednání o krácení ceny za dílčí plnění až do výše 100 %.
6. Objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho část, které vykazuje jakékoliv vady.
7. Předávací protokol spolu s uvedeným datem schválení Díla, resp. jeho části, bez vad a nedodělků musí být podepsán nejpozději v den předání následující části Díla.
8. Zhotovitel dále předkládá objednateli v souladu s Termíny pro předkládání zpráv/výstupů uvedenými v příloze č. 1 smlouvy 1x za měsíc písemnou zpráva o realizovaných činnostech a plánu prací pro další období. Tato zpráva podléhá schvalování ze strany objednatele. V případě nedostatků musí být tyto odstraněny do termínu předložení další písemné zprávy.

Článek IV. Cena

1. Cena je stanovená dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a zahrnuje veškeré práce a náklady nutné ke kvalitnímu provedení Díla včetně zisku zhotovitele a je obsažena v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu č. 3 této smlouvy.
2. Cena za Dílo dle nabídky zhotovitele bez DPH: 8 328 000 Kč
DPH 21%: 1 748 880 Kč
Celková cena Díla včetně DPH činí: 10 076 880 Kč
slovy: Desetmilionůsedmdesátšesttisícosmsetosmdesát korun českých
3. Uvedená cena je sjednána jako maximálně možná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré profesní náklady zhotovitele, nutné k provedení celého Díla v rozsahu, kvalitě a způsobem specifikovaným čl. II. Předmět smlouvy. Změna ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace Díla dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.



4. Ceny jednotlivých dílčích plnění jsou stanoveny následovně:

Úvodní zpráva o hodnocení:	775 000 Kč bez DPH
Průběžné zprávy o hodnocení	5 311 000 Kč bez DPH
z toho zpráva v roce 2017	1 633 000 Kč bez DPH
z toho zpráva v roce 2019	1 707 000 Kč bez DPH
Zpráva z ex-post hodnocení	1 553 000 Kč bez DPH
Zprávy o realizovaných činnostech	689 000 Kč bez DPH

Strukturovaná kalkulace nákladů je podrobněji specifikována v příloze č. 3 této Smlouvy.

Článek V. Opční právo

1. Objednateli je vyhrazeno opční právo ve smyslu § 99 ZVZ na služby ve věci vyhodnocování implementace PRV dle potřeb objednatele, které nejsou v okamžiku zadání veřejné zakázky objednateli přesně známy, tzn. navýšení objemu plnění specifikovaného v čl. II. odst. 1 této smlouvy.
2. Objednatel není oprávněn opčního práva využít, pokud nebudou splněny podmínky podle § 99 odst. 3 ZVZ ve znění účinném ke dni uplatnění opčního práva (nebo jiného příslušného ustanovení zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného ke dni uplatnění opčního práva).
3. Veřejná zakázka týkající se opčního práva bude zadána v jednacím řízení bez uveřejnění ve smyslu ustanovení § 23 odst. 7 písm. b) ZVZ. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit opční právo do 3 let ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. Objednatel má právo opční právo neuplatnit anebo uplatnit jen ve sníženém rozsahu.
4. V případě, že objednatel uplatní opční právo, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby došlo k poskytnutí plnění v souladu s požadavky objednatele uvedenými v rámci uplatnění opčního práva.
5. V případě, že objednatel uplatní opční právo dle tohoto článku V. smlouvy, zavazuje se zhotovitel poskytnout plnění, které bude předmětem opčního práva, ve stejné kvalitě jako plnění dle této smlouvy.
6. Objednatel je oprávněn prostřednictvím opčního práva realizovat navýšení objemu plnění veřejné zakázky maximálně do výše 2.000.000,- Kč bez DPH.

Článek VI. Platební podmínky a fakturace

1. Úhrada poskytnutých činností bude probíhat na základě předložených daňových dokladů - faktur, které je zhotovitel oprávněn vystavit vzhledem k poskytovanému



plnění veřejné zakázky vždy po vypracování, předání a odsouhlasení dané části Díla dle čl. III. smlouvy a dle stanovených Termínů pro předkládání zpráv/výstupů pro plnění Díla (viz příloha č. 1, bod 3.). Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Faktura bude hrazena z finančních prostředků podopatření 20.1 Podpora na technickou pomoc (kromě CSV) z Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020. Jednotlivé položky faktury budou odpovídat struktuře přiloženého rozpočtu (viz příloha č. 3 smlouvy). Přílohou faktur bude seznam provedených činností a finální předávací protokol za jednotlivé dílčí plnění potvrzený oběma stranami. Příloha poslední (konečné) faktury bude obsahovat podrobné vyúčtování celkové ceny Díla. Úhrada bude provedena odepsáním z účtu objednatele.

2. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti účetního dokladu stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Nebude-li účetní doklad – faktura obsahovat stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury.
4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
5. Platba se považuje za splněnou dnem odepsání z účtu objednatele.

Článek VII. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen:

1. provádět Dílo ve smyslu čl. II. této smlouvy;
2. respektovat zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých dalších zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
3. ke smlouvě doložit detailní harmonogram prací obsahující jednotlivé kroky, které povedou k naplnění dílčích plnění uvedených v čl. II a příloze č. 1 smlouvy, který bude odsouhlasen oběma smluvními stranami;
4. akceptovat požadavky objednatele uvedené v příloze č. 1 této smlouvy;
5. akceptovat právo objednatele na provádění kontroly realizace veřejné zakázky a všech dokladů, souvisejících s veřejnou zakázkou a ověřování vstupních dat určených pro realizaci Díla;
6. na základě připomínek EK provést nápravu a odstranit vady a nedostatky v průběhu realizace díla, termín odstranění vad bude stanoven objednatelem v souladu s pokyny EK;
7. poskytnout informace Monitorovacímu výboru PRV;
8. mít po celou dobu účinnosti této smlouvy uzavřené pojištění pro případ vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu vůči objednateli nebo třetím osobám



v souvislosti s plněním smlouvy, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně 15 000 000,- Kč bez DPH (slovy patnáct milionů korun českých), a doklad o pojištění předložit na žádost objednatele do 3 pracovních dní.

9. Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech standardně používány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním smlouvy.
10. předat objednateli nejpozději v den uzavření smlouvy úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu. Ověřená kopie pojistné smlouvy (pojistného certifikátu) bude součástí smlouvy jako příloha č. 5.
11. průběžně objednatel informovat o veškerých důležitých skutečnostech týkajících se sjednávání pojištění a vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko;
12. uvést seznam všech osob, které se budou podílet na realizaci Díla (dále jen „Odborný tým“). Seznam bude součástí smlouvy jako příloha č. 2. Změna člena odborného týmu je přípustná pouze po předchozím souhlasu objednatele za předpokladu, že nový člen odborného týmu bude splňovat všechny kvalifikační požadavky stanovené na danou pozici. Objednatel bude akceptovat změnu člena realizačního týmu pouze z objektivních důvodů, kterými zejména není zapojení člena odborného týmu do jiného projektu plněného vybraným uchazečem souběžně s veřejnou zakázkou.
13. Zajistit, aby se osoby uvedené v seznamu členů Odborného týmu fakticky přímo podílely na realizaci této smlouvy, a to ve vztahu k požadovaným pozicím, resp. v rozsahu odpovídajícím požadovaným zkušenostem a potřebám při plnění této smlouvy. Členové odborného týmu se musí přímo podílet na realizaci této smlouvy i v případě, že by zhotovitel poskytoval část plnění prostřednictvím třetí osoby; poskytuje-li zhotovitel plnění prostřednictvím třetí osoby, odpovídá dle této smlouvy jako by plnil sám.
14. Zhotovitel umožní v průběhu plnění předmětu této smlouvy absolvovat stáž každoročně minimálně dvěma (2) studentům magisterského studijního programu v oboru zemědělství nebo v jiném příbuzném oboru, případně absolventům magisterského studijního programu v témže oboru, pokud tito absolventi ukončili svá studia do 12 měsíců před nástupem na stáž. Stáží se pro účely této smlouvy rozumí absolvování praxe u zhotovitele za účelem získání praktických zkušeností v oboru, který studují, případně vystudovali (dále jen „stáž“), a to v minimální délce 10 pracovních dnů. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen objednateli prokázat, že požadovanému počtu studentů, příp. absolventů, umožnil absolvování stáže. Splnění této povinnosti doloží Zhotovitel svým čestným prohlášením, že požadovanému počtu studentů, resp. absolventů, umožnil absolvování stáže, a potvrzením studenta, resp. absolventa, o tom že je, resp. byl, studentem oboru uvedeném v tomto odstavci.
15. Zhotovitel se bude řídit Etickým kodexem evaluátora, který byl vydán Českou evaluační společností, o.s.



16. Zhotovitel má povinnost zřídit si vstup do portálu IS KP 14+ (Informační systém koncového příjemce) - součást MS 2014+ (monitorovací systém Ministerstva pro místní rozvoj), do kterého bude vkládat závěry a doporučení evaluace, které budou následně zveřejněny.

Článek VIII. Povinnosti objednatele

Objednatel je povinen:

1. uhradit zhotoviteli cenu díla uvedenou v čl. IV. této smlouvy na základě předložených faktur včetně příloh ve lhůtách a způsobem ve smlouvě ujednaných;
2. poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost pro realizaci díla.

Článek IX. Licenční ujednání

1. Zhotovitel Díla prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k Dílu a že má souhlas autorů k uzavření následujícího licenčního ujednání, toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením Díla teprve vznikla.
2. Zhotovitel Díla poskytuje objednateli Díla (nabyvateli licence) oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití Díla a bez jakéhokoliv omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence je již zahrnuta v ceně Díla podle čl. IV. této smlouvy.
4. Zhotovitel Díla poskytuje licenci objednateli Díla (nabyvateli licence) jako výhradní, kdy se zavazuje neposkytnout licenci třetí osobě a dílo sám neužít.
5. Objednatel (nabyvatel licence) není povinen licenci využít.
6. Objednatel Díla (nabyvatel licence) je oprávněn práva tvořící součástí licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě neomezeně.
7. Objednatel Díla (nabyvatel licence), stejně jako nabyvatel podlicence, je oprávněn upravit či jinak měnit Dílo, jeho název nebo označení autorů, stejně jako spojit Dílo s jiným dílem nebo zařadit Dílo do díla souborného, a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob.
8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují § 2364, § 2370 a § 2378 občanského zákoníku.
9. Zhotovitel tímto prohlašuje, že pokud v souvislosti s plněním na základě této smlouvy vytvořil databáze, zřídil je pro objednatele jako pro pořizovatele databáze dle § 89 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), a objednateli tak svědčí všechna práva na vytěžování nebo na využití celého obsahu databáze nebo její



kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části a právo udělit jinému oprávnění k výkonu tohoto práva. Objednatel je oprávněn databázi měnit a doplňovat bez souhlasu a vědomí zhotovitele.

10. V případě, že by se z jakéhokoliv důvodu stal pořizovatelem databáze zhotovitel, zhotovitel touto smlouvou převádí veškerá práva k databázi na objednatele a objednatel tato práva přijímá.
11. Stejně tak v případě, že zhotoviteli vznikla na základě této smlouvy zvláštní práva pořizovatele databáze ve smyslu § 88 a násl. autorského zákona, zhotovitel touto smlouvou veškerá tato práva převádí dle § 90 odst. 6 autorského zákona na objednatele a objednatel tato zvláštní práva pořizovatele databáze přijímá.
12. Smluvní strany se výslovně dohodly, že odměna za převod veškerých práv k databázi, včetně zvláštních práv pořizovatele databáze, je již zahrnuta v ceně Díla podle čl. IV. této smlouvy.

Článek X.

Sankční ustanovení, náhrada škody

1. V případě, že zhotovitel nedodrží sjednanou dobu jednotlivých dílčích plnění v souladu s Termíny pro předkládání zpráv/výstupů Díla (čl. III. této smlouvy), se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení. Při překročení, resp. nedodržení doby plnění sjednané v čl. III. smlouvy o 40 a více pracovních dnů včetně zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení s řádným a včasným splněním příslušné povinnosti do dne jejího dodatečného splnění.
2. V případě zjištění objednatele při ověřování dle čl. VII. odst. 5 této smlouvy, že vstupní data, získaná zhotovitelem v průběhu realizace Díla, nutná pro realizaci Díla jsou nereálná, nepravdivá nebo jinak zkreslená a mají vliv na předmět smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (včetně DPH) za každé jednotlivé zjištění objednatele.
3. V případě, že zhotovitel nedodrží čl. II. odst. 7 této smlouvy (prezentace výstupů na jednáních Monitorovacího výboru PRV) nebo že nedodrží čl. II. odst. 8 této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (včetně DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
4. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky do 10 pracovních dnů od obdržení písemného požadavku (dle čl. III. odst. 4 a následujících této smlouvy), zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení.
5. V případě, že vady a nedodělky Díla připomínkové objednatel dle čl. III. odst. 4 této smlouvy nebudou ani po třetím kole připomínkování odstraněny (čl. III. odst. 5 této smlouvy), zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení s plněním této povinnosti. Tímto není dotčeno ustanovení čl. III. odst. 5 této smlouvy.



6. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky na základě reklamace dle čl. XII. odst. 3 této smlouvy do 30 kalendářních dnů od uplatnění reklamace, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel nedodrží čl. VII. odst. 6 této smlouvy, tedy na základě připomínek EK neprovede nápravu a neodstraní vady a nedostatky v průběhu realizace Díla, a to v termínu stanoveném objednatelem, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení.
8. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem vznikne, ani právo objednatele na odstoupení od smlouvy, ani povinnost zhotovitele ke splnění povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ledaže by objednatel výslovně prohlásil, že na plnění povinnosti netrvá.
9. V případě prodlení objednatele s platbou, na kterou vznikl zhotoviteli nárok, uhradí objednatel úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
10. Za porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. VII. odst. 8 až 11 (týkající se pojištění) nebo v čl. VII. odst. 12 a 13 (týkající se Odborného týmu) této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (včetně DPH), a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
11. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti stanovené v čl. VII. odst. 14 této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (včetně DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
12. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku XI. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (včetně DPH), a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody.
13. Podpisem této smlouvy bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a v případě nedostatku finančních prostředků může dojít k úhradě daňových dokladů (faktur) až v návaznosti na přidělení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Tato případná zaviněná časová prodleva nemůže být pro účely plnění práv a povinností z této smlouvy vyplývajících považována za zaviněné prodlení na straně objednatele v rámci platebních podmínek a nelze proto z tohoto důvodu uplatňovat vůči objednateli žádné sankce.
14. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel každou smluvní pokutu nebo náhradu škody, na níž mu vznikne nárok, započtl vůči platbě (faktuře) ve smyslu ustanovení čl. VI. této smlouvy. Pokud by zhotovitel nestačil smluvní pokutu krýt dle čl. VI., zavazuje se k doplacení dlužné částky, a to do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí písemné výzvy objednatele.
15. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je oprávněn zveřejnit smlouvu na svých webových stránkách a dále je povinen uveřejnit dle § 147a odst. 1 písm. a) ZVZ na svém profilu, který se nachází na internetové adrese https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html (dále jen „profil“), tuto smlouvu



včetně všech jejích změn a dodatků. Dále je zhotovitel srozuměn s tím, že dle § 147a odst. 1 písm. b) ZVZ je objednatel povinen uveřejnit na Profilu výši skutečné uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dle § 147a odst. 1 písm. c) ZVZ též seznam subdodavatelů zhotovitele. Zhotovitel tímto uděluje souhlas objednateli k uveřejnění všech podkladů, údajů a informací uvedených v tomto odstavci a těch, k jejichž uveřejnění vyplývá pro objednatele povinnost dle právních předpisů.

Článek XI. Mlčenlivost a finanční kontrola

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech v souvislosti s plněním smlouvy.
2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

Článek XII. Vady díla, záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jednotlivá dílčí plnění v délce trvání 60 měsíců.
2. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků (dílčí plnění dle Termínů pro předkládání zpráv/výstupů uvedených v příloze č. 1 této smlouvy) objednatelem. Zhotovitel odpovídá za vady a nedostatky Díla, které se projeví v záruční době.
3. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Rozhodující je datum uvedené na razítku pošty na obálce a podacím lístku. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky vytykané objednatelem v jeho reklamaci do 30 kalendářních dnů od uplatnění této reklamacie.
4. Náklady na odstranění vady, které je z titulu své odpovědnosti povinen uhradit zhotovitel, zahrnují veškeré náklady související s úplným odstraněním vady.
5. Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost za vady, vyjma odstavců 1 až 4 tohoto článku se řídí obecnou právní úpravou.

Článek XIII. Sdělení

1. Vzájemná sdělení smluvních stran budou zasílána na níže uvedené adresy doporučeným dopisem, e-mailem apod. s následným potvrzením doporučeným dopisem. Objednatel a zhotovitel mohou běžné záležitosti, které nemají charakter



oficiálního sdělení, např. vyjasňování stanovisek, výměnu názorů apod., vyřizovat telefonicky nebo emailem.

2. Všechny skutečnosti mající vliv na věcné a finanční plnění smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsány osobami pověřenými jednáním ve věcech smlouvy obou smluvních stran.

Adresa objednatele:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1
kontaktní osoba: Ing. Josef Tabery
telefon: +420 XXX
e-mail: [XXX](#)

Adresa zhotovitele:

NAVIGA 4, s.r.o.
Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8
kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Bumbálek
telefon: XXX
e-mail: [XXX](#)

HOPE GROUP s.r.o.
Palackého tř. 10, 612 00 Brno
kontaktní osoba: Ing. Jan Šild
telefon: XXX
email: XXX

Článek XIV. Společná ujednání

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňujících mu uskutečnit dílo dle smlouvy.
2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření smlouvy není v likvidaci a není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozd. předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti.
3. Smlouva může být ukončena odstoupením ze strany objednatele v případě změn státního rozpočtu a z nich vyplývajícího nezabezpečení finančních prostředků pro plnění Díla bez jakýchkoliv sankcí pro objednatele (objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky ze státního rozpočtu pro rozpočtovou kapitolu MZe ČR).
4. Od smlouvy lze odstoupit pouze ze závažných důvodů. Závažnými důvody se rozumí prodlení s předáním dílčího plnění nebo odstranění vad delší než 20 dnů od termínů stanovených v příloze č. 1 smlouvy. Za závažné porušení se rovněž považuje situace, kdy ani po třetím kole nebudou uspokojivě vypořádány a zapracovány připomínky objednatele podle čl. III odst. 5 smlouvy.
5. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že
 - a) na majetek zhotovitele byl prohlášen úpadek nebo
 - b) zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo
 - c) insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku



a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo

d) zhotovitel vstoupí do likvidace.

6. Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je vždy bez jakýchkoliv sankcí vůči objednateli. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
7. Smlouva může být oboustranně vypovězena bez udání důvodu s 6 měsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od 1. dne měsíce následujícího po prokazatelném doručení výpovědi druhé smluvní straně.
8. Zhotovitel může pověřit zhotovením části Díla třetí osobu. Při provádění Díla touto třetí osobou má zhotovitel stejnou odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
9. Zhotovitel má povinnost řídit se veškerými písemnými nebo ústními pokyny objednatele, pokud nejsou v přímém rozporu se zněním smlouvy a s příslušnými platnými právními předpisy.
10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění smlouvy v souladu se smlouvou a se všemi aktuálně platnými právními předpisy.
11. Objednatel nebo jím písemně pověřená právnická osoba může provést u zhotovitele kontrolu plnění smlouvy zaměřenou zejména na věcné plnění smlouvy, výsledky plnění smlouvy dosažené ke dni kontroly a způsob jejich realizace, kontrolu plnění smluvních povinností smluvními stranami. O této kontrole se vyhotovuje protokol podepsanými všemi zúčastněnými.
12. Objednatel si vyhrazuje právo mít připomínky k obsahu i rozsahu Díla.

Článek XV. Závěrečná ustanovení

1. V případě, že práva a povinnosti smluvních stran nejsou upraveny touto smlouvou, řídí se ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku a subsidiárně dalšími ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk.
3. Veškeré změny a doplňky smlouvy budou uskutečněny po vzájemné dohodě smluvních stran formou písemných dodatků, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Případné dodatky budou vyhotoveny ve stejném počtu stejnopisů jako smlouva.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, rozumějí mu a souhlasí s ním, a dále že potvrzují, že smlouva je uzavřena bez jakýchkoli podmínek znevýhodňujících jednu ze stran.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Smlouva zaniká jejím splněním. Ukončením účinnosti této smlouvy z jakéhokoli důvodu nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se nároku na náhradu škody, nároky z odpovědnosti za vady, nároku ze smluvních pokut či úroků z prodlení,



licenční ujednání, ustanovení o ochraně informací a mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti smlouvy.

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Technická specifikace díla
- Příloha č. 2 – Seznam členů týmu
- Příloha č. 3 – Položkový rozpočet
- Příloha č. 4 – Metodika způsobu plnění zakázky
- Příloha č. 5 – Pojistná smlouva (pojistný certifikát)

V Praze dne:

V Praze dne:

Za objednatele:

Ing. Josef Tabery
ředitel odboru Řídící orgán PRV
Česká republika - Ministerstvo zemědělství

Za zhotovitele:

Mgr. Miloš Blaškovan, MA
jednatel
NAVIGA 4, s.r.o.

Podpis:.....

Podpis:.....

Ing. Jan Šild
jednatel
HOPE GROUP s.r.o.

Podpis:.....



Příloha č. 1 – Technická specifikace Díla

1. Předmět plnění Smlouvy

Předmětem plnění Smlouvy je vyhodnocení pokroku a dosažených výsledků politiky rozvoje venkova a posouzení efektivity dosažených cílů, dopadu, účelnosti, účinnosti a relevance intervencí Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „PRV“).

Vyhodnocení bude zpracováno pomocí odpovědí na společné a specifické hodnotící otázky a na základě indikátorové soustavy spolu se zhodnocením dosažených cílů na úrovni výstupových a výsledkových indikátorů, vedlejších efektů pomocí doplňkových indikátorů a čistých efektů pomocí dopadových indikátorů.

Společné hodnotící otázky jsou definované v příloze V. prováděcího nařízení Komise (EU) č. 808/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova a EZFRV, specifické hodnotící otázky jsou definované Řídicím orgánem MZe (případně mohou být doplňkové dílčí otázky navržené hodnotitelem). Seznam povinných hodnotících otázek vztažených k PRV je uveden v bodě 7. Níže uvedené tabulky k výčtu hodnotících otázek zahrnují minimální rozsah hodnotících otázek včetně požadovaného minima zahrnutých hodnotících metod pro jednotlivé otázky a orientační přehled dat, která budou pro hodnocení zajištěna ze strany řídicího orgánu PRV.

Zpracování odpovědí na hodnotící otázky bude předloženo v následujících termínech/ výstupech minimálně v popsaném rozsahu:

- **Úvodní zpráva** - Návrh systému pro odpovídání hodnotící otázky včetně stanovení potřebných dat po její zodpovězení a postupu pro stanovení výsledkových a dopadových ukazatelů
- **První průběžná zpráva v roce 2017** - Návrh kompletního systému pro odpovídání hodnotící otázky včetně stanovení potřebných ukazatelů/ Zpracování odpovědi na hodnotící otázku dle formátu požadovaného EK ve vodítkách pro reporting v roce 2017 (minimálně popis nastavení systému pro odpovídání otázky)
- **První průběžná zpráva v roce 2019** - Zpracování odpovědi na hodnotící otázku dle formátu požadovaného EK (formát bude dopřesněn) - odpověď na hodnotící otázku na základě disponibilních dat
- **Ex - post hodnocení 2024** – aktualizace odpovědi na hodnotící otázku podle aktuálních dat o implementaci

Indikátorová soustava je obecně určena souborem kontextových ukazatelů a ukazatelů výsledků a výstupů v příloze IV nařízení (EU) č. 808/2014, specifické ukazatele a jejich cílové hodnoty jsou navrženy v programovém dokumentu, po posouzení hodnotitelem mohou být doplněny další nezbytné ukazatele.

Veškeré odpovědi musí být založeny na důkazech shromážděných pomocí ukazatelů, které jsou provázány s hodnotícími kritérii. Hodnotící kritéria a ukazatele ve vazbě na hodnotící otázky musí být jasně propojeny s použitou hodnotící metodou a stanoveny již v úvodní zprávě. Vlastní vyhodnocení pak musí obsahovat kritickou diskusi ke zjištěním, na nichž je odpověď založena.

Hodnocení se bude vztahovat k implementaci celého programového dokumentu v období 2014-2023. Relevance opatření bude posouzena z hlediska řešení nejdůležitějších potřeb v programové oblasti. Hodnocení by mělo brát v úvahu intervenční logiku programu: cíle, opatření, aktivity a alokované finanční prostředky a jak opatření řeší potřeby v programové oblasti definované ve SWOT analýze.

Efektivita bude hodnocena zejména podle dosažení výstupů a výsledků vůči vloženým finančním prostředkům.



Účelnost a dosažení cílů bude posouzeno podle míry naplnění očekávaných cílů s posouzením faktorů, které přispěly k úspěšnému či neúspěšnému provádění programu, a to i vzhledem k udržitelnému rozvoji.

Posouzení dopadů programu určí, do jaké míry byly vyřešeny priority Unie v rámci rozvoje venkova, přičemž budou zohledněny vlivy i ostatních faktorů včetně intervencí I. pilíře a stanoveny multiplikační efekty, případně i protichůdné efekty jednotlivých operací/opatření.

Hodnocení zahrne i vyhodnocení mrtvé váhy a efektu vymístění u relevantních opatření.

2. Výstup práce

Výstupem práce zhotovitele bude úvodní zpráva o hodnocení, průběžné zprávy o hodnocení (obsahující manažerské shrnutí prováděných aktivit a hlavních dílčích závěrů) včetně samostatných podkladů pro rozšířené výroční zprávy o provádění v letech 2017 a 2019 (zprávy o střednědobém hodnocení, které budou v souladu s Evaluačním plánem Dohody o partnerství (dále jen „DoP“) sloužit jako podklad pro Zprávu o pokroku DoP 2017 a 2019) a samostatné hodnocení ex post předkládané v roce 2024.

Nad rámec hodnotících zpráv budou pravidelně zpracovávány informace o realizovaných činnostech pro Řídicí orgán PRV. Výsledky hodnocení budou pravidelně prezentovány Monitorovacímu výboru PRV (včetně jednání tematické pracovní skupiny) a konzultovány s hodnotitelem DoP, případně s Národním orgánem pro koordinaci (evaluační jednotkou NOK) a hodnotiteli operačních programů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Souhrnné výstupy hodnocení budou poskytovány každoročně zpravidla k 31. 3. a k 30. 9., ve zprávách odevzdávaných v roce n bude hodnocen kumulativní stav implementace k 31. 12. roku n-1, resp. k 30. 6. roku n. Přehled termínů pro překládání zpráv/výstupů je uveden v kapitole 3 tohoto dokumentu.

Předpokladem pro spolupráci se zhotovitelem jsou kontrolní termíny pro sledování přípravy hodnocení (např. finalizace instrumentů pro sběr dat), postupu hodnocení a k prezentaci aktuálních výstupů hodnotitele v každém pololetí.

Součástí práce hodnotitele bude i spolupráce při nastavení a vyhodnocení ročních evaluačních plánů PRV.

Nedílnou součástí předmětu díla je popis použitých metod sběru a analýzy dat, evaluačních přístupů a databáze relevantních údajů (včetně dat z dotazníkových šetření a primárních dat). Dílo bude zahrnovat i případné terénní pořízení dat (monitoring, dotazníkové šetření, případové studie) a jejich textové nebo grafické zpracování.

Komunikace zadavatele s hodnotitelem bude probíhat v českém jazyce.

2.1. Obsah a struktura úvodní zprávy

Úvodní zpráva o hodnocení zahrne minimálně následující kapitoly a strukturu:

1. **Shrnutí** (*bude předloženo i v AJ*)
2. **Úvod** (*účel zprávy*)
3. **Souvislosti hodnocení**
 - analýza výchozího stavu pro PRV se zahrnutím výsledků ex-ante hodnocení (rozsah cca 10 normostran)
 - popis intervenční logiky pro jednotlivá opatření PRV

obsah kapitoly:

stručné kontextuální informace o programu založené na kontextových indikátorech: související vnitrostátní politiky, sociální a hospodářské potřeby zdůvodňující podporu,



struktura programu; popis priorit a operací, stanovení příjemců nebo jiných cílových skupin

4. Metodický přístup

- návrh podrobné metodiky pro zodpovídání všech hodnotících otázek, stanovení ukazatelů a požadavků na informace či dílčí studie umožňující posouzení
- posouzení relevance dat sbíraných v rámci informačního systému SZIF a případný návrh na doplnění žádostí o podporu a žádostí o platbu, definice ukazatelů sbíraných prostřednictvím monitorovacích listů

U každé hodnotící otázky bude specifikováno, ke kterému/kterým opatření/operaci se váže. Základní schéma pro odpovídání hodnotících otázek (včetně vazby na hodnotící kritéria a ukazatele) bude zpracováno podle vzorové šablony vodítek EK. Zahrne popis systému pro odpovídání na hodnotící otázky, ukazatele použité pro tento účel / případně vzorec pro jejich výpočet, popis metody a dalších použitých dat včetně odůvodnění zvoleného přístupu. V průběhu hodnocení pak bude u hodnoty použitých ukazatelů uveden komentář k jejich výpočtu, včetně triangulace a interpretace hodnoty v kontextu programu. V případě, že nebude možné zjistit (vypočítat) hodnotu indikátoru vzhledem k rané fázi implementace (nízkému počtu realizovaných projektů / hodnotitelných operací) je možné odpovědět alternativním způsobem (např. za použití studií, expertním odhadem, teorií změny).

5. Návrh harmonogramu hodnotících aktivit s popisem dílčích činností a termíny plnění

Po odsouhlasení dalšího postupu prací v jednotlivých zprávách a na základě přípravy ročního evaluačního plánu bude upřesněn další harmonogram pro aktualizaci hodnocení.

2.2. Obsah a struktura zpráv o hodnocení

Průběžné zprávy o hodnocení budou zpracovány minimálně v následující struktuře (struktura může být upravena na základě vydaných vodítek/ doporučení EK):

- 1. Shrnutí** (*bude předloženo i v AJ*)
- 2. Úvod** (*účel zprávy*)
- 3. Souvislosti hodnocení**

- Provádění programu:

stručné informace o implementaci programu - termíny příjmu pro jednotlivé operace/opatření, aktuální stav výstupových ukazatelů u zaregistrovaných /schválených/ realizovaných operací

finanční čerpání

4. Zodpovídání hodnotících otázek

- analýza dostupných informací se zřetelem na posouzení výsledků a dopadů operací/ opatření /programu z hlediska cílů
- kvantifikace výsledkových, případně dopadových ukazatelů
- odpovědi na hodnotící otázky a závěry z analýzy, které budou zpracovány pro jednotlivé operace/ opatření i program jako celek
- kritická diskuse k jednotlivým hodnotícím otázkám
- souhrn zjištěných obtíží při hodnocení a návrhy na jejich odstranění



- stanovení faktorů, které vedly k úspěšnému / neúspěšnému provádění programu
- analýza důvodů, které vedly k nedosažení očekávaných výsledků a dopadů
- závěry a doporučení pro případné úpravy programu.

5. Návrh harmonogramu hodnotících aktivit pro příští hodnocené období s popisem dílčích činností a termíny plnění

3. Termíny pro předkládání zpráv/výstupů

Hodnotitel bude předkládat výstupy svých aktivit v následujících termínech:

Výstup	Termín
Předpokládaný termín zahájení realizace zakázky	Září 2016
Úvodní zpráva o hodnocení	Tři měsíce po podpisu smlouvy
Průběžné zprávy o hodnocení	31. 3. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 30. 9. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
z toho zprávy o střednědobém hodnocení	31. 3. 2017, 2019
prezentace výstupů řídicímu orgánu PRV a Monitorovacímu výboru PRV	<ul style="list-style-type: none"> - do deseti pracovních dnů po odevzdání zprávy prezentace ŘO PRV - odevzdání podkladů pro MV PRV 15 pracovních dní před konáním MV - vlastní prezentace v termínu konání MV PRV (zpravidla polovina června a polovina listopadu každoročně)
Informace o realizovaných činnostech pro odbor Řídicí orgán PRV	Průběžně 1x za tři měsíce písemná zpráva nejpozději k poslednímu pracovnímu dni v měsíci
Spolupráce při nastavení ročních evaluačních plánů PRV	Každoročně před jednáním tematické pracovní skupiny k monitoringu a hodnocení MV PRV (předpoklad září/říjen)
Zpráva z ex-post hodnocení	30. 10. 2024
případná aktualizace zprávy z ex-post hodnocení na základě připomínek EK	V závislosti na obdržení připomínek EK

4. Formát předkládaných zpráv

Veškeré požadované zprávy budou předloženy odboru Řídicí orgán PRV ve vytištěné podobě ve třech vyhotoveních v českém jazyce a v elektronické verzi na nosiči datových informací (CD, USB apod.). Každá z předložených zpráv (kromě zpráv o realizovaných činnostech pro řídicí orgán PRV) bude obsahovat abstrakt (shrnutí) v anglickém jazyce, přičemž bude zajištěn soulad s odbornou terminologií. Veškeré výstupy budou podepsány osobou zodpovědnou za kvalitu odevzdávaného díla.



Ve výročních zprávách o implementaci budou výsledky hodnocení prezentovány dle formátu požadovaného EK ve vodítkách pro reporting v roce 2017 (*v roce 2017 minimálně popis nastavení systému pro odpovídání hodnotící otázky*).

Závěry a doporučení z dílčích fází hodnocení budou ze strany hodnotitele vloženy do aplikace v rámci Monitorovacího systému MS 2014+, a to modulu Evaluace v IS KP14+.

5. Základní východiska pro zpracování hodnocení

Zpracování hodnocení musí vycházet zejména z:

- Programového dokumentu PRV 2014-2020 v aktuální schválené verzi včetně modifikací
- Ročních evaluačních plánů PRV
- Národních prováděcích předpisů (Pravidla pro žadatele, Nařízení vlády)
- Ex-ante hodnocení PRV 2014-2020
- Relevantních právních předpisů EU (zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013 a nařízení Komise (EU) č. 808/2014)
- Aktuálních vodítek EK, která se vztahují k monitoringu a hodnocení PRV
 - Technical Handbook on the Monitoring and Evaluation Framework of the Common Agricultural Policy 2014 – 2020
 - Guidelines for strategic programming for the period 2014 – 2020
 - Context indicator fiches
 - Impact indicator fiches
 - Target indicator fiches
 - Complementary Result Indicator fiches for Pilar II
 - Working document - Rural Development Monitoring (2014-2020) – Implementation Report tables
 - Working paper – Common evaluation questions for Rural Development Programmes 2014-2020
 - Assessment of RDP results: how to prepare for reporting on evaluation in 2017
 - Guidelines – “Establishing and implementing the evaluation plan of 2014-2020 RDPs”
 - Guidelines – „Evaluation of national Rural Networks 2014-2020“
 - Working Document – “Evaluation-related Queries”
 - Etický kodex evaluátora

případně dalších vodítek vydaných/aktualizovaných EK v průběhu programového období

- Data z Informačního systému SZIF
 - pro projektová opatření jsou aktuálně k dispozici žádosti o podporu pro 1. a 2. kolo výzev projektových opatření, návrh žádosti o platbu pro 1. kolo, žádost o podporu pro pozemkové úpravy)
 - data k vyhodnocení výzev na plošná opatření za rok 2015 (příjem žádostí) a podklady k žádostem vyplaceným v průběhu roků 2015 a 2016 (žadatel dle podopatření, finanční prostředky, plošný rozsah)



6. Položkový rozpočet – k zadávací dokumentaci

Předpokládané činnosti	Výstup
vytvoření projektového týmu, nastavení systému spolupráce s Řídícím orgánem PRV	Úvodní zpráva o hodnocení
analýza relevantních dokumentů (včetně analýzy výchozího stavu se zahrnutím výsledků ex ante hodnocení PRV)	
zpracování intervenční logiky pro jednotlivá opatření/operace PRV	
návrh metodiky pro zodpovídání hodnotících otázek, stanovení ukazatelů a požadavků na informace či dílčí studie umožňující posouzení	
analýza dostupných informací se zřetelem na posouzení výsledků a dopadů operací/ opatření /programu z hlediska cílů	Průběžné zprávy o hodnocení/ex-post hodnocení
kvantifikace ukazatelů	
odpovědi na hodnotící otázky a závěry z analýzy, které budou zpracovány pro jednotlivé operace/ opatření i program jako celek	
kritická diskuse k jednotlivým hodnotícím otázkám	
souhrn zjištěných obtíží při hodnocení a návrhy na jejich odstranění	
stanovení faktorů, které vedly k úspěšnému / neúspěšnému provádění programu	
analýza důvodů, které vedly k nedosažení očekávaných výsledků a dopadů	
závěry a doporučení pro případné úpravy programu.	
stručný popis realizovaných a plánovaných činností ve vazbě na roční evaluační plán PRV	

7. Seznam povinných hodnotících otázek vztahených k PRV¹

Hodnotící otázky vztahené k prioritním oblastem jsou vztaheny k cílům programovaných prioritních oblastí. Zachycují přínos intervencí v rámci dané prioritní oblasti (soubor relevantních opatření/operací), pokud jde o výsledky programu. Z tohoto důvodu je posouzení provedeno na základě hodnotících kritérií a důkazů poskytnutých na základě společných /specifických cílových ukazatelů a doplňkových ukazatelů výsledků. V případech, kdy nejsou společné ukazatele dostatečné k zajištění řádné odpovědi, budou doplněny další konkrétní požadavky na dodatečné údaje spolu se specifikací zdroje. Pro každou prioritní oblast zahrnutou v programu rozvoje venkova je třeba zodpovědět příslušnou otázku v rozšířených výročních zprávách o provádění v roce 2017 a v roce 2019 a ve zprávě o hodnocení ex post.

Hodnotící otázky vztahené k dalším aspektům PRV jsou vztaheny k technické pomoci, národní síti pro rozvoje venkova a komplementaritám a synergiím mezi prioritami

¹ Číslování vychází z nařízení EK (EU) č. 808/2014, v případě zařazení specifické otázky, je číslo doplněno písmenem



a prioritními oblastmi. Jejich posouzení je provedeno na základě hodnotících kritérií a důkazů poskytnutých na základě společných /specifických cílových ukazatelů. V případech, kdy nejsou společné ukazatele dostatečné k zajištění řádné odpovědi, budou doplněny další konkrétní požadavky na dodatečné údaje spolu se specifikací zdroje. Tyto otázky je třeba zodpovědět v rozšířených výročních zprávách o provádění, které budou předloženy v roce 2017 a 2019, a ve zprávě o hodnocení ex post.

Hodnotící otázky vztahované k cílům na úrovni EU jsou propojeny s obecnými politickými cíli (cíle Strategie EU 2020 a cíle SZP) zachycují příspěvek programu pomocí dopadových ukazatelů. Jejich zodpovězení je provedeno na základě hodnotících kritérií ve vazbě na dopadové ukazatele, kontextové ukazatele a doplňkové výsledkové ukazatele. V případech, kdy nejsou společné ukazatele dostatečné k zajištění řádné odpovědi, budou doplněny další konkrétní požadavky na dodatečné údaje spolu se specifikací zdroje. Uvedené otázky je třeba zodpovědět v rozšířené výroční zprávě o provádění, která bude předložena v roce 2019, a ve zprávě o hodnocení ex post.

Hodnotící otázka č. 1 k prioritní oblasti 1A: Do jaké míry podpořily intervence programu rozvoje venkova inovace, spolupráci a rozvoj znalostní základny ve venkovských oblastech?

Cíl	Vyhodnotit výstupy, výsledky a dopady opatření/operací PRV relevantních k prioritní oblasti 1 A (tj. opatření 1, 2 a 16)
Předmět a průběh hodnocení	Inovace, spolupráce a rozvoj znalostní základny bude hodnocena především prostřednictvím výstupových a výsledkových indikátorů za jednotlivé operace s přihlédnutím k příspěvku pro relevantní prioritní oblast 2A - 5E)
Předpokládané metody sběru a vyhodnocení dat	Analýza výstupů informačního systému, dotazníkové šetření, případové studie
Data zajištěná ŘO PRV	Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního systému SZIF Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o proplacení/ monitorovacích listů. ²

Hodnotící otázka č. 2 k prioritní oblasti 1B: Do jaké míry podpořily intervence programu rozvoje venkova posílení vazeb mezi zemědělstvím, produkcí potravin a lesnictvím a výzkumem a inovacemi, mimo jiné za účelem zlepšeného řízení v oblasti životního prostředí a environmentálního profilu?

Cíl	Vyhodnotit výstupy, výsledky a dopady opatření/operací PRV relevantních k prioritní oblasti 1 B (tj. zejména opatření 16)
Předmět a průběh hodnocení	Hodnocení zahrne posouzení operací spolupráce, jednotlivých kooperačních partnerství včetně analýzy partnerství
Předpokládané	Analýza výstupů informačního systému, případové studie

² Příklad dostupných dat z žádostí o podporu a platbu zahrnující indikátory i data o žadateli a projektu viz bod 5 Základní východiska pro zpracování hodnocení. Obecně jsou data ze žádosti o dotaci dostupná o zaregistrovaných projektech po ukončení příjmu žádosti, data o schválených projektech cca do 1 roku po ukončení příjmu žádostí, délka realizace projektu je zpravidla dva roky – data z žádostí o platbu budou tedy k dispozici cca tři roky po příjmu žádostí o podporu.



metody sběru a vyhodnocení dat	
Data zajištěná ŘO PRV	Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního systému SZIF Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o proplacení/ monitorovacích listů

Hodnotící otázka č. 3 k prioritní oblasti 1C: Do jaké míry podpořily intervence programu rozvoje venkova celoživotní vzdělávání a odbornou přípravu v odvětvích zemědělství a lesnictví?

Cíl	Vyhodnotit výstupy, výsledky a dopady opatření/operací PRV relevantních k prioritní oblasti 1 C (tj. zejména opatření 1)
Předmět a průběh hodnocení	Celoživotní vzdělávání a odborná příprava v odvětvích zemědělství a lesnictví bude hodnocena prostřednictvím analýzy podpořených vzdělávacích a informačních akcí a jejich přínosu k dílčím prioritním oblastem
Předpokládané metody sběru a vyhodnocení dat	Analýza výstupů informačního systému, případové studie, dotazníkové šetření
Data zajištěná ŘO PRV	Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního systému SZIF Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o proplacení/ monitorovacích listů

Hodnotící otázka č. 4a) k prioritní oblasti 2A: Do jaké míry přispěly intervence programu rozvoje venkova k zlepšení hospodářské výkonnosti podpořených zemědělských podniků a jejich restrukturalizaci a modernizaci, zejména zvýšením míry účasti na trhu, jakož i diverzifikací zemědělských činností?

Cíl	Vyhodnotit výstupy, výsledky a dopady opatření/operací PRV relevantních k prioritní oblasti 2A (tj. zejména opatření 4 a vedlejší efekty opatření 6, 14 a 16)
Předmět a průběh hodnocení	Změna hospodářské výkonnosti v důsledku podpory opatření 4.1 bude hodnocena např. prostřednictvím indikátorů Změna hodnoty zemědělské produkce v přepočtu na plný ekvivalent pracovní síly (pro monitoring ze žádostí o proplacení a pro hodnocení v kontrafaktuální situaci na datech FADN nebo databázi Albertina), zvýšení hodnoty výkonů, aktiv a přidané hodnoty, dále pomocí změny hrubé přidané hodnoty u podpořených podniků oproti nepodpořeným. K hodnocení příspěvku programu k celkovému posílení investic bude využito výstupových indikátorů o počtu podpořených podniků a rozsahu investičních výdajů na celkové tvorbě hrubého fixního kapitálu sektoru. Pro posouzení strukturálních změn podpořených podniků v důsledku působení programu bude využito podkladů ze žádosti o proplacení (výpočet hodnoty standardní produkce před podporou a s časovým odstupem po podpoře).
Předpokládané	Analýza výstupů informačního systému, statistická analýza sektoru,



metody sběru a vyhodnocení dat	kontrafaktuální analýza, input/output model pro posouzení dopadu, kvalitativní šetření, případové studie Kvalitativní šetření u vzorku (cca 5 %) podpořených podniků, případně ověření z jiných zdrojů pro údaje poskytnuté žadatelem v monitorovacích zprávách.
Data zajištěná ŘO PRV	Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního systému SZIF Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o proplacení/ monitorovacích listů <i>Disponibilní data pro projekty 1. kola v roce 2015 viz bod 5.</i> Data z účetnictví podniku pro monitoring budou k dispozici v IS SZIF ze žádosti o proplacení pro stanovení HPH, změny standardní produkce na AWU atd. <i>Disponibilní data pro projekty 1. kola v roce 2015 viz bod 5.</i> Dále lze pro evaluace využít data pro podpořené a nepodpořené podniky z databáze FADN (zajistí ŘO PRV ve spolupráci s ÚZEI) případně z databáze Albertina (nezajišťuje ŘO PRV). Předpoklad doplnění dat dotazníkovým šetřením provedeným hodnotitelem po konzultaci s ŘO PRV. <i>Monitoring bude možné realizovat po podání prvních žádosti o proplacení. Monitorovací zprávy budou následovat v ročním intervalu nebo v etapách 2. a 5. rok po podání ŽoP. První žádosti o proplacení budou předloženy nejdříve ve 3. čtvrtletí roku 2016 a první monitorovací zprávy nejdříve v roce 2017 resp. 2018 pokud budou následovat 2. rokem po předložení žádosti o proplacení.</i>

Specifická hodnotící otázka č. 4b) k prioritní oblasti 2A: Jak realizace komplexních pozemkových úprav přispěla k uspořádání vlastnických vztahů a zlepšení stavu krajiny?	
Cíl	Vyhodnotit výstupy, výsledky a dopady opatření/operací PRV relevantních k prioritní oblasti 2A (tj. zejména opatření 4)
Předmět a průběh hodnocení	Podpora uspořádání vlastnických vztahů bude hodnocena na základě podkladů GIS a výstupových indikátorů z projektů a dále pomocí výběrového šetření.
Předpokládané metody sběru a vyhodnocení dat	Analýza výstupů informačního systému, kvalitativní šetření, případové studie
Data zajištěná ŘO PRV	Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního systému SZIF Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o proplacení/ monitorovacích listů <i>Disponibilní data pro projekty registrované v roce 2016 viz bod 5.</i> Data ze Státního pozemkového úřadu

Hodnotící otázka č. 5a) k prioritní oblasti 2B: Do jaké míry podpořily intervence programu rozvoje venkova vstup dostatečně kvalifikovaných zemědělců do odvětví zemědělství, a zejména generační obnovu v tomto odvětví?



Cíl	Vyhodnotit výstupy, výsledky a dopady opatření/operací PRV relevantních k prioritní oblasti 2B (tj. zejména opatření 6 a 4)
Předmět a průběh hodnocení	Hodnocení příspěvku opatření ke zvýšení kvalifikace a generační obměně v sektoru bude hodnoceno pomocí věkové struktury a kvalifikace podpořených zemědělců na celkové sektorové struktuře. Hodnocení stability a rozvoje podnikání bude provedeno pomocí vyhodnocení realizace podnikatelského plánu - změny rozsahu produkce, počtu nově vytvořených pracovních míst, výměry obhospodařované zemědělské půdy, počtu zvířat a dosaženého příjmu. K vyhodnocení příspěvku opatření k rozvoji podnikání bude využito indikátoru podíl podpořených investic na celkových investicích a doplněno o synergické efekty v rámci podpory z opatření 4.1.
Předpokládané metody sběru a vyhodnocení dat	Analýza výstupů informačního systému, dotazníkové šetření (včetně srovnávací skupiny), případové studie
Data zajištěná ŘO PRV	Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního systému SZIF Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o proplacení/ monitorovacích listů. <i>Disponibilní data pro projekty 2. kola v roce 2016 viz bod 5.</i>

Specifická hodnotící otázka č. 5b) k prioritní oblasti 2C: Do jaké míry přispěly intervence programu rozvoje venkova k zvýšení hospodářské výkonnosti všech lesnických podniků, zejména s ohledem na zvýšení míry účasti a orientace na trhu?	
Cíl	Vyhodnotit výstupy, výsledky a dopady opatření/operací PRV relevantních ke specifické prioritní oblasti 2C (tj. zejména opatření 4 a 8)
Předmět a průběh hodnocení	Hospodářská výkonnost bude hodnocena zejména prostřednictvím indikátoru hrubá přidaná hodnota a zlepšení techniky či technologie žadatele.
Předpokládané metody sběru a vyhodnocení dat	Analýza výstupů informačního systému, statistická analýza sektoru, kontrafaktuální analýza, input/output model pro posouzení dopadu, kvalitativní šetření, případové studie Kvalitativní šetření u vzorku (cca 5 %) podpořených podniků, případně ověření z jiných zdrojů pro údaje poskytnuté žadatelem v monitorovacích zprávách.
Data zajištěná ŘO PRV	Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního systému SZIF Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o proplacení/ monitorovacích listů Data z účetnictví podniku pro monitoring budou k dispozici v IS SZIF V souhrnných reportech budou předána hodnotiteli ze strany ŘO PRV. <i>Disponibilní data pro projekty 1. kola v roce 2015 viz bod 5.</i> Pro evaluace lze využít data z databáze Albertina (nezajišťuje ŘO PRV).



Specifická hodnotící otázka 5c) k prioritní oblasti 2C: Do jaké míry přispěly intervence programu rozvoje venkova ke zvýšení hustoty lesní dopravní sítě?	
Cíl	Vyhodnotit výstupy, výsledky a dopady opatření/operací PRV relevantních ke specifické prioritní oblasti 2C (tj. zejména opatření 4)
Předmět a průběh hodnocení	Pro prokázání efektivního využití dotací do infrastruktury lze využít zhodnocení základních parametrů lesní dopravní sítě. Hodnocení bude vždy vázáno na konkrétní majetek a na konkrétní LHC, v kterém se posuzovaná cesta nachází. Posuzovány budou tyto veličiny <ul style="list-style-type: none">- Změna hustoty lesní dopravní sítě- Změna účinnosti lesní dopravní sítě (hospodárnost rozložení lesních odvozních cest po zpřístupňovaném terénu)- Změna objemu zpřístupněného dříví v závislosti na vhodné technologii- Posouzení erozní ohroženosti území - potenciální a skutečné
Předpokládané metody sběru a vyhodnocení dat	Analýza výstupů informačního systému, analýza dat ÚHÚL, komparace v čase, případové studie
Data zajištěná ŘO PRV	Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního systému SZIF Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o proplacení/ monitorovacích listů <i>Disponibilní data pro projekty 1. kola v roce 2015 viz bod 5.</i> Data z OPRL, LHPO

Hodnotící otázka č. 6a) k prioritní oblasti 3A: Do jaké míry přispěly intervence programu rozvoje venkova k zlepšení konkurenceschopnosti podpořených prvovýrobců jejich lepším začleněním do zemědělsko-potravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti, přidáváním hodnoty zemědělských produktů a podporou místních trhů a krátkých dodavatelských řetězců, seskupení a organizací producentů a mezioborových organizací?	
Cíl	Vyhodnotit výstupy, výsledky a dopady opatření/operací PRV relevantních ke specifické prioritní oblasti 3A (tj. zejména opatření 4 a 16)
Předmět a průběh hodnocení	Konkurenceschopnost bude hodnocena prostřednictvím indikátoru hrubá přidaná hodnota. Dále bude hodnoceno využití inovací a úspěšnost vstupu a odbytu na trhu.
Předpokládané metody sběru a vyhodnocení dat	Analýza výstupů informačního systému, statistická analýza sektoru, kontrafaktuální analýza, input/output model pro posouzení dopadu, kvalitativní šetření, případové studie kvalitativní šetření Kvalitativní šetření u vzorku (cca 5 %) podpořených podniků, případně ověření z jiných zdrojů pro údaje poskytnuté žadatelem v monitorovacích zprávách.
Data zajištěná ŘO PRV	Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního systému SZIF Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o proplacení/ monitorovacích listů



	<i>Disponibilní data pro projekty 1. kola v roce 2015 viz bod 5.</i>
--	--

Specifická hodnotící otázka č. 6b) k prioritní oblasti 3A: Do jaké míry přispěly intervence programu rozvoje venkova k zlepšení dobrých životních podmínek zvířat	
Cíl	Vyhodnotit výstupy, výsledky a dopady opatření/operací PRV relevantních ke specifické prioritní oblasti 3A (tj. zejména opatření 14, případně vedlejší efekt opatření 4) Ověřit správnosti výchozích předpokladů (cílenost, management)
Předmět a průběh hodnocení	Podpora dobrých životních podmínek zvířat bude hodnocena podle zlepšení zdravotního stavu a pohody zvířat
Předpokládané metody sběru a vyhodnocení dat	Základní statistika Standardizované metodiky pro posouzení dobrých životních podmínek zvířat – vícekritériální hodnocení Kvalitativní šetření – hodnocení míry pohody zvířat definované na základě výsledků výzkumné studie a aproximovaný na všechny stáje zapojené do opatření - sběr dat a jeho vyhodnocení pomocí popisné a interpretační statistiky bude provedeno externím subjektem (mimo VZ), dodavateli (hodnotiteli) bude předána kompletní zpracovaná studie – dodavatel provede rešerši textu, na základě výsledků a závěrů studie sestaví odpověď na hodnotící otázku. Dotazníkové šetření
Data zajištěná ŘO PRV	Data z IZR Evidence od žadatelů o podporu - stájové záznamy, veterinární záznamy Studie chování zvířat (studie zpracovaná ÚZEI + externím subjektem) – Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního systému SZIF Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o proplacení/ monitorovacích listů

Hodnotící otázka č. 8 k prioritní oblasti 4A: Do jaké míry podpořily intervence programu rozvoje venkova obnovu, zachování a zvýšení biologické rozmanitosti (včetně oblastí sítě Natura 2000, v oblastech s přírodními či jinými zvláštními omezeními), zemědělství vysoké přírodní hodnoty a stav evropské krajiny?	
Cíl	Vyhodnotit výstupy, výsledky a dopady opatření/operací PRV relevantních k prioritní oblasti 4A (tj. opatření 4, 8, 10, 11, 12, 13, 15 (v souladu s intervenční logikou PRV)) Ověřit správnosti výchozích předpokladů (cílenost, management)
Předmět a průběh hodnocení	Příspěvek ke zachování/zvýšení biodiverzity a stavu krajiny v důsledku podpory opatření bude hodnocen prostřednictvím realizace více hodnotících aktivit (dle dílčích evaluačních otázek) Dílčí hodnotící otázky: 1. Jaký podíl oblastí vysoké přírodní hodnoty, oblastí Natura 2000 a jiných cenných lokalit pokrývají podporované plochy? <i>Vyhodnocení bude provedeno zvlášť pro lesnická a zemědělská</i>



	<p><i>opatření.</i> Hodnocení bude prováděno s ohledem na plošné poskytování podpor prostřednictvím GIS analýz</p> <ol style="list-style-type: none">Liší se biologická rozmanitost mezi plochami podporovanými a nepodporovanými? Udržuje se či zvyšuje se v průběhu let početnost cílových skupin organismů? <i>Sběr dat o výskytu vybraných organismů v terénu (cílových, nebo bioindikačních druhů, výskyt cílových druhů apod.) dle dokumentů Metodika monitoringu agro-environmentálních opatření (Beleco, 2014) a Úprava metodiky monitoringu agro-environmentálních opatření (Juniperia, 2015) - zajistí ŘO</i> Vyhodnocení sběru dat pomocí popisné a interpretační statistiky dle výše uvedených dokumentů (také dle metodiky Beleco, 2014; Juniperia, 2015) - <i>zajistí ŘO</i>Jaké jsou celospolečenské funkce lesa? Kvantifikace funkcí bioprodukčních a ekologicko-stabilizačních dle předem stanovené metodiky (operace 8.5.1, 8.5.3, 15.1.1 a 15.2.1).Jak se zvýšila kvalita a rozloha vhodných zdrojů pro ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin?Jak přispěla realizace společných ekologických zařízení v rámci KPÚ ke zlepšení stavu krajiny?Souhrn statistického a kvalitativního vyhodnocení na jednotlivých programovaných úrovních.
Předpokládané metody sběru a vyhodnocení dat	<ol style="list-style-type: none">GIS analýza – bude provedena dodavatelem (hodnotitelem) v rámci realizace VZ (vstupní podklady pro o zastoupení opatření ve vazbě na konkrétní lokality, na které je poskytována dotace x konsolidovaná vrstva ekosystémů, podíl zapojených podniků)Hodnocení biodiverzity - dle Metodika monitoringu agro-environmentálních opatření (Beleco, 2014) a Úprava metodiky monitoringu agro-environmentálních opatření (Juniperia, 2015) – sběr dat a jeho vyhodnocení pomocí popisné a interpretační statistiky dle výše uvedených dokumentů bude provedeno externím subjektem (mimo VZ), dodavateli (hodnotiteli) bude předána kompletní zpracovaná studie – dodavatel provede rešerši textu, na základě výsledků a závěrů studie sestaví odpověď na hodnotící otázku. Dále dodavatel doplní vyhodnocení opatření v kontextu prioritní oblasti.Kvantifikace funkcí bioprodukčních a ekologicko-stabilizačních dle vytvořené metodiky Vyhodnocení příspěvku k plnění celospolečenských funkcí lesa dle zpracované metodiky (předá MZe)Porovnání podílu (poměr), počtu (kusy), výměry uznaných jednotek (ha) zařazených do Národního programu (ze softwaru ERMA) oproti uznaným jednotkám, které nejsou zařazeny do Národního programu (15.2.1)Vyhodnocení ve vazbě na kontext (vliv ostatních faktorů na zjištěné výsledky - na úrovni jednotlivých operací) a na časovou a prostorovou kontinuitu a na regionální rozdíly.
Data zajištěná ŘO PRV	<ol style="list-style-type: none">GIS vrstvy (plochy podpořené (zdroj LPIS, IS SZIF), vrstvy ekosystémů, biotopů (AOPK), stav lesních porostů + data z IS SZIF a z žádosti o podporu technický indikátor dle typu projektu (např.: délka toku, retenční kapacita, dotčená plocha))Studie zpracovaná na základě monitoringu in-situ v souladu s Metodikou monitoringu agro-environmentálních opatření (Beleco, 2014) a Úpravou metodiky monitoringu agro-environmentálních



	<p>opatření (Juniperia, 2015).</p> <ol style="list-style-type: none">3. Metodika příspěvku k plnění celospolečenských funkcí lesa, data ÚHÚL)4. Data z IS SZIF, Evidence reprodukčního materiálu (data o genofondu)5. Data o schválených a realizovaných společných ekologických zařízeních v rámci KPÚ
--	---

Hodnotící otázka č. 9 k prioritní oblasti 4B: Do jaké míry podpořily intervence programu rozvoje venkova lepší hospodaření s vodou, včetně nakládání s hnojivy a pesticidy?	
Cíl	<p>Vyhodnotit výstupy, výsledky a dopady opatření/operací PRV relevantních k prioritní oblasti 4B (tj. opatření 4, 8, 10, 11, 15 (v souladu s intervenční logikou PRV)) Ověřit správnosti výchozích předpokladů (cílenost, management) Vyhodnocení ve vazbě na kontext (vliv ostatních faktorů na zjištěné výsledky) a na časovou a prostorovou kontinuitu a na regionální rozdíly.</p>
Předmět a průběh hodnocení	<p>Příspěvek k lepšímu hospodaření s vodou, nakládání s hnojivy a pesticidy v důsledku podpory opatření bude hodnocen prostřednictvím realizace více hodnotících aktivit (dle dílčích evaluačních otázek) Dílčí hodnotící otázky:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jaký podíl oblastí zranitelných dusičnany pokrývají podporované plochy? Hodnocení bude provedeno ze strany dodavatele (hodnotitele) prostřednictvím GIS analýzy vrstvy půdních bloků, na které je poskytována dotace, a plochou oblastí zranitelných dusičnany, (případně dalšími mapovými podklady o stavu kvality povrchových a podzemních vodních zdrojů).2. Jak přispělo zapojení do AEKO PRV k zlepšování stavu vody? Kvalitativní monitoring čistoty a množství vody - sběr dat v terénu dle upravené metodiky pro sběr a zpracování dat pro monitoring účinnosti Nitrátové směrnice. Sběr dat a jeho vyhodnocení pomocí popisné a interpretační statistiky dle výše uvedených dokumentů bude provedeno externím subjektem (mimo VZ), dodavateli (hodnotiteli) bude předána kompletní zpracovaná studie – dodavatel provede rešerši textu, na základě výsledků a závěrů studie sestaví odpověď na hodnotící otázku.3. Jak přispěla lesní opatření k lepšímu hospodaření s vodou? Kvantifikace funkcí bioprodukčních a ekologicko-stabilizačních dle vytvořené metodiky Vyhodnocení příspěvku k plnění celospolečenských funkcí lesa dle zpracované metodiky (předá MZe)4. Dále dodavatel doplní vyhodnocení opatření v kontextu prioritní oblasti.5. Jak přispěla realizace vodohospodářských opatření v rámci KPÚ ke zlepšení stavu vody v krajině?
Předpokládané metody sběru a vyhodnocení dat	<ol style="list-style-type: none">1. GIS analýza – bude provedena dodavatelem (hodnotitelem) v rámci realizace VZ (vrstva půdních bloků, na které je poskytována dotace a plochy zranitelných oblastí (databáze SZIF, registr půdy LPIS), data o stavu kvality povrchových a podzemních vodních zdrojů))2. Kvalitativní monitoring čistoty a množství vody – sběr dat a jeho vyhodnocení pomocí popisné a interpretační statistiky dle předem stanovené metodiky bude provedeno externím subjektem (mimo VZ);



	<p>dodavatel (hodnotiteli) bude předána kompletní zpracovaná studie – dodavatel provede rešerši textu, na základě výsledků a závěrů studie sestaví odpověď na hodnotící otázku.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Vyhodnocení příspěvku k plnění celospolečenských funkcí lesa dle zpracované metodiky (předá MZe)4. Vyhodnocení ve vazbě na kontext (vliv ostatních faktorů na zjištěné výsledky) a na časovou a prostorovou kontinuitu a na regionální rozdíly.5. Souhrn statistického a kvalitativního vyhodnocení na jednotlivých programovaných úrovních.
Data zajištěná ŘO PRV	<ol style="list-style-type: none">1. GIS vrstvy (vrstva půdních bloků, na které je poskytována dotace a plochy zranitelných oblastí (databáze SZIF, registr půdy LPIS), data o stavu kvality povrchových a podzemních vodních zdrojů)2. Studie Kvalitativní monitoring čistoty a množství vody; výsledky terénního monitoringu vody (data VÚV, VÚRV, případně další).3. Metodika příspěvku k plnění celospolečenských funkcí lesa, data ÚHÚL)4. Data o realizovaných vodohospodářských opatřeních v rámci KPÚ a v lesnicko-environmentálních opatřeních

Hodnotící otázka č. 10 k prioritní oblasti 4C: Do jaké míry podpořily intervence programu rozvoje venkova předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou?

Cíl	<p>Vyhodnotit výstupy, výsledky a dopady opatření/operací PRV relevantních k prioritní oblasti 4C (tj. opatření 4, 8, 10, 11, 15 (v souladu s intervenční logikou PRV)) Ověřit správnosti výchozích předpokladů (cílenost, management) Vyhodnocení ve vazbě na kontext (vliv ostatních faktorů na zjištěné výsledky) a na časovou a prostorovou kontinuitu a na regionální rozdíly.</p>
Předmět a průběh hodnocení	<p>Příspěvek k lepšímu hospodaření s půdou a předcházení erozi v důsledku podpory opatření bude hodnocen prostřednictvím realizace více hodnotících aktivit (dle dílčích evaluačních otázek) Dílčí hodnotící otázky:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jaký podíl oblastí ohrožených erozí pokrývají podporované plochy? Hodnocení bude provedeno ze strany dodavatele (hodnotitele) prostřednictvím GIS analýzy vrstvy dílů půdních bloků, na které je poskytována dotace, a plochou oblastí silně a mírně erozně ohrožených2. Jak přispělo zapojení do AEKO PRV k zlepšování ochrany půdy? Kvalitativní monitoring eroze - sběr dat v terénu dle upravené metodiky. Sběr dat a jeho vyhodnocení pomocí popisné a interpretační statistiky dle výše uvedených dokumentů bude provedeno externím subjektem (mimo VZ), dodavatel (hodnotiteli) bude předána kompletní zpracovaná studie – dodavatel provede rešerši textu, na základě výsledků a závěrů studie sestaví odpověď na hodnotící otázku. Jak přispěla lesní opatření k lepšímu hospodaření s půdou a snižování eroze?3. Kvantifikace funkcí bioprodukčních a ekologicko-stabilizačních dle vytvořené metodiky Vyhodnocení příspěvku k plnění celospolečenských funkcí lesa dle zpracované metodiky (předá MZe) ÚHÚL navrhne výpočet snížení eroze v závislosti na zkrácení cest k těžební aktivitě v lese (4.3.2).



	4. Jak přispěla realizace KPÚ k ochraně zemědělské půdy před erozí?
Předpokládané metody sběru a vyhodnocení dat	<ol style="list-style-type: none">1. GIS analýza – bude provedena dodavatelem (hodnotitelem) v rámci realizace VZ (vrstva dílů půdních bloků, na které je poskytována dotace a ploch ohrožených erozí (databáze SZIF, registr půdy LPIS), monitoring eroze, data o stavu kvality půdy)2. Kvalitativní monitoring eroze – sběr dat a jeho vyhodnocení pomocí popisné a interpretační statistiky dle předem stanovené metodiky bude provedeno externím subjektem (mimo VZ); dodavatel (hodnotiteli) bude předána kompletní zpracovaná studie – dodavatel provede rešerši textu, na základě výsledků a závěrů studie sestaví odpověď na hodnotící otázku.3. Vyhodnocení příspěvku k plnění celospolečenských funkcí lesa dle zpracované metodiky (předá MZe) Panelová diskuze se žadateli – hodnocení příspěvku k prioritě z pohledu hospodáře4. Vyhodnocení ve vazbě na kontext (vliv ostatních faktorů na zjištěné výsledky) a na časovou a prostorovou kontinuitu a na regionální rozdíly.5. Souhrn statistického a kvalitativního vyhodnocení na jednotlivých programovaných úrovních,
Data zajištěná ŘO PRV	<ol style="list-style-type: none">1. GIS vrstvy (vrstva dílů půdních bloků, na které je poskytována dotace a plochy náchylných oblastí (databáze SZIF, registr půdy LPIS), data o stavu kvality povrchových a podzemních vodních zdrojů)2. Studie Kvalitativní monitoring eroze; výsledky terénního monitoringu vody (data VÚV, VÚRV, VÚMOP, případně další)3. Metodika příspěvku k plnění celospolečenských funkcí lesa, data ÚHÚL Kontaktní údaje na žadatele z IS SZIF Data pro výpočet snížení eroze v závislosti na zkrácení cest k těžební aktivitě v lese.4. Data o realizovaných protierozních opatřeních v rámci KPÚ a v lesnicko-environmentálních opatřeních

Hodnotící otázka č. 11 k prioritní oblasti 5A: Do jaké míry přispěly intervence programu rozvoje venkova k efektivnějšímu využívání vody v zemědělství?	
Cíl	Vyhodnotit výstupy, výsledky a dopady opatření/operací PRV relevantních k prioritní oblasti 5A (tj. zejména opatření 4 a 16)
Předmět a průběh hodnocení	Efektivnější využívání vody v zemědělství a potravinářství bude hodnoceno spotřebou vody a její úsporou dosaženou v zemědělských a potravinářských provozech vztaženo na jednotku produkce i absolutně (jedná se ale pouze o hodnocení vedlejšího efektu).
Předpokládané metody sběru a vyhodnocení dat	Analýza výstupů informačního systému, komparace v čase, případová studie Nezbytné je vytvoření metodiky pro výpočet doplňkového ukazatele R13 hodnotitelem.
Data zajištěná ŘO PRV	Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního systému SZIF Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o



	proplacení/ monitorovacích listů (množství spotřebované vody a objem produkce – stav před investicí a po ní).
--	---

Hodnotící otázka č. 12 k prioritní oblasti 5B: Do jaké míry přispěly intervence programu rozvoje venkova k efektivnějšímu využívání energie v zemědělství a při zpracování potravin?

Cíl	Vyhodnotit výstupy, výsledky a dopady opatření/operací PRV relevantních k prioritní oblasti 5B (tj. zejména opatření 4 a 16)
Předmět a průběh hodnocení	Efektivita využívání energie v zemědělství a zpracování potravin bude hodnocena na základě spotřeby energií a dosažení jejich úspory na jednotku produkce u podpořených investičních projektů PRV (jedná se ale pouze o hodnocení vedlejšího efektu)
Předpokládané metody sběru a vyhodnocení dat	Analýza výstupů informačního systému, komparace v čase, případová studie Nezbytné je vytvoření metodiky pro výpočet doplňkového ukazatele R14 hodnotitelem.
Data zajištěná ŘO PRV	Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního systému SZIF Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o proplacení/ monitorovacích listů

Hodnotící otázka č. 13 k prioritní oblasti 5C: Do jaké míry přispěly intervence programu rozvoje venkova k usnadnění dodávek a využívání energie z obnovitelných zdrojů, vedlejších produktů, odpadů a reziduí a z jiných nepotravinářských surovin pro účely biologického hospodářství?

Cíl	Vyhodnotit výstupy, výsledky a dopady opatření/operací PRV relevantních k prioritní oblasti 5C (tj. zejména opatření 4, 6 a 16)
Předmět a průběh hodnocení	Využívání energie z obnovitelných zdrojů energie (OZE) v zemědělství, lesnictví a v potravinářském průmyslu bude hodnoceno na základě množství produkce energie z obnovitelných zdrojů vyrobené v rámci podpořených projektů a podílu této energie na celkové spotřebě energie v těchto odvětvích.
Předpokládané metody sběru a vyhodnocení dat	Analýza výstupů informačního systému, komparace v čase, případová studie Nezbytné je vytvoření metodiky pro výpočet doplňkového ukazatele R15 hodnotitelem.
Data zajištěná ŘO PRV	Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního systému SZIF Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o proplacení/ monitorovacích listů

Hodnotící otázka č. 14 k prioritní oblasti 5D: Do jaké míry přispěly intervence programu rozvoje venkova k snižování emisí skleníkových plynů a amoniaku ze zemědělství?

Cíl	Vyhodnotit výstupy, výsledky a dopady opatření/operací PRV relevantních
------------	---



	k prioritní oblasti 5C (tj. zejména opatření 4)
Předmět a průběh hodnocení	Hodnocení příspěvku opatření ke snížení emisí skleníkových plynů (metanu a oxidů dusíku) a amoniaku ze zemědělství bude hodnoceno na základě dat o změnách rozsahů skladovacích kapacit na statková hnojiva, počtu zvířat a technologií ustájení na základě parametrů investičních projektů s dopadem na emise.
Předpokládané metody sběru a vyhodnocení dat	Analýza výstupů informačního systému, komparace v čase, případová studie Nezbytné je zajištění metodiky pro výpočet doplňkového ukazatele 19 hodnotitelem. Metodika pro hodnocení vlivu PRV na emise skleníkových plynů (R16, R18) s využitím software Holos a GLEAM (popř. jiného) bude předána zadavatelem.
Data zajištěná ŘO PRV	Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního systému SZIF Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o proplacení/ monitorovacích listů

Hodnotící otázka č. 15 k prioritní oblasti 5E: Do jaké míry podpořily intervence programu rozvoje venkova ukládání a pohlcování uhlíku v zemědělství a lesnictví?

Cíl	Vyhodnotit výstupy, výsledky a dopady opatření/operací PRV relevantních k prioritní oblasti 5E (tj. opatření 8 a 10 (v souladu s intervenční logikou PRV)) Ověřit správnosti výchozích předpokladů (cílenost, management) Vyhodnocení ve vazbě na kontext (vliv ostatních faktorů na zjištěné výsledky) a na časovou a prostorovou kontinuitu a na regionální rozdíly.
Předmět a průběh hodnocení	Podpora ukládání a pohlcování uhlíku bude hodnocena: 1. v oboru lesnictví kvantifikací mitigačního potenciálu dle dřevinné skladby stávajících a zakládaných lesních porostů 2. v opatření AEKO jako vedlejší efekt operace 10.1.5 Zatravnění orné půdy a 10.1.8 Dráhy soustředěného odtoku dle mitigačního potenciálu travních porostů ve srovnání s ornou půdou 3. dále dodavatel doplní vyhodnocení opatření v kontextu prioritní oblasti.
Předpokládané metody sběru a vyhodnocení dat	Modely potenciálu ukládání a pohlcování uhlíku GIS analýza Souhrn statistického a kvalitativního vyhodnocení na jednotlivých programovaných úrovních
Data zajištěná ŘO PRV	Data z IS SZIF, mapové vrstvy Analýzy hodnotící sekvestrační potenciál zalesněných/zatravněných ploch (s dodavatelem (hodnotitelem) bude diskutován metodický přístup pro hodnocení).

Hodnotící otázka č. 16 k prioritní oblasti 6A: Do jaké míry podpořily intervence programu rozvoje venkova diverzifikaci, vytváření a rozvoj malých podniků, jakož i pracovních míst?

Cíl	Vyhodnotit výstupy, výsledky a dopady opatření/operací PRV
------------	--



	relevantních ke specifické prioritní oblasti 6A (tj. zejména opatření 6)
Předmět a průběh hodnocení	Hodnocena bude míra diverzifikace a rozvoje podniků především podle hrubé přidané hodnoty, trendu podílu nezemědělských aktivit na příjmech vlastních výrobků a služeb a zaměření diverzifikace dle kódů CZ NACE. Tvorba pracovních míst bude posouzena počtem i charakteristikou vytvořeného pracovního místa.
Předpokládané metody sběru a vyhodnocení dat	Dotazníkové šetření, kvalitativní šetření, kontrafaktuální analýza, případová studie
Data zajištěná ŘO PRV	Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního systému SZIF Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o proplacení/ monitorovacích listů (data z účetnictví podniku - např.: výkony, výkonová spotřeba, příjmy z nezemědělských činností) pro stanovení nezemědělské HPH atd. Pro evaluace lze využít data z databáze Albertina (nezajišťuje ŘO PRV).

Hodnotící otázka č. 17 k prioritní oblasti 6B: Do jaké míry podpořily intervence programu rozvoje venkova místní rozvoj ve venkovských oblastech?

Cíl	Vyhodnotit výstupy, výsledky a dopady opatření/operací PRV relevantních ke specifické prioritní oblasti 6A (tj. zejména opatření 19)
Předmět a průběh hodnocení	Posílení místního rozvoje pomocí realizace SCLLD přináší řadu efektů, mezi které patří jako hodnocený cílový ukazatel vytvoření pracovních míst v rámci podpořených projektů. Realizace projektů přispívá rovněž k dalším prioritám PRV hodnocen tedy bude i příspěvek k ostatním prioritám/prioritním oblastem pomocí indikátorů zvolených MAS. Nedílnou součástí hodnocení přidané hodnoty realizace prostřednictvím CLLD, zapojení účastníků do realizace místní rozvojové strategie šíření zkušeností a dobré praxe. V rámci hodnocení kontextu bude posouzeno pokrytí populace a území strategiemi MAS podpořenými z EZFRV včetně posouzení příspěvku ostatních EU fondů.
Předpokládané metody sběru a vyhodnocení dat	Analýza výstupů informačního systému, kvalitativní šetření – dotazníkové šetření, Delphi metoda – expertní panel
Data zajištěná ŘO PRV	Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního systému SZIF Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o proplacení/ monitorovacích listů

Hodnotící otázka č. 19a): Do jaké míry zvýšily synergie mezi prioritami a prioritními oblastmi účelnost programu rozvoje venkova?

Cíl	Vyhodnotit synergické a komplementární vazby mezi opatřeními /operacemi PRV a případný multiplikační efekt podpor
Předmět a	Synergie mezi prioritami a prioritními oblastmi bude hodnocena



průběh hodnocení	prostřednictvím hodnocení vedlejších efektů jednotlivých priorit a prioritních oblastí
Předpokládané metody sběru a vyhodnocení dat	Analýza výstupů informačního systému, expertní panel, desk research, případové studie
Data zajištěná ŘO PRV	Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního systému SZIF Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o proplacení/ monitorovacích listů

Hodnotící otázka č. 19b): Je nastavený proces implementace S/K vazeb dostatečný? Jaké jsou bariéry v implementaci? Lze proces implementace zefektivnit? Byly realizovány všechny předpokládané synergie/komplementarity?	
Cíl	Vyhodnotit synergické a komplementární vazby (S/K) mezi opatřeními /operacemi PRV a dalšími podporami ESI fondů a I. pilíře SZP ESI
Předmět průběh hodnocení	a Hodnocení nastavení S/K, které může být součástí jednotlivých typů evaluací např. procesní, hodnocení relevance a výsledkového hodnocení. Vyhodnoceny budou dílčí otázky: <ul style="list-style-type: none"> • Přispívají S/K vazby definované v programu k dosahování cílů s větší efektivitou? A jakým způsobem? • Je proces řízení a sledování S/K vazeb funkčně nastaven? (předchází duplicitám a podporuje vyšší efekt navrhovaných intervencí) • Jaké byly identifikovány ze strany ŘO bariéry a nepokrytá místa z pohledu metodického nastavení a dokumentů na úrovni OP (i s ohledem na JMP a MS2014+)? • Jsou nastavené mechanismy koordinace dostatečné? Jak jsou jednotlivé mechanismy využívány? Který druh mechanismu je nejúčinnější, který nejméně včetně odůvodnění? Jak konkrétně probíhá aplikace jednotlivých používaných mechanismů koordinace v praxi?
Předpokládané metody sběru a vyhodnocení dat	Desk research, expertní panel
Data zajištěná ŘO PRV	Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního systému SZIF Data o projektech generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o proplacení/ monitorovacích listů

Hodnotící otázka č. 20: Do jaké míry přispěla technická pomoc k dosažení cílů stanovených v článku 59 nařízení (EU) č. 1303/2013 a čl. 51 odst. 2 nařízení (EU) č. 1305/2013?	
Cíl	Vyhodnotit výstupy, výsledky a dopady podopatření 20.1
Předmět průběh	a Zhodnocení míry, kterou technická pomoc (TP) přispěla ke zlepšení provádění programu, k publicitě programu, k monitoringu a evaluaci.



hodnocení	
Předpokládané metody sběru a vyhodnocení dat	Základní statistika, případové studie
Data zajištěná ŘO PRV	Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního systému SZIF Data o projektech generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o proplacení/ monitorovacích listů

Hodnotící otázka č. 21: Do jaké míry přispěla celostátní síť pro venkov k dosažení cílů stanovených v čl. 54 odst. 2 nařízení (EU) č. 1305/2013

Cíl	Vyhodnotit výstupy, výsledky a dopady podopatření 20.1
Předmět průběh hodnocení	Míra příspěvku celostátní sítě pro venkov (CSV) bude hodnocena prostřednictvím šetření CSV a tematickými pracovními skupinami (dále TPS) a případovými studiemi. Díličí otázky: <ul style="list-style-type: none"> • Jak zvýšilo zapojení zúčastněných stran (partnerů sítě) provádění politiky rozvoje venkova? • Jakým způsobem zvýšila CSV kvalitu provádění programů rozvoje venkova? • Jak přispěla CSV k informovanosti širší veřejnosti a potenciální příjemce o politice rozvoje venkova a o možnostech financování? • Jak přispěla CSV k rozšíření inovací v zemědělství, produkci potravin, lesnictví a rozvoji ve venkovských oblastech?
Předpokládané metody sběru a vyhodnocení dat	Případové studie, dotazníkové šetření, základní statistika
Data zajištěná ŘO PRV	Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního systému SZIF Data o projektech generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o proplacení/ monitorovacích listů

Hodnotící otázka související s cíli na úrovni Unie č. 22: Do jaké míry přispěl program rozvoje venkova k plnění hlavního cíle strategie Evropa 2020 týkajícího se zvýšení míry zaměstnanosti u osob ve věku 20 až 64 let na nejméně 75 %?

Cíl	Vyhodnotit dopady opatření/operací PRV
Předmět průběh hodnocení	Zvýšení míry zaměstnanosti u osob ve věku 20 až 64 let vlivem PRV bude hodnocena zejména prostřednictvím indikátoru R21/T20 (Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů) a R24/T23 (Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů Leader) vůči kontextovým ukazatelům zaměstnanosti. Posouzen bude rovněž dopadový ukazatel I 14.
Předpokládané metody sběru	Desk research, metaevaluace, kontrafaktuální analýza



a vyhodnocení dat	
Data zajištěná ŘO PRV	Indikátory výstupu, výsledku pro relevantní operace (viz programový dokument) z informačního systému SZIF Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o proplacení/ monitorovacích listů

Hodnotící otázka související s cíli na úrovni Unie č. 23: Do jaké míry přispěl program rozvoje venkova k plnění hlavního cíle strategie Evropa 2020 týkajícího se investic do výzkumu, vývoje a inovací ve výši 3 % HDP EU?	
Cíl	Vyhodnotit dopady opatření/operací PRV
Předmět a průběh hodnocení	Hodnocení bude navazovat na vyhodnocení priority 1, případně inovací v rámci priority 2 a 3
Předpokládané metody sběru a vyhodnocení dat	Obsahová analýza na základě desk research, analýza výstupů informačního systému, dotazníkové šetření, případové studie
Data zajištěná ŘO PRV	Indikátory výstupu, výsledku pro relevantní operace (viz programový dokument) z informačního systému SZIF (zejména celkové veřejné výdaje, celkové výdaje projektu, počet operací spolupráce). Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o proplacení/ monitorovacích listů

Hodnotící otázka související s cíli na úrovni Unie č. 24: Do jaké míry přispěl program rozvoje venkova k zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně a k plnění hlavního cíle strategie Evropa 2020 týkajícího se snížení emisí skleníkových plynů oproti úrovním roku 1990 nejméně o 20 % nebo pokud budou podmínky příznivé, o 30 %, k zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v konečné spotřebě energie na 20 % a k zvýšení energetické účinnosti o 20 %?	
Cíl	Vyhodnotit dopady opatření/operací PRV
Předmět a průběh hodnocení	Hodnocení bude vycházet z posouzení vedlejších efektů investičních opatření 4 (návaznost na hodnocení prioritních oblastí 5B, 5C a 5D), posouzení efektu opatření 6 a 16 v rámci prioritní oblasti 5C a opatření 8 (prioritní oblast 5E). Zahrne rovněž syntézu kvantifikace doplňkových výsledkových ukazatelů ke zvýšení účinnosti využití energie v zemědělství a potravinářství, produkci energie z obnovitelných zdrojů u podpořených projektů a snížení emisí skleníkových plynů a amoniaku. Posouzen bude rovněž dopadový ukazatel I 7. Vyhodnocení mitigačních a adaptačních efektů jednotlivých opatření.
Předpokládané metody sběru a vyhodnocení dat	Desk research, případové studie/šetření, metaevaluace
Data zajištěná ŘO PRV	Indikátory výstupu, výsledku pro relevantní operace (viz programový dokument) z informačního systému SZIF (zejména celkové veřejné výdaje, celkové výdaje projektu, počet operací spolupráce).



	Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o proplacení/ monitorovacích listů Případové studie/šetření k vyhodnocení dopadu opatření 8 v oblasti sekvestrace.
--	--

Hodnotící otázka související s cíli na úrovni Unie č. 25: Do jaké míry přispěl program rozvoje venkova k plnění hlavního cíle strategie Evropa 2020 týkajícího se snížení počtu Evropanů, kteří žijí pod vnitrostátní hranicí chudoby?	
Cíl	Vyhodnotit dopady opatření/operací PRV
Předmět a průběh hodnocení	Snížení počtu obyvatel, kteří žijí pod vnitrostátní hranicí chudoby, bude hodnoceno prostřednictvím indikátorů R21/T20 (Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů), R24/T23 (pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů a samostatně v rámci Leader), C9/ resp. I15 (míra chudoby ve venkovské oblasti) a doplňkových hodnotících kritérií dle návrhu hodnotitele.
Předpokládané metody sběru a vyhodnocení dat	Základní statistika, šetření, případové studie
Data zajištěná ŘO PRV	Indikátory výstupu, výsledku pro relevantní operace (viz programový dokument) z informačního systému SZIF (zejména celkové veřejné výdaje, celkové výdaje projektu, počet operací spolupráce). Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o proplacení/ monitorovacích listů

Hodnotící otázka související s cíli na úrovni Unie č. 26: Do jaké míry přispěl program rozvoje venkova k zlepšení životního prostředí a k dosažení cíle strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti týkajícího se zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb a jejich obnovení?	
Cíl	Vyhodnotit dopady opatření/operací PRV v oblasti zachování či zlepšení biodiverzity
Předmět a průběh hodnocení	Míra příspěvku programu ke zlepšení životního prostředí a zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb a jejich obnovení bude hodnoceno prostřednictvím šetření zpracovaných pro prioritu 4 Hodnocení bude prováděno zejména s pomocí indikátorů dopadu (I 7 – I 13).
Předpokládané metody sběru a vyhodnocení dat	Rešerše již zpracovaných studií Desk research, případové studie/šetření, metaevaluace
Data zajištěná ŘO PRV	Data získaná pro hodnocení priority 4 Kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení jednotlivých opatření Zpracované studie v oblasti hodnocení biodiverzity. Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního systému SZIF



Hodnotící otázka související s cíli na úrovni Unie č. 27: Do jaké míry přispěl program rozvoje venkova k cíli SZP týkajícímu se podpory konkurenceschopnosti zemědělství?	
Cíl	Vyhodnotit dopady opatření/operací PRV podporujících konkurenceschopnost
Předmět a průběh hodnocení	Hodnocení bude prováděno zejména s pomocí socio-ekonomických indikátorů dopadu (I 1 – I 3). Míra příspěvku programu k zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství bude hodnocena prostřednictvím hodnocení provedených v prioritě 2, 3 a prioritní oblasti 6A. Základem je posouzení zlepšení tvorby přidané hodnoty, zvýšení rozsahu produkce, zlepšení celkové produktivity faktorů, investiční aktivity a míry diverzifikace a stability příjmu u podpořených podniků oproti nepodpořeným.
Předpokládané metody sběru a vyhodnocení dat	Obsahová analýza na základě desk research pro prioritní oblasti 2A, 2B, 2C, 3A, 6A.
Data zajištěná ŘO PRV	Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního systému SZIF Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o proplacení/ monitorovacích listů

Hodnotící otázka související s cíli na úrovni Unie č. 28: Do jaké míry přispěl program rozvoje venkova k cíli SZP týkajícímu se zajištění udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu?	
Cíl	Vyhodnotit dopady opatření/operací PRV s ohledem na dopad na udržitelné hospodaření a klima
Předmět a průběh hodnocení	Hodnocení zajištění udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu bude prováděno prostřednictvím šetření zpracovaných pro prioritu 4 a 5. Hodnocení bude prováděno zejména s pomocí indikátorů dopadu (I 7 – I 13).
Předpokládané metody sběru a vyhodnocení dat	Rešerše již zpracovaných studií Desk research, případové studie/šetření, metaevaluace
Data zajištěná ŘO PRV	Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního systému SZIF Data získaná pro hodnocení priority 4 a 5 Kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení jednotlivých opatření Zpracované studie v oblasti hodnocení biodiverzity.

Hodnotící otázka související s cíli na úrovni Unie č. 29: Do jaké míry přispěl program rozvoje venkova k cíli SZP týkajícímu se dosažení vyváženého územního rozvoje venkovských hospodářství a komunit, včetně vytváření a udržení pracovních míst?	
Cíl	Vyhodnotit dopady opatření/operací PRV podporujících vyvážený územní rozvoje a tvorbu a udržení pracovních míst
Předmět a	Hodnocení bude prováděno zejména s pomocí socio-ekonomických



průběh hodnocení	indikátorů dopadu (I 14 – I 16). Vyhodnocen by měl být příspěvek k růstu míry zaměstnanosti, snížení míry chudoby a zvýšení HDP na obyvatele
Předpokládané metody sběru a vyhodnocení dat	Obsahová analýza na základě desk research, analýza výstupů informačního systému
Data zajištěná ŘO PRV	Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního systému SZIF Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o proplacení/ monitorovacích listů

Hodnotící otázka související s cíli na úrovni Unie č. 30: Do jaké míry přispěl program rozvoje venkova k podpoře inovací?	
Cíl	Vyhodnotit dopady opatření/operací PRV podporujících inovace (tj. zejména opatření 16 a 4)
Předmět a průběh hodnocení	Hodnocení bude prováděno zejména s pomocí výsledkových ukazatelů pro prioritu 1 a kvalitativním posouzením inovací.
Předpokládané metody sběru a vyhodnocení dat	Obsahová analýza na základě desk research, analýza výstupů informačního systému, dotazníkové šetření, případové studie, metaevaluace
Data zajištěná ŘO PRV	Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního systému SZIF Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o proplacení/ monitorovacích listů



Příloha č. 2 – Seznam členů týmu

Jméno, příjmení titul	Pozice v rámci týmu	Vzdělání	Odborná kvalifikace
Mgr. Lukáš Bumbálek	projektový manažer - vedoucí týmu, člen evaluačního týmu	vysokoškolské vzdělání (magisterský stupeň)	min. 3letá praxe s hodnocením projektů nebo dotačních programů (včetně předvstupních), min. 3letá zkušenost s řízením týmu
RnDr. Martina Hartlová	člen evaluačního týmu, odborník na regionální rozvoj	vysokoškolské vzdělání (magisterský stupeň)	min. 3letá praxe v oblasti tvorby nebo hodnocení regionálních strategií
Jana Garay, MA	člen evaluačního týmu, odborník socio-ekonomické otázky	vysokoškolské vzdělání (magisterský stupeň) ekonomického nebo humanitního směru	min. 3letá praxe v oblasti hodnocení projektů nebo dotačních programů, znalost anglického jazyka min. na úrovni B2
Mgr. Klára Šustrová	člen evaluačního týmu, odborník na regionální rozvoj	vysokoškolské vzdělání (magisterský stupeň)	min. 3letá praxe v oblasti tvorby nebo hodnocení regionálních strategií
Ing. Jan Vavřina, Ph.D.	člen expertního týmu, odborník na oblast zemědělství	vysokoškolské vzdělání (magisterský stupeň) zemědělského nebo ekonomického směru se zaměřením na zemědělství	min. 3letá praxe v oblasti hodnocení projektů nebo dotačních programů
Ing. Petr Volek, Ph.D.	člen expertního týmu, odborník na oblast zemědělství	vysokoškolské vzdělání (magisterský stupeň) zemědělského nebo ekonomického směru se zaměřením na zemědělství	min. 3letá praxe v oblasti hodnocení projektů nebo dotačních programů
Dr. Ing. Petr Marada	člen expertního týmu, odborník v oblasti lesního hospodářství	vysokoškolské vzdělání (magisterský stupeň) v oblasti lesního hospodářství nebo ochrany životního prostředí nebo zemědělství nebo přírodních věd	min. 3letá praxe v oblasti hodnocení projektů nebo dotačních programů
Ing. Pavel Uhlíř	člen expertního týmu, odborník v oblasti lesního hospodářství	vysokoškolské vzdělání (magisterský stupeň) v oblasti lesního hospodářství nebo ochrany životního prostředí nebo zemědělství nebo přírodních věd	min. 3letá praxe v oblasti hodnocení projektů nebo dotačních programů
Dr. Čestmír Hrdinka	člen expertního týmu, odborník v oblasti životního prostředí	vysokoškolské vzdělání (magisterský stupeň) v oblasti ochrany životního prostředí nebo	min. 3letá praxe v oblasti hodnocení projektů nebo dotačních programů



Jméno, příjmení titul	Pozice v rámci týmu	Vzdělání	Odborná kvalifikace
		zemědělství nebo přírodních věd	
Ing. Jan Šild	člen expertního týmu, odborník socio-ekonomické otázky	vysokoškolské vzdělání (magisterský stupeň) ekonomického nebo humanitního směru	min. 3letá praxe v oblasti hodnocení projektů nebo dotačních programů
Další členové týmu:			
Ondřej Štefek, MA	člen evaluačního týmu	vysokoškolské vzdělání (magisterský stupeň)	znalost anglického jazyka min. na úrovni B2
Mgr. Martina Jílková	člen analytického týmu	vysokoškolské vzdělání (magisterský stupeň)	-
Bc. Jan Podestát	člen analytického týmu	vysokoškolské vzdělání (bakalářský stupeň)	-



Příloha č. 3 - Položkový rozpočet

Předpokládané činnosti		Výstup	Strukturovaná kalkulace nákladů		
			cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
1.	vytvoření projektového týmu, nastavení systému spolupráce s Řídícím orgánem PRV	Úvodní zpráva o hodnocení	77 500 Kč	21%	93 775 Kč
2.	analýza relevantních dokumentů (včetně analýzy výchozího stavu se zahrnutím výsledků ex ante hodnocení PRV)		155 000 Kč	21%	187 550 Kč
3.	zpracování intervenční logiky pro jednotlivá opatření/operace PRV		155 000 Kč	21%	187 550 Kč
4.	návrh metodiky pro zodpovídání hodnotících otázek, stanovení ukazatelů a požadavků na informace či dílčí studie umožňující posouzení		387 500 Kč	21%	468 875 Kč
1.	analýza dostupných informací se zřetelem na posouzení výsledků a dopadů operací/ opatření /programu z hlediska cílů	Průběžná zpráva o hodnocení v roce 2017	326 600 Kč	21%	395 186 Kč
2.	kvantifikace ukazatelů		326 600 Kč	21%	395 186 Kč
3.	odpovědi na hodnotící otázky a závěry z analýzy, které budou zpracovány pro jednotlivé operace/ opatření i program jako celek		326 600 Kč	21%	395 186 Kč
4.	kritická diskuse k jednotlivým hodnotícím otázkám		163 300 Kč	21%	197 593 Kč
5.	souhrn zjištěných obtíží při hodnocení a návrhy na jejich odstranění		81 650 Kč	21%	98 797 Kč



6.	stanovení faktorů, které vedly k úspěšnému / neúspěšnému provádění programu		81 650 Kč	21%	98 797 Kč
7.	analýza důvodů, které vedly k nedosažení očekávaných výsledků a dopadů		244 950 Kč	21%	296 390 Kč
8.	závěry a doporučení pro případné úpravy programu		81 650 Kč	21%	98 797 Kč
1.	analýza dostupných informací se zřetelem na posouzení výsledků a dopadů operací/ opatření /programu z hlediska cílů	<i>Průběžná zpráva o hodnocení v roce 2019</i>	341 400 Kč	21%	413 094 Kč
2.	kvantifikace ukazatelů		341 400 Kč	21%	413 094 Kč
3.	odpovědi na hodnotící otázky a závěry z analýzy, které budou zpracovány pro jednotlivé operace/ opatření i program jako celek		341 400 Kč	21%	413 094 Kč
4.	kritická diskuse k jednotlivým hodnotícím otázkám		170 700 Kč	21%	206 547 Kč
5.	souhrn zjištěných obtíží při hodnocení a návrhy na jejich odstranění		85 350 Kč	21%	103 274 Kč
6.	stanovení faktorů, které vedly k úspěšnému / neúspěšnému provádění programu		85 350 Kč	21%	103 274 Kč
7.	analýza důvodů, které vedly k nedosažení očekávaných výsledků a dopadů		256 050 Kč	21%	309 821 Kč
8.	závěry a doporučení pro případné úpravy programu		85 350 Kč	21%	103 274 Kč
1.	analýza dostupných informací se zřetelem na posouzení výsledků a dopadů operací/ opatření /programu z hlediska cílů	<i>Zpráva o ex-post hodnocení</i>	310 600 Kč	21%	375 826 Kč
2.	kvantifikace ukazatelů		310 600 Kč	21%	375 826 Kč



3.	odpovědi na hodnotící otázky a závěry z analýzy, které budou zpracovány pro jednotlivé operace/ opatření i program jako celek		310 600 Kč	21%	375 826 Kč
4.	kritická diskuse k jednotlivým hodnotícím otázkám		155 300 Kč	21%	187 913 Kč
5.	souhrn zjištěných obtíží při hodnocení a návrhy na jejich odstranění		77 650 Kč	21%	93 957 Kč
6.	stanovení faktorů, které vedly k úspěšnému / neúspěšnému provádění programu		77 650 Kč	21%	93 957 Kč
7.	analýza důvodů, které vedly k nedosažení očekávaných výsledků a dopadů		232 950 Kč	21%	281 870 Kč
8.	závěry a doporučení pro případné úpravy programu		77 650 Kč	21%	93 957 Kč
1.	stručný popis realizovaných a plánovaných činností ve vazbě na roční evaluační plán PRV	<i>Zprávy o realizovaných činnostech</i>	689 000 Kč	21%	833 690 Kč

Pozn.:

Pro účely fakturace za průběžné zprávy bude použita struktura položkového rozpočtu pro zprávy o hodnocení 2017, 2019, ex-post.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Příloha č. 4 – Metodika způsobu plnění zakázky Jedná se o obchodní tajemství společností.




EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



Příloha č. 5 – Pojistná smlouva (pojistný certifikát)

Sken smlouvy s anonymizovanými údaji.



AIG Europe Limited, se sídlem The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londýn, EC3M 4AB, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku, zapsaná v Rejstříku společností pod číslem 01486260, jednající prostřednictvím

AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, se sídlem V Celnici 4/1031, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 242 32 777, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75864

Se sídlem:
Zastoupen:

Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, Česká republika
Mgr. Marko Antič, zmocněný pro záležitosti smluvní

a

Pojistník/pojištěný

NAVIGA 4, s.r.o., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 91669, IČ: 267 56 102

Se sídlem:
Zastoupen:

Praha 8 – Karlín, Pobřežní 249/46, PSČ 18600
Miloš Blaškovan, jednatel

Adresa pro doručování:

Praha 8 – Karlín, Pobřežní 249/46, PSČ 18600

uzavírají prostřednictvím

Zplnomocněného
makléře:

RENOMIA, a. s., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3930, IČ: 483 91 301

Se sídlem:

Holandská 874/8, 63900 Brno

Pojistnou smlouvu č. 710 05634 16

POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI

Podpisy vyjadřují strany souhlas s dále uvedenou pojistnou smlouvou, **Pojistník** potvrzuje správnost údajů uvedených v příloženém dotazníku a dále potvrzuje, že se seznámil s příloženými pojistnými podmínkami a že s nimi souhlasí. **Pojistník** prohlašuje, že akceptuje návrh této pojistné smlouvy v plném rozsahu; přijetí nabídky s dodatky či odchylkami, byť nepodstatnými, se za akceptaci nepovažuje. Za akceptaci se rovněž nepovažuje ústní oznámení o přijetí návrhu ani chování ve shodě s nabídkou.

Pojistník:

Pojistitel:

V Praze dne 14/4 2016

V Praze dne 29/3 2016