

Rámcová smlouva "Oprava GPK v obvodu ST Brno 2017-2019 "

Soupis prací

termín plnění: květen, červen 2018

CES objednatele: E639-S-4137/2017

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
1	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji.	m3			186 960,00
2	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km			1 192 320,00
3	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t			370 500,00
4	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení	kus			24 591,00
5	7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok	kus			7 968,00
6	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus			6 375,00
7	7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus			6 768,00
8	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t			270 750,00
9	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus			120 000,00
			Cena celkem bez DPH			2 186 232,00

upřesňující podmínky akce (neobsahuje rámcová smlouva):

práce u ST Brno - TO Skalice n/Svit. a TO Hrušovany u Brna