

SMLOUVA O DÍLO

č.SML/2018/0728/OSIO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č.14R-510/2018 ze dne 20.6.2018

Smluvní strany

1. Objednatel: **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Josef Jahoda, vedoucí odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4

Ing. Ivana Szántó, referent odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

2. Zhotovitel: **IDEA s.r.o.**
zapsaný v OR sp.zn. oddíl C, vložka 27539, vedená Městským soudem v Praze
se sídlem Benediktská 1030/9, Praha 1

zastoupený: Ing. Bedřichem Čížinským, jednatelem

IČ: 60490322

DIČ: CZ60490322

Bankovní spojení:

Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.

Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatel dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje

zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem: „**Oprava sociálního zázemí v objektu SMV3 ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4**“

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení stavebních úprav spočívajících v provedení dispozičních a stavebních úprav v prostoru stávajících WC v 1NP a 2NP objektu za účelem zvýšení počtu WC, vše včetně všech souvisejících prací v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 3.6.2018, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace k provedení stavby zpracované společností ANTRE s.r.o., Štěpanická 274, Praha 9, IČ: 26496399 z 05/2018.

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve třech vyhotoveních.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k převjímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a převjímký spojené s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy.

III.

Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to protokolárně v týdnu 29.6.- 3.7.2018. Nejsou-li vhodné klimatické podmínky pro započítí provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele, aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po předání a převzetí staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 60 dnů ode dne předání a převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Případně-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

IV. Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělkami či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatel nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4 či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. odst. 9.5.

V. Cena díla

5.1. Cena díla činí: 1.836.129,00 Kč bez DPH
 385.587,00 Kč DPH
 2.221.716,00 Kč s DPH.

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která

jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.

Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů (včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací, revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započatím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.5. Objekt, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u předmětu díla bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH (dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny nahoru.

VI.

Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.

Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla, jeho předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě pokynu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena v konečné faktuře zhotovitele.

Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.

Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst. 7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou vážní listky povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.

Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury- daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury- daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížít o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacená.

Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a tvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII. Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Seznam poddodavatelů zhotovitele tvoří přílohu č.2 této smlouvy. Zhotovitel může provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy subdodavatelem. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavatelem. Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveništi. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveništi na veřejnou komunikaci, přičemž v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:

- a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu provádění díla v nabídce zhotovitele,
- b) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
- c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
- d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
- e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením,
- f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
- g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této

smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této smlouvy na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcem těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných

událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12.Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:

- zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci toho zejm. obstará vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zajistí povolení potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;
- zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;
- likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;
- zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;
- veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
- stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
- všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými;

- zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické podobě;
- zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených k rekonstrukci;
- v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby. *(Poznámka: pokud dílo dle této smlouvy je realizováno v areálu školy, je napojení na uvedené zdroje médií možné pouze po vzájemné dohodě mezi zhotovitelem a vedením školy za podmínky stanovení odběrných míst a způsob vyúčtování);*
- zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.

Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

8.5. Budou-li na staveništi působit vedle zaměstnanců zhotovitele i zaměstnanci jeho subdodavatelů nebo jiných zhotovitelů a vyžaduje-li předmět díla stavební povolení nebo ohlášení nebo oznámení objednatele o zahájení stavebních prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště (§ 15 zákona č. 309/2006 Sb., v pl. znění), je zhotovitel povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, a o řešeních rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění, a poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu provádění díla, zejména brát v úvahu podněty koordinátora, přijmout opatření k odstranění nedostatků vytýkaných koordinátorem, předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu BOZP na staveništi a jeho změny, zúčastňovat se zpracování tohoto plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v tomto plánu. Objednatel je povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je objednatel povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací v aktuálním znění předá objednatel zhotoviteli, který jej vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla až do

ukončení prací a předání díla objednateli. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umístěvané na staveništi nebo stavbě.

IX. Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a zařízení 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení kratší záruční dobu, platí tato kratší záruční doba poskytovaná výrobcem. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení delší záruční dobu, platí tato delší záruční doba poskytovaná výrobcem. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 24 měsíců, min. však na dobu stanovenou záručním listem výrobce.

9.4. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 7 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli -opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.9. Nejistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém), prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval pro potřeby provádění díla.

9.11. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do odstoupení od smlouvy.

X.

Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 5 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 5 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 5 dnů, nebo prodlení objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:

- a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
- b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
- c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit předmět díla, nebo
- d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:

- a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,

- b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku (za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku jako subdodavatele zhotovitele),
- c) je zhotovitel v úpadku,
- d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
- e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),
- f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo (§ 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
- g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
- h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
- i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených.

V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce, vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál, stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určeny pro předmět díla a jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé

porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI. Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.5. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH. V ostatním platí pro smluvní pokuty dle této smlouvy ustanovení OP.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení OP a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel obdržel 2 vyhotovení, zhotovitel 1.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své podpisy.

12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Přílohy:


Příloha č.1 - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 3.6.2018

Příloha č.2 - Seznam poddodavatelů

V Praze dne.....28-06-2018



Mgr. Petr Štěpánek, ČSc.
starosta MČ Praha 4



IDEA s.r.o.
Benediktská 9
110 00 Praha 1
IČO: 60490322, DIČ: CZ60490322



Ing. Bedřich Čížinský
jednatel IDEA s.r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4. potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne.....28-06-2018



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

PRÍLOHA č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. SML/2018/0728/0510

IDEA s.r.o. Vyplňovat pouze takto označená pole
projektant
ANTRE s.r.o.
Stavební úpravy sociálního zázemí
ZŠ Na Planině 1393, Praha 4, k.ú. Krč
rozpočet / soupis prací
květen 2018
Jiří Sedláček, Helena Zemanová
soupis prací vyplnil: Ing. Bedřich Čížinský dne: 03.06.18

Idea s.r.o.
Benediktská 9
110 00 Praha 1
IČO: 60490322, DIČ: CZ60490322
(1)

Rekapitulace nákladů	Náklad v Kč	Součet	Celkem
Cena stavebních prací a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešení vč. pomocných prací a materiálů, kotvení, povrchových úprav apod. Specifikace je dána projektovou dokumentací.			
Stavební - HSV			
006 - Úpravy povrchu, osazení	31 215		
009 - Ostatní konstrukce a práce	8 000		
094 - Lešení	250		
096 - Bourání	118 641		
099 - Přesun hmot	762		
Práce a dodávky HSV		158 868	
Stavební - PSV			
763 - Dřevostavby, sádkokarton	160 641		
766 - Konstrukce truhlářské	187 315		
767 - Konstrukce zámečnické	45 788		
771 - Podlahy keramické	132 076		
781 - Obklady keramické	168 175		
783 - Nátěry	6 675		
784 - Malby	21 686		
Práce a dodávky PSV		722 355	
HSV + PSV CELKEM			881 224
Speciální profese			
720 - Zdravotní instalace	696 133		
730 - Vytápění	39 504		
740 - Elektroinstalace	91 793		
769 - Vzduchotechnika	65 385		
Speciální profese celkem			892 814
ZRN celkem			1 774 038
Vedlejší a ostatní náklady	%		
Zařízení staveniště	1,50	26 611	
Provozní vlivy	1,00	17 740	
Inženýrská činnost zhotovitele, vč. dokumentace skutečného provedení a výrobní PD	1,00	17 740	
Ostatní náklady celkem			62 091
CELKEM			1 836 129
DPH 15%			
DPH 21%		385 587	
DPH celkem			385 587
OBJEKT CELKEM			2 221 716
03.06.18 Zpracoval: Ing. Bedřich Čížinský			

IČO S.F.O.
 Benediktská 9
 110 00 Praha 1
 IČO: 60490322, DIČ: CZ60490322
 (1)

Pol.č.	kód pol.	Práce a dodávky HSV text položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč	ú/m.j.	T	suť/m.j.	Suť
Díl: 006		Úpravy povrchů, osazení								
1	C-611311131-0	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	7,00	132,00	924,00	0,003	0,021	0,000	0,000
2	C-612142002-0	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2	42,77	90,00	3 849,30	0,000	0,012	0,000	0,000
3	C-612321141-0	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	5,50	225,00	1 237,50	0,018	0,101	0,000	0,000
4	C-619991001-0	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	68,88	18,00	1 239,84	0,000	0,000	0,000	0,000
5	C-619996115-0	Ochrana podlahy a schodiště obedněním	m2	68,88	300,00	20 664,00	0,040	2,786	0,000	0,000
6	C-622311131-0	Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	30,00	110,00	3 300,00	0,004	0,120	0,000	0,000
S	Celkem za 006	Úpravy povrchů osazení				31 214,64				
Díl: 009		Ostatní konstrukce a práce								
6	C-952901111-0	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	100,00	80,00	8 000,00	0,000	0,004	0,000	0,000
7	C-977151123-0	Jádrové vrty diamantovými korunkami do d 150 mm do stavebních materiálů	m	1,65	3 585,00	5 915,25	0,001	0,002	0,070	0,116
8	C-977151125-0	Jádrové vrty diamantovými korunkami do d 200 mm do stavebních materiálů	m	0,83	4 990,00	4 141,70	0,003	0,003	0,126	0,105
S	Celkem za 009	Ostatní konstrukce a práce				8 000,00				
Díl: 094		Lešení								
9	C-949101111-0	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,00	50,00	250,00	0,000	0,001	0,000	0,000
S	Celkem za 094	Lešení celkem				250,00				
Díl: 096		Bourání								
10	C-962031132-0	Bourání příček z cihel pálených na mvc tl do 100 mm	m2	21,10	85,00	1 793,50	0,000	0,000	0,131	2,764
11	C-962031133-0	Bourání příček z cihel pálených na mvc tl do 150 mm	m2	70,00	99,00	6 930,00	0,000	0,000	0,261	18,270
12	C-965081213-0	Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm pl přes 1 m2	m2	58,00	55,00	3 190,00	0,000	0,000	0,035	2,030
13	C-965042141-0	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,06	2 400,00	9 744,00	0,000	0,000	2,200	8,932
14	C-966079851-0	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2	kus	8,00	15,00	120,00	0,000	0,000	0,000	0,000
15	C-978059541-0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	45,80	80,00	3 664,00	0,000	0,000	0,068	3,114
16	C-978013191-0	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocem omítky stěn do 100 %	m2	59,00	70,00	4 130,00	0,000	0,000	0,046	2,714
17	C-978023411-0	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	104,80	59,00	6 183,20	0,000	0,000	0,014	1,467
18	C-997013213-0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	39,54	1 250,00	49 426,15				
19	C-997013219-0	Příplatek k vnitrostav dopravě sutí a vybour hmot za zvětšen dopravu sutí zkd 10 m	t	39,54	59,00	2 332,91				
20	C-997013501-0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskl do 1 km se složením	t	39,54	210,00	8 303,59				
21	C-997013509-0	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km	t	751,28	10,00	7 512,77				
22	C-997013801-0	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	8,93	130,00	1 161,16				suť
23	C-997013803-0	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	21,03	150,00	3 155,12				hsv 39,512
24	C-997013813-0	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203	t	0,08	950,00	76,00				psv 0,029

48	C-766000000-104	Sanitární stěny (Portaflex Sanikab) desky Visasnalu 12 HPL - dodávka+montáž+osazení vč. kování, dveří ozn. 1-3,5-6/T	m	17,30	7 200,00	124 560,00	0,000	0,000	0,000	0,000
49	C-766000000-105	Sanitární pisoárové polopříčky 450/600 mm (Portaflex Sanikab) desky Visasnalu 12 HPL - dodávka+montáž+osazení ozn. 4/T	ks	4,00	1 600,00	6 400,00	0,000	0,000	0,000	0,000
50	C-998766202-0	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1 854,60	1,00	1 854,60	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 766	Konstrukce truhlářské				187 314,60				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické								
51	C-767000000-101	Stávající schodišťové zábradlí s dřevěným madlem dl. 3300 m, demontáž, repase nátěry, zpětné osazení ozn. 1/Z	m	3,30	850,00	2 805,00	0,000	0,000	0,000	0,000
52	C-767000000-102	Dilatační lišta Schiuter Dilex - dodávka+osazení ozn. 2/Z	m	2,00	550,00	1 100,00	0,000	0,000	0,000	0,000
53	C-767000000-103	Průvětrník mřížkový 200/200 mm - dodávka+montáž+osazení ozn. 3/Z	ks	2,00	990,00	1 980,00	0,000	0,000	0,000	0,000
54	C-767000000-104	Stávající ocelový žebřík 400/7000 mm - demontáž, repase, nátěry, osazení do nové pozice ozn. 4/Z	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	0,000	0,000	0,000	0,000
55										
56		ostatní výrobky								
57	C-767000000-105	Plynotěsný poklop Gabex HE-S 700 600/600 mm ozn. 1/O vč. betonového límce 150/150 mm a betonového základu, demontáže stávajícího (po obvodu šachty: betonový základ š=300/hl.=800, Beton C20/26, dodávka vč. výkopu a zásypu)	ks	2,00	8 500,00	17 000,00	0,000	0,000	0,000	0,000
58	C-767000000-106	Zrcadlo nástěnné lepené 2000/1000 mm - dodávka+montáž ozn. 2/O	ks	2,00	3 200,00	6 400,00	0,000	0,000	0,000	0,000
59	C-767000000-107	Zrcadlo nástěnné lepené 650/1000 mm - dodávka+montáž ozn. 3/O	ks	1,00	2 400,00	2 400,00	0,000	0,000	0,000	0,000
60	C-767000000-108	Zásobník JUMBO na 1 roli toaletního papíru o průměru 29 cm, vyrobený z odolného ABS plastu, zamykací s průzorem, materiál: bílý plast ozn. 4/O	ks	2,00	800,00	1 600,00				
61	C-767000000-109	Zásobník na toaletní papír klasický, (kapacita 2 role klasického toaletního papíru), přední posuvný transparentní kryt, materiál: bílý plast ozn. 5/O	ks	1,00	750,00	750,00				
62	C-767000000-110	Dávkovač tekutého mýdla o objemu 800ml - vyrobený z odolného ABS plastu, zamykací, přímé plnění mýdla, s průzorem, materiál: bílý plast ozn. 6/O	ks	2,00	750,00	1 500,00				
63	C-767000000-111	Dávkovač tekutého mýdla o objemu 350ml - vyrobený z odolného ABS plastu, zamykací, přímé plnění mýdla, s průzorem, materiál: bílý plast ozn. 7/O	ks	1,00	750,00	750,00				
64	C-767000000-112	Zásobník na utěrky rukou vybavený průzorem pro kontrolu množství, reduktor zabraňuje samovolnému vytáčení papíru. Uzamykatelný na klíček. Pro náplň ROLLBOX (utěrky pro použití o max. průměru 20,5 cm a výšce 23 cm), materiál: bílý plast ABS ozn. 8/O	ks	2,00	850,00	1 700,00				
65	C-767000000-113	Zásobník na utěrky rukou vybavený průzorem pro kontrolu množství, reduktor zabraňuje samovolnému vytáčení papíru. Uzamykatelný na klíček. Pro náplň ROLLBOX (utěrky pro použití o max. průměru 14,4 cm a výšce 23 cm), materiál: bílý plast ABS ozn. 9/O	ks	1,00	850,00	850,00				
66	C-767000000-114	WC souprava nástěnná - Toaletní WC kartáč s nádobkou, kotvený na stěnu, materiál: bílý plast ABS ozn. 10/O	ks	10,00	500,00	5 000,00				
67	C-998767202-0	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	453,35	1,00	453,35	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické				45 788,35				

Díl: 771	Podlahy keramické										
68	podlaha P1		m2	7,00							
69	C-771473112-0	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm	m	11,20	70,00	784,00	0,000	0,003	0,000	0,000	
70	C-771574115-0	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibil lepidlem do 22 ks/m2	m2	7,00	290,00	2 030,00	0,003	0,024	0,000	0,000	
71	H-59700000-101	Dlaždice keramické Taurus 300/300 mm tl. 8 mm (cenová úroveň min. 600,- Kč/m2 - bude vzorkováno) - dodávka +10%	m2	8,69	590,00	5 124,50	0,029	0,251	0,000	0,000	
72	C-632000000-101	Litá plovoucí podlaha na bázi cementových potěrů Cemflow C30 tl. 60 mm	m2	7,00	800,00	5 600,00	0,105	0,735	0,000	0,000	
73	C-634112115-0	Obvodová dilatace podlah páskem v 150 mm mezi stěnou a samonivel potěrem	m	13,20	20,00	264,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
74	C-777111111-0	Vysátí podkladu před provedením podlahy	m2	7,00	5,00	35,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
75											
76	podlaha P2		m2	49,40							
77	C-771574115-0	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibil lepidlem do 22 ks/m2	m2	49,40	290,00	14 326,00	0,003	0,170	0,000	0,000	
78	H-59700000-101	Dlaždice keramické Taurus 300/300 mm tl. 8 mm (cenová úroveň min. 600,- Kč/m2 - bude vzorkováno) - dodávka +10%	m2	54,34	600,00	32 604,00	0,029	1,569	0,000	0,000	
79	C-771579191-0	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	6,40	10,00	64,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
80	C-71100000-101	Hydroizolační stěrka + penetrace, v místech spojů páska	m2	56,81	500,00	28 405,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
81	C-632000000-102	Litá plovoucí podlaha na bázi cementových potěrů Cemflow C30 tl. 54 mm	m2	51,90	700,00	36 330,00	0,105	5,450	0,000	0,000	
82	C-634112115-0	Obvodová dilatace podlah páskem v 150 mm mezi stěnou a samonivel potěrem	m	58,52	20,00	1 170,40	0,000	0,001	0,000	0,000	
83	C-777111111-0	Vysátí podkladu před provedením podlahy	m2	51,90	5,00	259,50	0,000	0,000	0,000	0,000	
84	C-998771202-0	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	1 269,96	4,00	5 079,86	0,000	0,000	0,000	0,000	
S	Celkem za 771	Podlahy keramické				132 076,26					
Díl: 781	Obklady keramické										
85	C-781474114-0	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem (složitost - kombinace dvou odstínů)	m2	162,10	320,00	51 872,00	0,003	0,486	0,000	0,000	
86	H-597611360-1	Obklady keramické (cenová úroveň min. 500,- Kč/m2 - bude vzorkováno) - dodávka +10%	m2	178,31	500,00	89 155,00	0,018	3,210	0,000	0,000	
87	C-781479191-0	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	11,33	10,00	113,30	0,000	0,000	0,000	0,000	
88	C-781495111-0	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	162,10	45,00	7 294,50	0,000	0,049	0,000	0,000	
89	C-781494511-0	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	139,70	95,00	13 271,50	0,000	0,036	0,000	0,000	
90	C-998781202-0	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	1 617,06	4,00	6 468,25	0,000	0,000	0,000	0,000	
S	Celkem za 781	Obklady keramické				168 174,55					
Díl: 783	Nátěry										
91	C-783801501-0	Omytí omítek před provedením nátěru	m2	12,00	35,00	420,00	0,002	0,018	0,000	0,000	
92	C-784660149-0	Jednonásobný obnovovací syntetický nátěr linkrusty na schodišti výšky do 5,00 m	m2	12,00	100,00	1 200,00	0,000	0,003	0,000	0,000	
93	C-784660111-0	Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnosti výšky do 3,80 m	m2	5,00	510,00	2 550,00	0,009	0,045	0,000	0,000	
94	C-784660119-0	Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým na schodišti do 5,00 m	m2	7,50	550,00	4 125,00	0,009	0,067	0,000	0,000	
S	Celkem za 783	Nátěry				6 675,00					

Díl:	784	Malby								
95	C-784111031-0	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	39,00	25,00	975,00	0,000	0,000	0,000	0,000
96	C-784121001-0	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	39,00	29,00	1 131,00	0,001	0,039	0,000	0,012
97	C-784181121-0	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	44,00	45,00	1 980,00	0,000	0,009	0,000	0,000
98	C-784211101-0	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v do 3,80 m	m2	140,00	55,00	7 700,00	0,000	0,036	0,000	0,000
99	C-784111039-0	Omytí podkladu na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m	m2	55,00	25,00	1 375,00	0,000	0,000	0,000	0,000
100	C-784121009-0	Oškrábání malby na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m	m2	55,00	29,00	1 595,00	0,001	0,055	0,000	0,017
101	C-784181129-0	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o v podlaží do 5,00 m	m2	55,00	45,00	2 475,00	0,000	0,011	0,000	0,000
102	C-784211109-0	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných na schodišti výšky do 5,00 m	m2	81,00	55,00	4 455,00	0,000	0,021	0,000	0,000
S	Celkem za 784	Malby				21 686,00				

Poř.č.	kód poř.	text položky / Varianta	m.j.	množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)					
						Dodávka	Montáž dodávka	Celkem			
Díl:	720	Zdravotní instalace									
1	13	Hloubené vykopávky									
2	139200010RAB	Výkop rýh v uzavřeném prostoru v hornině 1-4	m	26,00	1 300,00	0,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	
3		rýha 60/80 cm, odvoz 10 km, uložení na skládku									
4											
5	16	Přemístění vykopku									
6	162100010RA0	Vodorovné přemístění vykopku	m3	12,48	20,00	0,00	249,60	249,60	0,00	0,00	
7											
8	17	Konstrukce ze zemín									17,37
9	175100020RAD	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	10,40	1 300,00	0,00	13 520,00	13 520,00	1,67	17,37	
10		dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15km									
11											
12	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní									
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	12,48	299,00	0,00	3 731,52	3 731,52	0,00	0,00	
14											
15	61	Úprava povrchů vnitřní									
16	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	20,00	100,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,01	0,17	
17	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	40,00	200,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,04	1,49	
18											
19	713	Izolace tepelné									
20	713391152R00	Prostup v oplechování potrubí Al plechem	kus	2,00	160,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	
21	713571118R00	Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 160 mm	kus	5,00	1 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
22	713571120R00	Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 200 mm	kus	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
23	713582113R00	Revizní dvířka do masivních stěn, 300x300 mm	kus	1,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	
24											
25	721	Vnitřní kanalizace									
26	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	21,00	135,00	0,00	2 835,00	2 835,00	0,01	0,31	
27	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	20,00	10,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,04	
28	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	25,00	20,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,05	
29	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	2,00	310,00	0,00	620,00	620,00	0,01	0,01	
30	721170967R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 160	kus	1,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,01	0,01	
31	721171239R00	Tvarovka k připojení závěsného WC HL227, D 90/110 WC- 9ks, vylevka- 2ks	kus	11,00	950,00	0,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,01	
32	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	22,00	195,00	0,00	4 290,00	4 290,00	0,00	0,01	
33	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	1,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
34	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	6,00	660,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,01	
35	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	10,00	510,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,01	
36	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	50,00	550,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,07	
37	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	20,00	650,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,05	
38	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	5,00	600,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,02	
39	721177125R00	Čistící kus pro odpadní svislé D 110	kus	5,00	750,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	
40	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	9,00	65,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00	
41	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	4,00	70,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	
42	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	11,00	110,00	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	
43	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací HL900 přívzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm	kus	1,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	

44	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	114,00	20,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00
45	721290822R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m	t	0,40	2 000,00	0,00	809,60	809,60	0,00	0,00
46										
47	722	Vnitřní vodovod								
48	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	110,00	60,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,23
49	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí S-T-C	kus	3,00	400,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
50	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.	m	120,00	279,00	0,00	33 480,00	33 480,00	0,00	0,48
51	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom.	m	30,00	339,00	0,00	10 170,00	10 170,00	0,01	0,16
52	721152303R00	Nosný žlábek pro potrubí D 20 a 25 mm vodovod	m	40,00	195,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,01
53	722181211RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	100,00	61,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00
54	722181213RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	20,00	75,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
55	722181213RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 28 mm	m	30,00	75,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
56	722182091RT1	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 25 bez dodávky materiálu	kus	85,00	42,00	0,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00
57	722190221R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 15	soubor	1,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,01	0,01
58	722190222R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20	soubor	2,00	2 650,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,01	0,01
59	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	35,00	190,00	0,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00
60	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	4,00	50,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
61	722191111R00	Hadice flexibilní k baterii, DN 15 x M10, délka 0,4m	soubor	16,00	150,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
62	722191132R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,4 m	soubor	15,00	130,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00
63	722224111R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	3,00	100,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
64	722235111R00	Kohout vod.kul. vnitř.-vnitř z IVAR PERFECTA DN 15	kus	1,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
65	722235112R00	Kohout vod.kul. vnitř.-vnitř z IVAR PERFECTA DN 20	kus	2,00	250,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
66	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	150,00	10,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
67	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	150,00	25,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00
68	722290822R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m	t	0,24	2 000,00	0,00	474,60	474,60	0,00	0,00
69										
70	724	Strojní vybavení								
71	724.009	transformátor odběrních 1-4 míst 230/12 18VA	kpl	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,01	0,01
72	724.020	HL 800.110 - potrubní průchodka 100	ks	6,00	3 550,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,01	0,06
73	72410	KONZOLA POTRUBÍ VODOVODŮ	ks	40,00	195,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,01	0,40
74	7241	konzola pro potrubí kanalizace, závitová tyč d10-1,5m, třmenová přchytky	ks	20,00	205,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,01	0,20
75										
76	725	Zařizovací předměty								
77	725.010	splachovací tlačítko WC podomítkových splachovačů	ks	11,00	1 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
78	725.051	montážní sada pro umyvadla na stěnu	soub	2,00	150,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
79	725014131RT1	Klozet závěsný + sedátko, bílý včetně sedátka v bílé barvě	soubor	9,00	3 950,00	0,00	35 550,00	35 550,00	0,02	0,16
80	725016125R00	Urinál odsávací, ovládání autom, bílý včetně vestavěného trať	soubor	4,00	13 900,00	0,00	55 600,00	55 600,00	0,02	0,08
81	725017122R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	soubor	8,00	2 600,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,01	0,11
82	725019103R00	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou, odpad DN 100, připojení splachovačla	soubor	2,00	5 200,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,01	0,02
83	725814105R00	Ventil rohový s filtrem IVAR.70872 DN 15 x DN 10	soubor	31,00	280,00	0,00	8 680,00	8 680,00	0,00	0,01
84	725823111RT2	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvor. odpadu	kus	8,00	3 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,01
85	725860107R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová, D 40	kus	8,00	200,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
86	725860167R00	Zápachová uzávěrka pro pisoáry D 40 mm	kus	4,00	600,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
87	725860261R00	Výpust' umyvadlová , stále otevřená	kus	8,00	600,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
88	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	kus	5,00	250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
89	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	7,00	200,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,02	0,14

90	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	11,00	100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,02	0,21
91	725210984R00	Ódmontování rohového ventilu G 1/2	kus	29,00	40,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00
92	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	11,00	75,00	0,00	825,00	825,00	0,00	0,01
93	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	11,00	15,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,01
94	725991811R00	Demontáž konzol jednoduchých	kus	10,00	30,00	0,00	300,00	300,00	0,01	0,05
95	725991812R00	Demontáž konzol zdvojených	kus	16,00	50,00	0,00	800,00	800,00	0,01	0,13
96	725590812R00	Přesun vybour hmot, zařizovači předměty H 12 m	t	0,55	2 000,00	0,00	1 092,60	1 092,60	0,00	0,00
97										
98	726	Instalační prefabrikáty								
99	726211313R00	Modul-umyvadlo Duofix, h 112 cm	soubor	6,00	4 100,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,01	0,06
100	726211323R00	Modul-WC Duofix, nastavitelný, h 112 cm	soubor	11,00	12 500,00	0,00	137 500,00	137 500,00	0,02	0,20
101	726211341R00	Modul-pisoár Duofix Universal, h 112-130 cm	soubor	4,00	7 900,00	0,00	31 600,00	31 600,00	0,01	0,06
102		součet						673 307,92		
103										
104	H99	Ostatní přesuny hmot								
105	C-998733202-101	Přesun hmot procentní v objektech v do 12 m	%	6 733,08	3,39			22 825,14		
S	Celkem za 720	Zdravotní instalace						696 133,06		

Pol.č.	kód pol.	text položky / Varianta	m.j.	množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
						Dodávka	Montáž dodávka	Celkem
Díl:	730	Topení						
1	733	Rozvod potrubí						
2	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	10,00	20,00	0,00	200,00	200,00
3	733161905R00	Propojení měděného potrubí vytápění na OC 25	kus	4,00	169,00	0,00	676,00	676,00
4	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	15,00	299,00	0,00	4 485,00	4 485,00
5	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	4,00	339,00	0,00	1 356,00	1 356,00
6	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	50,00	8,00	0,00	400,00	400,00
7								
8	734	Armatury						
9	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostat.	kus	4,00	330,00	0,00	1 320,00	1 320,00
10	734226112R00	Ventil term.přímý, vnitř z. STANDARD DN 15	kus	4,00	430,00	0,00	1 720,00	1 720,00
11	734263132R00	Šroubení regulační, přímé, DN 15	kus	4,00	190,00	0,00	760,00	760,00
12								
13	735	Otopná tělesa						
14	735111000R530	Demontáž těles otopných litinových článkových	ks	4,00	420,00	0,00	1 680,00	1 680,00
15	735121000R540	Demontáž registru trubkového	ks	1,00	340,00	0,00	340,00	340,00
16	735151765R00	Otopná tělesa panel.Radik Plan VK 21 600/ 900	kus	3,00	6 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00
17	735156565R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21 600/ 900	kus	1,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00
18	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	kus	4,00	250,00	0,00	1 000,00	1 000,00
19								
20	783	Nátěry						
21	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický	m2	1,00	190,00	0,00	190,00	190,00
22		dvojnásobný krycí s 1x emailováním						
23	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	10,00	59,00	0,00	590,00	590,00
24								
25	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)						
26	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz prací	h	48,00	400,00	0,00	19 200,00	19 200,00
27		Topná zkouška						
28								
29	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách						
30	953941711R00	Osazení držáků nebo objímk ve zdivu cihelném	kus	60,00	135,00	0,00	8 100,00	8 100,00
31	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						
32	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	20,00	100,00	0,00	2 000,00	2 000,00
33	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	40,00	190,00	0,00	7 600,00	7 600,00
34	960000000R00	Odvoz sutí na skládku, skládkovně	ks	1,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
35	H99	Ostatní přesuny hmot						
36	C-998733202-101	Přesun hmot procentní v objektech v do 12 m	%	764,17	3,39		2 590,54	2 590,54
S	Celkem za 730	Topení celkem						39 503,77

pol.	kód pol.	pracovní ukon/položka	jed.	množ	cena	cena/Kč
	740	Elektroinstalace				
		NOSNÝ MATERIÁL				
1		VS112PD-Rozvodnice Golf nástěnná, 2 řadá, 24mod.	ks	1,0	650,00	650,00
2		JISTIC PL7-B2/1	ks	2,0	190,00	380,00
3		JISTIC PL7-B4/1	ks	1,0	160,00	160,00
4		JISTIC PL7-B6/1	ks	1,0	140,00	140,00
5		JISTIC PL7-B10/1	ks	3,0	110,00	330,00
6		CHRANIC PFL7-10/1N/0.03/B	ks	1,0	1 550,00	1 550,00
7		SPINAC MODULARNI IS-32/1	KS	1,0	200,00	200,00
8		SPINAC MODULARNI Z-S/MM (1-0-2)	ks	1,0	300,00	300,00
9		STYKAC Z-R230/S 230VAC	KS	1,0	310,00	310,00
10		HODINY SPINACI týdenní TSQW1CO	KS	1,0	2 250,00	2 250,00
11		LISTA PROPOJ. Z-GV-10/1P-1TE	ks	0,2	250,00	50,00
12		koncová sverka na DIN listu	ks	6,0	5,00	30,00
13		SVORKOVNICE KL-7	ks	1,0	75,00	75,00
14		NOSIC SVORKOVNICE KT-3, horizontální	ks	1,0	50,00	50,00
15		rad. svorka ENTERLEC M2,5/5	ks	7,0	12,00	84,00
16		rad. svorka ENTERLEC M4/6	ks	1,0	12,00	12,00
17		H07 V-U 2,5 ČR-černý /CY/	m	4,0	5,00	20,00
18		součet				6 591,00
19		podružný materiál	%	5,0		329,55
20		Nosný materiál celkem (součet M1)				6 920,55
21						
22		MONTÁŽ ROZVADĚČE				
23		řadová svorka pro vodiče do 2,5mm ²	ks	7,0	15,00	105,00
24		řadová svorka pro vodiče do 6mm ²	ks	1,0	15,00	15,00
25		mont. ochranné svorkovnice	ks	1,0	65,00	65,00
26		mont. řadové svorkovnice do 60A	ks	2,0	10,00	20,00
27		mont. vod. v rozvaděči 0,35-6mm	m	4,0	50,00	200,00
28		ukonč. vodičů v rozv. do 2,5mm	ks	12,0	15,00	180,00
29		ukonč. vodičů v rozv. do 4mm	ks	2,0	16,00	32,00
30		vestavný vypínač do 63A	ks	1,0	180,00	180,00
31		přepínač jednopólový	ks	1,0	290,00	290,00
32		jistič jednopólový do 25A	ks	7,0	55,00	385,00
33		jistič dvoupólový do 25A (chránič)	ks	1,0	65,00	65,00
34		montáž stykače jednopólového do 25A	ks	1,0	150,00	150,00
35		čas. spínač s týdenním programem	ks	1,0	150,00	150,00
36		zapoj. a sestavení rozvaděče, práce neobsažené v ceníku, zkoušky-revize	hod	2,0	250,00	500,00
37		Součet montáži (součet M2)				2 337,00
38						
39		Součet M 1 + M 2				9 257,55
40		Mimostaveništní doprava	%	3,2		296,24
41		Přesun hmot	%	1,0		92,58
42		Dodávka rozvaděče celkem				9 646,37
43						
44		NOSNÝ MATERIÁL vč. 5% prorezu (informativní ceny)				
45		Kabel CYKY-O 3a x 1,5	m	75,0	12,00	900,00
46		Kabel CYKY-J 3c x 1,5	m	195,0	11,00	2 145,00
47		Kabel CYKY-J 3c x 2,5	m	45,0	18,00	810,00
48		Kabel CYKY-J 3c x 4	m	12,0	30,00	360,00
49		Vodič CY 4 ze.žl. (H07V-U)	m	90,0	14,00	1 260,00
50		KOL trubka PVC 1225 SUPER MONOFLEX 750N	m	15,0	12,00	180,00
51		spona GRIP OBO 2031/8 šedá	ks	42,0	32,00	1 344,00
52		44002 GW KRAB.PVC pr.80x40 IP544	ks	2,0	30,00	60,00
53		KOL krabice KU 68-1902-odbočná s víčkem	ks	9,0	12,00	108,00
54		KOL krabice KP 68 - přístrojová-univerzální	ks	12,0	6,00	72,00
55		KOL krabice KP 64/2 přístroj.	ks	1,0	50,00	50,00
56		svorka lamaci typ 210 - 2,5mm	ks	2,0	20,00	40,00
57		WAGO 273-104 krab.sv. 3x0,75-2,5 (204)	ks	35,0	4,00	140,00
58		Svorka ZSA 16 na potrubí	ks	8,0	12,00	96,00
59		PASEK NEREZ K ZSA16 0,5M	ks	8,0	12,00	96,00

60	3558A-A651 B Kryt jednod. TANGO-bílý	ks	10,0	35,00	350,00
61	Spínač č.1 - 3559-A01345	ks	7,0	100,00	700,00
62	Tlačítko 1/0- 3559-A91345 TAN	ks	3,0	105,00	315,00
63	Rámeček 1x 3901A-B10 B TAN	ks	12,0	16,00	192,00
64	Rámeček 2x svi. 3901A-B21 B TAN	ks	1,0	30,00	30,00
65	5518A-A2349 B Zásuvka 230V,bílá TANGO	ks	4,0	110,00	440,00
66	FG JISTIČ PL7- 16/1/B 10kA	ks	1,0	165,00	165,00
67	ZÁŘIVKA PHILIPS PL-S 11W/840 2pin G23	ks	4,0	45,00	180,00
68	Zn.č.15 Malý blesk	ks	1,0	5,00	5,00
69	SLV 1,5 - 10 Teplem smrstitelná spojka	ks	4,0	90,00	360,00
70	"A"-MODUS, SPMN_KN190V1/500, svítidlo LED 22W	ks	10,0	1 240,00	12 400,00
71	"A1"-MODUS, SPMN_KN190V1/300, svítidlo LED 14W	ks	4,0	1 890,00	7 560,00
72	"B"-VYRTYCH, POINTER 1, 4.052000, prmma 211, 2x11W	ks	2,0	1 290,00	2 580,00
73	"C"-MODUS-ESO 4000, LED-RMKO 38W	ks	2,0	1 850,00	3 700,00
74	součet nosný materiál				36 638,00
75	podružný materiál	%	5,0		1 831,90
76	NOSNÝ MATERIÁL CELKEM				38 469,90
77					
78	ELEKTROMONTAŽNÍ PRACE				
79	Die smerných cen stavebně-mont. prací, URS PRAHA a.s. ceník 800-741				
80	mont. rozvodnice do 20 kg	ks	1,0	170,00	170,00
81	skrinek hmot. do 10kg	ks	1,0	160,00	160,00
82	vystrazna tabulka lepena	ks	1,0	5,00	5,00
83	tr.plast.ohebná 23mm p.omit.	m	15,0	20,00	300,00
84	protipoz. utes.sir. do 60mm	m	4,0	80,00	320,00
85	krab.pristroj.KU68/2,KP68/2 -zapušt.	ks	13,0	22,00	286,00
86	krab.se svor.KU68/2,KR97 vč. zapojeni	ks	9,0	110,00	990,00
87	krabice acidur do 4mm2	ks	2,0	175,00	350,00
88	montáž kabelových háků	ks	42,0	20,00	840,00
89	mont. svorek do 2 sroubu	ks	2,0	70,00	140,00
90	svorka na potrubí Bernard	ks	8,0	65,00	520,00
91	CY,CYY,CYA 0.35-6mm2 pod om.	m	90,0	20,00	1 800,00
92	CYKY 2x1.5 az 6,3x1.5 az 6,4x1.5 az 4,5x1.5 az 2.5mm2 p.	m	327,0	28,00	9 156,00
93	rozv.,namer.kabelu od5-10m	ks	4,0	182,00	728,00
94	rozv.,namer.kabelu od10-15m	ks	2,0	248,00	496,00
95	ukončení vodičů na svorce do 4mm	ks	12,0	20,00	240,00
96	ukon.kabel.smr.zakl.3x1.5-4	ks	12,0	50,00	600,00
97	vyp.c.l-jednopol.polozap.	ks	7,0	40,00	280,00
98	ovl.tlac.0/1 vypinacich	ks	3,0	40,00	120,00
99	mont.zas.polozap.2P+PE,10/16A	ks	4,0	70,00	280,00
100	sv.byť.vestavne-l zdroj	ks	14,0	145,00	2 030,00
101	sv.byť.nastene-2 zdroje	ks	2,0	110,00	220,00
102	sv.LED.strop.-l zdroj s kryt.	ks	2,0	240,00	480,00
103	pro upev. přístroju do 5kg	ks	14,0	85,00	1 190,00
104	pro upev. přístroju do 10kg	ks	3,0	120,00	360,00
105	prohlídka a vyhot.rev. zprávy do 100 tis. Kč	ks	1,0	4 000,00	4 000,00
106	izol.stav kabelu do 4x25	ks	1,0	210,00	210,00
107	mer. imped.smycky jednof.okr.	ks	1,0	400,00	400,00
108	Montaz celkem				26 671,00
109					
110	DEMONTÁŽE				
111	demontáž CYKY 2x1.5 az 6,3x1.5 az 6,				
112	4x1.5 az 4,5x1.5 az 2.5mm2 p.	m	35,0	12,00	420,00
113	odpojení vodičů na svorce do 4mm	ks	12,0	5,00	60,00
114	odpojení kabelu 3x1.5-4	ks	4,0	15,00	60,00
115	demontáž vyp.c.l-jednopol.polozap.	ks	3,0	10,00	30,00
116	demontáž ovl.tlac.0/1 vypinacich	ks	3,0	20,00	60,00
117	demontáž zas.polozap.2P+PE,10/16A	ks	2,0	20,00	40,00
118	demontáž svítidla -l zdroj se skl.	ks	6,0	25,00	150,00
119	demontáž sv.zařivkové strop.-2 zdroj.s kryt.	ks	3,0	150,00	450,00
120	Demontáže celkem				1 270,00

121					
122	Montáž a demontáž celkem				27 941,00
123					
124	HZS, práce neobsažené				
125	Úprava patrového rozvaděče-doplnění jističe vč. výřezu panelu, zapojení	hod	5	250,00	1 250,00
126	Průzkumy - vysledování stáv. obvodů pro osvětlení a zásuvky v podlažích, jejich odpojení a zajištění	hod	4	250,00	1 000,00
127	Stavební přípomoc pro prov. elektroinst. z montáží	%	25	27 941,00	6 985,25
128	Revize + zakreslení skutečného provedení	kpl	1	5 000,00	5 000,00
129	Likvidace a odvoz demontovaného materiálu	kpl	1	1 500,00	1 500,00
130	C e l k e m				15 735,25
131					
132	REKAPITULACE - ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD				
133	Rozvaděč 1RS				9 646,37
134	Nosný materiál				38 469,90
135	Montážní a demontážní práce				27 941,00
136	HZS, práce neobsažené v ceníku				15 735,25
S	za 740 CELKEM - Elektroinstalace				91 792,52

Pol.č.	kód pol.	text položky / Varianta	m.j.	množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
						Dodávka	Montáž	Celkem
Díl:	728	Vzduchotechnika					+ dodávka	
1	728.1005	závěsy pro potrubí aretační dvojité ukotvení	ks	20,00	395,00	0,00	7 900,00	7 900,00
2	728413521R00	Dodávka a montáž talířového ventilu kruhového do d 100 mm	kus	12,00	330,00	0,00	3 960,00	3 960,00
3	728415000R510	dodávka a montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 fasádní - výfuk	kus	2,00	1 380,00	0,00	2 760,00	2 760,00
4	728610006R520	dodávka a montáž ventilátoru potrubního DN 160 420 m3/h 50W	kus	2,00	9 900,00	0,00	19 800,00	19 800,00
5	724.052	potrubí SPIRO včetně tvarovek DN 100-125 DN 100 - 4,0 m DN125 - 15,0 m	m	19,00	350,00	0,00	6 650,00	6 650,00
6	724.053	potrubí spiro včetně tvarovek DN 160	m	20,00	450,00	0,00	9 000,00	9 000,00
7	724.055	spojovací a těsnící materiál VZT potrubí	kpl	6,00	300,00	0,00	1 800,00	1 800,00
8	724.056	příprava VZT systému ke komplexnímu vyzkoušení	kpl	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
9	724.057	komplexní vyzkoušení VZT systému	kpl	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
10	724.051	ohébné hliníkové potrubí DN 100	m	20,00	300,00	0,00	6 000,00	6 000,00
11	C-998733202-101	Přesun hmot procentní v objektech v do 12 m	%	628,70	4,00		2 514,80	2 514,80
S	Celkem 728	Vzduchotechnika						65 384,80

Příloha č. 2

Seznam subdodavatelů zhotovitele

DODÁVKA ELEKTRO
EPMG s.r.o.
Osadní 774/35, Praha 7 - Holešovice
DIČ: CZ24158305

DODÁVKA TOPENÍ a ZTI
Josef Novák - topenář - instalatér
Praha [REDACTED]
DIČ: CZ5612110086
IČO:18662579

Idea s.r.o.
Benediktská 9
110 00 Praha 1
IČO: 60490322, DIČ: CZ60490322
(1)

