
SMLOUVA O DÍLO

I.
Smluvní strany

1. Zámek Dolní Životice, příspěvkové organizace
se sídlem: Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice
zastoupena: Mgr. Svatoplukem Chlápkem, ředitelem
IČ: 71197052
DIČ: CZ71197052
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19 – 0679480257 / 0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Mgr. Svatopluk Chlápek, tel.: 558 877 827

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma
se sídlem: Albrechtická 1803/218, 794 01 Krnov
zastoupena: Michalem Dědičem, jednatelem
IČ: 29387302
DIČ: CZ29387302
bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.
číslo účtu: 205005841/0600

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl  C,  vložka
38143

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Michal Dědič, tel.: 774 76 23 30

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění  pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);  práva a povinnosti  stran
touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní  strany  prohlašují,  že  údaje  uvedené  v čl.  I  této  smlouvy  jsou  v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů  oznámí  bez  prodlení  písemně  druhé  smluvní  straně.  V případě  změny  účtu
zhotovitele  je  zhotovitel  povinen  rovněž  doložit  vlastnictví  k novému  účtu,  a to  kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel  prohlašuje,  že  bankovní  účet  uvedený  v čl.  I  odst. 2  této  smlouvy  je
bankovním  účtem  zveřejněným  ve  smyslu  zákona  č. 235/2004 Sb.,  o dani  z přidané
hodnoty,  ve znění  pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“ a „zveřejněný účet“).
V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu,
a to kopií  příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí  být
zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
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4. Smluvní  strany  prohlašují,  že  osoby podepisující  tuto  smlouvu jsou k tomuto  jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel  prohlašuje,  že je  odborně způsobilý  k zajištění  předmětu plnění  podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel  potvrzuje,  že se  detailně seznámil  s rozsahem a povahou díla,  že jsou mu
známy  veškeré  technické,  kvalitativní  a jiné  podmínky  nezbytné  k realizaci  díla  a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V odst. 1 této smlouvy.

7. Účelem smlouvy je zamezení degradace střešní krytiny a zatékání do objektu. 

III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel  se  zavazuje  provést  pro objednatele  na svůj  náklad  a nebezpečí  stavbu
„Oprava  střešního  pláště  na  objektu  novostavby  v  Jakartovicích  Deštné“  (dále  jen
„stavba“) v rozsahu dle:
 projektové dokumentace stavby zpracované Ing. Miroslavem Gerykem, IČ 63015820
 předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

(dále jen „dílo“).

2. Součástí díla je také:
a) zpracování  projektové  dokumentace  skutečného  provedení  stavby  ve  třech

vyhotoveních  a  geodetické  zaměření  stavby  včetně  geometrického  plánu  v šesti
vyhotoveních, bude-li k provedení díla potřebné. Projektová dokumentace skutečného
provedení stavby a geodetické zaměření stavby budou objednateli  dodány také 2x
v elektronické  podobě,  a  to  na CD  ROM  ve formátu  pro  texty  *.doc  (*.rtf),
pro tabulky  *.xls,  pro  skenované  dokumenty  *.pdf,  pro  výkresovou  dokumentaci
*.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť,

b) zabezpečení  souhlasu  (rozhodnutí)  ke  zvláštnímu  užívání  veřejného  prostranství
a komunikací dle platných předpisů, bude-li k provedení díla potřebné,

c) zpracování  dokumentace  dočasného  dopravního  značení  včetně  projednání
s příslušnými správními orgány, bude-li k provedení díla potřebné,

d) osazení  a  údržba  dopravního  značení  v průběhu  provádění  stavebních  prací
dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení
jejich správci, bude-li k provedení díla potřebné,

e) vybudování  a  zajištění  zařízení  staveniště  a  jeho  provoz  v  souladu  s  potřebami
zhotovitele,  dokumentací  předanou  objednatelem,  požadavky  objednatele
a s platnými  právními  předpisy,  včetně  případného  zajištění  ohlášení  dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

f) zajištění vytyčení obvodu staveniště,
g) zajištění  funkce  odpovědného  geodeta  po dobu  realizace  stavby  včetně

geometrického  zaměření  dokončené  stavby  a vyhotovení  geometrického  plánu,
budou-li k provedení díla potřebné,

h) zajištění  vytýčení  inženýrských  sítí  (tras  technické  infrastruktury)  podle  podmínek
jejich  správců,  a  to  před  zahájením  prací  na  staveništi  včetně  jejich  zaměření
a zakreslení  dle skutečného  stavu  do příslušné  dokumentace  a  včetně  jejich
písemného  a  zpětného  předání  jednotlivým  správcům,  bude-li  k provedení  díla
potřebné,
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i) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění
nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákon  o odpadech“);
o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou
oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,

j) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách,
revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady
ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,

k) předání  všech  dokladů a  náležitostí  umožňujících  zahájení  řízení,  případně  jiného
postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým
užíváním stavby,  tj.  aby  bylo  možno  vydat  kolaudační  souhlas  nebo  bylo  možno
stavbu trvale užívat  na základě oznámení  stavebnímu úřadu se započetím užívání
dle stavebního zákona, bude-li k provedení díla potřebné,

l) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
m) provedení  předepsaných  zkoušek  dle  platných  právních  předpisů  a technických

norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
n) zajištění  bezpečných  přechodů  a  přejezdů  přes  výkopy  pro  zabezpečení  přístupu

a příjezdu k objektům, bude-li k provedení díla potřebné,
o) udržování  stavbou  dotčených  zpevněných  ploch,  veřejných  komunikací  a výjezdů

ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
p) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
q) provedení  veškerých  geodetických  prací  a  případných  doplňujících  průzkumů

souvisejících s provedením díla,
r) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení

díla,
s) hlášení  archeologických  nálezů  v souladu  se zákonem  č. 20/1987 Sb.,  o státní

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla
a) plnit  podmínky  a  požadavky  dotčených  orgánů  a organizací  související  s realizací

stavby,
b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby

4. Projektová  dokumentace  pro  výběr  zhotovitele  a  pro  provádění  stavby  nenahrazuje
výrobní  dokumentaci.  Pokud  vyvstane  v průběhu  realizace  díla  nutnost  zpracování
výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné
normy ČSN.

6. Zhotovitel  se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření  a atesty
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

7. Zhotovitel  se zavazuje provést  veškeré činnosti  a úkony související  s provedením díla
nutné  pro  vydání  kolaudačního  souhlasu  pro  stavbu,  zejména  vyřizování  veškerých
povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.

8. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků převzít a zaplatit
za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy.

9. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky
smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
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10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným
a že smlouvu  uzavírají  po  pečlivém  zvážení  všech  možných  důsledků.  Zhotovitel
prohlašuje,  že  prozkoumal  místní  podmínky  na  staveništi  a  že  práce  mohou  být
dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 90 dnů od předání staveniště zhotoviteli
a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

2. Místem plnění je Objekt DOZP Deštné č. p. 78 v Jakartovicích

3. V případě  omezení  postupu  prací  vlivem  nepříznivých  klimatických  podmínek  bude
jednáno o možnosti posunutí termínu realizace díla.

V.
Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH =899.994,- Kč

DPH 15 % =134.999,- Kč

Cena včetně DPH =1.034.993,- Kč

Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Součástí  sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky,  poplatky,  náklady zhotovitele
nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné
pro řádné a úplné provedení díla.

3. Cena  za  dílo  bez  DPH uvedená  v  odst.  1  tohoto  článku  smlouvy  je  cenou  nejvýše
přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které
v rámci  méněprací  nebudou  provedeny.  Náklady  na  méněpráce  budou  odečteny
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle soupisu
prací,  dodávek a služeb, který je součástí  nabídky zhotovitele podané na předmět
plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „soupis prací“),

b) přičtením veškerých nákladů na provedení  těch částí  díla,  které objednatel  nařídil
formou víceprací provádět nad rámec množství  nebo kvality uvedené v projektové
dokumentaci  nebo  soupisu  prací.  Náklady  na  vícepráce  budou  účtovány  podle
odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo
dle standardizovaných ceníků RTS ve výši max. 80 % těchto standardizovaných cen,
podle toho, která z těchto částek bude nižší,

c) v případech,  kdy  položky  víceprací  nelze  ocenit  žádným  ze  způsobů  uvedených
v písm. b) tohoto odstavce, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny.
Výsledná  jednotková  cena  položky  pak  bude  stanovena  na  základě  dohody
objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost
jednotkové ceny nezávislým subjektem;

d) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde
ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH
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v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku
změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv
překročení sjednané ceny, budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

5. Zhotovitel  odpovídá za  to,  že  sazba daně z přidané hodnoty  je  stanovena v souladu
s platnými  právními  předpisy.  V případě,  že  zhotovitel  stanoví  sazbu  DPH  či  DPH
v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu,
která mu v souvislosti s tím vznikla.

VI.
Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen
„faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad
bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,
b) předmět smlouvy, tj.  text  „zhotovení  stavby - Oprava střešního pláště na objektu

novostavby v Jakartovicích Deštné“,
c) označení banky a číslo zveřejněného účtu, na který musí být zaplaceno,
d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení  osoby,  která  fakturu  vyhotovila,  včetně  jejího  podpisu  a kontaktního

telefonu,
f) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy,

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato
s výhradami  (tj.  s vadami  a nedodělky  nebránícími  řádnému  užívání  díla),  bude
přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podepsaný
osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu
skutečně  provedeného  plnění  za kalendářní  měsíc.  Dílčí  plnění  odsouhlasené
objednatelem  v soupisu  skutečně  provedených  prací  a zjišťovacím  protokolu,  včetně
dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední
pracovní  den  měsíce.  Zhotovitel,  plátce  DPH,  vystaví  na měsíční  zdanitelné  plnění
fakturu,  jejíž  nedílnou součástí  bude soupis  provedených prací  a zjišťovací  protokol  -
obojí  podepsané  zhotovitelem  a odsouhlasené  osobou  vykonávající  technický  dozor
stavebníka.

4. Konečná  faktura  bude  vystavena  po  předání  a  převzetí  dokončeného  díla  bez  vad
a nedodělků a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým
užíváním  stavby.  Součástí  konečné  faktury  bude  rekapitulace  vystavených  faktur
a rekapitulace  veškerých  provedených  prací,  která  bude  zpracována  v souladu
s odsouhlaseným soupisem prací.

5. V případě  dodatečných  prací  fakturovaných  na  základě  dodatků  uzavřených  k této
smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury.

6. Lhůta  splatnosti  jednotlivých  faktur  je  dohodou  stanovena  na 30  kalendářních  dnů
ode dne jejich doručení objednateli.

7. Doručení  faktury  se  provede  osobně  na  sekretariátě  příspěvkové  organizace  oproti
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podpisu potvrzující převzetí nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb.

8. Objednatel  je  oprávněn  vadnou  fakturu  před  uplynutím  lhůty  splatnosti  vrátit  druhé
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
a) nebude-li  faktura  obsahovat  některou povinnou nebo dohodnutou náležitost  nebo

bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným

zástupcem objednatele,
c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené  faktuře  objednatel  vyznačí  důvod  vrácení.  Zhotovitel  provede  opravu
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet
původní  lhůta  splatnosti.  Celá  lhůta  splatnosti  běží  opět  ode  dne  doručení  nově
vyhotovené  faktury  objednateli.  Zhotovitel  je  povinen  doručit  objednateli  opravenou
fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

9. Povinnost  zaplatit  cenu  za  dílo  je  splněna  dnem  odepsání  příslušné  částky  z účtu
objednatele.

10. Objednatel  je  oprávněn  pozastavit  financování  v případě,  že  zhotovitel  bezdůvodně
přeruší  práce  nebo práce bude  provádět  v rozporu  s projektovou dokumentací,  touto
smlouvou nebo pokyny objednatele.

11. Objednatel,  příjemce  plnění,  prohlašuje,  že  plnění,  které  je  předmětem  smlouvy,
nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností
při výkonu  veřejné  správy,  při  níž  se  nepovažuje  za  osobu povinnou  k dani  (viz  § 5
odst. 3  zákona  o DPH).  Z uvedeného  důvodu  se  na toto  plnění  nevztahuje  režim
přenesení daňové povinnosti dle § 92e uvedeného zákona a zhotovitelem bude vystavena
faktura za zdanitelné plnění včetně daně z přidané hodnoty.

12. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
a hodnotu  plnění  odpovídající  dani  z přidané  hodnoty  uvedené  na  faktuře  uhradí
v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr

plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
c) bankovní  účet  zhotovitele  určený  k úhradě  plnění  uvedený  na  faktuře  nebude

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“.

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené
správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této daně.

VII.
Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí

škody

1. Není-li  stanoveno  ve  smlouvě  výslovně  jinak,  řídí  se  vzájemná  práva  a povinnosti
smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru
projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají,
vstup na stavbu a staveniště.
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Osoba  vykonávající  technický  dozor  stavebníka  a funkci  koordinátora  BOZP  je  kromě
kontroly  provádění  díla  oprávněna  i ke kontrole  dokumentace  k realizaci  stavby
vypracované  zhotovitelem,  kontrole  deníků  dle čl. XI  této  smlouvy,  kontrole  rozpočtů
a faktur,  kontrole  hospodaření  s odpady  a rovněž  ke kontrole  bezpečnosti  a ochrany
zdraví  při  práci  na staveništi  a k dalším  úkonům  vyplývajícím  z příslušné  smlouvy
na zajištění  výkonu inženýrské a investorské činnosti  a výkonu koordinace bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.

3. Zhotovitel  je  povinen  do 7  dnů  od nabytí  účinnosti  této  smlouvy  objednateli
a koordinátorovi BOZP písemně sdělit  veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení
o zahájení  prací  minimálně  v  rozsahu  „Přílohy  č.  4  k nařízení  vlády  č. 591/2006 Sb.,
o bližších  minimálních  požadavcích  na bezpečnost  a ochranu  zdraví  při práci
na staveništích“.

4. Dílo  je  provedeno,  je-li  dokončeno  bez  jakýchkoliv  vad  a nedodělků,  objednateli  je
předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu a dílo je objednatelem převzato.

5. Vlastníkem  zhotovované  věci,  která  je  předmětem  díla,  je  od  počátku  objednatel.
Nebezpečí škody na zhotovované věci,  i  na věci,  která je předmětem údržby, opravy
nebo  úpravy,  která  je  předmětem  díla,  nese  zhotovitel.  Nebezpečí  škody  přechází
na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

6. Zhotovitel  ani  osoba  s ním  propojená  nesmí  za  objednatele  vykonávat
inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

7. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané
dokumentace  nejpozději  před  zahájením  prací  na  příslušné  části  díla  a upozornit
objednatele  bez zbytečného  odkladu  na zjištěné  zjevné  vady  a nedostatky.  Případný
soupis  zjištěných  vad  a nedostatků  předané  dokumentace  včetně  návrhů  na jejich
odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu
objednateli.

VIII.
Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat
schopnost  uspokojit  stanovené  potřeby,  tj.  využitelnost,  bezpečnost,  bezporuchovost,
udržovatelnost,  hospodárnost,  ochranu  životního  prostředí,  požární  bezpečnost,
hygienické požadavky.  Ty budou odpovídat  platné právní  úpravě,  českým technickým
normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této
smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující
požadavkům  kladeným  na jejich  jakost  a mající  prohlášení  o shodě  dle zákona
č. 22/1997 Sb.,  o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění  některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek
apod.), toto bude dodáno v I. jakosti.

3. Jakost  dodávaných materiálů a konstrukcí  bude dokladována předepsaným způsobem
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX.
Staveniště

1. Objednatel  předá a zhotovitel  převezme staveniště  nejpozději  do 20 kalendářních dnů
od nabytí účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. O jeho

Smlouva o díla na stavbu - Oprava střešního pláště na objektu novostavby v Jakartovicích Deštné 7 



předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Při předání staveniště objednatel předá
zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace stavby.

2. Obvod  staveniště  je  vymezen  projektovou  dokumentací.  Pokud  bude  zhotovitel
potřebovat  pro  realizaci  díla  prostor  větší,  zajistí  si  jej  na vlastní  náklady a vlastním
jménem.  Určení  základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání  staveniště
objednatelem.

3. Vodné,  stočné,  elektrickou  energii  a další  média  odebraná  při provádění  díla  hradí
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií.
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající
technický dozor stavebníka.

4. Zhotovitel  je povinen zajistit  hlídání  staveniště.  Náklady na ostrahu jsou již  zahrnuty
v ceně za dílo.

5. Zhotovitel  se zavazuje zcela vyklidit  a vyčistit  staveniště do 14 dnů od provedení  díla.
Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady
a škody, které mu tím vznikly.

6. Zhotovitel  odpovídá  za bezpečnost  a ochranu  zdraví  všech  osob  v prostoru
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu,  za dodržování  bezpečnostních,  hygienických
a požárních  předpisů,  včetně  prostoru  zařízení  staveniště,  a za bezpečnost  provozu
v prostoru staveniště.

7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad
odstraňovat  odpady  a nečistoty  vzniklé  jeho  činností,  a to  v souladu  s požadavky
uvedenými  v projektové  dokumentaci  a příslušnými  předpisy,  zejména  ekologickými
a o likvidaci odpadů.

X.
Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:
a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají

právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám
nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž
bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat  při provádění  díla  ujednání  této  smlouvy,  řídit  se  podklady  a pokyny
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného
díla,

d) do 7 dnů  od předání  staveniště  zpracovat  a objednateli  předat  podrobný
harmonogram  výstavby.  Zhotovitel  je  povinen  harmonogram  výstavby  průběžně
aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli,

e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické,
bezpečnostní,  zdravotní,  hygienické  a jiné  předpisy,  včetně  předpisů  týkajících  se
ochrany životního prostředí,

f) doložit  platné  atesty  či  certifikáty,  případně  další  dokumenty  prokazující  splnění
požadovaných  technických  a kvalitativních  parametrů  používaných  výrobků
a materiálů,  a to nejpozději  před jejich osazováním do stavby. Bez doložení  těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění této
smlouvy,  a to  neprodleně,  nejpozději  následující  pracovní  den  poté,  kdy  příslušná
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skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí
věty  budou  zaslány  elektronickou  poštou  na adresu  objednatele:  reditel@zamekdz.cz
a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel

je povinen navrhnout objednateli další postup,
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
c) zjistí-li  v projektové  dokumentaci  stavby  dle této  smlouvy  vady.  Objednatel  se

na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení
díla  dle vadné projektové dokumentace  trvá.  Pokud se objednatel  rozhodne  vady
odstranit  a jejich  odstranění  bude  trvat  déle  než  týden,  dohodnou  se  zhotovitel
a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

2. Zhotovitel  zabezpečí  veškerá  potřebná  povolení  k uzavírkám,  prokopávkám,  záborům
komunikací,  osazení  a údržbu  provizorního  dopravního  značení  apod.  dle projektové
dokumentace  včetně  organizace  dopravy  po dobu  výstavby  a uvedení  do původního
stavu včetně předání správci, bude-li akce vyžadovat.

3. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému
obtěžování  okolí  stavby,  k omezování  práv  a právem  chráněných  zájmů  vlastníků
sousedních  nemovitostí,  ke znečištění  komunikací  apod.  Zhotovitel  v maximální  míře
omezí  hlučnost  a prašnost  a zajistí  čištění  stavbou  případně  znečištěných  stávajících
zpevněných ploch.

4. Zhotovitel  oznámí  21 pracovních  dní  předem  objednateli  termín  zvláštního  užívání
komunikací, bude-li toto pro provedení díla potřebné, a předá objednateli úplnou kopii
předmětného  souhlasu  (rozhodnutí)  ke  zvláštnímu  užívání  veřejného  prostranství
a komunikací dle platných předpisů, včetně případných příloh (podmínek).

5. Zhotovitel  odpovídá za zajištění  dostupnosti  projektové  dokumentace  a všech dokladů
potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

6. Zhotovitel  je  povinen  provedené  stavební  práce,  zařizovací  předměty  a výrobky
zabezpečit  před poškozením a krádežemi až do předání  díla k užívání  objednateli,  a to
na vlastní náklady.

7. Zhotovitel  se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly
hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách
zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo
vystavení  objednávky.  Písemná  informace  dle předchozí  věty  musí  obsahovat  mj.
jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena
kopiemi  příslušných  živnostenských  či  jiných  oprávnění  poddodavatelů,  nezbytných
pro výkon  těchto  činností  a originály  prohlášení  poddodavatelů  o součinnosti
s koordinátorem BOZP,  jehož vzor  je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy. Informační
povinnost  dle tohoto  odstavce  se  vztahuje  pouze  na poddodavatele,  kteří  se  podílejí
na realizaci díla.

8. Zhotovitel  se zavazuje realizovat  dílo  prostřednictvím osob, kterými  byla prokazována
kvalifikace  v rámci  zadávacího  řízení  a zajistit  odborné  vedení  stavby  stavbyvedoucím
uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí
kterého  prokazoval  splnění  části  kvalifikace,  stavbyvedoucího  či  jinou  osobu,
prostřednictvím  které  prokázal  odbornou  způsobilost/kvalifikaci  (dále  jen  „odborná
osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele.
Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude
obsahovat údaje a bude doložena doklady dle tohoto článku a případně dalšími doklady
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potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.
Nový  poddodavatel  musí  disponovat  minimálně  stejnou  kvalifikací,  jakou  původní
poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či  jiná odborná osoba musí
disponovat  minimálně  stejnou  kvalifikací  jako  původní  stavbyvedoucí,  resp.  původní
odborná osoba.

9. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací
oprávněnými  osobami,  za dodržení  obecných  technických  požadavků  na výstavbu
a jiných  technických  předpisů,  za vypracování  další  prováděcí  dokumentace
(technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

11. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí  ke kontrole
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.

12. Zhotovitel  je  srozuměn  s tím,  že  uhradí  jakoukoliv  opravu  nebo  výměnu  plynoucí
ze zhotovitelem zaviněného  poškození  inženýrské  sítě.  Zhotovitel  si  je  rovněž  vědom
toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.

13. Zhotovitel  se  zavazuje  po celou  dobu  realizace  stavby  aktivně  spolupracovat
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci
stavby.

14. V případě zjištění  rozporu platné projektové dokumentace se skutečností  na stavbě je
zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.

15. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy,
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody
a tyto škody uhradí.

16. Bourací  práce  (hluk,  prach)  budou  realizovány  pouze  po předchozím  oznámení
objednateli.

17. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví  při činnosti  nebo  poskytování  služeb  mimo  pracovněprávní  vztahy,  ve znění
pozdějších  předpisů,  (dále  jen  „zákon  č. 309/2006 Sb.“),  se  zhotovitel  zavazuje
k součinnosti s koordinátorem BOZP.
Zhotovitel  je  povinen  zavázat  k součinnosti  s koordinátorem  BOZP  všechny  své
poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.
Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb.,
zejména  povinnost  dodržování  plánu bezpečnosti  a ochrany  zdraví  při práci  (dále  též
„BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech
BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

18. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací
na staveništi  písemně  informaci  o fyzických  osobách,  které  se  mohou  zdržovat
na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících
na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat
za objednatele  ve věcech realizace stavby. Zhotovitel  je povinen bezodkladně nahlásit
koordinátorovi  BOZP  písemně  změnu  těchto  osob.  Informace  dle prvé  a druhé  věty
tohoto odstavce zhotovitel  zároveň předá v kopii  objednateli.  V případě,  že zhotovitel
povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např.
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uhrazením  sankcí  uložených  příslušnými  správními  úřady),  bude  zhotovitel  povinen
objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

19. Kontrola prováděných prací bude realizována:

 objednatelem a jím pověřenými osobami,

 osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

 osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,

 koordinátorem BOZP,

 orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,

Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací.

20. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

 kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,

 termíny  konání  kontrolních  dnů  budou  stanoveny  v zápisu  o předání  staveniště;
v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín,
a to  buď  na základě  dohody  stran  uvedené  v zápisu  z kontrolního  dne,  nebo
na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,

 kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

 z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány
zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

21. Zhotovitel  vyzve osobu vykonávající  technický dozor stavebníka prokazatelnou formou
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem
při zhotovování díla zakryty.
V případě,  že  se  na tuto  výzvu  osoba  vykonávající  technický  dozor  stavebníka
bez vážných  důvodů  nedostaví,  může  zhotovitel  pokračovat  v provádění  díla
po předchozím  písemném  upozornění  objednatele  a předmětné  práce  zakrýt.  Bude-li
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto
odkrytí  provést  na náklady  objednatele.  Pokud  se  však  zjistí,  že  práce  nebyly  řádně
provedeny,  nese  veškeré  náklady  spojené  s odkrytím prací,  opravou  chybného  stavu
a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud zhotovitel  osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou
k převzetí  prací  před jejich  zakrytím  nevyzve,  případně  osoba  vykonávající  technický
dozor  stavebníka  práce  nepřevezme a nedá  písemný souhlas  k jejich  zakrytí  zápisem
do stavebního deníku, je zhotovitel  povinen na výzvu objednatele případné již zakryté
práce  odkrýt.  V tomto  případě  nese  veškeré  náklady  spojené  s odkrytím,  opravou
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

22. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce
podzemních  vedení  a inženýrských  sítí  dotčených  stavbou  k jejich  kontrole  a převzetí
a zjištěnou  skutečnost  nechá  potvrdit  zápisem  ve stavebním  deníku.  Zhotovitel
před jejich  zakrytím  zajistí  na své  náklady  geodetická  zaměření,  která  nejpozději
před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

XI.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou
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vést stavební  deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební  deník musí  obsahovat
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb. 

2. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XII.
Předání díla

1. Objednatel  se  zavazuje  dokončené  dílo  bez  vad  a  nedodělků  převzít  do 10  dnů
od doručení výzvy zhotovitele. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít v případě, že dílo
bude vykazovat jakékoliv vady a nedodělky.

2. O předání  a převzetí  díla  bude  sepsán  protokol  mezi  objednatelem  a  zhotovitelem.
Protokol připraví a sepíše osoba vykonávající technický dozor stavebníka.

Protokol bude obsahovat:
a) označení předmětu díla,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
d) termín vyklizení staveniště,
e) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
h) seznam převzaté dokumentace,
i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
j) datum a místo sepsání protokolu,
k) v případě,  je-li  dílo  přebíráno s vadami a nedodělky,  uvedení,  že je dílo  přebíráno

s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení
lhůty k odstranění těchto vad,

l) jména  a podpisy  zástupců objednatele,  zhotovitele,  uživatele  a osoby  vykonávající
technický dozor stavebníka.

3. Zhotovitel  je  povinen  provést  předepsané  zkoušky  dle platných  právních  předpisů
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

4. Doklady  o řádném  provedení  díla  dle technických  norem  a předpisů,  o provedených
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě,
zhotovitel  předá  objednateli  při předání  díla.  Pokud  zhotovitel  objednateli  doklady
dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky
stavby.

XIII.
Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem,
byť  se  vada  projeví  až  později.  Objednatel  má  právo  z vadného  plnění  také  z vad
vzniklých  po převzetí  díla  objednatelem,  pokud  je  zhotovitel  způsobil  porušením  své
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povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se
zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“)
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:

a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto
odstavce, 

b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné
se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců,

(dále též „záruční doba“).

Záruční  doba  začíná  běžet  dnem  převzetí  díla  objednatelem.  Záruční  doba  se  staví
po dobu,  po kterou  nemůže  objednatel  dílo  řádně  užívat  pro vady,  za které  nese
odpovědnost  zhotovitel.  Pro nahlašování  a odstraňování  vad  v rámci  záruky  platí
podmínky uvedené dále v tomto článku smlouvy.

4. Vady a nedodělky díla z vadného plnění a  dále také vady, které se projeví během záruční
doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu
poté,  kdy  vadu  zjistil,  a to  formou  písemného  oznámení  (za písemné  oznámení  se
považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude
vady díla oznamovat na:
a) e-mail: info@conch.cz, nebo
b) adresu: Albrechtická 1803/218, 794 01 Krnov, nebo
c) do datové schránky: nvm6d6p 

Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením
smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.

6. Zhotovitel  započne  s odstraněním  vady  nejpozději  do 5 dnů od doručení  oznámení
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne
s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 12 hodin  od doručení oznámení o vadě.
Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn
zajistit  odstranění  vady  na náklady  zhotovitele  u jiné  odborné  osoby.  Vada  bude
odstraněna nejpozději do 5 dnů  ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie
nejpozději  do 24 hodin  od doručení  oznámení  o vadě,  pokud  se  smluvní  strany
nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba
oprávněná jednat  ve věcech realizace stavby dle čl. I  odst. 1  této  smlouvy,  příp.  jiný
oprávněný zástupce objednatele.

7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle
této smlouvy.

XIV.
Nebezpečí škody

1. Nebezpečí  škody  na zhotovovaném  díle  nese  zhotovitel  v plném  rozsahu  až  do dne
převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
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zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli  v plné výši škodu, která vznikla při realizaci
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele
dle této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající  z dodávaného  předmětu  plnění  s limitem  min.  2  mil. Kč.  Pojištění  musí
obsahovat  krytí  škod  způsobené  na majetku,  zdraví  třetích  osob  včetně  krytí
odpovědnosti za finanční škody.

6. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv
na požadovaná  pojištění  dle této  smlouvy,  včetně  všech  dodatků a  dále  certifikáty
příslušných  pojišťoven  prokazující  existenci  pojištění  po celou  dobu  trvání  díla  (dobu
trvání  pojištění,  jeho  rozsah,  pojištěná  rizika,  pojistné částky,  roční  limity  a sublimity
plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

XV.
Sankční ujednání

1. V případě,  že  zhotovitel  neprovede  dílo  včas,  je  povinen  zaplatit  objednateli  smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. V případě,  že  zhotovitel  neodstraní  vady  a nedodělky,  s nimiž  bylo  dílo  převzato,
ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

4. V případě  prodlení  s vyklizením  a vyčištěním  staveniště  se zhotovitel  zavazuje  uhradit
objednateli  smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý
den prodlení.

5. V případě porušení povinnosti zhotovitele plnit požadavky dotčených orgánů a organizací
související s realizací stavby, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

6. V případě  porušení  předpisů  týkajících  se  BOZP  (zejména  zákona  č. 309/2006 Sb.,
stavebního  zákona,  nařízení  vlády č. 591/2006 Sb.,  o bližších minimálních  požadavcích
na bezpečnost  a ochranu  zdraví  při práci  na staveništích  a zákona  č. 262/2006 Sb.,
zákoník  práce,  ve znění  pozdějších  předpisů)  kteroukoliv  z osob  vyskytujících  se
na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč
za každý opakovaný případ.

7. V případě  nedodržení  stanoveného  termínu  k odstranění  vady  je  zhotovitel  povinen
zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu  ve výši  0,05 %  z ceny  za dílo  bez DPH  za každý
i započatý den prodlení.

8. V případě,  že  bude  zjištěno,  že  stavební  deník,  případně  projektová  dokumentace
a doklady potřebné k provádění stavby dle stavebního zákona nejsou přístupné kdykoliv
v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

9. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIV odst. 5, 6 této
smlouvy,  je  zhotovitel  povinen  zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu  ve výši  5.000,- Kč
za každý zjištěný případ a každý den prodlení.
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10. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 8 této
smlouvy,  je  povinen  zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu  ve výši  10.000,- Kč  za každý
zjištěný případ.

11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 11 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.

12. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 18 této smlouvy,
je  povinen  zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu  ve výši  10.000,- Kč  za každý  zjištěný
případ.

13. V případě,  že  se  zhotovitel  opakovaně  (za opakovaně  se  přitom  považuje  nejméně
dvakrát)  nebude  řídit  podklady  nebo  prokazatelně  uloženými  pokyny  objednatele  (tj.
zejména  pokyny  zadanými  písemně,  např.  ve stavebním  deníku),  nebo  objednateli
neposkytne  požadovanou  dokumentaci  a informace,  je  povinen  zaplatit  objednateli
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.

14. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

15. Sjednané  smluvní  pokuty  zaplatí  povinná  strana  nezávisle  na zavinění  a na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

16. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XVI.
Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

2. Smluvní  strany  jsou  oprávněny  odstoupit  od smlouvy  v případě  jejího  podstatného
porušení  druhou smluvní  stranou,  přičemž podstatným porušením smlouvy  se rozumí
zejména:
a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
b) nepředání  kopie  pojistné smlouvy na požadované pojištění  dle této smlouvy do 10

dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli,
c) nepřevzetí  staveniště  zhotovitelem na výzvu  objednatele  (s výjimkou  případů,  kdy

převzetí brání důvody na straně objednatele),
d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících

se provádění díla,
e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první
výzvy,

g) nedodržení jakéhokoliv smluvního ujednání dle čl. X odst. 8 této smlouvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) dojde-li  k neoprávněnému zastavení  prací  z rozhodnutí  zhotovitele  nebo  zhotovitel

postupuje  při provádění  díla  způsobem,  který  zjevně  neodpovídá  dohodnutému
rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;

b) bylo-li  příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel  je v úpadku ve smyslu
zákona  č. 182/2006 Sb.,  o úpadku  a způsobech  jeho  řešení  (insolvenční  zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
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c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

4. Odstoupením od smlouvy  není  dotčeno  právo  oprávněné  smluvní  strany  na zaplacení
smluvní  pokuty  ani  na náhradu  škody  vzniklé  porušením  smlouvy.  Odstoupením
od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.

XVII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit  nebo  doplnit  tuto  smlouvu  mohou  smluvní  strany  pouze  formou  písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato  smlouva  nabývá  platnosti  dnem  jejího  podpisu  oběma  smluvními  stranami
a účinnosti  dnem,  kdy  vyjádření  souhlasu  s obsahem  návrhu  smlouvy  dojde  druhé
smluvní straně.

3. Tato  smlouva  je  vyhotovena  ve  třech  stejnopisech  s  platností  originálu,  přičemž
objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že
byla  uzavřena  po vzájemném projednání  podle  jejich  pravé  a svobodné  vůle,  určitě,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v
registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.,  o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby
Příloha č. 2: Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci na staveništi

V Dolních Životicích dne 

…………………………………….
Mgr. Svatopluk Chlápek, ředitel

V ……………… dne 

……………………………..
za zhotovitele
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