S M L O U V A    O    D Í L O  č. 65-2012-130756
na vypracování dokumentace na stavbu „Poldr na Šumickém potoce“ v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou
uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
číslo smlouvy zhotovitele:  09/2012 

I.
Smluvní strany
1. Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství 

Pozemkový úřad Břeclav

Nám. T.G.Masaryka 42/3, 690 02  Břeclav

Zastoupený : Ing. Josefem Haarem, ředitelem pozemkového úřadu  

IČ: 00020478

DIČ: není plátce

(dále jen jako „objednatel“)
a

2.  Zhotovitel:                                       Regioprojekt Brno, s.r.o.
Sídlo: 




    Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno
 
Zastoupen ve věcech smluvních:           xxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:
                            Komerční banka, a.s.  
      Číslo účtu:



    xxxxxxxxxxxxxxxxx         


         

IČ / DIČ:



    00220078/CZ00220078         



Tel: 




    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 




      E-mail:                                                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „zhotovitel“)
II.

Úvodní ustanovení
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 19.1.2012 na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci stavby „Poldr na Šumickém potoce“ v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou. 
III.

Předmět díla
1. Zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí vyhotoví v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdá dokumentaci pro  stavební povolení a projektovou dokumentaci pro realizaci stavby „Poldr na Šumickém potoce“  v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou. 
2. Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s plánem společných zařízení, který je součástí schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Pohořelice nad Jihlavou. 

3. Zhotovitel zajistí  projednávání  rozpracované dokumentace na kontrolních dnech za účasti objednatele, zástupce města Pohořelice , případně dle potřeby dalších dotčených orgánů a osob.
Z každého kontrolního dne bude vyhotoven zápis a výsledky jednání budou zohledněny v  projektové dokumentaci.
4. Specifikace prací 
Projektová dokumentace včetně položkového výkazu výměr a rozpočtu bude vypracována v souladu s předpisy a podmínkami dle čl. IV. této smlouvy.    
Dále v projektové dokumentaci bude určena bilance zemních prací – rozpis výkopů, násypů, ornice  a podorničních vrstev celé stavby. Bude určeno množství zeminy  získané na stavbě, vhodnost jejího přímého použití a uložení případného přebytku na skládku. V PD bude uvedeno místo skládky, pokud se bude jednat o skládku zpoplatněnou, budou vyčísleny i náklady na uložení zeminy na předmětné  skládce. Bude vyhodnocen případný nedostatek materiálu do násypů. V takovém případě bude doporučen zemník pro získání potřebného materiálu, jednotková cena za materiál a přepravní vzdálenost a pro případ, že dodavatel zvolí jiný zemník, stanoví zhotovitel požadavky na kvalitu zeminy ( dle příslušné ČSN). 
Položkové výkazy výměr a rozpočty budou vypracovány dle platného ceníku stavebních prací.
Zadavatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby v období do pěti let od právní moci stavebního povolení o bezplatnou aktualizaci rozpočtu ( maximálně 2x za uvedené časové období).

Projektová dokumentace bude vyhotovena v tištěné podobě v počtu 8 paré a 1 x v elektronické podobě na  CD (včetně rozpočtu, neoceněného - slepého výkazu výměr, souřadnic nutných k vytýčení stavby).

Projektová dokumentace bude obsahovat potřeby kácení dřevin s návrhem na případné řešení ochrany stávající zeleně  příp. navržení výsadby nové vhodné zeleně. V projektové dokumentaci budou vyčísleny případné náklady na odstranění a odvoz stromů a pařezů.
Součástí projektové dokumentace musí být i návrh na osazení dopravními  značkami dle požadavku Policie ČR a příslušné obce ( zákon č. 13/1997 Sb. v platném znění).  

Dále bude součástí  díla vyhotovení nezbytných výškopisných měření, vyhotovení seznamu parcel dotčených budoucí stavbou, provedení inženýrsko-geologického průzkumu - stačí doložit pouze v tištěné podobě do 6 paré projektové dokumentace a zajištění vydání souhlasných vyjádření všech orgánů a organizací pro stavbu.
Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců. V případě potřeby bude projektová dokumentace řešit přeložky těchto sítí.

Součástí PD bude  posouzení, zda pro realizaci předmětné stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění

- musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

- vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Dále bude součástí díla zapracování a doplnění případných podmínek příslušného stavebního povolení do projektové dokumentace v co nejkratším termínu, nejpozději do 60 dnů od písemné výzvy zhotovitele.

Po vypracování geologického průzkumu svolá za účasti zadavatele informativní schůzku, na kterou budou pozváni zástupci dotčených obcí. Z jednání bude vyhotoven zápis a bude dohodnuta konečná verze projektové dokumentace.
Projektová dokumentace  bude obsahovat mimo jiné položkový výkaz výměr a rozpočet s uvedením katalogu, dle kterého byly vyhotoveny. 
Součástí řešení a zpracování projektové dokumentace jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých zhotovitel ví, nebo podle svých odborných  zkušeností vědět má, že jsou k řádnému kvalitnímu provedení díla potřebné.    
Součástí projektové dokumentace bude i POSUDEK pro zařazení vodního díla do kategorie, příp. stanovisko, že toto dílo se kategorizace vodních děl nevztahuje. 
Součástí díla bude i zpracování PROVOZNÍHO A MANIPULAČNÍHO ŘÁDU.

IV.

Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

1. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu díla dodržovat obecně závazné předpisy             a příslušné normy (návody, postupy) vztahující se k předmětu díla, zejména příslušná ustanovení obchodního zákoníku, související předpisy a příslušné technické normy. Technickými normami (ČSN) jsou dle této smlouvy všechny technické předpisy a normy platné v České republice, a to  jejich části závazné  i nezávazné, které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které vstoupí v platnost v průběhu zhotovování předmětu díla, tzn., nabude-li platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění díla, je zhotovitel povinen se řídit tímto novým právním předpisem. Projektová dokumentace včetně položkového výkazu výměr a rozpočtu bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon).         
2. Projektová dokumentace bude vypracovaná osobou (osobami) oprávněnou ke zpracování podle § 158 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), opatřena doložkou potvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko), případně bude autorizovanou osobou provedena kontrola projektové dokumentace prokázaná jménem, podpisem a otiskem autorizačního razítka osoby, která kontrolu provedla.
3. V případě potřeby bude plán BOZP zpracován ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 309/20006 Sb.,   o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, v písemné i grafické podobě tak, aby obsahoval údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné  a zdraví neohrožující práce. Plán BOZP bude vypracován osobou oprávněnou ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění.
V.

Autorský dozor

Součástí díla je i výkon autorského dozoru nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací  po dobu výstavby dle ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona. 

      Zhotovitel v rámci autorského dozoru: 

a) účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,

b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací pro provedení stavby ověřenou ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, 

c) účastní se na výzvu objednatele či zhotovitele stavby zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům, 

d) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci,

e) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu,

f) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 

g) na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby  na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,

h) účastní se na výzvu objednatele  kontrolních dnů stavby
i) spolupracuje s  ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka)  při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě,

j) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná, 

k) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku, 

l) aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli, 

m) aktivně se účastní kolaudace (závěrečné kontrolní prohlídky stavby) a při kontrole odstranění kolaudačních závad,

n) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby,

o) po dokončení stavby vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s  ověřenou projektovou dokumentací.

p) Zhotovitel projektové dokumentace se zúčastní  jako člen hodnotící komise výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby.
VI.

Vlastnické právo ke zhotovené věci
Vlastnické právo ke zhotovenému dílu vzniká objednateli dnem jeho převzetí.
VII.

Termín plnění  

1. Zhotovitel započne s plněním předmětu díla po podpisu této smlouvy.

2. Zhotovitel  předá  objednateli zpracovanou projektovou  dokumentaci v termínu
do 6-ti měsíců od podpisu smlouvy     
3. Účast projektanta při výběrovém řízení a autorský dozor při vlastní realizaci bude prováděn v souladu s termínem výběrového  řízení a vlastní realizace stavby. Obě položky budou poté také samostatně fakturovány.   
VIII.

Cena díla 

1. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo a zaplatit zhotoviteli za provedení díla celkovou cenu 208 200,-Kč včetně DPH.
Tato cena je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky předložené v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, platná po celou dobu provádění díla, nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

2. Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování. 

Členění ceny:
Cena  za PD (včetně všech ostatních požadavků zadavatele) bez DPH:                 157 500,-Kč

Účast projektanta při výběrovém řízení dodavatele stavebních prací bez DPH:        4 000,-Kč
Autorský  dozor projektanta při vlastní realizaci stavby bez DPH:                             8 000,-Kč 
Celková cena díla bez DPH:                                                                                   169 500,-Kč 
DPH 20%:                                                                                                                  34 700,-Kč
Celková cena včetně DPH:                                                                                     208 200,-Kč
3.   Celkovou cenu díla uvedenou v odst. 3 tohoto článku lze překročit jen v případě, dojde-li        ke změně sazeb DPH.
IX.

Platební podmínky a fakturace

1. Dílo převezme pověřený pracovník objednatele, který objednateli jeho převzetí písemně potvrdí. Tento pracovník provede kontrolu předaného díla a vyhotoví protokol o předání    a převzetí díla. V případě zjištění vad či nedodělků uvede tyto v protokolu s uvedením lhůty jejich odstranění.

2. Bez tohoto protokolu, potvrzeného oběma smluvními stranami, nemůže být vystavena faktura.

3. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat v průběhu plnění předmětu díla zálohy.

4. Obě smluvní strany se dohodly, že úhrada za provedené práce bude provedena formou faktury bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele. Faktura bude předložena ve třech vyhotoveních. Faktura musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu    § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje na faktuře musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné, tyto doklady musí být průběžně chronologicky vedeny způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Náležitosti faktury             - daňového dokladu jsou stanoveny v  ust. §  28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
5. Na faktuře bude uveden rozpis a vyúčtování provedených prací.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a stav jeho účtu  závisí  na  převodu  prostředků  ze státního rozpočtu. Doba, po kterou nebude provedena úhrada faktury z důvodu nedostupnosti finančních prostředků určených pro pozemkové úpravy na účtu objednatele, se nepovažuje za prodlení zaviněné objednatelem a nelze z tohoto důvodu vůči němu uplatňovat jakékoliv sankce, úhrada faktury bude v tomto případě provedena až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu.

7. Účast projektanta při výběrovém řízení a autorský dozor při vlastní realizaci stavby bude prováděn v souladu s termínem výběrového řízení a vlastní realizace stavby. 

Obě položky budou poté také samostatně fakturovány.  

X.   

Předání a převzetí díla, sankce, záruky

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo v dohodnutém termínu. Místem       předání díla je sídlo objednatele.
2. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta činí            60 měsíců ode dne předání dokončeného díla objednateli.

3. Záruka se vztahuje na veškeré chyby a nedostatky prací zapříčiněné zhotovitelem.

4. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad.                   O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad                    se do záruční lhůty nezapočítává. Zhotovitel ručí objednateli dle Obchodního zákoníku                 do  výše čistého obchodního jmění.

5. Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným               ve smlouvě a požadavkům platných právních předpisů a norem vztahujících se k plnění předmětu díla.

6. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a ten je povinen se do 15 dnů ode dne obdržení tohoto oznámení písemně vyjádřit, zda vadu uznává či nikoliv. V reklamaci musí být vady díla popsány, musí být uvedeno, kde a jak se projevují a dále musí být uveden způsob a navržena lhůta jejich odstranění. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně na vlastní náklady ve lhůtě odpovídající charakteru a rozsahu nezbytných oprav, přičemž lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách dle ust. § 562 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.
7. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši             500,-- Kč (slovy: pětsetkorun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení                  po uplynutí dohodnuté lhůty dle odstavce 6 tohoto článku.
8. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem,                  je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen objednateli uhradit.

 9. Převezme-li objednatel dílo nebo jeho část se skrytou vadou, kterou nebylo možno zjistit v průběhu předání díla, má právo na bezplatné odstranění vady.

10. Zhotovitel  neodpovídá  za  vady  díla,   jejichž  původ  spočívá  v  předaných podkladech 

nebo pokynech objednatele nebo jsou-li zaviněny třetí osobou.  Termín  a  cena odstranění 

těchto vad budou stanoveny písemnou dohodou obou smluvních stran.

11. V případě  sporu o kvalitu díla, který by se nepodařilo vyřešit dohodou obou smluvních stran, uplatnění zadavatel právo  podat stížnost a řešit tak spor prostřednictvím příslušných orgánů ČKAIT. 
12. Smluvní strany se dohodly na tom,  že zhotovitel není oprávněn dílo,  které je  předmětem plnění  této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat či s ním jinak nakládat. V případě nedodržení tohoto ustanovení má objednatel právo požadovat na zhotoviteli uhrazení pokuty až do výše Kč 20 000,- (slovy: dvacettisíckorun českých)        za každý případ neoprávněného zneužití.
13. V případě prodlení s dodáním díla prokazatelně zaviněného zhotovitelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý kalendářní den prodlení. 

14. Objednatel bude požadovat od dodavatele projektové dokumentace náhradu  škody, která by vznikla autorizovanou osobou porušením odborné úrovně výkonu činností autorizovaných osob z důvodu chyby, opomenutí či jakéhokoliv jiného nedbalostního aktu ve vztahu k objednateli. Takovou  škodou se rozumí i veškeré náklady a vícepráce vzniklé při realizaci stavby, které by byly prokazatelně vyvolány vadami v projektové dokumentaci .  
XI.

Odstoupení od smlouvy, přerušení prací

1. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce na díle v případě nedostatku finančních prostředků ze státního rozpočtu. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti a zhotovitel dokončí jen ty rozpracované části díla, u nichž bude objednatelem potvrzena rozpracovanost vyšší než 70 %. Ostatní práce budou zastaveny, a pokud nebudou obnoveny, uhradí objednatel zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady, jež musí zhotovitel doložit kalkulací. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty pro předání díla, pokud písemný očíslovaný dodatek smlouvy neupraví časová smluvní ujednání jinak. Zhotovitel nebude uplatňovat vůči objednateli náhradu škody vzniklou nedokončením díla.

2. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním předmětu díla, z důvodů na straně zhotovitele, déle než 1 měsíc, nebo bude provádět práce na díle nekvalitně, tj. v rozporu s touto smlouvou, se závaznými právními předpisy a normami a pokyny objednatele, a byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.
3. V případě předčasného ukončení smlouvy nebo odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodů zavinění ze strany zhotovitele bude zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve  výši 10% z celkové ceny díla ( počítáno z ceny bez DPH).

4. Zhotovitel se zavazuje během plnění předmětu díla i po jeho předání dodavateli zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od zadavatele v souvislosti s plněním díla. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je dodavatel povinen uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý jednotlivý případ takového porušení povinnosti mlčenlivosti.
XII.

 Práva a povinnosti smluvních stran

1.  Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.

2.  Zhotovitel nese až do okamžiku předání díla nebezpečí za škody na díle.

XIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se při zpracování předmětu díla zavazuje respektovat připomínky objednatele vztahující se k předmětu plnění díla.

2. Zhotovitel je povinen spolupracovat s dotčenými orgány státní správy.

3. Pokud zhotovitel pověří prováděním předmětu díla jinou osobu, má k němu stejnou zodpovědnost, jako by ho prováděl sám. 

4. Práva a závazky z  této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 
objednatele na právního nástupce.
XIV.

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva vzniká dohodou obou smluvních stran o celém jejím obsahu, lze ji měnit         či doplňovat pouze na základě písemných očíslovaných dodatků, které budou nedílnou součástí této smlouvy.

2. V ostatních otázkách neřešených výslovně touto smlouvou se smluvní strany řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do předání díla bez vad a nedodělků objednateli (včetně autorského dozoru při vlastní realizaci  stavby) . Lze ji zrušit písemnou dohodou obou smluvních stran. 

4.  Tato smlouva je vypracována v šesti vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Čtyři  vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena  po  vzájemném  projednání  dle  jejich  pravé  a  svobodné  vůle,   určitě,   vážně

      a srozumitelně,  nikoliv  v  tísni  za  nápadně  nevýhodných  podmínek  a  na  důkaz  shora 

      uvedeného připojují své podpisy.

 V Břeclavi dne: 1.2.2012
                            V Brně dne: 1.12.2012
 Ing.  Josef  Haar                                                               Ing. Petr Marčák 
  ředitel PÚ Břeclav                                                 prokurista Regioprojekt Brno, s.r.o.
   ( za objednatele )                                                               ( za zhotovitele) 
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