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Smlouva o dílo - Projektová dokumentace
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Hoí>cký Petr Ing.
15.6.2018 12:47
cert: PostS»gnum Qualified CA 2 
sn: 27 92 39

číslo smlouvy u objednatele: 2018001374 
číslo smlouvy u zhotovitele: 27/18 
číslo veřejné zakázky: 18054

1.1. Objednatel:
sídlo:
IČ/DIČ:
zastoupený:

1. Smluvní strany
Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice 
00244732/ CZ 00244732
ve věcech smluvních: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora 

statutárního města České Budějovice, 
na základě plné moci
č. j. KP-PO/381/2015/EPM/107 ze dne 30. 9. 2015 

ve věcech technických: Ing. Jiřím Peržinou, technikem investičního 
odboru Magistrátu města České Budějovice 

kontaktní údaje: tel: +420 386 802 217
e-mail: perzinaj@c-budejovice.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice 
číslo účtu: 4209522/0800

1.2. Zhotovitel
sídlo:
sídlo provozovny: 
zapsán u

IČ/DIČ: 
zastoupen: 
kontaktní údaje:

bankovní spojení: 
číslo účtu:

VAK projekt s.r.o.
Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice 

dtto
Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl „C", 
vložka 21098

2. Předmět smlouvy
2.1. Vymezení pojmů

2.1.1. objednatelem dle této smlouvy je zadavatel veřejné zakázky po uzavření smlouvy na 
plnění veřejné zakázky,

2.1.2. zhotovitelem dle této smlouvy je dodavatel (uchazeč) po uzavření této smlouvy na 
plnění veřejné zakázky,

2.1.3. podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření této smlouvy na plnění veřejné 
zakázky,
2.1.4. příslušnou dokumentací (projektovou dokumentací) je dokumentace zpracovaná 

v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem.
2.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo - zhotovení 

projektové dokumentace pro stavbu s označením projektové dokumentace jako „Zeyerova ulice 
- stavební úpravy", včetně zabezpečení vstupních podkladů (geodetické zaměření zájmového 
území), zajištění vydání příslušných rozhodnutí pro realizaci stavby (územní rozhodnutí - dále
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jen ÚR, stavební povolení - dále jen SP) a výkonu autorského dozoru projektanta a závazek
objednatele za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v rozsahu a formě uvedené v čl. 2.2. až 2.7. této smlouvy
a dle požadavků sjednaných v této smlouvě a daných příslušnou zadávací dokumentací.
2.2.1. Zhotovitel je povinen vyhotovit Projektovou dokumentaci (dále jen „PD") ve stupních: 

dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR"),
dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP"), 
dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS").

2.2.2. Projektová dokumentace musí zohlednit členění stavby na etapy a umožnit provedení 
výběru zhotovitele stavby i realizaci stavby pro každou etapu zvlášť.

2.2.3. Zhotovitel je povinen geodetická zaměření a geologický posudek dotčeného prostoru 
pro budoucí staveniště a okolí předat objednateli v počtu jednoho (1) výtisku 
a jednoho (1) nosiče CD.

2.2.4. Zhotovitel je povinen PD ve stupních dle odst. 2.2.1. předat objednateli (na základě 
Protokolu o předání a převzetí díla) vždy v počtu sedmi (7) výtisků (z toho bude 5 
výtisků kompletně autorizováno) a jednoho (1) vyhotovení na nosiči CD. Nosič CD bude 
obsahovat příslušný stupeň PD ve formátu .pdf a také v příslušných otevřených.

2.2.5. Projektová dokumentace a soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude vyhotoven 
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje, že bude používat obchodní názvy 
konkrétních výrobků či výrobců pouze ve výjimečných případech, kdy by bez použití 
takového odkazu nemohly být technické parametry stanoveny dostatečně přesně nebo 
srozumitelně. Použití názvu konkrétního výrobku v projektové dokumentaci musí být 
dostatečně odůvodněno. U každého takového názvu konkrétního výrobku musí být 
uvedena možnost nabídnout rovnocenné řešení.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby):

a) musí být zpracován tak, aby položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu,
b) v případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologie obsažené 
v cenové soustavě, je zhotovitel povinen nemožnost navázání položek na cenovou 
soustavu řádně zdůvodnit a vysvětlit, jak byla cena stanovena s tím, že potřeba musí 
vyplývat z technických požadavků na stavbu,
c) bude předložen jako jeden ucelený soubor, který nebude obsahovat ocenění 
jednotlivých stavebních dílů (např. profesí) pomocí položek charakteru 
komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty,
d) bude předložen v PDF a v elektronické podobě výstupu z rozpočtového softwaru 
ve formátu např. .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ (oceněná verze a neoceněná verze).

2.3. Použité zkratky
„ÚR" územní rozhodnutí
„SP" stavební povolení
„DÚR" dokumentace pro územní rozhodnutí
„DSP" dokumentace pro stavební povolení
„DPS" dokumentace pro provedení stavby
„PD" projektová dokumentace

2.4. Další požadavky na obsah a zpracování projektové dokumentace.
Projektová dokumentace
2.4.1. musí splňovat obsahové náležitosti stanovené právními předpisy a podmínky 

pro projektovou činnost ve výstavbě, zejména obsahové náležitosti a podmínky 
stanovené v § 159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění;

2.4.2. musí splňovat obsahové náležitosti stanovené prováděcími předpisy, především 
vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodnutí, územního 
opatření a stavebního řádu, v platném znění, a č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění, zejména jejich přílohami č. 1, č. 5 a č. 6;
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2.4.3. musí splňovat obsahové náležitosti stanovené vyhláškami určenými pro konkrétní 
stupeň dokumentace v jejich platném znění, a vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění;

2.4.4. stavební objekty a strojní zařízení (provozní soubory) musí být zařazeny rovněž ke 
kódům kategorizace do účetních odpisových skupin vycházejících z Klasifikace stavebních 
děl „CZ-CC" a Klasifikace produkce „CZ-CPA";

2.4.5. ve fázi zpracování DÚR bude obsahovat v návrhu technického řešení profil a materiál 
trubních vedení; součástí stupňů DÚR i DSP bude propočet nákladů stavby, pro kterou se 
PD dle této smlouvy vyhotovuje;

2.4.6. bude obsahovat dopravně inženýrské opatření (DIO).
2.5. Další požadavky na inženýrskou činnost:

Zhotovitel je povinen zajistit též inženýrskou činnost, tj. zajištění všech potřebných dokladů 
pro podání žádostí o vydání potřebných rozhodnutí a získání pravomocných rozhodnutí 
a majetkoprávního vypořádání (např. ÚR, SP, ohlášení).

2.6. Další požadavky na autorský dozor:
Součástí díla je i provedení autorského dozoru projektanta, který bude uplatněn pouze 
v případě, že stavba, pro kterou se PD dle této smlouvy zhotovuje, bude objednatelem 
realizována. Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) ukládá podle § 152 odst. 4 stavebníkovi, 
který financuje stavbu z veřejného rozpočtu, povinnost zajistit autorský dozor na provádění 
stavby. Autorský dozor projektanta (zhotovitele) bude vykonáván průběžně po celou dobu 
stavby, pro kterou se PD dle této smlouvy vyhotovuje, v potřebném rozsahu v závislosti 
na průběhu výstavby a postupu stavebních činností v předpokládaném rozsahu 15 hodin 
návštěv stavby celkem. Specifikace rozsahu a způsobu provádění autorského dozoru je 
uvedena v Příloze č. 1. k této smlouvě.

2.7. Zhotovitel je dále povinen
2.7.1. do 10 kalendářních dnů od zahájení prací na díle dle bodu 3.1.1. této smlouvy v sídle 

objednatele svolat a zúčastnit se vstupního výrobního výboru za účasti zástupců 
objednatele, provozovatele veřejného vodovodu a kanalizace (ČEVAK, a.s.), 
provozovatele veřejného osvětlení a ostatních dotčených organizací (E-ON) za 
účelem upřesnění předmětu díla při zahájení projektových prací, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak; v případě potřeby nebo na výzvu objednatele je zhotovitel 
povinen svolat výrobní výbory i ve stadiu rozpracovanosti díla dle této smlouvy;

2.7.2. projednat všechny stupně PD před jejich odevzdáním s objednatelem 
a s provozovatelem veřejného vodovodu a kanalizace, a bylo-li tak dohodnuto 
na výrobním výboru, i s ostatními dotčenými organizacemi;

2.7.3. poskytnout objednateli a provozovateli veřejného vodovodu a kanalizace (ČEVAK,
a.s.) k připomínkování kontrolní vyhotovení projektové dokumentace stupně DPS, 
včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to před 
odevzdáním konečného znění PD;
objednatel a provozovatel veřejného vodovodu a kanalizace sdělí zhotoviteli své 
připomínky ke kontrolní dokumentaci dle předchozí věty nejpozději do 20 
kalendářních dnů od jejího poskytnutí a zhotovitel je povinen obdržené připomínky 
zapracovat do konečné verze projektové dokumentace, kterou odevzdá ve lhůtě dle 
bodu 3.1.7. této smlouvy;

2.7.4. poskytnout objednateli veškerou potřebnou a vyžádanou součinnost při průběhu 
zadávacího řízení na realizaci projektované stavby;

2.7.5. při provádění díla dle této smlouvy a následně i při výkonu autorského dozoru 
projektanta, poskytovat potřebnou součinnost vyžádanou koordinátorem BOZP, 
který bude stanoven objednatelem; zhotovitel je rovněž povinen, na vyžádání 
koordinátora BOZP, poskytnout tomuto bez zbytečného prodlení podklady ke 
zpracování Plánu BOZP;

2.7.6. poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost při vyřizování dodatečných 
informací v rámci zadávacího řízení na samotnou stavbu realizovanou na základě 
projektové dokumentace vyhotovované dle této smlouvy, včetně případných úprav
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projektové dokumentace a/nebo výkazu výměr; jakékoli finanční náklady na 
poskytnutí této součinnosti jsou součástí ceny Díla dle bodu 5.1. této smlouvy.

2.8. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě příslušných zadávacích 
podmínek a shora uvedených požadavků dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno.

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3. Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje
3.1.1. Zahájit práce na díle: ihned po účinnosti této smlouvy
3.1.2. Předložit objednateli DÚR, včetně geodetického zaměření a propočtu nákladů:

do 90 kalendářních dnů ode dne účinnosti této 
Smlouvy

3.1.3. Podat u příslušného správního orgánu žádost o vydání ÚR:
Do 60 kalendářních dnů ode dne předání DÚR 
objednateli

3.1.4. Předložit objednateli DSP, včetně propočtu nákladů:
Do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci
ÚR

3.1.5. Podat u příslušného správního orgánu žádost o vydání SP:
Do 45 kalendářních dnů ode dne předání DSP 
Objednateli

3.1.6. Předložit kontrolní vyhotovení DPS, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr objednateli a provozovateli veřejného vodovodu a kanalizace 
k připomínkování:

Do 20 kalendářních dnů od nabytí právní moci 
vydaného SP

3.1.6.1. Zhotovitel bere na vědomí, že kontrolní vyhotovení DPS dle tohoto 
bodu nebude objednatel ani provozovatel veřejného vodovodu 
a kanalizace vracet zhotoviteli zpět.

3.1.6.2. Zhotovitel je povinen předat část díla uvedenou v bodě 3.1.6. 
V listinné podobě kontaktní osobě objednatele uvedené v bodě 1.1. 
Této smlouvy a kontaktní osobě určené provozovatelem veřejného 
vodovodu a kanalizace, určené tímto provozovatelem na vstupním 
výrobním výboru dle bodu 2.7.1. Této smlouvy.

3.1.7. Zapracovat připomínky objednatele a předat objednateli kompletní projektovou 
dokumentaci DPS: do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek objednatele

3.1.8. Vykonávat autorský dozor projektanta dle bodu 2.6. Této smlouvy
U činností, u kterých vznikne potřeba součinnosti objednatele při plnění díla dle této smlouvy, 
je objednatel povinen tuto součinnost zhotoviteli poskytnout bez zbytečného odkladu 
po obdržení výzvy k poskytnutí konkrétní součinnosti. Po dobu prokazatelného prodlení 
objednatele s poskytnutím zhotovitelem oprávněně vyžadované součinnosti, není zhotovitel 
v prodlení se splněním povinnosti dle této smlouvy. V rámci poskytnutí součinnosti se 
zhotovitel zavazuje rovněž poskytovat objednateli součinnost při plnění povinnosti objednatele 
dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 
ZZVZ), jako zadavateli veřejné zakázky na stavební práce, pro kterou je dílo dle této smlouvy 
vyhotovováno, a to ve smyslu předání odpovědi na dotazy vztahující se ke zpracovávané 
projektové dokumentaci (dílu dle této smlouvy) uchazeče v tomto zadávacím řízení, a to ve 
lhůtě 24 hodin od okamžiku, kdy zhotovitel tento dotaz od objednatele jako zadavatele veřejné 
zakázky přijme.
Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou.
Podáním žádosti ve smyslu bodu 3.1. této smlouvy se rozumí podání žádosti obsahující všechny 
právními předpisy požadované náležitosti.
Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy 
spočívající ve změně lhůt provádění díla, a to za podmínky, kdy dojde z objektivních důvodů
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k průtahům ve správních řízeních nebo při vyřizování podkladů k nim, přičemž příčiny těchto 
průtahů nespočívají ani na straně objednatele, ani na straně zhotovitele. Dojde-li k těmto 
průtahům, je zhotovitel povinen objednatele na toto upozornit a sdělit mu předpokládané 
zdržení projekčních prací na díle. O skutečnou dobu zdržení projekčních prací na díle dojde 
k prodloužení příslušných termínů. O objektivnosti důvodů dle tohoto bodu je oprávněn 
rozhodnout výhradně objednatel. Nebude-li objednatelem rozhodnuto o objektivnosti důvodů, 
nemá zhotovitel nárok na prodloužení termínů dle této smlouvy.

4. Způsob a místo předání díla
4.1. Dílo je považováno za řádně provedené jeho úplným dokončením a předáním objednateli dle 

podmínek této smlouvy. Dílo musí být objednateli předáno na základě Protokolu o předání 
a převzetí díla dle specifikace (rozsahu a kvality) uvedené včl. 2.2. až 2.7. a ve lhůtách 
uvedených v bodě 3.1. této smlouvy. V tomto Protokolu o předání a převzetí díla zhotovitel 
prohlásí, že dílo je řádně dokončeno a objednatel prohlásí, že dílo bez vad a nedodělků 
přejímá. Protokol o předání a převzetí díla je součástí řádného provedení díla. Objednatel je 
oprávněn odmítnout převzetí díla, jestliže při předání a převzetí byly zjištěny vady a nedodělky, 
bránící řádnému užití díla v rozsahu a účelu stanoveném touto smlouvou. K převzetí díla je 
zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně minimálně tři (3) pracovní dny předem.

4.2. Podmínky uvedené v bodě 4.1. této smlouvy platí i pro případné Dílčí předávací protokoly pro 
případ, že dílo dle této smlouvy bude předáváno po částech. V takovém případě platí, že 
zhotovitel je povinen dílo předat pouze po částech a ve lhůtách, jak jsou blíže popsány v bodě
3.1., jinak objednatel není povinen části díla převzít.

4.3. V případě, že zhotovitel při převzetí díla (jeho částí dle bodu 4.2. této smlouvy) zjistí ojedinělé 
drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání v užití díla 
v rozsahu účelu, pro který je dílo vyhotovováno, určí objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu 
pro jejich odstranění. Uvedená lhůta však nesmí být delší než 15 kalendářních dnů.

5.1.

5.2.

5.3.

5. Cena za dílo
Cena za dílo je stanovena jako cena smluvní ve výši:
CELKOVÁ CENA DÍLA
a) za činnost dle bodu 3.1.2.

za získání pravomocného ÚR dle bodu 3.1.3. 
za činnost dle bodu 3.1.4. 
za získání pravomocného SP dle bodu 3.1.5. 
za činnost dle bodu 3.1.6. a 3.1.7. 
výkon autorského dozoru dle bodu 2.6. a 3.1.8.

b)
c)
d)

e)

f)

z čehož:
289 000,- Kč bez DPH 
31000,- Kč bez DPH 

245 000,- Kč bez DPH 
20 000,- Kč bez DPH 

197 000,- Kč bez DPH 
7 400,- Kč bez DPH 

za 15 hodin výkonu autorského dozoru 
(tj. za 1 hod výkonu autorského dozoru 490,- Kč bez DPH) 

Cena za PD 782 000,- Kč bez DPH
Cena za autorský dozor (v rozsahu 15 hodin) 7 400,- Kč bez DPH
Celková cena díla činí 789 400,- Kč bez DPH
(slovy sedm set osmdesát devět tisíc čtyři sta korun českých)
Každý výkon autorského dozoru provedený v souladu s podmínkami této smlouvy musí být 
uveden ve Stavebním deníku stavby a podepsán zhotovitelem (dle této smlouvy) a technickým 
dozorem stavebníka (TDS) s přesným uvedením časové přítomnosti projektanta, 
vykonávajícího autorský dozor dle podmínek této smlouvy.
DPH bude fakturována ve výši stanovené příslušnými právními předpisy platnými a účinnými 
v době uskutečnění zdanitelného plnění.
Celková cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla 
(administrativní činnost, cestovné, pojištění, cla apod.). Takto dohodnutá cena je cenou 
nejvýše přípustnou, která může být měněna pouze na základě písemné dohody smluvních 
stran ve smyslu bodu 11.6. této smlouvy za předpokladu, že
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5.3.1. objednatel požaduje dodatečné činnosti, které nejsou součástí předmětu díla, pokud 
jsou nezbytné, a změna dodavatele není možná z ekonomických či technických důvodů a 
mohla by objednateli způsobit značné obtíže anebo výrazné zvýšení nákladů;

5.3.2. objednatel požaduje vypuštění některých prací předmětu díla, když tato potřeba vznikla 
v důsledku okolností, které objednatel nemohl předpokládat a tato změna nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky;

5.3.3. při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smluvními 
stranami známé, zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu 
díla.

5.4. Postup při předpokládaných změnách ceny díla
5.4.1. vyskytne-li se v průběhu provádění díla nutnost provedení dalších činností, které nebyly 

součástí předmětu díla, je zhotovitel povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od zjištění 
nutnosti provedení těchto prací, informovat o této skutečnosti objednatele a nacenit 
tyto nové činnosti formou cenové nabídky, kterou předloží objednateli. Dle charakteru 
a nacenění těchto prací bude buď mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek 
ktéto smlouvě, nebo dojde kjiné úpravě tohoto smluvního vztahu. Pokud zhotovitel 
nesplní tuto svou informační povinnost o nutnosti nových prací a nezíská písemný 
souhlas objednatele k jejich provádění, nesmí tyto práce dále provádět. Pokud tak 
přesto učiní, nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a objednatel nemá povinnost tyto 
práce zhotoviteli zaplatit.

5.4.2. ustanovení bodu 5.4.1. se obdobně použije i v případě, kdy se v průběhu provádění díla 
ukáže nutnost vypuštění některých prací, které byly součástí předmětu díla, a tato 
potřeba vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany nemohly předpokládat a které 
jsou nutné pro řádné dokončení díla.

6. Platební podmínky
6.1. Zhotovitel je oprávněn cenu díla účtovat vždy pouze po splnění činnosti dle bodu 3.1. a pouze 

ve výši uvedené v bodě 5.1. (písm. a) až f)) této smlouvy.
6.2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě vyúčtování (faktury), které 

zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli do 15 kalendářních dnů od splnění podmínky, na kterou 
se váže konkrétní finanční plnění v souladu s bodem 6.1. tohoto článku. Zhotovitelem vystavená 
faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných právních předpisů. 
Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího 
prokazatelného doručení objednateli.

6.3. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH 
nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před 
uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve 
vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přeruší se lhůta splatnosti. 
Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

6.4. Každá zhotovitelem vystavená faktura dle podmínek této smlouvy musí obsahovat mj.
6.4.1. název projektu,
6.4.2. číslo projektu.

6.5. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na plnění díla žádné zálohy.

7. Odpovědnost za vady a smluvní pokuta
7.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými 

právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to ode dne předání 
a převzetí díla objednatelem do uplynutí 24 měsíců ode dne vydání kolaudačního souhlasu 
ke stavbě realizované na základě díla dle této smlouvy, resp. ode dne dokončení stavebních 
prací, bude-li se jednat o stavbu, jejíž provoz nevyžaduje kolaudační souhlas. O zahájení 
a ukončení realizace stavby objednatel zhotovitele vyrozumí.
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7.2. Záruční doba dle předchozího odstavce však uplyne vždy nejpozději za 60 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla objednatelem.

7.3. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se zajistit, že dílo dle této smlouvy bude úplné a bude možné 
podle něj vlastní stavbu řádně realizovat. V případě, že dodané dílo dle této smlouvy bude 
vadné nebo bude neúplné, zavazuje se zhotovitel neprodleně a bezplatně tuto vadu odstranit a 
uhradit objednateli nebo třetím osobám veškerou škodu, která jim vadným plněním vznikla 
(prokazatelné vícenáklady stavby, škoda).

7.4. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, zjevné, skryté, technické i právní, které má dílo v době 
jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době uvedené v čl.
7.1. této smlouvy. Za vadu díla se považuje i jeho neúplnost (jak dokumentace, tak výkazu 
výměr, např. chybějící nebo nesprávné položky mající za následek finanční nárůst nákladů při 
realizaci stavby).

7.5. Odstranění případných vad díla musí být zhotovitelem bezodkladně provedeno ve lhůtách, 
písemně sjednaných mezi smluvními stranami při objednatelem provedeném uplatnění vady 
díla v záruční době (Zápis o uplatnění vad v záruční době), a to na vlastní náklad zhotovitele 
s tím, že pokud tak zhotovitel v plném rozsahu neučiní ve sjednané lhůtě, má objednatel právo 
zadat toto odstranění vady díla třetí osobě a zhotovitel je povinen takto vynaložené náklady 
objednateli uhradit do 15 dnů ode dne doručení vyúčtování objednatele. Nebude-li mezi 
účastníky písemně sjednána lhůta k odstranění vytknuté vady, platí lhůta v délce 
30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace (Oznámení objednatele o vadách v záruční 
době). Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na uplatnění smluvní pokuty nebo 
náhradu škody podle obecných právních předpisů.

7.6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti 
za škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám, s limitem pojistného plnění 
minimálně ve výši min. 250 000,- Kč. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy 
a práv a povinností z ní vyplývajících udržovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti a 
účinnosti minimálně v rozsahu uvedeném v předchozí větě. Zhotovitel je povinen objednateli 
předložit kopii výše uvedené pojistné smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po nabytí 
účinnosti této smlouvy, nejpozději však do pěti (5) dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, 
a též vždy k výzvě objednatele.

7.7. Sankční ujednání:
7.7.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s jakoukoliv lhůtou uvedenou v bodě 3.1. 

této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny 
příslušné části díla bez DPH, s jejímž plněním je v prodlení, a to za každý, i jen 
započatý, den tohoto prodlení.

7.7.2. V případě, že bude zhotovitel v prodlení se lhůtou pro odstranění vad a nedodělků 
díla uvedených v Zápise (Protokolu) o předání a převzetí díla dle bodu 4.3. Smlouvy, 
je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý, i jen 
započatý, den prodlení a každou jednotlivou vadu.

7.7.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou pro odstranění vad uplatněných 
objednatelem v záruční době dle bodu 7.5. této smlouvy, je povinen objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý, i jen započatý, den prodlení 
a každou jednotlivou vadu.

7.7.4. V případě, že zhotovitel nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu dle bodu 7.6. této 
smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za 
každý, i jen započatý, den prodlení.

7.7.5. V případě prodlení objednatele s úhradou již odsouhlasených faktur, může zhotovitel 
uplatnit vůči objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za 
každý, i jen započatý, den prodlení.

7.8. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody, která objednateli vznikne porušením povinnosti zhotovitele. Zhotovitel není povinen 
hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů spočívajících na straně 
objednatele (neposkytnutí oprávněně vyžadované součinnosti apod.).
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7.9. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 30 dnů 
ode dne doručení výzvy k zaplacení povinné smluvní straně.

7.10. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zjistí během zadávacího řízení, 
realizovaného na základě projektové dokumentace, vypracované na základě této smlouvy, 
pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby nebo 
soupisu stavebních prací, vč. položkového výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit 
objednateli náklady na správní řízení vedené u ÚOHS, včetně případných sankcí uložených 
objednateli v takovém řízení. Zhotovitel je dále povinen uhradit objednateli škodu, která mu 
takto vznikla.

7.11. V případě, že objednatel při kontrole PD a oceněného soupisu stavebních prací s výkazem 
výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném stanovení počtu měrných 
jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli náklady 
prokazatelně vynaložené objednatelem na porovnání zhotovitelem vytvořené PD a soupisu 
stavebních prací s výkazem výměr.

8. Ukončení smluvního vztahu
8.1. Tuto smlouvu lze ukončit

- písemnou dohodou smluvních stran,
- písemnou výpovědí objednatele,
- odstoupením některé ze smluvních stran z důvodů předpokládaných v této smlouvě nebo 
ze zákonných důvodů.

8.2. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde 
k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní 
stranou. Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní 
straně, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a 
zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení smlouvy, 
která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních prací a dodávek a odstranění vad a 
nedodělků platí i po jakémkoliv odstoupení od smlouvy pro část díla, kterou zhotovitel do 
tohoto odstoupení realizoval.

8.3. Za podstatné porušení smlouvy se považuje více nežli 30denní prodlení smluvních stran 
s plněním dle podmínek této smlouvy a porušení povinnosti stanovené zhotoviteli v bodě 7.6. 
této smlouvy.

8.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
8.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovolují;
8.4.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
8.4.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, že skutečnosti uvedené 
v bodech 8.4.1., 8.4.2. nebo 8.4.3. nastaly nebo mohou nastat. Stejně tak je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o skutečnosti, která se týká 
podstatného zhoršení jeho hospodářských poměrů či změny majetkových poměrů, které by 
mohly mít, i jednotlivě, negativní vliv na plnění jeho povinností dle této smlouvy.
Oznámením dle tohoto bodu článku se rozumí písemná zpráva, prokazatelně doručená druhé 
smluvní straně. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 5 kalendářních dnů poté, kdy 
se oznamující strana o uvedených skutečnostech dozvěděla nebo při náležité péči měla 
a/nebo mohla dozvědět. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků z této 
smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů. V případě, kdy tuto povinnost zhotovitel 
nesplní nebo nedoručí uvedené oznámení včas, má objednatel nárok na náhradu škody, která 
mu tím vznikne, včetně nároku na odstoupení od této smlouvy.

8.5. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv částečně nebo v plném rozsahu vypovědět. 
Výpovědní doba činí 30 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci,
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ve kterém zhotovitel prokazatelně obdržel výpověď objednatele. Od účinnosti výpovědi je 
zhotovitel povinen nepokračovat ve výkonu činnosti dle podmínek této smlouvy.

9. Další ujednání smluvních stran
9.1. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí a dodržovat veškeré 

své povinnosti stanovené touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy a 
technickými normami, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

9.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody, stejně jako riziko ztráty či poškození předmětu díla, 
přechází na objednatele okamžikem předání díla.

9.3. Případné dotazy vzniklé v průběhu zhotovení díla bude zhotovitel řešit s kontaktní osobou 
objednatele (uvedenou v bodě 1.1. této smlouvy).

9.4. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele nebude poskytovat třetím 
osobám informace o provádění díla, pokud tyto osoby nemají na poskytnutí těchto informací 
právní nárok (kontrolní orgány apod.). Oceněný soupis prací je objednatelem považován 
za důvěrný a zhotovitel nesmí poskytnout žádné informace z tohoto dokumentu třetí osobě 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

9.5. Na plnění této veřejné zakázky se bude jako projektant podílet ROADPROJEKT s.r.o., p. Bc. 
Josef Maroušek

9.6. Výměna projektanta, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení 
zkušenosti, podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele (zadavatele). Nový 
projektant musí splňovat zkušenosti minimálně v rozsahu, v jakém je v řízení prokázal původní 
projektant. Navrhovanou změnu projektanta oznámí zhotovitel objednateli (zadavateli) 
písemně a současně předloží „Podklad pro hodnocení kritéria - zkušenosti projektanta". 
Objednatel se zavazuje vyslovit svůj souhlas nebo odůvodněný nesouhlas na tento návrh 
zhotovitele do 5 pracovních dnů ode dne doručení. Bez předem daného písemného souhlasu 
není zhotovitel oprávněn změnu projektanta provést.

10. Licenční a autorská ujednání
10.1 Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je předmětem 

této smlouvy.
10.2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít 

(licenci). Licence je poskytována jako:
a) výhradní,
b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,
c) pro území všech zemí světa (celosvětově),
d) množstevní rozsah této licence není nijak omezen,
e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám. 

O postoupení práv není objednatel povinen informovat zhotovitele.
10.3. Objednatel není povinen licenci využít.
10.4. Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce.
10.5. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým 

způsobům užití díla, a to zejména k těm způsobům užití, které účelově souvisí s:
a) výběrovým řízením na výběr samotného zhotovitele všech stupňů projektových 

dokumentací na základě předmětu díla dle této smlouvy,
b) realizací stavby zhotovované dle projektové dokumentace vyhotovené dle této smlouvy.

10.6. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, sjakýmikoliv 
úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, sjeho spojením 
s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného.

10.7. Zhotovitel prohlašuje, že jako autor díla výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas 
ke zveřejnění díla, jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojení 
s jiným dílem a zařazení díla do díla souborného a dále prohlašuje, že jako autor udělil 
zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k výkonu jménem zhotovitele a na jeho účet autorových
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majetkových práv k dílu a dále prohlašuje, že autor udělil bezpodmínečný souhlas zhotoviteli 
k postoupení shora uvedených práv třetí osobě.

10.8. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré 
finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle 
této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití 
licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se 
výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla 
pro dosažení takového zisku.

10.9. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být 
na překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě.

10.10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne 
objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu 
práv objednatele podle této smlouvy.

10.11. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv 
smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají 
tak, že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její 
odpovídající část.

10.12. Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění 
díla, propagaci díla, např. formou veřejné výstavy či oznámení o díle, zůstávají nedotčena.

11. Závěrečná ustanovení
11.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona 
č. 340/2015 Sb.

11.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem účinnosti smlouvy a konče dnem 
vypořádání veškerých finančních závazků smluvních stran, plynoucích pro ně z této smlouvy.

11.3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, se řídí platnými právními předpisy České republiky, 
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Smluvní strany tímto 
prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 89a zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, takto: Místně příslušným soudem 
pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele.

11.4. Smluvní strany za účelem doručování uvedly své kontaktní údaje v bodě 1.1. a 1.2. této 
smlouvy. Smluvní strany zároveň prohlašují, že bezodkladně oznámí druhé smluvní straně 
změnu jakéhokoliv kontaktního údaje uvedeného v bodě 1.1. či 1.2. nebo změnu pověření 
kontaktních osob. Tyto změny nepodléhají schválení druhé smluvní straně a nepovažují se za 
změnu smlouvy.
Smluvní strany jsou povinny doručovat veškeré dokumenty prokazatelnou formou, 
tj. prostřednictvím České pošty a.s. nebo jiného subjektu disponujícího oprávněním 
k poskytování poštovních služeb nebo osobně na adresu sídla druhé smluvní strany, a pokud 
takové místo smluvní strana zřídila, na místo určené v tomto sídle k předávání doručovaných 
dokumentů (podatelna).

11.5. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením 
uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.

11.6. Tato smlouva může být měněna pouze formou dodatků podepsaných oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran připojením uznávaného elektronického podpisu.

11.7. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb. 
v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí 
objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z tohoto zákona vyplývajících. Smluvní strany si 
ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této 
smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění 
ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách 
města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto 
smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový
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postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle 
předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy 
nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle 
tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž 
prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

11.8. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, o nichž se při výkonu své činnosti dle této smlouvy dozvěděli. Zároveň 
zhotovitel prohlašuje, že si není vědom žádného střetu zájmů, který by mohl mít vliv na 
přípravu, průběh a/nebo realizaci zadávacího řízení na stavbu zhotovovanou na základě 
projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy.

11.9. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít 
obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem.

11.10. Nedílnou přílohou této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Rozsah a způsob výkonu autorského dozoru

V Českých Budějovicích dne V Českých Budějovicích dne

za objednatele za zhotovitele

Ing. Petr Holický
náměstek primátora
statutární město České Budějovice

Ing. Jiří Pudil 
jednatel
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Rozsah a způsob výkonu autorského dozoru
Příloha č. 1

I. Zhotovitel je povinen v rámci výkonu autorského dozoru vykonávat zejména tyto činnosti:
• Účastnit se na předání staveniště zhotoviteli. Staveniště předává investor. Autorský dozor 

kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, 
podle kterých byla vypracována projektová dokumentace.

• Účastnit se všech kontrolních dnů stavby a spolupracovat s ostatními subjekty (tj. 
koordinátorem BOZP, technickým dozorem stavebníka, zástupcem investora, stavbyvedoucím 
zhotovitele stavby apod.) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě. Autorský dozor 
projektanta sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se 
schválenou projektovou dokumentací.

• Sleduje a kontroluje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním 
povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení 
stanovena jako závazná.

• Poskytuje vysvětlení potřebná pro vypracování výrobní dokumentace zhotovitele, nebo 
dokumentace jeho specifických subdodávek; upozorňuje na potřebu řešení koordinačních 
vazeb, na souvislosti s vnitřním vybavením apod.

• Dle pokynů investora (zpravidla technického dozoru investora) posuzuje návrhy zhotovitele 
na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní. Ve svých vyjádřeních má 
na zřeteli dodržení technickoekonomických parametrů stavby. Podobně se vyjadřuje 
k požadavkům na změny množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové dokumentaci.

• Účastní se předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele a spolupůsobí se stavebníkem 
při získávání kolaudačního souhlasu s dokončenou stavbou; na výzvu investora se účastní 
případných komplexních zkoušek a zkušebního provozu.

• Poskytuje součinnost při odstraňování vad a nedodělků a při reklamačních řízeních.
• AD provádí kontroly stavebního deníku a pořizuje do něj zápisy.

II. V rámci kontroly souladu realizace stavby s PD kontroluje zejména
• soulad realizace stavby s vydanými správními rozhodnutími,
• soulad realizace stavby s PD z hlediska autorského,
• soulad realizace stavby se zadávací dokumentací a smlouvou o dílo a
• vydává stanoviska k materiálům a výrobkům vzhledem k srovnávacím standardům.

III. Zvláštní výkony (nadstandardní činnost)
Řešení odchylek stavby - změny stavby
• jednání o změnách vyvolaných investorem nebo zhotovitelem
• vypracování alternativních řešení-technických, dispozičních, detailů a provedení
• analýza důsledků změn
• vyhodnocení dopadů doplňkových průzkumů
• řešení změn stavby před dokončením
• posouzení změn technického, materiálového a estetického charakteru
• dokumentace skutečného provedení
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