





SMLOUVA O DÍLO Č. SML/2018/0735/OSIO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 14R-518/2018 ze dne 20.6.2018

Smluvní strany

Objednatel: **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO
Ing. Milan Mašek, referent OSIO
IČ: 00063584
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Zhotovitel: **HS spol. s r. o.**
zapsaný v OR u Městského soudu v Praze , oddíl C,
vložka 55274
sídl: Na Ladech 349, Praha 2
jednatel: Petr Šedivý, jednatel společnosti
IČ: 25618652
DIČ: CZ25618652
Bankovní spojení: 
Číslo účtu : 

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.

Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem : **Oprava chodníků v ulicích Novodvorská A,B, Němčická, Jílovská, Praha 4.**

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení: oprava chodníku v ulici Novodvorská úsek A na pozemku parc.č. 2692/62, 2692/82, 2692/61, k.ú. Braník, v ulici Novodvorská úsek B na pozemku parc.č. 2692/62, k.ú. Braník, v ulici Němčická parc.č. 2692/132, 2692/134, 2692/72, 2692/154, 2692/133, k.ú. Braník a v ulici Jílovská na pozemku parc. č. 2612/155, k.ú. Braník,

Praha 4, dle PD DS Pro s.r.o. a cenové nabídky ze dne 30.5.2018, která je nedílnou součástí jako příloha této smlouvy.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přijímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy. Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v čl. III. této smlouvy jako lhůta pro provedení díla pro předmět díla kolaudační souhlas dle příslušných ustanovení stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), a požádá-li ho o to objednatel, tak i povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením.

III.

Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to protokolárně a nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Nejsou-li vhodné klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele, aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 10 kalendářních dnů po převzetí staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodloužení se splněním této povinnosti objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 90 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Případně-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

IV.

Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejich příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejich příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a

údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přijímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělků či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4 či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. odst. 9.5.

V. Cena díla

5.1. Cena díla činí: 2.129.836,00 Kč bez DPH
 447.266,00 Kč 21% DPH
2.577.102,00 Kč s DPH.

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.

Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů (včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací, revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních

poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započatím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.5. Pozemek, na který se vztahuje předmět díla není využíván pro ekonomickou činnost a u předmětu díla, nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH (dále jen ZDPH). Za tímto účelem není poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhuje se na celé stokoruny nahoru.

VI. Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.

Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla, jeho předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě pokynu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena v konečné faktuře zhotovitele.

Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.

Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst. 7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou vážní lístky povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, objednatel ji nezplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.

Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury- daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury- daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížít o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacená.

Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a netvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.

Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy subdodavatelů. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavatelů. Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní

subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveništi. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:

- a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu provádění díla v nabídce zhotovitele,
- b) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
- c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
- d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
- e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením,
- f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
- g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatel a tutéž povinnost má i u později objednatel předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatel ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této smlouvy na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřipustných podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatel a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za

vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcem těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu ceny díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:

- zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci toho zejm. obstará vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zajistí povolení potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;
- zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;

- likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;
- zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;
- veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
- stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
- všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými;
- zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické podobě;
- zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených k rekonstrukci;
- v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby.
- zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.

Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

IX.

Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a zařízení 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení kratší záruční dobu, platí tato kratší záruční doba poskytovaná výrobcem. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení delší záruční dobu, platí tato delší záruční doba poskytovaná výrobcem. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 24 měsíců, min. však na dobu stanovenou záručním listem výrobce.

9.4. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 5 dnů od doručení písemné reklamace objednatelem zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli -opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.9. Nejistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém), prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval pro potřeby provádění díla.

9.11. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do odstoupení od smlouvy.

X.

Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 7 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 7 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 7 dnů, nebo prodlení objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:

- a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
- b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
- c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit předmět díla, nebo
- d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:

- a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,

- b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku (za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku jako subdodavatele zhotovitele),
- c) je zhotovitel v úpadku,
- d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
- e) byl zhotovitel vyškrtnut ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),
- f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo (§ 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
- g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
- h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
- i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených.

V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce, vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál, stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo

vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI. Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.5. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z více kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 3 vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.


12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své podpisy.

12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

28 -06- 2018
V Praze dne.....



Za objednatele
Mgr. Petr Štěpánek, **CSe.**
starosta MČ Praha 4



HS, spol. s r.o.
Jesenice 349, 252 42
IČ: 25618652
DIČ: CZ25618652 ©

Za zhotovitele
Petr Šedivý
jednatel společnosti

Přílohy: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 30.5.2018

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

28 -06- 2018
V Praze dne.....



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 8DS18/2
Stavba: Oprava chodníků Praha 4 - 2.část

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Městská část Praha 4

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
DS Pro spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 5. 2018

IČ:
DIČ: 00063584

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

2 129 836,45

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 129 836,45	447 265,65
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 577 102,10



o.
IČ: 25618652 Jesenice
DIČ: CZ25618652 ©

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 8DS18/2

Stavba: Oprava chodníků Praha 4 - 2.část

Místo: Datum: 13. 5. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 4

Projektant: DS Pro spol. s r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 129 836,45	2 577 102,10	
8DS18/1/ 1	Oprava chodníku Novodvorská A	401 516,10	485 834,48	STA
8DS18/1/ 2	Oprava chodníku Novodvorská B	720 791,90	872 158,20	STA
8DS18/1/ 3	Oprava chodníku Němčická	580 304,24	702 168,13	STA
8DS18/1/ 4	Oprava chodníku Jílovská	427 224,21	516 941,29	STA

IC: 25618652
DIČ: CZ25618652

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava chodníků Praha 4 - 2.část

Objekt:

8DS18/1/1 - Oprava chodníku Novodvorská A

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Uchazeč:

Projektant:

DS Pro spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2018

IČ: 00063584

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

401 516,10

DPH základní
snížená

Základ daně
401 516,10
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
84 318,38
0,00

Cena s DPH

v CZK

485 834,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků Praha 4 - 2.část

Objekt:

8DS18/1/1 - Oprava chodníku Novodvorská A

Místo:

Datum: 13. 5. 2018

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Projektant: DS Pro spol. s r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

401 516,10

HSV - Práce a dodávky HSV

369 516,10

1 - Zemní práce	107 789,11
2 - Zakládání	4 240,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 735,00
5 - Komunikace pozemní	189 682,50
8 - Trubní vedení	2 553,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 054,35
997 - Přesun sutě	31 217,02
998 - Přesun hmot	1 244,32
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	32 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	4 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	4 000,00
VRN6 - Územní vlivy	3 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků Praha 4 - 2.část

Objekt:

8DS18/1/1 - Oprava chodníku Novodvorská A

Místo:

Datum: 13. 5. 2018

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Projektant: DS Pro spol. s r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

401 516,10

D HSV Práce a dodávky HSV

369 516,10

D 1 Zemní práce

107 789,11

90	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	0,500	3 240,00	1 620,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		0,5		0,500			
26	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	114,000	62,00	7 068,00	CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce: sejmutí drnu za bouranou obrubou</i>					
	WV		0,5m+1,0m za obrubou					
	WV	dm	1,5*(42+34)		114,000			
91	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně	m2	92,500	452,00	41 810,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		"odstranění nevhodných podkl. vrstev, předp. 50%plochy"					
	WV		(75+110)*0,5		92,500			
78	K	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	92,500	35,00	3 237,50	CS ÚRS 2018 01
	WV		"odstranění nevhodných podkl. vrstev v tl. do 10cm, předp 50% plochy"					
	WV		0,5*(75+110)		92,500			
81	K	113107181	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	185,000	32,00	5 920,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		75+110		185,000			
82	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	34,000	59,00	2 006,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		34		34,000			
1	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	42,000	44,00	1 848,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		"odečteno z výkresu"					
	WV		42		42,000			
	WV		Součet		42,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	17,100	18,00	307,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,5*(42+34)*0,15		17,100			
60	K	132251011	Htoubení rýh do 15 m3 šířky do 2 m v hornině tř. 3 při překopech inženýrských sítí	m3	20,520	568,00	11 655,36	CS ÚRS 2018 01
	VV		"rýha pro obruby"		20,520			
	VV		(42+34)*0,6*0,45					
59	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,520	241,00	4 945,32	CS ÚRS 2018 01
	VV		20,52		20,520			
61	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	205,200	14,00	2 872,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		20,52*10		205,200			
53	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 6000 m	m2	114,000	59,00	6 726,00	CS ÚRS 2018 01
54	K	167102111	Nakládání drnu ze skládky	m2	114,000	6,00	684,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		drn		114,000			
52	K	181006112	Rozprostření zemín I vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	114,000	17,00	1 938,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		114		114,000			
20	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	95,000	32,00	3 040,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"odečteno z výkresu"		95,000			
	VV		(42+34)*1,25					
27	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	114,000	41,00	4 674,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"úprava terénu za obrubou"		114,000			
	VV		114		114,000			
30	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	114,000	6,00	684,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		114		114,000			
31	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	1,710	121,00	206,91	CS ÚRS 2017 02
	VV		114*0,015 *Přepočtené koeficientem množství		1,710			
32	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	8,989	598,00	5 375,42	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: doplnění zeminy schopné zúrodnění za obrubou					
	VV		35,2519502424625*0,255 *Přepočtené koeficientem množství		8,989			
89	K	184818111	Vyvětvění a tvarový ořez dřevin v do 3 m s odnesením odpadu do 200 m a spálením	kus	30,000	39,00	1 170,00	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: redukce keří na opěrně zdi					
	VV		30		30,000			
	D	2	Zakládání				4 240,80	
62	K	212532ds	Lože pod obruby z ŠD tt. 10cm vč. hutnění	m3	4,560	930,00	4 240,80	
	VV		(42+34)*0,6*0,1		4,560			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ceňová soustava
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 735,00	
92	K	346971111 Izolace mezi příčky proti šíření zvuku lepenkou nepískovanou	m2	185,000	31,00	5 735,00	CS ÚRS 2018 01
P		Poznámka k položce: asf. lepenka dle VPR pod litý asfalt MA 5					
W		pod LA					
W		185		185,000			
D	5	Komunikace pozemní				189 682,50	
76	K	564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	185,000	98,00	18 130,00	CS ÚRS 2018 01
W		"doplnění stáv. nestmelených vrstev mezi obrubami v tl. do 10cm"					
W		75+110		185,000			
88	K	564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	42,000	215,00	9 030,00	CS ÚRS 2018 01
W		zvýšení nivelety chodníku u vjezdu k rampě					
W		2,8*15		42,000			
77	K	567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	185,000	310,00	57 350,00	CS ÚRS 2018 01
W		Odečteno z výkresu					
W		75+110		185,000			
7	K	567511111ds Úprava podkladních nestmelených vrstev na místě rozpojení a reprofilace podkladu do předepsaného spádu plochy do 1 000 m2, tloušťky do 150 mm včetně hutnění	m2	231,250	62,00	14 337,50	
W		"odečteno z výkresu"					
W		(75+110)*1,25		231,250			
73	K	578132113 Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	185,000	471,00	87 135,00	CS ÚRS 2018 01
W		Odečteno z výkresu					
W		75+110		185,000			
74	K	578901122 Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 6 kg/m2 plochy do 15 m2 při překopech ing sítí	m2	185,000	20,00	3 700,00	CS ÚRS 2018 01
W		75+110		185,000			
D	8	Trubní vedení				2 553,00	
87	K	899233111d Výšková úprava krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu jeho zvýšením nebo snížením	kus	3,000	851,00	2 553,00	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 054,35	
46	K	913111211 Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	kus	150,000	3,00	450,00	CS ÚRS 2018 01
W		10*15		150,000			
45	K	913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	20,000	38,00	760,00	CS ÚRS 2018 01
W		skutečný počet dočasných dopr. značek bude stanoven dle zhotovitelem navrženého					
W		DIO					
W		10*2		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	913211112	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 2,5 m skutečný počet dočasných dopr. značek bude stanovem dle zhotovitelem navrženého	kus	10,000	66,00	660,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		DIO					
	WV		5*2		10,000			
48	K	913211212	Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	75,000	17,00	1 275,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		5*15		75,000			
85	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	34,000	165,00	5 610,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		34		34,000			
86	M	58380124	kostka dlažební žula drobná Poznámka k položce: doplnění 30% řádku kostek	t	0,255	2 930,00	747,15	CS ÚRS 2018 01
	P		((34*0,3)*0,1)/4		0,255			
	WV							
24	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	46,000	150,00	6 900,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		42+4		46,000			
25	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	46,000	134,00	6 164,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	27,000	78,00	2 106,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		17+3+3+4		27,000			
5	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	27,000	81,00	2 187,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		17+3+3+4		27,000			
83	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	3,200	61,00	195,20	CS ÚRS 2018 01
	WV		32*0,1		3,200			
	D	997	Přesun sutě				31 217,02	
50	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	15,725	30,00	471,75	CS ÚRS 2018 01
	WV		15,725		15,725			
51	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	157,250	8,00	1 258,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		15,725*10		157,250			
41	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	42,010	41,00	1 722,41	CS ÚRS 2018 01
	WV		22,20+18,13+1,68		42,010			
42	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	420,100	10,00	4 201,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		42,01*10		420,100			
43	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	42,010	312,00	13 107,12	CS ÚRS 2018 01
	WV		42,01		42,010			
38	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	23,880	105,00	2 507,40	CS ÚRS 2018 01
	WV		22,2+1,68		23,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	18,130	148,00	2 683,24	CS ÚRS 2018 01
	vv		18,13		18,130			
40	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	52,661	100,00	5 266,10	CS ÚRS 2018 01
	vv		15,725+(20,52*1,8)		52,661			
D	998		Přesun hmot				1 244,32	
37	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	22,624	55,00	1 244,32	CS ÚRS 2018 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				32 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				8 000,00	
19	K	011002000	Ručně kopané sondy IS	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
9	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
D	VRN3		Zařízení staveniště				4 000,00	
22	K	031002000	Zařízení staveniště	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
21	K	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
D	VRN4		Inženýrská činnost				4 000,00	
11	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
17	K	049002000	Fotodokumentace	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
D	VRN6		Územní vlivy				3 000,00	
14	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
D	VRN7		Provozní vlivy				5 000,00	
15	K	075002000	Ochranná pásma-ztížené podmínky práce v ochranných pásmech inž.síti	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
D	VRN9		Ostatní náklady				8 000,00	
16	K	094002000	DI0+DIR+přechodné dopravní značení (pronájem,montáž, demontáž)	...	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava chodníků Praha 4 - 2.část

Objekt:

8DS18/1/2 - Oprava chodníku Novodvorská B

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Uchazeč:

Projektant:

DS Pro spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2018

IČ: 00063584

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

720 791,90

DPH základní
snížená

Základ daně
720 791,90
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
151 366,30
0,00

Cena s DPH

v CZK

872 158,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků Praha 4 - 2.část

Objekt:

8DS18/1/2 - Oprava chodníku Novodvorská B

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Uchazeč:

Datum: 13. 5. 2018

Projektant: DS Pro spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

720 791,90

HSV - Práce a dodávky HSV

698 791,90

1 - Zemní práce

171 715,90

2 - Zakládání

20 222,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

585,00

5 - Komunikace pozemní

280 827,00

8 - Trubní vedení

5 916,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

87 729,60

997 - Přesun sutě

128 205,60

998 - Přesun hmot

3 590,30

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

22 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

8 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

4 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

3 000,00

VRN6 - Územní vlivy

3 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

2 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků Praha 4 - 2.část

Objekt:

8DS18/1/2 - Oprava chodníku Novodvorská B

Místo:

Datum: 13. 5. 2018

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Projektant: DS Pro spol. s r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

720 791,90

D HSV Práce a dodávky HSV

698 791,90

D 1 Zemní práce

171 715,90

26	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	176,250	62,00	10 927,50	CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>sejmutí drnu za bouranou obrubou</i>					
	W		prům. 0,75m za obrubou					
	W	dm	0,75*235		176,250			
75	K	112201ds	Odstranění kořenů	kus	5,000	520,00	2 600,00	
	W		5		5,000			
73	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně	m2	1,000	70,00	70,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	394,000	63,00	24 822,00	CS ÚRS 2018 01
	W		"odečteno z výkresu"					
	W		381+13		394,000			
58	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	381,000	42,00	16 002,00	CS ÚRS 2018 01
	W		"odstranění nevhodných podkl. vrstev v tl. do 10cm"					
	W		381		381,000			
87	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	235,000	51,00	11 985,00	CS ÚRS 2018 01
	W		"odečteno z výkresu"					
	W		235		235,000			
1	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	15,000	39,00	585,00	CS ÚRS 2018 01
	W		"odečteno z výkresu"					
	W		15		15,000			
55	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	176,250	41,00	7 226,25	CS ÚRS 2018 01
	W		0,75*235		176,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	132251011	Hloubení ryh do 15 m3 šířky do 2 m v hornině tř. 3 při překozech inženýrských sítí	m3	63,450	558,00	35 405,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ryha pro obruby"					
	VV		235*0,6*0,45		63,450			
59	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	63,450	223,00	14 149,35	CS ÚRS 2018 01
	VV		63,45		63,450			
61	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	634,500	14,00	8 883,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		63,45*10		634,500			
53	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 6000 m	m2	176,250	56,00	9 870,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		drn		176,250			
54	K	167102111	Nakládání drnu ze skládky	m2	176,250	4,00	705,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		drn		176,250			
52	K	181006112	Rozprostření zemint l vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	176,250	9,00	1 586,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		176,25		176,250			
20	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	492,500	24,00	11 820,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"odečteno z výkresu"					
	VV		(381+13)*1,25		492,500			
27	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	176,250	32,00	5 640,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"úprava terénu za obrubou"					
	VV		176,25		176,250			
30	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	176,250	8,00	1 410,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		176,25		176,250			
31	M	005724700	osívo směs travní univerzál	kg	2,644	88,00	232,67	CS ÚRS 2017 02
	VV		176,25*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		2,644			
32	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	13,898	561,00	7 796,78	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: doplnění zeminy schopné zúrodnění za obrubou					
	VV		54,5013704406491*0,255 'Přepočtené koeficientem množství		13,898			
	D	2	Zakládání				20 222,50	
62	K	212532ds	Lože pod obruby z ŠD tl. 10cm vč. hutnění	m3	14,100	1 125,00	15 862,50	
	VV		235*0,6*0,1		14,100			
49	K	271891s	Kontrola a vyčištění uliční vpusti (vč. odklizení nečistot a uvedení do funkčního stavu)	ks	2,000	2 180,00	4 360,00	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				585,00	
83	K	346971111	Isolace mezi příčky proti šíření zvuku lepenkou nepískovanou	m2	13,000	45,00	585,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> asf. lepenka dle VPR pod litý asfalt MA 5					
W			pod MA 8, vstup do podchodu					
W			13		13,000			
D	5		Komunikace pozemní				280 827,00	
57	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	381,000	103,00	39 243,00	CS ÚRS 2018 01
W			"doplnění podkladních vrstev"					
W			381		381,000			
84	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	13,000	251,00	3 263,00	CS ÚRS 2018 01
W			pod MA 8, vstup do podchodu					
W			13		13,000			
7	K	567511111ds	Úprava podkladních nestemlených vrstev na místě rozpojení a reprofilace podkladu do předepsaného spádu plochy do 1 000 m2, tloušťky do 150 mm včetně hutnění	m2	476,250	72,00	34 290,00	
W			"odečteno z výkresu"					
W			381*1,25		476,250			
35	K	573211108	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	381,000	3,00	1 143,00	CS ÚRS 2018 01
W			381		381,000			
36	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	762,000	258,00	196 596,00	CS ÚRS 2018 01
W			"dle VPR 2x4cm"					
W			2*381		762,000			
85	K	578132113	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	13,000	461,00	5 993,00	CS ÚRS 2018 01
W			vstup do podchodu					
W			13		13,000			
86	K	578901122	Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 6 kg/m2 plochy do 15 m2 při překozech ing sítí	m2	13,000	23,00	299,00	CS ÚRS 2018 01
W			13		13,000			
D	8		Trubní vedení				5 916,00	
76	K	899232111d	Výšková úprava uličního vstupu snížením nebo zvýšením rámu s poklopem revizní šachty	kus	2,000	850,00	1 700,00	
77	K	899233111d	Výšková úprava krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu jeho zvýšením nebo snížením	kus	4,000	1 054,00	4 216,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				87 729,60	
46	K	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	kus	180,000	4,00	720,00	CS ÚRS 2018 01
W			12*15		180,000			
45	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	24,000	46,00	1 104,00	CS ÚRS 2018 01
W			skutečný počet dočasných dopr. značek bude stanoven dle zhotovitelem navrženého DIO					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		12*2		24,000			
47	K	913211112	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 2,5 m	kus	12,000	72,00	864,00	CS ÚRS 2018 01
	W		skutečný počet dočasných dopr. značek bude stanoven dle zhotovitelem navrženého DIO					
	W		6*2		12,000			
48	K	913211212	Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	90,000	20,00	1 800,00	CS ÚRS 2018 01
	W		6*15		90,000			
24	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	235,000	198,00	46 530,00	CS ÚRS 2018 01
	W		235		235,000			
25	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	235,000	108,00	25 380,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	39,000	82,00	3 198,00	CS ÚRS 2018 01
	W		3+6+10+10+10		39,000			
5	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	29,000	110,00	3 190,00	CS ÚRS 2018 01
	W		3+6+10+10		29,000			
78	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	10,000	210,00	2 100,00	CS ÚRS 2018 01
	W		zařiznutí stáv. odvodňovacího žlabu					
	W		5+5		10,000			
81	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	6,000	205,00	1 230,00	CS ÚRS 2018 01
	W		žlábek u podchodu					
	W		2*3		6,000			
82	M	59227724	žlab betonový dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění 71/10 x 28 x 21	kus	21,600	61,00	1 317,60	CS ÚRS 2018 01
	W		6*3,6 Přepočtené koeficientem množství		21,600			
79	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 500 mm	m	6,000	38,00	228,00	CS ÚRS 2018 01
	W		rozebrání bet. žlabovek u podchodu-znovu použit					
	W		2*3		6,000			
74	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	1,000	68,00	68,00	CS ÚRS 2018 01
	W		1		1,000			
	D	997	Přesun sutě				128 205,60	
50	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	64,770	42,00	2 720,34	CS ÚRS 2018 01
	W		64,77		64,770			
51	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	647,700	10,00	6 477,00	CS ÚRS 2018 01
	W		64,77*10		647,700			
41	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	115,205	54,00	6 221,07	CS ÚRS 2018 01
	W		1,5+86,68+27,025		115,205			
42	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 152,050	9,00	10 368,45	CS ÚRS 2018 01

ř. typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv	115,205*10		1 152,050			
43	K 997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	115,205	457,00	52 648,69	CS ÚRS 2018 01
	vv	115,205		115,205			
38	K 997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	2,100	111,00	233,10	CS ÚRS 2018 01
	vv	1,5+0,6		2,100			
39	K 997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	86,680	215,00	18 636,20	CS ÚRS 2018 01
	vv	86,68		86,680			
40	K 997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	206,005	150,00	30 900,75	CS ÚRS 2018 01
	vv	64,77+(63,45*1,8)+27,025		206,005			
	D 998	Přesun hmot				3 590,30	
37	K 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	57,908	62,00	3 590,30	CS ÚRS 2018 01
	D VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				22 000,00	
	D VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				8 000,00	
19	K 011002000	Ručně kopané sondy IS	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
8	K 012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
9	K 012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
10	K 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
	D VRN3	Zařízení staveniště				4 000,00	
22	K 031002000	Zařízení staveniště	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
21	K 034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
	D VRN4	Inženýrská činnost				3 000,00	
11	K 043103000	Zkoušky bez rozlišení	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
17	K 049002000	Fotodokumentace	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
	D VRN6	Územní vlivy				3 000,00	
14	K 062002000	Ztížené dopravní podmínky	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
	D VRN7	Provozní vlivy				2 000,00	
15	K 075002000	Ochranná pásma-ztížené podmínky práce v ochranných pásmech inž.sítí	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
	D VRN9	Ostatní náklady				2 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	094002000	DIO+DIR+přechodné dopravní značení (pronájem,montáž, demontáž)	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava chodníků Praha 4 - 2.část

Objekt:

8DS18/1/4 - Oprava chodníku Jílovská

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Uchazeč:

Projektant:

DS Pro spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2018

IČ:

00063584

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

427 224,21

DPH základní
snížená

Základ daně

427 224,21

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

89 717,08

0,00

Cena s DPH

v CZK

516 941,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků Praha 4 - 2.část

Objekt:

8DS18/1/4 - Oprava chodníku Jílovská

Místo:

Datum: 13. 5. 2018

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Projektant:

DS Pro spol. s r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

427 224,21

HSV - Práce a dodávky HSV

403 224,21

1 - Zemní práce

84 499,06

2 - Zakládání

5 017,68

5 - Komunikace pozemní

231 930,00

8 - Trubní vedení

5 100,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 011,07

997 - Přesun sutě

58 944,47

998 - Přesun hmot

721,93

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

24 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

8 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

4 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

4 000,00

VRN6 - Územní vlivy

3 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

2 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků Praha 4 - 2.část

Objekt:

8DS18/1/4 - Oprava chodníku Jilovská

Místo:

Datum: 13. 5. 2018

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Projektant: DS Pro spol. s r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

427 224,21

D HSV Práce a dodávky HSV

403 224,21

D 1 Zemní práce

84 499,06

26	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo natožením na dopravní prostředek	m2	34,500	55,00	1 897,50	CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce: sejmutí drnu za bouranou obrubou</i>					
	W		0,5m za opravovaným řádkem kostek					
	W		0,5*(48+21)		34,500			
73	K	112201ds	Odstranění kořenů	kus	4,000	542,00	2 168,00	
4	K	113107182	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	130,000	54,00	7 020,00	CS ÚRS 2018 01
	W		"odečteno z výkresu"					
	W		"chodník ke schodům"130		130,000			
57	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	130,000	41,00	5 330,00	CS ÚRS 2018 01
	W		"odstranění nevhodných podkl. vrstev v tl. do 10cm"					
	W		"chodník ke schodům"130		130,000			
64	K	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	315,000	125,00	39 375,00	CS ÚRS 2018 01
	W		"pojízdný chodník"					
	W		315		315,000			
62	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	69,000	53,00	3 657,00	CS ÚRS 2018 01
	W		"chodník ke schodům 50% délky"					
	W		48		48,000			
	W		"pojízdný chodník"					
	W		21		21,000			
	W		Součet		69,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	9,675	31,00	299,93	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,5*43*0,15		9,675			
58	K	132251011	Hloubení rýh do 15 m3 šířky do 2 m v hornině tř. 3 při překopech inženýrských sítí	m3	18,630	542,00	10 097,46	CS ÚRS 2018 01
	VV		"rýha pro řádek kostek"		18,630			
	VV		(21+48)*0,6*0,45					
60	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18,630	235,00	4 378,05	CS ÚRS 2018 01
	VV		18,63		18,630			
61	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	186,300	14,00	2 608,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		18,63*10		186,300			
53	K	162702111	Vodorovné přemístění drmu bez naložení se složením do 6000 m	m2	34,500	51,00	1 759,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		34,5		34,500			
54	K	167102111	Nakládání drmu ze skládky	m2	34,500	4,00	138,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		34,5		34,500			
20	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	130,000	18,00	2 340,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"chodník ke schodům"		130,000			
	VV		130					
52	K	181006112	Rozprostření zemint l vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	34,500	9,00	310,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		34,5		34,500			
27	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	34,500	33,00	1 138,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"úprava terénu za obrubou"		34,500			
	VV		34,5					
30	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	34,500	3,00	103,50	CS ÚRS 2017 02
	VV		34,5		34,500			
31	M	005724700	osivo směr travni univerzál	kg	0,518	88,00	45,58	CS ÚRS 2017 02
	VV		34,5*0,015 Přepočtené koeficientem množství		0,518			
32	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	3,209	571,00	1 832,34	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce:					
			doplnění zeminy schopné zúrodnění za obrubou					
	VV		12,5854993160055*0,255 Přepočtené koeficientem množství		3,209			
	D	2	Zakládání				5 017,68	
59	K	212532ds	Lože pod obruby z ŠD tl. 10cm vč. hutnění	m3	4,140	1 212,00	5 017,68	
	VV		(48+21)*0,6*0,1		4,140			
	D	5	Komunikace pozemní				231 930,00	
34	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	130,000	75,00	9 750,00	CS ÚRS 2018 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: doplnění stáv. podkladních vrstev ŠD 0/32 v tl. do 10cm					
	WV		"doplnění stáv. nestmelených vrstev mezi obrubami v tl. do 10cm"					
	WV		130		130,000			
7	K	56751111ds	Úprava podkladních nestmelených vrstev na místě rozpojení a reprofílace podkladu do předepsaného spádu plochy do 1 000 m2, tloušťky do 150 mm včetně hutnění	m2	130,000	78,00	10 140,00	
	WV		"odečteno z výkresu"					
	WV		130		130,000			
35	K	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	315,000	3,00	945,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		315		315,000			
72	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	315,000	7,00	2 205,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		315		315,000			
36	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	630,000	261,00	164 430,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		"dle VPR 2x4cm, pojižděný chodník"					
	WV		315*2		630,000			
65	K	577143111ds	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	130,000	342,00	44 460,00	
	WV		"dle VPR 2x4cm, chodník ke schodům"					
	WV		130		130,000			
D	8		Trubní vedení				5 100,00	
66	K	899232111d	Výšková úprava uličního vstupu snížením nebo zvýšením rámu s poklopem revizní šachty	kus	3,000	850,00	2 550,00	
67	K	899233111d	Výšková úprava krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu jeho zvýšením nebo snížením	kus	3,000	850,00	2 550,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 011,07	
46	K	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	kus	240,000	4,00	960,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		16*15		240,000			
45	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	32,000	38,00	1 216,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		skutečný počet dočasných dopr.značek bude stanovem dle zhotovitelem navrženého					
	WV		DIO					
	WV		16*2		32,000			
47	K	913211112	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 2,5 m	kus	16,000	72,00	1 152,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		skutečný počet dočasných dopr.značek bude stanovem dle zhotovitelem navrženého					
	WV		DIO					
	WV		8*2		16,000			
48	K	913211212	Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	120,000	14,00	1 680,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		8*15		120,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	69,000	132,00	9 108,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		21+48		69,000			
69	M	58380124	kostka dlažební žula drobná	t	0,307	2 310,00	709,17	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: doplnění poškozených nebo chybějících kostek 20%					
	W		(69*0,1)/4,5*0,2		0,307			
6	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	5,000	89,00	445,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	5,000	75,00	375,00	CS ÚRS 2018 01
71	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	315,000	3,00	945,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		315		315,000			
70	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živичnou směsí nebo MC	m2	6,900	61,00	420,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		(21+48)*0,1		6,900			
	D	997	Přesun sutě				58 944,47	
50	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	102,740	41,00	4 212,34	CS ÚRS 2018 01
	VV		22,1+80,64		102,740			
51	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 027,400	6,00	6 164,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		102,74*10		1 027,400			
74	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	28,600	52,00	1 487,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		28,60		28,600			
75	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	286,000	9,00	2 574,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		28,60*10		286,000			
43	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	28,600	472,00	13 499,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		28,60		28,600			
39	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	109,240	210,00	22 940,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		28,6+80,64		109,240			
40	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	55,634	145,00	8 066,93	CS ÚRS 2018 01
	VV		22,1+18,63*1,8		55,634			
	D	998	Přesun hmot				721,93	
37	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	11,644	62,00	721,93	CS ÚRS 2018 01

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	24 000,00
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	011002000	Ručně kopané sondy IS	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
9	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN3 Zařízení staveniště							4 000,00	
22	K	031002000	Zařízení staveniště	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
21	K	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN4 Inženýrská činnost							4 000,00	
11	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
17	K	049002000	Fotodokumentace	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN6 Územní vlivy							3 000,00	
14	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN7 Provozní vlivy							2 000,00	
15	K	075002000	Ochranná pásma-ztížené podmínky práce v ochranných pásmech inž.síti	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN9 Ostatní náklady							3 000,00	
16	K	094002000	DIO+DIR+přechodné dopravní značení (pronájem,montáž, demontáž)	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava chodníku Praha 4 - Z.Ústí
 Objekt: BDS18/1/3 - Oprava chodníku Němčická

Místo: Mětská část Praha 4
 Ulice: Mětská část Praha 4
 Projektant: OS Pro spol. s r.o.
 Datum: 13. 5. 2018
 CC-CZ: 0003584

Cena bez DPH 580 304,24

DPH základní sazbou	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
580 304,24	580 304,24	21,00%	121 863,89
0,00	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 702 168,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU

Stavba: Oprava chodníku Praha 4 - Z.Ústí
 Objekt: BDS18/1/3 - Oprava chodníku Němčická

Místo: Mětská část Praha 4
 Ulice: Mětská část Praha 4
 Projektant: OS Pro spol. s r.o.
 Datum: 13. 5. 2018

Název - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	580 304,24
HSY - Práce a dodávky HSY	529 304,24
1 - Zemní práce	125 979,81
2 - Zakládání	21 442,20
5 - Komunikace pozemní	180 636,92
8 - Travní vedení	10 200,00
9 - Otvorů kromě střešních a práce, bojišť	102 460,33
997 - Převoz materiálů	85 896,71
998 - Převoz materiálů	2 889,19
VHM - Vedejší rozpočtové náklady	51 000,00
VHM1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 000,00
VHM2 - Závěsné stavení	3 000,00
VHM3 - Informační členění	8 000,00
VHM4 - Územní plánování	5 000,00
VHM5 - Právní vlivy	10 000,00
VHM9 - Ostatní náklady	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku Praha 4 - Z.Ústí
 Objekt: BDS18/1/3 - Oprava chodníku Němčická

Místo: Mětská část Praha 4
 Ulice: Mětská část Praha 4
 Projektant: OS Pro spol. s r.o.
 Datum: 13. 5. 2018

Číslo	Název	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo položky
Náklady soupisu celkem 580 304,24							
HSY Práce a dodávky HSY 529 304,24							
1 Zemní práce 125 979,81							
101	11121111	Sejknout dřevo Ø do 100 mm a přemístit do 50 m nebo nahromadit na dopravní prostředek	m3	62,000	20,00	1 240,00	OS 005 2018 01
W		0,20 m hloubka		47,500			
102	11220101	Dopravní náklady	km	15,000	542,00	8 130,00	
103	11210102	Čistění a údržba chodníků Ø 600 mm v rozloze Ø 200 m2	m2	238,000	51,20	12 185,60	OS 005 2018 01
W		18 l/ha		238,000			
104	11210103	Čistění a údržba chodníků Ø 600 mm v rozloze Ø 200 m2	m2	238,000	50,00	11 900,00	OS 005 2018 01
W		18 l/ha		238,000			
105	11110102	Čistění a údržba chodníků Ø 600 mm v rozloze Ø 200 m2	m2	60,000	55,00	3 300,00	OS 005 2018 01
W		18 l/ha		60,000			

