SMLOUVA ODIiLO
&. j. VS-144680/CJ-2016-801251
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zékonik (dale jen ,,0Z%)

1. Smluvni strany

1. Vézeiiska sluzba Ceské republiky
Sidlo:  Soudni 1672/1a, 140 67 Praha 4,
Pravni forma: organizac¢ni slozka statu
zastoupena na zékladé povéteni generalniho feditele
&.j. VS-89013-2/CJ-2016-800020-SP ze dne 1. zati 2016
vrchnim radou plk. Mgr. Vlastimilem K#izem, feditelem Véznice Rynovice,
Véznice Rynovice
Belgicka 3765/11,
postovni prihradka 14,
466 21 Jablonec nad Nisou

IC:. 00212423

DIC: CZ00212423 (neni platcem DPH V hlavni ¢innosti)
Bankovni spojeni: CNB pobocka Usti nad Labem,

c.u.

(dale jen ,,objednatel*) na stran¢ jedné

2. Martin Kadlecek
sidlo: [
Zivnostensky list ev. ¢. 350500-50780-00 vydan Zivnostenskym tadem v Liberci
dne 23. 4. 2002
Za niZ jedna Martin Kadlecek
IC: 72685794
DIC: CZ 7207152568

Bankovni spojeni, KB Liberec, ¢.0. || GTGTcCcCG
(dale jen ,,zhotovitel*) na strané druhé

uzaviely na zakladé podkladt dale uvedenych v ¢lanku 2. tuto smlouvu o dilo (dale jen
,omlouva“):

2. Zavazné podklady pro uzaviceni smlouvy

Zavaznymi podklady pro uzavieni Smlouvy (dale jen ,,Zavazné podklady*) jsou:
Vyzva k podani nabidek ze dne 26. 9. 2016 ¢&. j. VS-130200/CJ-2016-801251
Nabidka zhotovitele ze dne 10. 10. 2016.

Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje: prevzeti uvedenych Zavaznych podkladt
od objednatele, seznameni s jejich obsahem a souhlasi bez vyhrad s jejich obsahem
a podobou.



3. Pfedmét smlouvy

Predmétem této Smlouvy je zadvazek zhotovitele provést dilo pod nazvem ,,Rynovice —
Oprava strechy a klempiiskych prvku objektu Upravna vody* v nestifezené ¢asti Véznice
Rynovice (dale jen ,,dilo*) v souladu s vyzvou objednatele a nabidkou zhotovitele.

Misto provadéni dila Véznice Rynovice, Belgicka 3765/11, 466 21, Jablonec nad Nisou,
objekt Upravna vody ¢ 1201N00011 v nestfezené &asti aredlu véznice. Rozsah dila
a jeho kvalita jsou specifikovany ve Vyzve. Déle je vymezen vykazem vymeér/rozpoctem,
ktery je nedilnou soucasti této SoD jako pfiloha €. 1.

Dilem se rozumi provedeni vSech potiebnych praci dle rozsahu praci/vykazu vymér
vyzvy, tj. odstranéni stavajicich vrstev stfeSni krytiny (tj. asfaltové pasy, vrstva PUR
pény), demontaz stavajiciho oplechovani (atikové a lemovaci plechy), demontaz
bleskosvodné soustavy. Provedeni upravy podkladu pro penetrace a nataveni
parozébrany. Uprava spadi.. Provedeni nového hydroizola¢éniho souvrstvi stiechy dle
popisu praci/vykazu. Zpétna montaz bleskosvodné soustavy. Zabezpeceni stiechy proti
povétrnostnim vlivim a moznému zateCeni do konstrukei objektu. Soucasti dila jsou
i dalsi ¢innosti zhotovitele spojené S opravou, a to konkrétné: demontazni prace, odvoz
anezavadné ulozeni odpadu na vetejnou skladku, véetné dopravy, bezpeéné ulozeni
materidlu, vybudovéani, udrzovani a odklizeni zafizeni staveniSté, dokumentace
skute¢ného provedeni, provedeni potiebnych zkousek a revizi podle technickych norem
(CSN, CSN EN apod.), dolozeni piislusnych atestii a prohlaseni o shodé na pouzité
materialy a vyrobky podle zavaznych pravnich ptfedpist a podminek pro provedeni dila
stanovenych objednatelem v podminkéach vyzvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo s odbornou péci, na vlastni niklady a nebezpeci
formou kompletni dodavky tak, aby dilo svou kvalitou i rozsahem odpovidalo ucelu
Smlouvy, zejména z hlediska uZivatelskych a provoznich potieb objednatele. Pii jeho
provadéni dodrzet podminky pfislusnych technickych norem a v souladu s normami
oznamenymi ve Véstniku Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni
zkuSebnictvi (vCetné pravidel uvedenych v takovych normach jako doporucujici),
S jinymi obvykle profesné uZivanymi normami, pfedpisy a zasadami obecné zdvaznych
pravnich ptedpisi, zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem
Vv podminkach vyzvy a podle podminek vyplyvajicich z nabidky zhotovitele,
v¢. dalSich pozadavki, podminek, zakonl a vyhlasek.

Zhotovitel se zavazuje piedat objednateli dilo zpisobilé slouzit svému ucelu
plynoucimu z této Smlouvy, jinak ucelu obvyklému a pfevést vlastnické pravo
k dilu na objednatele.

Zhotovitel se zavazuje na své naklady zajistit:

- provedeni vSech opatfeni organizatniho a stavebné technologického charakteru
nutnych k fddnému provedeni dila, veskeré prace a dodavky souvisejici
S bezpe¢nostnimi opatienimi na ochranu zivota a zdravi 0sob a majetku.

- likvidaci a odvoz demontovanych a vybouranych konstrukci a ostatniho odpadu, v¢.
poplatkti za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb., 0 odpadech
a o zmeén¢ nékterych dalSich zakont, ve znéni pozd¢jsich predpisii.

- vSechny nezbytné zkousky, atesty a revize podle pfisluSnych technickych norem
a pfipadnych jinych pravnich nebo technickych ptedpisti platnych v dobé provadéni



a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni ptredepsané kvality a predepsanych
technickych parametrti.

- vyhotoveni privodni technické dokumentace, zkuSebniho protokolu — protokol
0 zkousSce, revizni zpravy, atestli a doklada dle zdkona €. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zmén¢ a doplnéni nékterych zakoni, ve znéni pozdéjsich
predpisi.

Prace nad ramec rozsahu pfedmétu dila, uvedené¢ho v predchozich odstavcich tohoto
¢lanku smlouvy, které budou nezbytné k fadnému dokonceni dila, mohou byt realizovany
jen spisemnym souhlasem objednatele pii splnéni podminek stanovenych zakonem
¢.134/2016 Sbh., 0 zadavani veifejnych zakazek. Dodatkem ke smlouvé bude mozno
dohodnout rozsah vicepraci, jejich finanéni ohodnoceni a uhradu.

Zhotovitel se zavazuje rozsah praci nutnych k provadéni dila zazit, nebo rozsifit, pokud
jej o to objednatel pozadal. V takovém piipadé¢ se zavazuje uzaviit s objednatelem
dodatek k této smlouvé, kde bude zohlednéna zména ceny a rozsah vicepraci.

Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli za dilo provedené bez vad
a nedodélkli cenu sjednanou dle €l. 5. odst. 1 této smlouvy za platebnich podminek
sjednanych v této smlouve.

4. Doba plnéni

Dobou provadéni dila se rozumi doba od zahdjeni praci zhotovitelem, nejpozdéji vSak od
posledniho dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen prace zahgjit, az do uplného
dokonceni a protokolarniho predani dila objednateli, v€etné odstranéni ptipadnych vad
a nedodélkli, ptredani veSkerych atestli, prohldSenich o shodé, konecnych zkouskéach
a vyklizeni staveniste.

Zhotovitel provede dilo specifikované v ¢l. 3. této Smlouvy, ukonéi prace dle této
Smlouvy a ptedd dilo objednateli nejpozdéji do 30 kalendéinich dnli ode dne piedani
mista provadéni dila. Objednatel se =zavazuje predat zhotoviteli staveni$té do
3 kalendainich dnti od podpisu Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahdjit prace nejpozdéji
do 5 kalendainich dni ode dne pfedani stavenisté objednatelem, o kterém bude proveden
zapis do stavebniho deniku.

Nedilnou soucasti této Smlouvy je zavazny harmonogram provadéni dila, ktery je
predlozen spolecné s nabidkou. Harmonogram praci se upiesni a potvrdi nejpozdé€ji do
zahajeni praci (viz ¢l. 2).

Bude-li objednatelem dan piikaz k doCasnému zastaveni praci na dile (sistace)
Z jakéhokoliv diivodu, je zhotovitel povinen tento piikaz uposlechnout, bez zbyte¢ného
odkladu zastavit prace a pifi provadéni zabezpecCovacich praci postupovat dle pokynii
objednatele tak, aby nedoslo k poskozeni ¢i znehodnoceni dila. Objednatel méa pravo
vydat ptikaz k zastaveni nebo pteruseni praci z jakychkoliv diivodli na nezbytné nutnou
dobu a v kterékoliv fazi realizace dila. Prokazateln¢ vzniklé Skody a naklady na strané
zhotovitele v disledku takto zastavené nebo pierusené prace objednatel uhradi. Vyse
uvedenymi piikazy piestavaji béZet lhlity ke splnéni povinnosti zhotovitele vyplyvajici
z této smlouvy. O dobu, o kterou je tieba dilo pierusit, se prodluzuje doba dohodnuta pro
jeho dokonceni. Trva-li sistace déle nez tfi mésice, je objednatel povinen vse, co dosud



zhotovitel dokoncil a pfipravil k plnéni dila odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné
dohodg¢. Trva-li sistace déle nez Sest meésicli nebo uplynula-li jiz ptivodné¢ dohodnuté doba
provedeni dila, je zhotovitel opravnén od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak.

V ptipad¢, ze zhotovitel pferusi prace na predmétu dila z dlivodl na jeho stran€, nebo na
piikaz objednatele, k jehoz vydani bude objednatel vyzvan piisluSnymi organy za
mimofadné situace, projedna s nim objednatel neprodlen¢ divod pteruseni a dohodne
Snim termin opétného zahajeni praci na dile. Nedojde-li k dohodég, resp. nesplni-li
zhotovitel dohodnuty termin k zahajeni praci, stanovi objednatel pisemné dodate¢nou
piiméfenou lhatu pro zahdjeni praci zhotovitelem. Nezahaji-li zhotovitel v dodatecné
lhité prace nebo prohlasi pred uplynutim dodate¢né lhtity, ze sviij zavazek nesplni, mtize
objednatel od smlouvy odstoupit.

Objednatel je opravnén pisemnym piikazem adresovanym zhotoviteli zménit termin
zahajeni praci uvedenych v ¢l. 4. odst. 2. této Smlouvy na pozdgjsi termin (max. vSak
0 12 mésict od uvedeného terminu).

5. Cena dila
Celkova cena dila, uvedeného v €l. 3. odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta ve vysi:

Celkova cena za provedeni dila bez DPH 107 325,00 K¢
Slovy: Stosedmtisictiistadvacetpét korun ¢eskych

DPH21%  22538,00 K¢
Slovy: dvacetdvatisicpétsettiicetosm korun ¢eskych

Celkova cena za provedeni dila vé. DPH 129 863,00 K¢

Slovy: StodvacetdevéttisicosmsetSedesattii korun ¢eskych

Celkova cena za dilo je nejvySe ptipustnd, nepiekrocCitelnd a zahrnuje veskeré ndklady
zhotovitele spojené s provedenim dila v¢etné nakladani se vSemi odpady vzniklymi pfi
provadeéni dila, zejména s jejich odvozem a likvidaci a piejima veSkeré povinnosti
plynouci z plnéni této Smlouvy ze zakona 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dalsich zakont, ve znéni pozdéjsich predpisti (zejména odvoz a fadna likvidace odpadu).
Cena obsahuje také veSkeré poplatky za uloZeni odpadi a suti na vetejnou skladku,
véetné dopravy.

Cena je platnd po celou dobu realizace dila, a to 1 po pfipadném prodlouZeni terminu
dokonceni realizace dila z diivodu lezicich na stran€ objednatele (napf. odsunuti terminu
zah4jeni). Cenu dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku bude mozné ménit pouze v ptipad€ zmény
vySe DPH v disledku zmény pravnich predpist. V piipadé, Zze dojde ke zméné zakonné
sazby DPH ¢i jinych poplatkd stanovenych obecné zavaznymi piedpisy, je zhotovitel
k cen¢ dila bez DPH povinen uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly,
ze V ptipadé zmény ceny dila v disledku zmény sazby DPH bude cena dila upravena
dodatkem ke smlouvé.

Ptipadna potieba rozsifeni rozsahu dila (dale jako ,,viceprace™) bude feSena v souladu
S pravnimi predpisy upravujicimi zadavani vefejnych zakazek. Pokud v takovém ptipadé



objednatel vyzve zhotovitele k podani nabidky na provedeni vicepraci, je zhotovitel
povinen nabidnout tyto viceprace za ceny obdobné cendm uvedenym v této Smlouvé
v Zavaznych podkladech. Piipadné viceprace budou ocenény, piedevsim podle
jednotkovych cen z nabidky zhotovitele. Nejsou-li takové prace v nabidce obsazeny,
budou ocenény jednotkovymi cenami pouzivanych standardizovanych cenika, platnych
v dob¢ realizace téchto praci, a to jako cena nejvysSe piipustna. Nejsou-li takové prace
V téchto cenicich obsazeny, budou ocenény dohodou a to z cen obvyklych v ¢ase a mist¢
pro dané prace a dodavky.

Neprovedené prace (dale jako ,,ménéprace”) budou ocenény podle ceny uvedené
Vv nabidce zhotovitele a cena dila uvedend v odst. 1. bude o tuto hodnotu sniZena.
Piipadné omezeni sjednaného rozsahu dila (ménéprace) bude provedeno pisemnym
dodatkem k této smlouvé. Ptipadné neprovedené (ménéprace) prace budou zjistény na
zaklad¢ porovnani mezi skutecnym provedenim a rozsahem praci dle nabidky uchazece
pro piedmét dila.

Zhotovitel zarucuje Uplnost rozpoctu (ocenéného vykazu vymeér dle pfilohy €. 1. této
smlouvy) ve smyslu § 2621 odst. (2) zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, provedeni
ptipadnych vicepraci ¢i neprovedenych praci tim vSak neni dotCeno. Skryté piekazky
provadéni dila tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno, oznami zhotovitel bez
zbytecného odkladu objednateli a navrhne zménu dila dle § 2627 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik.

Zhotovitel prohlasuje, Ze celkova cena dila zahrnuje veskeré naklady zhotovitele spojené
S realizaci jednotlivych casti dila a dila jako celku. Zhotovitel prebird veskeré zavazky
vyplyvajici z jeho ¢innosti vic¢i zédkonu €. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny,
ve znéni pozdéjSich ptfedpisi, zdkonu €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni
pozd¢jsich predpisti a zakonu ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich
zakontl, ve znéni pozd&jSich predpisti. Prace a Cinnosti s tim spojené (zejména odvoz
a fadna likvidace odpadu) jsou zahrnuty ve sjednané cenc.

Drobnd zména a uptesnéni dila, kterd nema vliv na cenu, termin plnéni ani vysledné
uzitné vlastnosti dila, mliZe byt potvrzena povéfenym pracovnikem objednatele zapisem
do stavebniho deniku.

Rozpocet, nebo ocenény soupis praci a dodavek dle vykazu vymeér je nedilnou soucasti
smlouvy jako ptiloha ¢. 1.

6. Platebni podminky

Objednatel je pfi financovani dila vdzan na poskytovani prostfedkl statniho rozpoctu,
a z tohoto dlivodu ma pravo Cerpani finan¢nich objemi uréenych k prostavént,
v opodstatnénych piipadech, upravovat.

Uhrada ceny dila bude provedena v ¢eské méné v¢. DPH na zakladé jediného dafiového
dokladu (faktury) po splnéni vSech vécnych a terminovych podminek. Pfilohou faktury
bude objednatelem odsouhlaseny a oboustranné podepsany zjistovaci protokol a soupis
provedenych praci a dodavek, véetné vSech vyhotoveni privodni technické dokumentace,
zkusebniho protokolu — protokol o zkousce, revizni zpravy, atestti a dokladi dle zakona
¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych



zakonu, ve znéni pozdé&jSich piedpisu a vcetné¢ dokladu o likvidaci demontovanych
a vybouranych konstrukci a ostatniho odpadu, v¢. poplatkd za uskladnéni v souladu
S ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakoni,
ve znéni pozdéjsich predpisi. Objednatel neni povinen fakturu odsouhlasit, jestlize je
zhotovitel v prodleni s dil¢imi terminy sjednanymi v harmonogramu nebo ma dilo ¢i jeho
dil¢i provedeni vady ¢i nedodélky.

Faktury vystavené zhotovitelem musi mit nélezitosti obsazené v § 29 zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu, a § 435 zakona
¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik a § 11 zdkona ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni
pozdé¢jsich predpisti, a touto smlouvou stanovené nalezitosti, potvrzeny soupis skutecné
provedenych praci. Splatnost faktury je stanovena v délce 30 kalendafnich dnti od
doruCeni objednateli. Povinnost thrady je splnéna okamZzikem odepsani z Gcétu
objednatele vedeného u penézniho ustavu. Pokud faktura nema ptedpisy stanovené nebo
sjednané nalezitosti, objednatel je opravnén ji do 30 kalendainich dni vratit zhotoviteli,
aniz se tak dostane do prodleni a nova lhita splatnosti poc¢ind bézet az okamzikem
doruceni nové, opravené faktury objednateli. Za den uskute¢néni dil¢iho zdanitelného
plnéni strany sjednavaji posledni kalendéini den mésice, za ktery je faktura vystavena.

Objednatel neuhradi cast faktury, kterd se vztahuje k pracim nebo vécem, jejichz
provedeni nebo dodani nebyly sjednédny ve smlouvé nebo jejich dodatcich.

Objednatel neposkytuje pro realizaci dila zalohy a ani jedna smluvni strana neposkytne
druhé smluvni stran¢ zavdavek.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze ustanoveni § 2611 zakona ¢. 89/2012 Sh.,
obc¢ansky zakonik se nepouzije. Tim neni dotéeno ustanoveni ¢l. 4. odst. 4. Smlouvy.

7. DalSi povinnosti objednatele a zhotovitele

Objednatel pteda zhotoviteli stavenisté — misto plnéni nejpozdéji do 3 dnit od podpisu
smlouvy a o tomto pfedani bude sepsdn pisemny protokol nebo zapis ve stavebnim
deniku.

Objednatel vytvoii zhotoviteli podminky pro provadéni dila, tj. umozni zaméstnanctim
zhotovitele pfistup k mistu, kde se dilo provadi za predpokladu, Ze:

a) tito zameéstnanci mohou predloZit platny doklad totoznosti nékterého ze statu Evropské
unie nebo statu, se kterym mé Ceskd republika dohodu o vzajemném styku na zaklad¢
obcanskych priikazii nebo platny cestovni pas u statnich piislusnikil ostatnich statt.

b) pracovnici zhotovitele zachovaji ml¢enlivost o vSech skute¢nostech, o kterych se pfi
provadéni dila dozvédi.

C) objednatel provede proskoleni o povinnostech osob vstupujicich do prostor véznice
a pohybujicich se ve stfeZeném prostoru, umozni vstup do objektu.

Opravnéné osoby objednatele, uvedené v ¢l. 8. odst. 1. této smlouvy, maji pfistup
na misto plnéni dila (pracovisté — mista provadéni praci) zhotovitele podle § 2626 zadkona
¢. 89/2012 Sb., obcansky zékonik, zaufelem kontroly souladu provadéni praci se
smlouvou a pravo ¢init opatfeni podle § 2593 zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik.
Maji pfistup na staveniSté a mista, kde jsou uskladnény véci urcené k provedeni dila.

Jinym osobam, krom¢ ptisluSnych organt statni spravy a osob provadéjicich dilo je vstup



10.

na pracovisté — staveniSt¢ povolen jen se souhlasem opravnéné osoby zhotovitele
uvedené v ¢l. 8. odst. 2. této smlouvy.

Zhotovitel poskytne, na vyzvu objednatele, veskerou soucinnost potiebnou K uvedeni
casti stavby do predCasného uzivani zejména revizni zpravu a atesty materialu
a zafizovacich predméta.

Zhotovitel je povinen udrzovat na ptfedaném pracovisti poradek a Cistotu a odstranovat
odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel odpovida za poruseni obecné
platnych pravnich ptedpisii, zejména tykajicich se likvidace odpadl, ochrany zivotniho
prostiedi a ochrany vod pted znecisténim ropnymi latkami pfi provadéni dila a zavazuje
se uhradit ptipadné sankce vzniklé na zéklad€ poruseni téchto predpist, a to i v pripade,
ze byly jiz vyuctovany objednateli a uhradit pfipadnou ndhradu Skody.

Zhotovitel je povinen respektovat a zabezpeéit splnéni podminek stanovenych spravnimi
organy, snimiz byl objednatelem sezndmen (zejména ve stavebnim povoleni nebo
dalSich rozhodnutich pro stavbu) a uhradi objednateli ptipadné sankce za neplnéni téchto
podminek zavinéné zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen vyuzivat pfijezdovou komunikaci, kterd je ve vlastnictvi
objednatele jen v souladu s platnymi ptedpisy (jako by se jednalo o komunikaci vetejnou)
a hradi pfipadné Skody vzniklé jejim uzivanim. Déle je povinen, v piipad€ jejiho
znecisténi, zajistit jeji uklid a ocisténi.

Zatizeni staveniSté si zabezpecCuje zhotovitel na sviij ucet. Dodavku energii a vody pro
provedeni dila budou zajistény z odbérnich mist objednatele za thradu ptes podruzné
méteni, které zajisti zhotovitel v rdmci feSeni zafizeni staveniste.

Zhotovitel zajisti na stavbé dodrZovani bezpecnostnich a protipozZarnich predpist a zajisti
prokazatelné proskoleni vSech pracovnikd provadéjicich stavbu z téchto ptedpist
povétenym odbornym pracovnikem, a také z podminek prace ve stfeZeném prostoru, se
kterymi byl seznamen. K tomu mu objednatel poskytne plnou soucinnost na zakladé
zadosti. Dédle se zavazuje k dodrzovani obecné platnych pravnich ptfedpist, zejména
hygienickych, tykajicich se likvidace odpadi, ochrany Zivotniho prostiedi a ochrany vod
pfed ropnymi latkami.

Dalsi povinnosti zhotovitele:

- zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodavky materialu a sluzeb pro objednatele
za optimalnich kvalitativnich podminek.

- zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovédnost za vlastni fizeni postupu praci,
za sledovani dodrzovani predpisi o bezpecnosti prace, ochrané¢ zdravi pii praci
a zachovani poradku na stavenisti.

- vedouci realizacniho tymu zhotovitele nebo jind zhotovitelem povéfena odborna
osoba musi byt, jako zastupce zhotovitele, po dobu provadéni praci, montazi
a zkousek dila, pfitomna v misté stavby a musi byt vybavena vSemi pravomocemi
jednat jménem zhotovitele a pfijimat ozndmeni objednatele.

- veskeré prace na dile budou provadény za provozu objednatele; zhotovitel nesmi pii
plnéni povinnosti dle této smlouvy omezit provoz objednatele nad ramec této
Smiouvy.



11.

12.
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14.

15.

- zhotovitel je povinen oznacit pracovni odévy svych zaméstnanci vlastnim logem
a zabezpec€it oznaCeni pracovnich odévli zaméstnanci poddodavateld logem
piislusného subdodavatele.

- zhotovitel pii provadéni dila v ramci pfedaného stavenisté zajisti vlastnimi opatfenimi
socialni zafizeni pro pracovniky vlastni i pracovniky subdodavateli.

- zhotovitel se zavazuje, ze zaplati ve splatnosti opravnéné faktury subdodavatelt, které
zhotovitel pro provedeni dila vyuzil.

- zhotovitel nesmi bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele nakladat s jeho
majetkem ani povolit takové nakladadni s majetkem, ktery ma objednatel ve svém
drzeni, uschové ¢i pod svou kontrolou.

- zhotovitel bude fadn¢ nakladat a peCovat o zafizeni a stroje, pievzaté od objednatele,
po dobu jejich uzivani.

- zhotovitel zajistuje dopravu, vykladku a skladovani v misté stavby na své néklady.

- zhotovitel se zavazuje, ze bude respektovat pravidla bezpe€nosti prace, pozarni
ochrany a ostatni pravidla platna v are4lu objednatele.

- zhotovitel je povinen umoznit povéfenym zastupcim objednatele a piisluSnym
vetejnopravnim organiim provadét inspekci na stavbé z hlediska bezpecnosti prace,
kvality, dodrzovani technické dokumentace, harmonogramu praci a udrzovani
potradku na prevzatém stavenisti.

- zhotovitel je povinen strpét provadéni kontrol pti navazeni materialu do stfezené Casti
véznice a pii odvazeni materidlu ze stiezené CcCasti véznice na pritomnost
nepovolenych pfedmét. Kontrola se vztahuje na celé vozidlo vcetné kabiny fidice.

- vpfipadé odvazeni materialu, ktery je svym obsahem nepichledny a pohledem
nezkontrolovatelny, ma objednatel pravo vozidlo pozdrzet na nezbytnou dobu
provedeni piislusnych vnitinich opatfeni.

- zhotovitel je povinen v dostate¢ném ptedstihu informovat objednatele o potiebé
zajisténi pfednostniho odbaveni vozidel Kk zajisténi bezodkladnych praci.

- zhotovitel je obezndmen a je si védom, ze odbaveni vozidel navazejicich material do
sttezené Casti véznice muze byt pozdrzeno v disledku odbavovani vozidel
zajistujicich zasobovani véznice a eskort odsouzenych (doba odbaveni mize byt i 90
min.).

Zhotovitel je povinen ptedlozit objednateli ve lhatach stanovenych v § 105 odst.
(3) zéakona ¢. 134/2016 Sh., 0 zadavani vetejnych zakazek, seznam poddodavatel, kteti
se budou podilet na plnéni vetejné zakazky. Zhotovitel predklada seznam poddodavatelt
i tehdy, jestlize v nabidce uvedl, ze nezamysli zadat Cast vefejné zakazky jinému
subjektu.

Veskera Cinnost pii provadeéni piipadnych stavebnich praci musi byt koordinovana
s ur¢enymi pracovniky objednatele.

Zhotovitel je povinen vybudovat ulozi§té materidlu tak, aby jeho vybudovanim nevznikly
zadné Skody a po ukonceni stavby uvést misto plnéni do stavu dle pozadavki
stanovenych objednatelem, a to do 5 dnli od pfedani a pfevzeti dila.

Zhotovitel zajisti vyhotoveni seznamu naradi, které je dovazeno do stfezené Casti véznice
a zajisti bezpecné ulozeni nafadi proti moznému zneuziti.

Zhotovitel se zavazuje béhem plnéni Smlouvy (zhotovovani) dila i po ukonc¢eni Smlouvy
I po jeho ptedani objednateli, zachovavat mlcenlivost o vSech skutecnostech, o kterych



se dozvi od objednatele v souvislosti s pInénim Smlouvy (se zhotovenim) dila. Zhotovitel
odpovida za poruSeni mléenlivosti svymi zaméstnanci, jakoz i tietimi osobami, které
se na provadéni dila podileji.

8. Opravnéné osoby
Za objednatele jsou opravnéni ve véci této smlouvy jednat:

a) bez omezeni rozsahu:

- plk. Mgr. Vlastimil K1z, teditel véznice; tel. || | N | |
e-mail [

b) ve vécech ekonomickych:

- , zéstupce feditele véznice; tel. ||| G-
e-mail: :

c) ve veécech technickych, technického dozoru, vcetné kontroly provadéni praci
a prabézné realizace, pievzeti dila, odsouhlaseni provedenych praci; provadéni
zaznamu do stavebniho deniku, odsouhlaseni faktur a provedenych praci;

— investiéni referent referatu stavebniho, tel. ||| EG_:
. e-mail: [
— vedouci referatu stavebniho, tel. ||| | GG

ktefi mohou tyto ¢innosti vykonavat kazdy samostatné

Za zhotovitele jsou opravnéni ve véci této smlouvy jednat:
a) bez omezeni rozsahu:

- Martin Kadlecek, tel.: | ENSSE c-moil: I

b) ve vécech technickych, véetné vedeni stavby, provadéni stavebniho dozoru
zhotovitele, dennich zdznami do stavebniho deniku, pfejimani zadvazkl vyplyvajicich
z ptejimaciho fizeni, pfijimani uplathovanych prav zodpovédnosti za vady
a nedodélky:

- I - I i I

Ve vécech smluvnich a ke zménam Smlouvy jsou opravnéni k jednani ti, ktefi Smlouvu
podepsali, nebo jejich pravni nastupci. Zména jmen povéfenych zaméstnanci nebo
rozsahu jejich opravnéni bude provedena pisemnym dodatkem k této Smlouvé.

9. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik ode dne piedani a pfevzeti stavenisté a zahajeni
praci na stavenisti o pracich, které provadi sdm nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je
povinen vést stavebni denik zptisobem stanovenym zakonem ¢. 183/2006 Sb. o izemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozd¢jsich predpist a v souladu
s Vyhlaskou 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni Vyhlasky ¢. 62/2013 Sb. pfil.
¢. 9 a provadét zapisy do stavebniho deniku citeln¢ a prehledné kazdy kalendaini den
a nenechavat pii téchto zapisech volna mista. Veskeré zdpisy ve stavebnim deniku je
zhotovitel povinen provadét v den, ke kterému se ptislusny zapis vztahuje. Zhotovitel je
povinen zajistit trvalou pfistupnost stavebniho deniku na stavenisSti. Povinnost vést
stavebni denik konc¢i dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedodélky podle zépisu



0 piedani a prevzeti dila. Ve stavebnim deniku se zvlast vyznaci prace, které¢ je nutné
provést pro zdarné provedeni dila a nebyly ve vyzvé a v této smlouvé obsazeny a tyto
budou déle zdokumentovany podle odst. 3. tohoto ¢lanku smlouvy.

V samostatném stavebnim deniku budou dokumentovany viceprace, ménéprace
a zapisovany formou popisu praci s vykazem vymér a mérnych jednotek, po jejich
piedchozim odsouhlaseni technickym dozorem objednatele a autorskym dozorem. Dale
sem budou zaznamenavany provedené zkousky, atesty a doklady potizené v prubéhu
provadeéni dila.

Jestlize objednatel s provedenym zapisem nesouhlasi, je povinen svoje vyjadieni k zapisu
ptipojit nejpozdéji do tii pracovnich dnli. V opa¢ném piipadé se ma za to, ze s obsahem
takového zapisu souhlasi. Stejné pravidlo plati pro ptipad, Ze zhotovitel nesouhlasi
se zdznamem objednatele.

10. Technicky dozor objednatele

Vykon technického dozoru bude provadén vsouladu s ustanovenimi zakona
¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozd¢jsich predpisi.

Objednatel nebo jeho zastupce, je opravnén vykonavat na stavbé technicky dozor a v jeho
pribéhu sledovat, zda prace jsou provadény podle projektu stavby, podle podminek
smlouvy, technickych norem, pravnich predpisi a v souladu s rozhodnutimi
vefejnopravnich organt.

Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci upozorni zapisem do stavebniho deniku.

11. Zpisob provedeni dila, vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu, Skody vzniklé
provadénim dila

Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni staveniSté¢ a deponie materialu tak, aby jejich
vybudovanim nevznikly Zadné Skody a po ukonceni stavby uvést misto provadéni praci
do puvodniho stavu do 5 kalendainich dnti od ptedani a pievzeti dila.

Vlastnické pravo K realizovanému dilu pfechazi ze zhotovitele na objednatele okamzikem
protokolarniho pifevzeti dila objednatelem. Vlastnictvi k movitym vécem pouZitym
ke zhotoveni dila, které se zabudovanim stanou soucasti nemovité véci ve vlastnictvi
objednatele, vSak nabyva objednatel okamzikem zabudovani do ptislusné nemovité véci.

Nebezpeci Skody na stavbé a na jinych vécech, jez ma zhotovitel povinnost piedat
objednateli podle této smlouvy, nese zhotovitel ode dne prevzeti stavenisté. Nebezpeci
Skody na stavbé (tedy vcetné budovy a dalSich nemovitosti, jeZ tvofi soucast stavby,
a vcetn¢ véci, jimiz maji byt v souladu se smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ackoliv
se tyto véci nestanou zabudovanim soucasti predmétnych nemovitosti) pfechézi na
objednatele potvrzenim zapisu 0 piedani a pfevzeti stavby obéma smluvnimi stranami.
Nebezpeci §kody na jinych vécech, jez mé zhotovitel povinnost pfedat objednateli podle
této smlouvy, prechdzi na objednatele okamzikem jejich protokolarniho piredani
objednateli.
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11.

Zhotovitel odpovida za Skody zplsobené pii provadéni stavby na zafizenich ulozenych
pod povrchem staveniste, pokud jsou uvedena v zapise o predani a prevzeti staveniste
nebo jsou obsazena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci
jakymkoliv pisemnym zplisobem upozornén.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné, napf. zapisem do stavebniho deniku, objednatele
nejméné tii pracovni dny pifedem k provéieni praci a konstrukci, které budou v dal§im
pracovnim postupu zakryty, anebo se stanou nepfistupnymi, takze nebude mozno zjistit
jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostavi-li se objednatel ve stanovené lhiité k proveieni
praci, ackoliv k tomu byl fadn¢ vyzvan, je zhotovitel opravnén pokracovat v provadéni
praci ibez tohoto provéieni. Naklady piipadné vyzadaného dodatecného odkryti
zakrytych praci a konstrukci hradi:

- v ptipadé¢ neprokazani vadného provedeni objednatel

- V pfipadé prokazani vadného provedeni zhotovitel.

Nevyzve-li zhotovitel objednatele k provétreni zakryvanych praci a konstrukei a pfi jejich
kontrole objednatelem budou tyto neptistupné, hradi naklady na jejich dodatecné odkryti
zhotovitel, a to i v pripad¢, ze tyto prace nebyly provedeny vadné.

Zhotovitel pojisti svym jménem a na své naklady vlastni stavebni prace, které jsou
pfedmétem Smlouvy, Skody na majetku, na némz je dilo provadéno, zafizeni a majetek
tvofici zafizeni staveniSté, a to vcetné pojisténi proti zivelnym pohromam, vlastni
dodavky po dobu jejich dopravy, sebe ve smyslu odpovédnosti viici tietim osobdm nebo
jejich majetku a své pracovniky pro ptipad své povinnosti nahradit Gjmu pfi pracovnim
urazu nebo nemoci z povolani. Vyse pojistného se bude rovnat minimalné vysi nabidkové
ceny v¢. DPH dle ¢l. 5. odst. 1 této Smlouvy.

Objednatel, nebo jeho zastupce, kontroluje provadéni praci podle projektu stavby
a zhotovitel je povinen umozZnit objednateli pfistup na vSechna pracovisté zhotovitele,
kde jsou zpracovany nebo uskladnény dodavky pro stavbu. Pti provadéni kontroly ma
objednatel pravo ucinit opatieni podle § 2593 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik.
Zhotovitel je pii provadéni dila povinen dodrzovat pokyny objednatele. Trva-li
objednatel na provedeni dila podle zfejmé nevhodného piikazu nebo s pouZitim ziejmé
nevhodné véci 1 po upozornéni zhotovitele, neodpovida zhotovitel za vady dila.

Zhotovitel neni oprdvnén provadét viceprace, zmény materidll, zmény zplsobu
provadéni dila stanovenych projektem stavby, ocenénym rozpoftem a vykazem vymer,
jestlize tyto nebyly prokazatelné¢ odsouhlaseny zastupcem objednatele a projektantem
a nasledné sjednany dodatkem k této smlouvé.

Materiadly a stavebni dilce, které neodpovidaji Smlouvé nebo zkouskam, musi byt
Z nafizeni objednatele ze stavenist¢ odstranény v pozadované lhuté. Nestane-li se tak,
muZe jejich odstranéni na néklad zhotovitele zajistit objednatel.

Vstup na staveniSté (pracovisté) je povolen pouze opravnénym osobam uvedenych
Vv €l. 8. této Smlouvy a pfisluSnym organiim statni spravy. Ostatnim osobdm je vstup na
staveniSté povolen jen se souhlasem odpovédného pracovnika zhotovitele, uvedené¢ho
v ¢l 8. této Smlouvy.
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12. Pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo fadnym ukoncenim a piedanim dila dle ¢l. 3.
této smlouvy objednateli, véetné odstranéni vad a nedodélkd, vcetné predani veskeré
dokumentace (prohlaseni o shod¢, atesty, apod.). Objednatel splni svlij zdvazek prevzit
dilo podepsanim protokolu o piedani a prevzeti dila.

O pfedani a ptevzeti dokonceného dila podle ¢l. 3. (dale jen ,,pfedavaci fizeni®) sepisi
smluvni strany protokol, ktery pofizuje objednatel ve spolupraci se zhotovitelem a ob¢
strany jej podepisi. Zapis bude obsahovat:

a) zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti;

b) prohlaseni objednatele, ze pfedavané dilo piejima,

c) soupis piipadnych zjisténych vad a nedod¢lkt a dohodnuté lhuty a zptsoby jejich
odstranéni; urceni subjektu nesouciho naklady na jejich odstranéni; v ptipadé,
Ze nebude toto v protokolu uvedeno, ma se za to, ze naklady nese zhotovitel,

d) dohoda o jinych pravech z vadného plnéni (prodlouzeni zaruky za jakost nebo slevé
z ceny dila). Tyto dohody jsou u¢inné, jen pokud byly nasledné sjednany v dodatku
k této smlouve; urceni nového terminu pro piedani a prevzeti dila, jestlize objednatel
dilo neptevzal.

Vyzvu k ptedani a ptevzeti dokoncené stavby je zhotovitel povinen dorudit objednateli
(postou, e-mailem) nejpozdéji deset pracovnich dni pied navrzenym terminem
ptejimaciho fizeni uvedenym ve vyzv€é. Ve vyzvé k pfejimacimu fizeni zhotovitel
prohléasi, ze splnil veskeré podminky stanovené Smlouvou a Zavaznymi podklady.
Objednatel neni povinen se k pfejimacimu fizeni v uvedeny termin dostavit, jestlize
zhotovitel stanovené podminky nesplnil; tuto skute¢nost, s uvedenim divodu, objednatel
do terminu ptejimaciho fizeni pisemné (postou, e-mailem) oznami zhotoviteli. Objednatel
je povinen zajistit pro piedani dila ucast opravnénych osob uvedenych v ¢l. 8., odst. 1.,
pism. b), €).

Zhotovitel je opravnén objednatele vyzvat k pfevzeti dokonceného dila dorucenim

pisemné vyzvy (postou, e-mailem) objednateli, jestlize:

a) dilo nema zadné faktické vady, bylo fadné provedeno a Giplné dokonceno v souladu se
zavaznymi podklady a piikazy objednatele vydanymi v souladu s touto smlouvou;

b) zhotovitel splnil veskeré povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy, zejména objednateli
pfedal dokumenty vztahujici se k dilu; Gsp&$né provedl zkousky, méteni a revize;

c) dilo nema zadné pravni vady a v souvislosti s nim nejsou vedeny zadné pravni spory,
které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictvi nebo jina prava k dilu.

Zhotovitel zajisti doklady nezbytné pro provedeni ptejimaciho fizeni, zejména:

- dokumentaci skutecného provedeni stavby

- zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach

- zapisy o provedeni praci a konstrukei zakrytych v pribéhu praci

- zapisy, prohlaSeni o provedeni praci dle technologickych a technickych ptredpist

- prohlaSeni o shodé¢ pouzitych materidlu a vyrobka

- atesty prokazujici vhodnost pouzitych vyrobkt

- stavebni denik

Konkrétni seznam nezbytnych dokladii bude objednatelem zhotoviteli upfesnén ve lhité
15 pracovnich dnl pfed dokoncenim dila zapisem do stavebniho deniku, nebo e-mailem
na jim zadanou e-mailovou adresu (bude-li objednatelem vyzadovan jiny neZz vyse
uvedeny).
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Objednatel nepievezme dilo, které neodpovida této smlouvé. Objednatel nema pravo
odmitnout prevzeti dila, pokud vykazuje pouze ojedinéle drobné vady nebo nedod¢lky,
které samy o sobé¢, ani ve spojeni s jinymi, funkéné nebo esteticky, nebrani uzivani dila
za predpokladu, ze tyto vady nebo nedodélky byly uvedeny v protokolu o piedani
a prevzeti dila a byl stanoven termin pro jejich odstranéni nejpozdéji do 15 dni, pokud
nebylo dohodnuto jinak.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro vadu, kterd ma ptvod vylucné
v podkladech, které sam ptedal. Toto ustanoveni neplati, jestlize pii piedani a prevzeti
dila 0 vadach podkladtu zhotovitel védél, nebo musel védét a na tyto neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sim poskytl nespravné udaje, na jejichz zakladé byly objednatelem
podklady zpracovany.

Zhotovitel zabezpeci nejpozdéji k datu piejimaciho fizeni zejména:
a) ucast svého zastupce opravnéného piebirat zdvazky z tohoto fizeni vyplyvajici,
b) ucast zastupct svych dodavateld, je-li k fadnému odevzdani a prevzeti nutna,
c) doklady nezbytné pro provedeni piejimaciho fizeni, zejména:
- atesty, prokazujici vhodnost pouzitych vyrobki,
- Stavebni denik,
- prohlaseni o shod€ na vyrobky, které byly pfi provedeni dila pouzity a pro které
je to stanoveno dle platnych pravnich predpisu.

Vlastnické pravo k dilu a nebezpeci Skody na dile pfechdzi na objednatele okamzikem
oboustranného podpisu protokolu o predani a prevzeti dila. Ve stejném okamziku
pfechazi na objednatele také nebezpeci Skody na predanych vécech a rizika spojena
S provozovanim dila.

13. Zaruka za jakost, odpovédnost za vady

Dilo mé& vady, jestlize neni provedeno v souladu se smlouvou, zejména pokud
nevykazuje vlastnosti stanovené v podminkidch vyzvy kpodani nabidek nebo
Vv technickych normach vztahujicich se k dilu, nebo nebyly dodrZeny technologické
postupy pfti provadéni dila nebo byly pouzity jiné materialy bez souhlasu objednatele. Za
vadu se povazuji také nedodélky, které nebylo mozZno zjistit pfi pifedani nebo které
vznikly béhem pouzivani dila v disledku nespravné cinnosti zhotovitele pii jeho
provadéni. Za vadu dila se povazuji 1 vady v dokladech pfedavanych spolu s dilem. Vady
vzniklé béhem zaru¢ni doby objednatel oznami zhotoviteli neprodlené poté, co zjistil
jejich vznik, a to na adresu uvedenou Vv zahlavi této smlouvy nebo formou e-mailové
zpravy na jim udanou e-mailovou adresu.

Zhotovitel poskytuje objednateli az do uplynuti zaruéni doby na provedené dilo zaruku
za jakost dila, tedy ptejima zavazek a odpovida zhotoviteli za to, ze beéhem této doby je
dilo mozné provozovat béznym zpisobem, V pribéhu piislusné zaruéni doby bude
odpovidat vysledku uréenému v této Smlouve, Zze nedojde ke zhorSeni parametru,
standardl a jakosti stanovenych dokumentaci. Zaru¢ni doba za spravnou technickou
konstrukci, za kvalitu pouzitych materialti, a stejn¢ tak i za odborné provedeni, které
zaru€uje spravnou funkci a vykon dodaného dila v délce 60 mésicli, zacinaji bézet ode
dne podpisu zapisu o predani a prevzeti dokonceného dila. Zhotovitel se zavazuje
odstranit vady na dile ve lhité¢ do 15 dnli ode dne, kdy se o nich dozvédél. Pokud
zhotovitel v této lhité vady neodstrani, mize je objednatel nechat odstranit tfeti osobou
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na ucet zhotovitele. Jina prava objednatele a prava z vadného plnéni uvedena v zakoné
¢. 89/2012 Sh., obc¢ansky zakonik timto nejsou dotena (napf. sleva).

Jestlize se v zaruéni dobé vyskytne vada dila, ma objednatel pravo na jeji bezplatné
odstranéni. V protokolu o ohlaseni vady potvrdi smluvni strany lhiitu pro odstranéni vady
a rovn¢z datum, kdy byla vada odstranéna.

Bez ohledu na skute¢nost, zda je vzniklou vadou Smlouva porusena podstatnym nebo

nepodstatnym zptisobem, mé objednatel, v protokolu o ohlaseni vady dle svého uvazeni,

pravo pozadovat:

a) odstranéni vady ndhradou vadné ¢asti plnéni, nebo pozadovat doplnéni chybéjici casti
dila

b) odstranéni vad opravou vadnych c¢asti, jsou-li opravitelné

c) pfimétfenou slevou z ceny dila.

Zhotovitel je povinen tyto vady poZzadovanym zptisobem a ve stanovené lhité odstranit;
objednatel stanovi lhiitu pfiméfené k rozsahu a povaze a zvolenému zptisobu odstranéni

vady.

V ptipadé, Ze objednatel uplatni v zaru¢ni dobé narok z odpovédnosti za vady, zahaji
zhotovitel prace na odstranéni vad nebranicich uzivani dila do 2 pracovnich dnt
od pisemného oznameni (e-mailem, kuryrem, postou) vad a prace provede ve lhuté 15
dnt ode dne pisemného oznameni objednatelem. V ptipadée, ze zhotovitel prokaze, ze
lhiitu pro odstranéni vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podminky
apod. objektivné dodrzet, dohodnou ob¢ strany lhity nahradni. Pokud nedojde k dohod¢
ohledné terminu odstranéni vady, uréi pfiméteny termin zavazné objednatel. Zhotovitel
se zavazuje, Ze zahajené odstranovani vady nebude bez vaznych duvodt pierusovat
a bude v ném pokracovat az do tplného odstranéni vady. Za divod pro nezahajeni nebo
preruseni odstranovani vady se nepovazuje nedostupnost nahradnich materiali.
Zhotovitel doda objednateli v den odstranéni vady veSkeré nové, ptipadné opravené
doklady vztahujici se k opravené, piipadné vymeénéné Casti dila (revizni knihy, elektro

a jiné revize, prohlaseni o shodé¢ vyrobkll apod.) potfebné k provozovani dila.

Odstranovani vad havarijniho charakteru, které by branily uzivani dila a provozu, bude
zahajeno do 24 hodin od jejich nahlaSeni zhotoviteli, pfi¢emz je dostaCujici zplsob
nahléseni i telefonem, faxem c¢i elektronicky na dohodnuty e-mail a dodate¢né pisemné
oznameni.

V ptipadég, Ze zhotovitel odstraiiuje vady a nedodé€lky dila, je povinen provedenou opravu
objednateli pfedat. Pro postup pfedani plati obdobné ustanoveni ¢l. 12. této smlouvy.
To plati i v ptipadé, Ze za jejich vznik nenese odpovédnost.

Naroky z vad plnéni se nedotykaji prav objednatele na ndhradu ijmy vzniklé objednateli
v disledku vady ani na smluvni pokutu, vazici se na poruSeni povinnosti, jezZ vedlo
ke vzniku vady.

14. Urok z prodleni a smluvni pokuty

Je-li objednatel v prodleni s uhradou plateb podle ¢l. 6. odst. 2. Smlouvy, kterou
zhotovitel opravnéné vystavil, uhradi objednatel z neuhrazené dluzné ¢astky konkrétni
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10.

11.

faktury za kazdy den prodleni Grok stanoveny nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym
se urcuje vyse uroku z prodleni.

Za prodleni s provedenim dila a jeho ptfedanim ve lhité stanovené v ¢l. 4. odst. 2. této
Smlouvy zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila
vcetné DPH dle ¢l. 5. této smlouvy za kazdy i zapocCaty den prodleni.

Za prodleni s odstranénim vad nebo nedodélki podle ¢l. 13. odst. 3 uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila v€éetné DPH dle ¢l. V. této
smlouvy za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdou vadu nebo nedodélek zvlast'.

Za prodleni suvedenim stavenist¢ do pluvodniho stavu v dohodnuté lhaté zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

Za poruSeni povinnosti mlcenlivosti specifikované v ¢l. 7. odst. 15. této smlouvy
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢, a to za
kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti ml¢enlivosti.

Uhrada smluvnich pokut nemé vliv na vznik naroku objednatele na tihradu ptipadné
vzniklé skody zavinéné zhotovitelem V plné vysi.

Splatnost smluvnich pokut a rokt je stanovena do 30 dnli ode dne doruceni jejich
vyuctovani druhé stran¢.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1000,- K¢ za kazdy jednotlivy
piipad, jestlize zhotovitel porusi povinnosti pii nakladani s odpady.

Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu Gjmy zpiisobené porusenim
povinnosti, pro kterou jsou smluvni pokuty sjednény.

Pro vyuctovani, nalezitosti faktury a splatnost Grokli z prodleni a smluvnich pokut, plati
obdobng ustanoveni ¢l. 6. této Smlouvy.

Odstoupenim od smlouvy dosud vznikly narok na thradu smluvni pokuty nezanika.

15. Ukonceni Smlouvy

Odstoupit od Smlouvy lze v pfipadech podstatného poruseni smluvni povinnosti ve
smyslu ustanoveni § 2106 a nasl. zékona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik.

Objednatel je dale opravnén od Smlouvy odstoupit bez udani divodu. Timto smluvni
strany vylucuji aplikaci ustanoveni § 2004 odst. 3 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky
zékonik, a odstoupenim od smlouvy Se zavazek ruSi vzdy od pocatku. Je-li vSak
zhotovitel zavazdn k nepietrzité ¢i opakované cinnosti nebo k postupnému dil¢imu
plnéni, mize objednatel od Smlouvy odstoupit jen s aéinky do budoucna.

Odstoupeni od Smlouvy je u¢inné okamzikem doruc¢eni pisemného oznameni
0 odstoupeni uvadéjiciho diivod odstoupeni druhé smluvni stran¢.

V piipad¢€ odstoupeni kterékoli smluvni strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit
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staveni$t¢ ve lhuté nejpozdéji do 7 dni od odstoupeni od Smlouvy. V ptipadé€, ze
zhotovitel v této 1huté stavenisté nevyklidi, je objednatel opravnén provést nebo zajistit
jeho vyklizeni na naklady zhotovitele.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na zaplaceni smluvni pokuty, ndaroku
na ndhradu Ojmy vzniklé poruSenim smlouvy, prav objednatel ze zaruk zhotovitele
za jakost vcetné podminek stanovenych pro odstranéni zarucnich vad ani zavazku
mlcenlivosti zhotovitele, ani dal§ich prav a povinnosti, z jejichz povahy plyne, Ze maji
trvat 1 po ukonceni smlouvy.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od casti plnéni, pokud se ditvod odstoupeni tyka
jen ¢asti dila.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje, ze na sebe prebira nebezpeci zmeény okolnosti ve smyslu
ustanoveni § 1765 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik.

16. Zvlastni ustanoveni

Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam ¢aste¢né nebo tplné
znemozni plnéni jejich povinnosti podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez
zbyte¢ného odkladu vzajemné informovat a spoleéné podniknout kroky k jejich
prekonani. Nesplnéni této povinnosti zaklad4 pravo na ndhradu Gjmy pro stranu, ktera se
poruSeni Smlouvy v tomto bod¢ nedopustila.

Stane-li se nékteré ustanoveni této Smlouvy neplatné ¢i nelc¢inné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této Smlouvy, kterd zlstavaji platna a ucinnd, smluvni strany se
v tomto piipadé zavazuji, dohodou, nahradit ustanoveni neplatné/neti€éinné novym
ustanovenim platnym/G¢innym, které nejlépe odpovida pavodné zamySlenému
ekonomickému ucelu ustanoveni neplatného/netcinného. Do té doby plati odpovidajici
tiprava obecné zavaznych pravnich piedpisi Ceské republiky.

Zhotovitel je podle § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vetejné
spravé a o zmeéné nekterych zakont, v platném znéni, osobou povinnou spoluptsobit pii
vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi nebo sluzeb

zZ vetfejnych vydaji.

17. Zavérecna ustanoveni
Na pravni vztahy zalozené touto Smlouvou a v ni vyslovné neuvedené, se pouziji

pfislusna ustanoveni obCanského zakoniku.

Smluvni strany v souladu s ustanovenim § 558 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky
zakonik vylucuji pouZiti obchodnich zvyklosti na pravni vztahy vzniklé z této Smlouvy.

Smluvni strany souhlasné prohlasuji, Ze tato Smlouva neni smlouvou uzavienou

adheznim zplisobem ve smyslu § 1798 a nasl. zékona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik.
Ustanoveni § 1799 a § 1800 zdkona €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik se nepouZziji.
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10.

Spory vyplyvajici z této smlouvy budou feSeny predevSim dohodou smluvnich stran.
Nebude-li mozné dosahnout dohody, bude spor feSen pied mistné a vécné prislusnym
soudem Ceské republiky.

Smluvni strany se dohodly, ze pisemnosti se mezi ucastniky této smlouvy dorucuji
prostiednictvim poskytovatele poStovnich sluzeb na adresu ucastnika uvedenou v této
smlouv¢, popiipadé na adresu naposledy pisemné oznamenou (platna adresa) nebo
elektronickou postou na adresu uvedenou druhou stranou. V pfipadé Zze se zasilka
odeslana prostiednictvim poskytovatele poStovnich sluzeb pies nalezit¢ odeslani
na platnou adresu vrati jako nedorucitelna nebo bude adresatem jeji prevzeti odmitnuto
nebo nebude v tlozni dobé jim vyzvednuta, ma se za to, Ze k doruceni doslo dnem, kdy
se zasilka vratila jako nedorucitelna nebo dnem odmitnuti adresatem ¢i poslednim dnem
ulozni doby. Pisemnost odeslani elektronickou poStou se povazuje za dorucenou
okamzikem, kdy bylo odesilateli oznadmeno, ze piijemce zpravu piecetl nebo smazal bez
Cteni. Zprava se povazuje za dorucenou vzdy, pokud nebylo odesilateli do 72 hodin
od odeslani zpravy oznameno, ze ji nelze dorucit.

Zhotovitel je podle § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vetejné
spravé a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsSich ptedpisli, osobou povinnou
spoluptisobit pii vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi nebo
sluzeb z vetejnych vydaja.

Tuto smlouvu Ize ménit nebo dopliiovat ¢islovanymi pisemnymi dodatky, které mize
navrhnout kterdkoli z obou smluvnich stran, a které podepsali zastupci opravnéni

k jednani za smluvni strany, nestanovi-li smlouva jinak.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platnosti originalu, z nichz objednatel
obdrzi 2 a zhotovitel 1 vyhotoveni.

Smlouva nabyva platnosti a U¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami. Je
vyrazem jejich pravé a svobodné vile a prohlaSuji spole¢né, Ze si obsah smlouvy precetly

a bezvyhradné s nim souhlasi, coZ stvrzuji svymi podpisy.

Jsou-li v této Smlouvé uvedeny ptilohy, tvoii jeji nedilnou soucast.

18. Seznam priloh

Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou tyto ptilohy:
¢. 1 Ocenény pichled a rozsah praci/vykaz vymér z cenové ¢asti nabidky zhotovitele.
¢. 2 Harmonogram postupu praci

V Rynovicich dne V Liberci dne
Za objednatele: Za zhotovitele:
Vrchni rada Martin Kadlecek

plk. Mgr. Vlastimil K#iz
tfeditel Véznice Rynovice
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Piiloha ¢&. 1

Pozadovany rozsah praci MJ | vyméra
Demontaz stavajicich atikovych plecht mb 25
Demontaz okapnich plechti mb 12
Demontaz hromosvodné soustavy mb 7
Demontaz stavajiciho podstiesniho zlabu mb 12
Demontaz stavajiciho svodu mb 4
Odstranéni a odvoz soucasnych vrstev PUR pény a asfaltovych past. m2 80
Provedeni novych nabéhovych klint mb 25
Uprava povrchu stavajici stfe$ni konstrukce pro provedeni penetrace a m2
nataveni parozabrany (o¢isténi, lokalni sanace nosné kce.) 80
Parozabrana z modifikovaného asfalt. Pasu typu SBS s hlinikovou vloZkou m2
tl. min 4mm, celoplo$né natavena 80
Vrchni vrstva z asfaltového modifikovaného pasu typu SBS s vloZkou m2 80
Dodéavka a montaz novych atikovych plechii z poplastovaného plechu rs.

mb
600 25
Dodavka a montaz novych okapnich plechi z poplastovaného plechu r$.350 | mb 12
Dodavka a montaz zlabu vcetn¢ haka, cel, a kotliku pr. 150 mb 12
Dodavka a montaz svodu z poplastované¢ho plechu véetné kotveni pr. 150 | mb 4
Zpétnd montaz hromosvodné soustavy mb 7
Zabezpeceni stiechy proti zateceni kpl 1
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