

Smlouva o dílo č. A-212/2018 

I. Smluvní strany

1. /	Objednatel:		Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová 
				a Střední uměleckoprůmyslová škola
				Žižkovo náměstí 1300/1, 130 00 Praha 3
	
zastoupená:		Mgr. Pavel Kovářik, ředitel školy
				Milan Martiník ak. soch., zástupce ředitele
				milan.martiník@sups.cz
				ve věcech technických
	IČO:			61388025
	Bankovní spojení:	PPF Banka a.s.
				Mariánské náměstí č. ú. 2002110018 /6000

2. /	Zhotovitel:
	Ing. Kott – IPK, inženýrská, projekční kancelář
	Pod dálnicí 1282/1, 140 00 Praha 4
	zastoupená:		Ing. Milošem Kottem, autorizovaným inženýrem
	IČO 13121294		DIČ CZ 521229091
	Bankovní spojení:	Komerční banka a. s.
				Praha 4, Spořilov, č. ú. 356 945 021 / 0100
	Zhotovitel je plátcem DPH.

II. Předmět plnění
„ Projekt na vybudování kantýny a výdejny stravy v budově Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové školy 
Žižkovo náměstí 1300/1, 130 00 Praha 3 “

Rozsah prací :
Zpracování projektové dokumentace výše uvedené akce a zajištění všech nutných projednání a vyřízení stavebního povolení. 
Zajištění všech odborných posudků potřebných k provedení akce. 
Zajištění projednávání se zadavatelem v průběhu a v závěru prací, vedení záznamů z těchto projednání. Závěrečné odsouhlasení projektu.  

1.)  Příprava zakázky
Příprava zakázky bude zahrnovat úvodní projednání se zadavatelem, zjištění a upřesnění požadavků zadavatele.
Zaměření dotčených prostorů, které jsou určeny zadavatelem pro vybudování díla.
Zjištění napojovacích míst pro inženýrské sítě a elektroinstalaci – součinnost zadavatele.
Prověření trasy ležaté kanalizace v dotčeném prostoru – např. provedení kamerové zkoušky apod. 
Návrh gastroprovozu a jeho projednání a odsouhlasení se zadavatelem.
Úvodní projednání na Odboru výstavby MČ Praha 3 a zjištění podmínek úřadu k projednání akce. 
Zpracování celkového návrhu řešení a jeho odsouhlasení zadavatelem – jako podklad pro zahájení vlastních projektových prací. 

2.)  Zpracování projektové dokumentace 
 
 Zpracování projektové dokumentace v souladu s přílohou č. 5 vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění. 
Projektová dokumentace bude technicky zpracována v rozsahu jednostupňové dokumentace v rozsahu pro stavební povolení, provedení stavby a jako zadávací dokumentace pro výběr budoucího zhotovitele stavby a bude obsahovat 
- kompletní stavební řešení
- projekt gastroprovozu vč. napojovacích míst pro instalace a elekro
- statické posouzení
- projekt zdravotní instalace – vodovod, kanalizace
- Vzduchotechnika – odvětrání
- Projekt vytápění a Měření a regulace – bude-li nutnost zásahů do stávajícího 
systému
- Projekt elektroinstalace – napojení nově instalovaných přístrojů a spotřebičů, osvětlení, zásuvky apod – silnoproudá a slaboproudá instalace. 

3.)  Zajištění veškerých projednání nutných k vyřízení stavebního povolení na dotčených úřadech a orgánech.
Zajištění stavebního povolení včetně úhrady správního poplatku. 

4.) Dokumentace pro výběr zhotovitele 
Dokompletování projektové dokumentace uvedené v bodě 2 o výkazy výměr a prací stavební části a jednotlivých profesí.
Zpracování kontrolního rozpočtu stavby a slepého rozpočtu bez cen, jako podklad pro výběrové řízení na zhotovitele stavby. 

5.)  Kompletace, závěrečné projednání a předání díla
Dílo bude předáno v tištěné podobě v 6 ti vyhotoveních, dokladová část 2x vyhotovení
Dále – elektronicky ve formátu pdf, stavební část – bude-li požadováno v kreslícím formátu dwg. 
Před kompletací bude provedeno závěrečné projednání celkového díla, jeho odsouhlasení.

III. Místo plnění
Budova VOŠUP a SUPŠ, Praha 3, Žižkovo nám. 1300/1.

IV. Termíny plnění
Zahájení prací	- 14 dní po podpisu SOD
Předpokládané termíny dokončení	
	Práce uvedené v	bodě 1)		2 měsíce po zahájení prací
				bodě 2)		4 měsíce po zahájení prací
				bodě 3			6 měsíců po zahájení prací
Předpokládaný termín dokončení díla je závislý na rychlosti projednání a vydávání stanovisek jednotlivých dotčených orgánů.
V případě, že by vznikly nepředvídané okolnosti zpracovatel bude neprodleně informovat zadavatele a vzniklá situace se bude řešit např. formou dodatku ke SOD.
Obdobně i v případě vzniku jakýchkoliv nepředvídaných okolností, které mohou nastat v průběhu zpracování projektu. 

V. Cena za dílo
Cena za dílo je stanovena v souladu s odsouhlasenou cenovou nabídkou ze dne 29.1.2017 bod C – tato nabídka je přílohou smlouvy 

Ve výši - cena prací
Cena bez DPH:	453 058,– Kč
Sazba DPH  21%:	95 142,– Kč
Cena celkem včetně DPH:	548 200,– Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.
VI. Fakturační a platební podmínky

	Fakturace – splátky
	
	

	Cena bude objednatelem uhrazena na základě faktury předané zhotovitelem
	

	Termín splatnosti faktur 14 dní
	
	

	
	
	
	
	

	
Splátky - dle postupu a dokončovaní jednotlivých dílčích prací
	
	Kč

	
	
	Ceny uvedeny bez DPH
	
	

	
	
	Splátka č. 1 - po dokončení bod 1 rozpracování bodu 2
	bod 1 + 1/3 bod 2
	166 000,00

	
	
	Splátka č. 2 - po dokončení prací - bod  2
	zbytek bod 2
	212 000,00

	
	
	Splátka č. 3 - po dokončení a předání díla 
	zbývající část
	75 058,00

	
	
	Celkem  Kč
	
	453 058,00




VII. Ostatní ujednání

1. Případné další požadavky objednatele, eventuelně změny a dodatky  – více / méně práce nezahrnuté v této smlouvě budou zapracovány formou dodatku a odsouhlaseny oběma stranami.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu přečetly, že souhlasí s jejich obsahem, a že tato nebyla sjednána za nápadně nevýhodných podmínek pro jednu ze smluvních stran.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru zákona dle zákona č. 340/2015 Sb. O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ( zákon o registru smluv ) zajistí Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola


	V Praze dne 28. 6. 2018	V Praze dne 28. 6. 2018


	za objednatele	za zhotovitele






	………………………………………….	………………………………………….
	Mgr. Pavel Kovářík	Ing. Miloš Kott
	ředitel školy	IPK, inženýrská a projekční kancelář











