
SMLOWA O dílo č. SML/2018/0731/OSIO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 
předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 Č. 14 R- 513/2018

ze dne 20.6.2018

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/8Ob, Praha 4

zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc. - starostou MČ Praha 4 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO 
IČ: 00063584 
DIČ: CZ 00063584 
Bankovm' spojení:
Číslo účtu:|^

2. Zhotovitel: KLIMA RAPID, spol. s.r.o.
zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 28111 
zastoupený Ing. Tomášem Petrákem, jednatelem společnosti 
se sídlem Libušská 826/227a, 142 00 Praha 4 
IČ: 61458961 
DIČ: CZ61458961
Bankovní spojení]_________________
Číslo účtu zveřejněné správcem daněl

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, 
s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.
Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy'je závazek zhotovitele na s\mj náklad a nebezpečí provést pro 
objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje 
veškeré práce, dodávky a služby nezbymé k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje 
zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve 
ihůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku 
realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem:

Z$ Filosofská 1166/3, Praha 4 - k.ú. Braník - doplnění chladícího modulu stávající 
jednotky VZT kuchyňského provozu včetně souvisejících technologických zapojeni 
(MaR, ESI, ZTI).



2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení:

doplnění chladícího modulu stávající VZT jednotky umístěné v pavilonu C objektu ZŠ 
Filosofská 1166/3, Praha 4 - k,.ú. braník - dle PD - projektové dokumentace pro provedení 
stavby vypracované Ing. arch. Lukášem Rusem- ARCHDYNAMIC, s.r.o., IČ: 24154679, 
U Ladronky 1117/38,169 00 Praha 6.

Podrobný popis prací je uveden v zhotovitelem oceněném výkazu výměr, který je uveden 
v cenové nabídce zhotovitele ze dne 28.5.2018, která je přílohou této smlouvy o dílo.

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve 
třech vyhotovem'ch.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlou\7 nespecifikované, které však jsou 
k řádnému provedení díla nezbjtné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje 
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými plamými doklady (atesty, 
certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené 
s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy. 
Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v ČI. III. této smlouvy jako lhůla pro 
provedení díla pro předmět díla kolaudační souhlas dle příslušných ustanovení stavebního 
zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), a požádá-li ho o to objednatel, tak i povolení k předčasnému 
užívání stavby před jejím úplným dokončením.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a 
to protokolárně a nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Nejsou-li 
vhodné klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele, 
aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději 4 kalendářních dnů po převzetí 
staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel 
doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto 
pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti 
objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě nejpozději do 24.8.2018 (lhůta pro provedení 
díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, obstará pro stavbu \ydání kolaudačního 
souhlasu, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou 
pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Připadne-li



konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty 
pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

IV.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel spím' svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a 
předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích 
příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své 
povinnosti z této smlouvy^ zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právm'ch předpisů, 
technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu 
umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí rádného ukončení díla je 
předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména 
revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody 
k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, 
náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez 
zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle 
ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění 
pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3.0 předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným 
oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze vtom případě, že obsahuje 
prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných 
dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. 
Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve 
spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje 
řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu 
zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není 
objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená 
objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za 
převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem, 
kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzalo dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a 
převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4 
či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. 
odst. 9.5.



5.1. Cena díla činí

V.
Cena díla

1.363.733.00 Kč bez DPH
286.384,00 Kč DPH 21 %

1.650.117.00 Kčs DPH

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění 
předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která 
jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy'. Cena nesmí být zvy'sena 
bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.
Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému 
splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů 
(včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správmch orgánů, které se 
vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - 
provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících 
výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude 
měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, 
cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy' vyvolané devalvací, 
revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, 
ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo 
místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení 
v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící 
zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat 
objednatele nejpozději před započetím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny 
je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této 
smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného 
dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem 
v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout 
veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich 
provedením fonnou dodatku ktéto smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není 
dodatkem ke smlouvě.

5.5. Objekt, na který se vztahuje předmět díla je \’yužíván pro ekonomickou činnost a u 
předmětu díla, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH 
(dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.6. Dopusti-li se zhotovitel jednáni uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena 
díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené včl. V. odst. 5.1. této smlouv'y'. Dopustí-li se 
zhotovitel jednání uvedeného v Čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na 
tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny' 
nahoru.



VI.
Platební podmínky

6.1. Objednatel uhradí cenu díla až po řádném dokončení díla a jeho předání zhotovitelem. 
Fakturu za převzaté dílo je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli nejpozději do 5. 
dne kalendářního měsíce následujícího po převzetí díla.
6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem 
za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného 
vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu 
přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se 
její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.
Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu 
objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat 
objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst. 
7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou 
vážní lístky povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou 
sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení 
daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.
Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící 
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a z\'eřejněný dle § 96 odst. 2 
ZDPH. Neni-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 
ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů 
zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury- 
daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, 
zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný 
účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 
109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a 
ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na 
účet správce daně, čímž bude cena díla co do této Části zhotoviteli zaplacena.
Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a 
netvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštaí fakturu za dodání těchto 
movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úliradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, 
jestliže zhotovitel neplní kterv'koliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě 
stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před 
vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn 
postoupit pouze po dohodě s objednatelem.



VIL
Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění 
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může 
provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené 
právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vjqjlývajících z této smlouvy 
subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouv>' do smluv se subdodavateli. 
Případná neúplnost tako\'ých smluv nezakládá zliotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá 
vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit 
subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná 
zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této 
smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se 
ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl 
původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě 
nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat změnu 
subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu 
rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné 
péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku 
objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Na 
požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele 
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo 
jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat 
do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je 
povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech 
vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých 
subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž 
v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy;
a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu 

provádění díla v nabídce zhotovitele,
b) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou 

dokumentací,
e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci 

objednatele a místním šetřením,
f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této



smlouv>' o dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové 
dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem 
předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků 
pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, 
ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých 
pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvut, zhotovitel je oprávněn 
odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí 
správního nebo trestaího postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků 
objednatele na změny díla formou dodatků smlou\^. Stejným způsobem je povinen smluvně 
zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud 
zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této 
smlouvy na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na 
úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla 
způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů (zejména projektové 
dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za 
vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentací.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských 
sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. 
Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a příjme 
taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění 
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou 
v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovné uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil 
zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že 
zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní 
zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů 
uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv 
nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných 
údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich 
zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, 
opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický 
režim, který není v kolizí s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel \^konává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. 
tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. 
Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy 
objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a 
předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly 
vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na 
převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které 
používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání 
před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy' nebo 
jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náluada od zhotovitele za jakékoliv 
poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných



událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou 
prevenční povinnost, při níž v>'naložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke 
škodě nedošlo (např. zakiylí stavby před deštěm při \’ýměně střešní krytiny). Zhotoviteli 
nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, 
nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli 
nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12.Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
• zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako 

objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci 
toho zejm. obstará vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zajistí povolení 
potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová 
povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;

• zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou 
dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a 
provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky 
materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;

• likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své 
náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržovám' čistoty 
na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují 
požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli 
předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu 
díla;

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením 
7.aručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a 
dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli 
před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých 
dodavatelů technických zařízení;

• zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být 
všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy 
(zejm. o bezpečnosti práce a požáim oclrraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a 
používat ocliranné prostředky. Prováděním prací smí býl pověřováni jen pracovníci, 
kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat 
s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho 
oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel 
má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;

• veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
• stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění 

prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní 
předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;

• všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního \'ybavení, 
venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před 
předáním díla objednateli do původního sta\ai, v případě jejich zničení je zhotovitel 
povinen nahradit je novými;
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• zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech 
vyhotoveních a v elektronické podobě;

e zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených 
k rekonstrukci;

• vmiste plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, 
kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady 
apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby.

• zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení 
k zaměstnám', je-li ho třeba.

Vlil.
Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené včl. III. odst. 3.1. této 
smlouvy. Užívání a zabezpečení staveniště je zhotovitel povinen zajistit podle OP.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti 
vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech a 
v OP.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených 
jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. 
Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad 
prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlou\^ požadováno právním 
předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této 
smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo 
k jakékoliv jiné vzájemné soukromopráNoií komunikaci.

IX.
Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené 
příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními 
předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost 
odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, 
pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto 
dobu provozuschopné bez vad.



9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a 
zařízení 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předám' a převzetí předmětu díla bez 
vad a nedodělků. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení kratší záruční dobu, platí tato kratší 
záruční doba posk>tovaná výrobcem. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení delší záruční 
dobu, platí tato delší záruční doba poskytovaná výrobcem. Záruka se vztahuje na vady díla, 
které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 24 měsíců, min. však na dobu 
stanovenou záručm'm listem v7robce.

9.4. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 10 dnů od 
doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a 
nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za 
uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě 
pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto 
titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí 
před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou 
slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli -opravci, přičemž 
v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na 
cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. 
Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla 
vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná 
o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji 
zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítal pozdní oznámení takové vady, protože je-li 
zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto \'yzval objednatele k převzetí díla.

9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti 
s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení 
smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztaliuje na dílo provedené do skončeiú smlouvy a 
záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.9. Nezjistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele 
při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo 
s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady dila. Pokud mu osoba vykonávající stavební 
dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to 
zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém), 
prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval 
pro potřeby provádění díla.
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9.11. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady 
zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do 
odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným 
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve 
stavebním dem'ku, dopis) prvmí smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu 
poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně 
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím 
lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím 
staveniště od objednatele delší 15 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší 
než 15 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 30 dnů, nebo prodlem' objednatele 
se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit 
předmět díla, nebo
d) opakované neplnění smloux'y smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy 
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, 
zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku 
(zajednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku 
jako subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační 
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované prá\aůmi předpisy nebo 
objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb.,v 
pl. zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné 
zakázky dle této smlouvy o dílo ( § 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.).
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g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají 
podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla 
objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy' do 30 dnů od předložení návrhu změny 
smlouvy.

10.7. Smluvm' strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od 
počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto 
článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu 
odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě 
pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje 
s účinky do budoucna.

10.8. Smluraí strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem 
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákíadů vynaložených na dokončení díla a na 
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany 
výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, 
uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se 
smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi 
hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od 
smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. 
Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím 
spojených.
V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do 
odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlom^, 
která bude podkladem pro vjoíčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce, 
vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené 
pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo 
zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plněm' zhotovitele, 
které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouN'y' o dílo. Nezabudovaný materiál, 
stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a 
jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti 
stran ze smlouvy Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením smlouvy, nároků na smluvmí pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od 
smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je 
zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XL
Smluvní pokutv'

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení 
díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i 
jen započatý den prodlení.
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11.2. V pnpadě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a 
nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 
% z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění 
této povinnosti.

11.3. V pnpadě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 
1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, b>1;’ i jen započatý den prodlení se splněním 
této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě , že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. Vil. odst. 7.4. této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč v každém jednotlivém 
případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst.7.5. této 
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč v každém jednotlivém 
pnpadě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců splatným 
povolem'm k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč každý, byť i jen 
započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze N^ymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, 
zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro \7počet smluvní pokuty určené procentem a 
úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH. V ostatním platí pro smluvní pokuty dle této 
smlouvy ustanovení OP.

XII.
Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany 
ustanovení OP a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního 
jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou 
vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již
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bylo započato splněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka snepodstatnými změnami 
učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí 
nabídky i v pnpadě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby 
zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené 
jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této 
smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má 
zaplatit objednatel, k plněm', které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavrem'm 
této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže 
se domáhat obnovení jednám' o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouvaje vyhotovena ve 3 vyhotoveních splatností originálu, přičemž každé 
z \'yhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení , objednatel 2 
vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí 
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. 
V případě zje\Tiého rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle 
dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se 
nepřihlíží. Jakákoliv práva Či poviímosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z 
budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy nebo OP. 
Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv 
práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy nebo OP. Obdobně žádné 
jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této 
smlouvy nebo OP.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se 
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou 
druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do 
vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní 
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí 
písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všeclmy skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací 
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž 
k datu uzavření této smlouvy' věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uza\'řem' 
této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, 
nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími 
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposky'tla druhé smluvní straně informace při 
výběru zhotovitele a uzavírání této smloux'y s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně 
uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu 
porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své 
podpisy.
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12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavřem' a účinnosti dnem uveřejněním 
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha; Cenová nabídka zhotovitele ze dne 28.5. 2018

V Praze dne.
2 8 “06” tm

Za'objednatelé-

Mgr. Petr Štěpánek, CSc.' 
starosta MČ Praha 4

spol- s

Za zhotovitele

Ing. Tomáš Petrák
jednatel společnosti KLIMA RAPID spol. s r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že 
jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené 
v ustanovení $ 43 zákona c. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne.
28 m

člen Zasiupilé 
městské částí Pi^a 4
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KRYCÍ LIST NABÍDKY

na zadání veřejné zakázky malého rozsahu ;

Název akce:
ZŠ Fítosofeká 1166/3, Praha 4 - k.ú. Braník - doplnění chladícího modulu 

stávající Jednotky VZT kuchyňského provozu včetně souvisejících 
technologických zapojení ( MaR, ESI, Zlí).

zadavatel MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 
se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b

IČ: 00063584

Účastník (vyplňuje se příslušný odstavec)

právnická osoba

obchodní firma nebo název KLIMA RAPID, spol. s r.o.

sídlo: Libušská 826/227a. Praha 4,142 00

právní forma; společnost s ručením omezeným
IČ: 61458961

jméno a příjmení statutárního orgánu nebo 
jeho členů nebo jiné fyzické osoby 

oprávněné jednat jménem účastníka !

Ing. Tomáš Petrák

Kontaktní osoba: Inq. Tomáš Petrák
Tel./fax:

Nabídková cena v Kč
i

1 nabídková cena v Kč bez DPH 1 363 733,-Kč

DPH 286 384,-Kč

nabídková cena v Kč vč. DPH 1 650 117,-Kč i

datum: 28.5.2018

podpis osob oprávněných/ osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka:
Óe-li krycí fist podepsán zmocněncem, doloží účastník v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopií pJné moci. která byla 
zmocněnci pro tento případ udělena) '

pOQplS

jméno a příjmení
funkce

r.o.sect

Ing. Tomáš Petrák
jednatel společnosti



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 180423 ZŠ FILOSOFSKÁ

Objednatel: Městská část Praha 4

Antala Staška 2059/80b 
14046 Praha 4

Rozpis ceny

IČO: 00063S84 

DIČ:

Celkem
i 3 318,80

1 PSV 102 784,50

1 MON 1 221 230,00

1 Vedlejší náklady 5 500,00

1 Ostatní náklady 30 900,00

1 Celkem 1 363 733,30

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 363 733,30 CZK

Základní DPH 21 % 286 384,00 CZK

i Zaokrouhlení -0,30 CZK

Cena celkem s DPH 1 650 117,00 CZK

dne 28.5.2018

ku^íaíízací; vzducmotecwníká
UfouŽsi^ó 826/2?/a. 142 DG PrďíCi 4

;a zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Zěkidá pro 

sníženou DPH
Základ pro záKiadrtí 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

lo,

DOPLNĚNÍ CHLADÍCÍHO MODULU ST 0 1 363 733 286 384 1 650 117 100

fDll ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠE 0 70 309 14 765 85 074 6

D1.4,1 VZT 0 1 219 089 256 009 1 475 097 89

pí .4.2 MaR 0 74 336 15611 89 947 5

Celkem za stavbu 0 1 363 733 286 384 1 650 117 100

|j lí

ekapituiace dílů

■ číslo Název Typ dílu Cefkem %

|61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 930,00 0

196 Bourání konstrukcí HSV 1 580,00 0

J99
Staveništní přesun hmot HSV 28.80 0

|712 Povlakové krytiny PSV 8 520,00 1
j

É713 Izolace tepelné PSV 53 754,50 4

|720
Zdravotechnická instalace PSV 590,00 0

(722

I
Zdravotechnika - vnitrní vodovod PSV 20 572,50 2

1725
h

Zdravotechnika - zařízovací předměty PSV 6 160.00 0

[733 Ústřední vytápěni - rozvodné potrubí PSV 12 877,50 1

1784 Malby PSV 310,00 0

751
1

Vzduchotechnika MON 960 804.00 70

p99 Ostatrii MON 166 100.00 12
1
|M21 Elektromontáže MON 19 990.00 1

1-------------
|M36 Montáže měřících a regulačních zařízeni MON 74 336.00 5

1096 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 780.00 0

ivN
Vedlejší náklady VN 6 500.00 0

!on Ostatní náklady ON 30 900,00 2

[Cena celkem 1 363 733.30 100

Zpracováno programem BUlt-Dpower S, €>RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet
S: 180423 ZŠ FILOSOFSKÁ

O: 01 DOPLNÉNÍ CHLADÍCÍHO MODULU STÁVAJÍCÍ JEDNOTKY VZT

R: D1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

p.a. číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Díl: 61 Upravv povrchů vnitřní 930.00

1[611401311RT2 Oprava omítky na stropech o ploše do l m2, vápennou i kus 1,00000 930,00
, 1 Štukovou omítkou ;

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 580.00
2|972055141R00 í

! í: i
Vybourání otvorů stropy prefa 0,0225 fn2. nad 12 cm i

I
kus :

i
2,OOOOOj 1 580,00

PŮDORYS STROJOVNY V2T - BOURACÍ PRAČE v č 
05:
81 :2 2.00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 28.80
3|999281108Rdo" i Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m ! t 1 28,80

Díl: 712 Povlakové krvtínv 8 520,00
41712378105V01

i
fProsíup krytinou s manžetou PVC. průměr prostupu 160 
Imm

i kus i
1

6 000.00

ukotveni kotevní desky šrouby utěsněni Koiem prostupu PU pěnou, přrtavením manžety prostupu na krytinu a 
doplněni manžety pojistnou záJivkovou hmotou
PŮDORYS STROJOVNY VZT - BOURACÍ PRÁCE v č-
r.7 -

N01 ; 2 2.OOQ0O
5128324216. AR [Průchodka PVC do D 200 mm • kus 1 ■ 2.00000 3 520,00

PŮDORYS STROJOS/NY V2T ■ BOURACÍ PRÁCE v Č. 

C7:
N01 - 2 2.00000

Díl: 713 Izolace tepelné 1 180,00
6 [713000001 i Doplnění tepelné izolace kolem prostupů střešním 

;pláštém
kus i 1 180.00

PŮDORYS STROJOVNY V2T - BOURACÍ PRÁCc V-č

07
N01 ■ 2 2.00000

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 590,00
7Í720000001 [Kontrola napojení stávajících vývodů kondenzátu kpl."! LĎÓÓOOl^

690.00
V fátnct ZTI budoii zkontfoiovány napojení stávajících vývodů kondenzátu Nephpojene vývody Kondenzátu budov 
nové napojeny na páteřní trubku p?es zápachové uzávěry a dále na stávající stupačku kanalizace Množstv? 
kondenzátu připojeného od nových výpamiku bode zaneabateíně

Díl: 784 Malby 310,00
8|784196122R00 ■Malba Primalex Standard, barva, bez penetrace, 2 >: S m2 = 2.00000 310,00

Díl: M21 Eiektromontáže 19 990.00
SjMZIOl i Dodávka a montáž silnoproudu , kp], j 1,00000 19 990.00

‘ napájeni venkovních kíimařizačnícb jednotek 4x t3><4D0 50 Hz. ?.98 kW Jištění 3x25 Aj
• n30áier,i regulačního boxu
• uzemnění venkovních klimatizačnich jedno'erc
* provedeni příslušných revizi

Díl: D96 Přesuny suti a wbouranvcii hmot 780.00
10Í979087112R00 řNakládáni suti na dopravní prostředky ; t ; 0.02000 140,00
11)979017112R00 jSvislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m ; t 0,02000 130.00
12|979O17192R00 [Příplatek k přemístěni vyb.hmot za dalších H 3,6 m : t 0.02000 130.00
13j979081111R00 ; Odvoz suti a vyhour- hmot na skládku do 1 km ; t i

0.02000r^^^^ffi 60.00
14:979081121ROO I Příplatek k odvozu za každý další 1 km i t 1 0.0200o|^^^^» 30,00
15Í979999996R00 [Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot : ^ ' *>■02000 30.00
16:979087312ROO i Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m i 1 j 0,02000 130,00
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Položkový rozpočet
S: 180423 ZŠ FILOSOFSKÁ

O: 01 DOPLNĚNI CHLADÍCÍHO MODULU STÁVAJÍCÍ JEDNOTKY VZT

R; D1.1, ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č, Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
17 979087392R00 Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m t 0.02000 130,00

Díl: VN Vedteiáí náklady 5 500.00
18|VRN3 Provoz investora i Soubor 1,00000 4 500.00
19ÍVRN4 [Kompletační Činnost (IČD) Soubor 1,00000 1 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 30 900.00
20)004111020R [Vypracování projektové dokumentace Soubor; 1,00000il»i^ 28 900,00

H
Stavebními pracemi bude zasahováno dc stropní/střešni konstrukce Před vrtáním otvoru do stropní konstrukce je 
ífeba zaměřit dutiny a žebra stropních paneíú. Otvor vyhotovit do dutiny a nepošKocíit výztuž žeber.

i

e
Řtrc! 
fe;.

řP
f.

Řešeni montáže konzoi na osazení cbíadicích jednotek na fasádu bude op/esnéno dodavatelem ve výrobně 
dodavatelské dokumentaci pft realizaci stavby
Pří realizací siavebntch oprav bude zhoiowtelem a jeiio statikem proveden daiši podrobný stavební průzkum, na 
základě kterého bude upřesněn navržený způsob technického řešení stavebních oprav a konstrukčních instalaci 
techhoíogie jednotky VZT. Projektant si vyhrazu/e právo rozhodnout o rozsahu a nutnosti dalších prúzKumb,

Součásti ceny dodávky jsou i náklady na realizační, dílenskou a dodavateískou dokumentaci - dodavatel předloží ke 
schváleni vše k odsouhlaseni generálnímu projektantovi_____________________

21100526101 OR | Pojištěni dodavatele a pojištěni díla I Souborl 2 000,00
Náklady spotené s povinným pojištérižm dodavatele nebo stavebního díla čí jeho části, v rozsahu obchodních 
podmínek
V případě vzniklých škod zaviněných dodavaiefem na veřejrvém či soukromém majetku - v souvistosfi s pracemi dle 
tohoto popisu, uhradí tyto škody plné dodavatel

I Celkem 70 308,80l
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Položkový rozpočet
S: 180423 ZŠ FILOSOFSKÁ

O: 01 DOPLNĚNÍ CHLADÍCÍHO MODULU STÁVAJÍCÍ JEDNOTKY VZT

R: D1.4.1 VZT

I
t;
I ■
s

i'

26j751512838

P.Č. číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
(Dfl: 713 Izolace tepelné W V' '' ■” * ** '* * *' 52 574,50

Montáž izolace tepelné potrubi pásy nebo rohožemi bez 
úpravy staženými drátem 1x

m2 1 185.00

21713411115
í
<

Montáž izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi bez 
úpravy staženými drátem 1x

m2 2.00000 790,00

3Í713R1 Parotésná izolace ze syntetického kaučuku, tl 30 mm m2 i

1
5,00000 1 450,00

f .T Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Ai | m íj 12.00000 4 740,00*».• f 1 1
fólii s přesahem AI páskou 1x D do 50 mm ; i

5|63154574 pouzdro izolační potrubní s /ednosírannou AI fólií max. i 
250/100 X 49/40 mm |

m 1 12,00000 3 552,00

6j713463411 |Montáž izolace tepelné potrubí a ohybu návlekovými i
i i izolačními pouzdry :

m j 65,0000oj 25 675.00

7128377056 ; izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylénu 35 x 25 j
í jmm i

m i 65,00000 8 126,00

8i713464R1 |Demontáž izolace VZT potrubi j m2 i 5.000001 1 225.00
9|713490811 jDemontáž izolace tepelné opíechovánř pevné potrubí

i vnějšího obvodu do 600 mm \
m 3,00000 735.00

10;713490812 Ii « Demontáž izolace tepelné oplechováni pevné ohybů i
vnějšího obvodu do 500 mm !

m ;
í

2.0000o|
490,00

111713491211 1 Montáž tepelné izolace oplechováni pevné potrubí 
vnějšího obvodu pres 600 mm i

m2 1
!
t

3.00000| 2 670,00

121713491212 jMontáž tepelné izolace oplechováni pevné ohybů vnějšího!
; i obvodu přes 500 mm j

m2 j 2.00000| 1 780.00

131998713103 |Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do \
i Í24 m 1

t i 0.02100| 157,50

!Díl: 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 20 572.50
1 I4j722174004 ^Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D j
1 í í32x4.4mm

m i 9 240.00

151722176114 I

i \
Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzné do D í
32 mm 1

m 1 21,00000| 8 190.00

161722181222 1
1 !
í I

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizoiačnímij 
trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm j

i

!m 1
i

21,000001?i 1 890,00

1 17^722290226 jZkouška těsnosti vodovodního potrubí PPr do DN 32 f
m 1 21.00000| 945.00

18Í998722103 [1
' 1 ■

Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do | 
24 m

t !
(

0.04100| 307.50

ÍDít; 725 Zdravotechnika • zařízovací předměty 6 160.00
1 1 1 ni iZjSrjarhnv/d U7íi\/Ark5l rtft DN 37 1 kus i 7,00000i

řt
4 130.00

1 20|72586S101 [Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 j kus f
i

7.00000g
.. i

2 030.00

i Díl: 733 1 ústřední vytápění - rozvodné potrubí 12 877.50
211733110808 ; Demontáž potrubi ocelového závitového do DN 50 ! m { i2,ooo6o| 2 940,00
22Í733111317 iPotrubí ocelové závitové svafóvané běžné v kotelnách |

j nebo strojovnách DN 40 |
m :

i
1

12.00000Í
i

9 64Ó,Ó0

23(998733103 íPřesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v dc [
, |24 m

f ^
j

0.05300| 397.50

Díl: 751 Vzduchotechnika 960 804,00
24í76l5l1837 ;Demontáž potrubí plech do průřezu 0,79 m2 [ m 1 2.00000S|§J^g||| 600.00

25Í751512024 ÍMtž potrubi plech skupiny do 0.79 m2 ] m ! 2.00000f|»^^fe 580.00
} Demontáž obfouku 2 ptech potrubi s přírubou nebo be2 

^příruby do prOfezu 0,980 m2
kus I
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Položkový rozpočet
S: 180423 ZŠ FILOSOFSKÁ

0: 01 DOPLNÉNÍ CHLADÍCÍHO MODULU STÁVAJÍCÍ JEDNOTKY VZT

R; D1.4.1 VZT

P.č. číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
27 751514123 íMtž oblouku do ptech potrubí s přírubou do průřezu 0.980

|m2
kus 2j5oOOČ^ 1 280.00

28 751721121 iMontéž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým
I napájením (do 7 vnitřních jednotek)

kus 4,00000^^^^^^ 71 960.00

29

;
;
i

751721121R1 jVenkovní chladící jednotka (jmenovitý chladící výkon: 22,5f ks j 764.00
jkW; rozsah chladícího výkonu: 4,6 - 27 kW,. účinnost [ |
■eERimenovitá: 2,82; Chladivo R410A; El. paramtery: i \
j400V. 50 Hz. 7.98 kW; Provozní | |

rozsah pracovních repíot (chlazeni): -15/+52 ‘'C)
30 751721121R2 1 Řídicí box venkovní chladící jednotky \ ks 1 103 560,00
31 751721121R3 [Násíénná konzola pro venkovní jednotku 1 ks 1 16 600,00
32 751741121 \ Montáž dvouokruhového chladiče 1 Kus 1 2.00000 15 180,00
33 751741121R1 jvarna, výdej jídel - výpamík + eliminátor kapek (chl výkon |

■67,6 kW, detail viz příloha technické, zprávy)) f
ks 1

i
78 500.00

34j751741l21R1 ÍVarna - výparník + eíiminátor kapek (chl. výkon 56.3 kW. t
-detail viz příloha technické zprávy) ^

ks
J

56 900,00

35Í751791R1 Komunikační kabel vč. montáže \ m 1 65,00000^®^^^^ 14 300.00
36|751791113 iMonláž měděného potrubí pfedizolovaného 12 (1/2" x 0.8) í

i i
m 1 18 850,00

37Í751791113R1 jMědéná trubka Cu izolovaná 12 (1/2’‘x0,8) \ 1m . 65.00000^M^y 8 450.00
38775Í79m7

i
[Montáž měděného potrubí neizolovaněho 35 x 1.5 tyč | m i

1í
20 800.00

39!751791147R1 jTfubka Cu tvrdá (tyč) 35 x 1.5 | m i 65.00000^^^^^^^ 31 850.00
40|998751102

!
jPresun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v i 
Ido 24 m 1

‘ i 4 050.00

Díl; 999 Ostatní 166100.00
41|R001 jMontážní materiál. Ag pájka, technické plyny | ks ! ’ .00000 4 700,00
42jR002 iDoprava, zprovozněni, zaškolení, likvidace odpadu i ks ; 19 000.00
43|r003

i1

^Provedeni silnoproudu včetně vlastni prováděcí I
jdoKumentace i

ks ! 37 OOO.I^

441R004 ■ Připojení komunikačního boxu jednotek se stávající MaR j
'Včetně vlastni projektové dokumentace

ks i 39 900,00

45ÍR005
j

ÍStavebni výpomoci (bourání prostupů, tvorba místa pro i
íZápachové uzávěry, ..) j

ks ;
i

12 000,00

46|r006 IZaregulování stávající VZT jednotky ks ; 2.00000§^^^R. 9 000.00
47j ROO? ■Výměna nevyhovujících komponentů na VZT jednotkách i 

;(servopohonu bez havarijní funkce na hrdle e1 a. i2 za | 
i servopohony s havarijn f funkci) í

ks : 
i
i

38 000.00

48! R008 :Mechanizace pro práce ve výšce (jeřáb) \ ks \ 1.00000®f^^^i 6 600.00

t t

Celkem 1 219 088,50
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Položkový rozpočet
S: 180423 ZŠ FILOSOFSKÁ

0: 01 DOPLNĚNÍ CHLADÍCÍHO MODULU STÁVAJÍCÍ JEDNOTKY VZT

R: D1,4.2 MaR

P.č, číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Dfl; M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 74 336,00

1IM3601
!

I/O modu! DOMAT MCIO
dodávka a montáž

ks 1.00000 19 636.00

2ÍM3602 jKabel JYTY-7X1
j i Dodávka a montáž

m 20.000001 9 800,00

3iM3603 Montážní matená) (elektroinstalační lišty apod.) kpl. i i.oooooj 2 000.00
4|m3604 Montážní práce + zapojení kpl. 1 i,oooooj 27 900.00
sjMseosí i

_J____________1
Doprava, projekt skutečného provedení, zaškoíení obsluhy

--------- - -.... i
kpl. l

i
1,00000 15 000.00

Celkem 74 336.00

Poznámky uchazeče k zadání

m

! 2

ř «
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