PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO) č. smlouvy objednatele: 06EU-002612/l                       č. smlouvy zhotovitele: 41/2016/A
OBNOVA VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
V OKRESE DO, KT a TC
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Reditelství silnic a dálnic CR se sídlem:
DIČ:
Osoba jednající jménem zadavatele:
Adresa: Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: ve věcech technických: (dále jen „Objednatel”) na straně jedné a
ZNAKON, RENO VDZ DO,KT a TC (ZNAKON, a.s. vedoucí společnosti) se sídlem:
DIČ: zápis v obchodním rejstříku:
1048 Bankovní spojení: Zastoupen:
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: ve věcech technických:
(dále jen „Zhotovitel”) na straně druhé
Na Pankráci 56, 140 OO Praha 4
IČ: 659 93 390
CZ65993390
Ing. Zdeněk Kuťák, pověřený řízením Správy Plzeň
Hřímalého 37, 301 OO Plzeň
Ing. Zdeněk Kuťák
Michal Syřínek, vedoucí provozního úseku
Sousedovice 44, 386 Ol Strakonice
26018055
CZ26018055
KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka
ČSOB, a.s.,Strakonice, č.ú: 176900248/0300 Vladimírem Kotrchem, předsedou [image: ]představenstva
Vladimír Kotrch
František Blatský

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany” případně Smluvní strana”, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva o dílo” nebo „Smlouva”) je uzavřena podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník”) a v souladu s podmínkami vymezenými Rámcovou smlouvou 06EU-002612 uzavřenou dne 20. 6. 2016 (včetně jejích příloh), (dále jen „Rámcová smlouva”).
1.
DEFINICE
I.1 V této Smlouvě mají následující výrazy uvedené s velkým počátečním písmenem níže přiřazený význam:
„Zákon o VZ” — zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.	[image: ]
[image: ]Občanský zákoník” — zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
[image: ]Stavební práce' práce a služby (též „Dílo” nebo „Služby”), které má provést zhotovitel v souladu s Prováděcí smlouvou.
[image: ]„Podzhotovitel” totožný termín jako „Poddodavatel” případně „Subdodavatel•' ve všech mluvnických formách a podobách a znamená právnickou nebo fyzickou osobu uvedenou v Rámcové smlouvě nebo jinou osobu určenou jako podzhotovitel, která 'má oprávnění k činnostem podle zvláštních právních předpisů a je pověřena zhotovitelem provedením části prací, a právní nástupci všech těchto osob. Ve fázi zadání veřejné zakázky je podzhotovitel subdodavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. Vybrané činnosti ve výstavbě musí podzhotovitel zabezpečit fyzickými osobałni, které získalv oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních právních předpisů.
„Prováděcí smlouva” — dvoustranný právní úkon (obchodní smlouva), který musí mít náležitosti podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník”). Prováděcí smlouvou se ve smyslu Rámcové smlouvy rozumí smlouva na plnění Dílčí veřejné zakázky uzavřená na základě podmínek vymezených v Rámcové smlouvě.
[image: ]DPH'" — daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
	„Den	kalendářní den.
[image: ], Nabídka” — Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty Zhotovitele, které uchazeč (dodavatel) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách předal spolu s Dopisem nabídkv za účelem uzavření Rámcové smlouvy.
[image: ], Písemná výzva' výzva Objednatele Zhotoviteli k předložení Nabídkv na plnění dílčí zakázky na základě Rámcové smlouvy.
	[image: ], Technická specifikace”	přesná specifikace předmětu Prováděcí smlouvy (též
[image: ]Přílohy Smlouvy”), která tvoří nedílnou součást Prováděcí smlouvy a vychází z podmínek vymezených v Rámcové smlouvě.
[image: ], Datum zahájení prací” datum 14 dnů po doručení Objednateli vyrozumění s datem předání Staveniště.
[image: ]„Lhůta pro dokončení stavebních prací' lhůta pro dokončení Stavebních prací uvedená v Technické specifikaci Smlouvy, počítáno od Data zahájení prací.
[image: ], Doba plnění” časový usek vymezený Datem zahájení prací a data předání Díla nebo časovými jednotkami (počet dní, měsíců od Data zahájení prací do Data předání
„Datum předání Díla' den, kterým podepsal zástupce Smluvní strany jako druhý v pořadí Závěrečný soupis provedených prací.
„Reklamace' postup Objednatele a povinnosti Zhotovitele podle Občanského zákoníku a podmínek této Smlouvy.
„Závěrečný soupis provedených prací” oboustranný protokol (nebo též [image: ],Předávací protokol”) podepsaný oprávněnými osobami Zhotovitele a Objednatele. Jedná se o Předávací protokol o předání příslušného Díla Zhotovitelem Objednateli v souladu s podmínkami této Smlouvy.
11.
OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ O DÍLO
2. l . Nedílnou součástí této Smlouvy je Technická specifikace, kterou tvoří:
2.1.I Popis Služeb a technická specifikace předmětu Smlouvy,
2. I .2 Specifikace komunikací pro okresy Domažlice, Klatovy a Tachov,
2. I .3 Oceněný Soupis prací pro stanovení Celkové ceny.
111.
PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY
3.I. Za podmínek a ve lhůtách nebo dobách uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést obnovu vodorovného dopravního značení a Objednatel se zavazuje od Zhotovitele tyto Stavební práce převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli za podmínek dohodnutých v této Smlouvě.
3.2. Předmětem této Smlouvy je obnova vodorovného dopravního značení na silnicích I. třídy v úsecích uvedených v Přílohách Smlouvy s využitím technologie stříkané barvy a technologie strukturálního a stěrkového plastu.
3.3. Místem realizace prací dle této Smlouvy (dále jen „Staveniště”) jsou silnice I. třídy uvedené v Přílohách této Smlouvy. Přesné určení rozsahu a místa může být upřesněno při předání staveniště.
IV.
PODMÍNKY REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ
4. I . Objednatel poskytne Zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k Datu zahájení prací.
4.2. Priorita dokumentů
4.2. l . Dokumenty tvořící obsah Smlouvy se budou brát tak, že se vzájemně vysvětlují. Jestliže se v dokumentech nalezne nejednoznačnost nebo rozpor, vydá Objednatel Zhotoviteli potřebné pokyny a priorita dokumentů se bude řídit podle pořadí uvedeného v Rámcové smlouvě.
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE A KOMUNIKACE
5. I . Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy:
	Při doručování Objednateli:
	Reditelství silnic a dálnic CR, Správa Plzeň[image: ]

	
	Adresa
	Hřímalého 37, 301 OO Plzeň

	
	Fax:
	+420 377 422 619

	
	K rukám:
	Michal Vydra

	Při doručování Zhotoviteli:
	viz Sídla
	

	
	Adresa:
	Sousedovice 44, 386 Ol Strakonice

	
	Fax:
	383 321 445

	
	K rukám:
	Vladimír Kotrch


Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:
	V případě Objednatele:
	Jméno:
	Michal Vydra

	
	E-mail:
	michal.vydranrsd.cz

	
	Tel..
	-420 377 333 728

	V Dřípadě Zhotovitele:
	Jméno:
	Ing Jaroslav Förber

	
	E-mail:
	farber@znakon.cz

	
	Tel..
	383 321 445


5.2. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 5. I je Smluvní strana. jíž se změna týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.
ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA A ZA ODSTRANĚNÍ VAD
6. I . Pro vyloučení pochybností se Záruka za provedení díla a Záruka za odstranění vad po Zhotoviteli nepožaduje.
VII.
ZÁRUKA ZA DÍLO [image: ]
7.I. Záruční doba činí:
7.I.1 na barvy 24měsíců 7. I .2. na plast. 36 měsíců od data převzetí díla bez vad a nedodělků.
7.2. Objednatel může jakoukoli vadu anebo neprovedené práce oznámit Zhotoviteli kdykoli před vypršením záruční dobv. Zhotovitel odstraní veškeré vady způsobené chybou své dokumentace, materiály, technologickýłni zařízeními nebo prací Zhotovitele, které nejsou v souladu se Smlouvou o dílo tak, aby tím Objednateli nevznikly žádné náklady, a předá veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci).
7.3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 6 měsících záruční doby záruku v délce 1 8 IMIěsíců od odstranění vady.
DOKUMENTACE ZHOTOVITELE
8.I. Zhotovitel povede a předá Objednateli dokumentaci uvedenou v Příloze č. I této Smlouvy.
DOBA PLNĚNÍ, PLÁN PRACÍ
9. l . Stavební práce budou zahájeny ihned po předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště do 14 dnů od doručení vyrozumění Objednatelem.
9.2. Plnění předmětu Smlouvy se Zhotovitel zavazuje dokončit v následující Době plnění:
do 3 1 .10.2016
x.
ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP
10. l, Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy musí odpovídat požadavkům uvedeným v Příloze č. I této smlouvy „Popis Služeb a technická specifikace předmětu Smlouvy'[image: ]
102. Zhotovitel během provádění prací, jejich předávání a odstraňování vad
a) zajistí bezpečnost všech osob vyskytujících se na Staveništi[image: ]
b) bude zajišťovat a udržovat na vlastní náklady všechna zařízení v obvodu Staveniště (silniční těleso s jeho součástmi a příslušenstvím) a přechodné dopravní značení po dobu stavby
c) zajistí účelná opatření pro ochranu životního prostředí tak, aby se zamezilo škodám a nepříznivým vlivům při provádění prací, které by se mohly dotýkat osob a majetku.
10.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrany (PO) svých pracovníků a podzhotovitelů v celém rozsahu předpisů BOZP a PO.
10.4. Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.
ZKOUŠKY
1 1.I. Zhotovitel bude provádět zkoušky díla dle TP 70 Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na pozemních komunikacích.

XII.
SMLUVNÍ POKUTY
12. l . Nedokončí-li Zhotovitel Dílo, resp. část Díla v Době pro dokončení stavebních prací, resp. příslušné části stavebních prací, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý kalendářní den, o který se opozdilo dokončení Díla, ve výši 1,0 % z hodnoty ceny Díla, maximálně však 10 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo.
12.2. Převezme-li Objednatel dílo s vadami a nedodělky nebránícími užívání, stanoví v Závěrečném soupisu provedených prací doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad a nedodělků v dohodnutých dobách je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši I .000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
12.3. Pokud Zhotovitel nezahájí stavební práce po Datu zahájení prací, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení,
12.4. Záruční vady je Zhotovitel povinen odstranit v dohodnutém termínu. Zhotovitel je povinen při reklamaci vad v záruční době do 1 5 dnů po obdržení písemné reklamace od Objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad. Za neodstranění vad [image: ]v dohodnutých dobách při reklamaci vad podle předchozí věty je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši I .000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
xłll.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1 3.I . Zhotovitel se zavazuje k provedení a předání Díla a odstranění veškerých vad za následující Celkovou cenu Díla:
	Cena Díla bez DPH v Kč
	DPH
	Celková cena Díla

	(a)
	(b)
	[image: ]

	3, 724596,63
	782.165,29
	4.506. 761,92


(dále jen „Celková cena”).
13.2. Přílohu této Smlouvy tvoří Oceněný soupis prací pro stanovení Celkové ceny obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací závazné po celou dobu plnění předmětu Smlouvy a pro všechny práce prováděné v rámci Smlouvy. Součet jednotkových cen uvedených v Oceněný soupis prací pro stanovení Celkové ceny tvoří Celkovou cenu dle čl. 13.I Smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v uvedeném oceněném soupisu prací pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení a dokončení Stavby podle Smlouvy Zhotovitelem.
13.3. Podkladem pro úhradu bude faktura s náležitostmi daňového dokladu vystavena Zhotovitelem a doložena Závěrečným soupisem provedených prací odsouhlaseným [image: ] oprávněnými pracovníky smluvních Stran. Faktura musí obsahovat číslo smlouvy, název veřejné zakázky a ISPROFIN. Záloha se neposkytuje.
13.4. Cena Díla bude způsobem sjednaným v této Smlouvě zaplacena na bankovní účet Zhotovitele uvedený v této Smlouvě. Cena díla je splatná v korunách českých (Kč).
13.5. Do 15 dnů po ukončení přejímky dokončeného Díla, předá Zhotovitel Objednateli Závěrečný soupis provedených prací spolu s veškerou dokumentací, která se vyžaduje v odpovídající míře k tomu. aby mohl Objednatel ověřit konečnou cenu Díla. Na základě schválení Závěrečného soupisu provedených prací předá Zhotovitel objednateli fakturu. Do 30 dnů od předložení faktury, zaplatí Objednatel Zhotoviteli všechnv splatné částky.
13.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli, pokud faktura nebude obsahovat náležitosti dle ustanovení Smlouvy. Zhotovitel je v tomto případě povinen Objednateli bezodkladně doručit novou fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti Smlouvy.
13.7. Práce v Závěrečném soupisu provedených prací budou oceňovány po přeměření skutečného množství dodaných prací. Měřit se bude skutečné množství každé položky zhotovovaných prací v souladu s Oceněným soupisem prací pro stanovení Celkové ceny nebo jinými použitelnými dokumenty Smlouvy o dílo. Při oceňování se vychází z toho, že jednotkové sazby a ceny uvedené v Oceněném soupisu prací pro stanovení Celkové ceny zahrnují úhradu nejen prací, které jsou uvedeny jako položkv v tomto soupisu prací, ale i dalších prací a věcí vyplývajících ze Smlouvy o dílo, které jsou nutné pro zdárné provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad [image: ]i kdvž nejsou v tomto soupisu prací případně konkrétně uvedeny (vybavení Zhotovitele, realizační dokumentace stavby, zajištění dopravních opatření apod.).
13,8. Požadavky na případné vícepráce oznámí Zhotovitel Objednateli neprodleně po jejich zjištění. Podmínkou realizace požadovaných víceprací je zpracování kalkulace [image: ] realizační ceny víceprací Zhotovitelem a její odsouhlasení Objednatelem.
13.8. I . Změna ceny Díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:
[image: ] víceprací — Zhotovitel provede práce, které nejsou zahrnuté v předmětu Díla dle Smlouvy a jejich jednotková cena je uvedena v Oceněném soupise prací pro stanovení Celkové ceny a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce) [image: ] při realizaci Díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu Díla (vynucené vícepráce)
1 3.82. Změna cenv Díla z důvodu víceprací:
[image: ]Zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací odsouhlaseného oběma Smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těchto prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami Oceněným soupisem prací pro stanovení Celkové ceny [image: ] pokud práce tvořící vícepráce nebudou v Oceněném soupise prací pro stanovení Celkové ceny obsaženy, pak Smluvní strany použijí jednotkové ceny maximálně ve výši odpovídající expertním cenám RSD ČR pro to období.
13.9. ŘSD CR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátce DPH, tedy se na něj nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být vystaveny včetně DPH.
SUBDODAVATELÉ
14. l . Zhotovitel se zavazuje plnit tuto Smlouvu vlastními kapacitami, jak je tento pojem definován v Nabídce.
14.2. Objednatel je oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 10 % z celkového objemu dodávek podle této Smlouvy, v případech. kdy příslušný Subdodavatel není uveden v Nabídce. Zhotovitel je povinen takové smlouvy Objednateli předložit v přiměřené době před jejich zamýšleným uzavřením a do jejich schválení Objednatelem není Zhotovitel oprávněn takovou smlouvu uzavřít. Zhotovitel není oprávněn v souvislosti s případným prodlením Objednatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nárokv a nemá na schválení subdodavatelských smluv ze strany Objednatele právní nárok.
xv.
POJIŠTĚNÍ
15. I . Zhotovitel nepožaduje v souvislosti s plněním této Smlouvy sjednat pojištění.
XVI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
16.I . Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučují aplikaci ustanovení Š 2609 Občanského zákoníku.
16.2. Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
16.3. Tuto Smlouvu o dílo je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.
16.4. Veškeré spory které by mohly vzniknout z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou ve smyslu ustanovení 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, rozhodovány věcně příslušným soudem Ceské republiky příslušným v místě sídla Zhotovitele ke dni podpisu této Smlouvv.
16.5. Tato Smlouva o dílo se vvhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tato Smlouva o dílo byla sepsána v českém jazyce.

16.6. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy:
	Příloha č. I
Příloha č. 2
Příloha č. 3
	· Popis Služeb a technická specifikace předmětu Smlouvy
· Specifikace komunikací pro okresy Domažlice, Klatovy a Tachov
· Oceněný Soupis prací pro stanovení Celkové ceny


NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Datum: 7.10.2016
	Datum:	4.10.2016	






Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č 06EU-002612
Popis Služeb a technická specifikace předmětu Smlouvy
OBSAH:
1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC
2. SEZNAM VNITRORESORTNÍCH PŘEDPISŮ 3. OBNOVA VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
3.1 SPECIFIKACE 3.2 TERMÍNY A LHŮTY 3.3 ROZSAH A MÍSTO PLNĚNÍ 3.4 POPIS POLOŽEK
4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MECHANIZMŮ
4.1 POŽADAVKY NA TECHNICKÉ VYBAVENÍ
	5.	DOKLADY K PŘEDLOŽENÍ
1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC
Legislativní rámec pro předmět Smlouvy zakázku je dán zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále v této příloze jen „Zákon") a vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále v této příloze jen „Vyhláška”). Pojmy používané v rámci této Smlouvě mají význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce.
2. SEZNAM VNITROREZORTNÍCH PŘEDPISŮ
Zhotovitel je povinen při práci dodržovat příslušné vnitrorezortní předpisy a normy vydané Ministerstvem dopravy ČR, případně Reditelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího seznamu:
1. Technické podmínky MD ČR, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz
2. Vzorové listy, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací
[image: ]3. Podnikové standardy ŘSD ČR, tzv. PPK (Požadavky na provedení a kvalitu), které jsou uvedeny na stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.
4. Výkresy opakovaných řešení, které jsou uvedeny na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
5. Technické podklady pro zajištění údržby silnic, které jsou uvedeny na stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
6. Příkaz ředitele PÚ č. 1/2009 + jeho doplňky v platném znění (Označování pracovních míst na dálnicích, rychlostních silnicích a ostatních směrově rozdělených silnicích I. třídy), který je uveden na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
7. Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
8. Příkaz generálního ředitele č. 23/2014 v platném znění (Zavedení typových technologických postupů při práci na komunikaci za provozu provozních směrnic), který je uveden na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
9. TP 133, TP 70, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pipk.cz a PPK VZ, které jsou uvedeny na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz.
10. Katalog schválených výrobků pro oblast vodorovného dopravního značení (platný pro daný rok), který je uveden na portálu politiky jakosti pozemních komunikací
3. Obnova vodorovného dopravního značení
3.1 Specifikace
Obnova vodorovného dopravního značení (VDZ) se rozumí obnova VDZ, které nesplňuje retroreflexi dle platných předpisů a ohrožuje pak bezpečnost silničního provozu.
Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souvislosti s plněním zakázky a dle pokynů Objednatele předávat informace o prováděných činnostech.
Všechny práce budou prováděny v souladu s platnými TP, TKP a PPK VZ. Veškeré denní výkony související s touto zakázkou budou zapisovány do stavebního deníku a dle pokynů Objednatele předávat informace o prováděných činnostech.
Výkaz výměr dodávat v přiloženém formuláři (příloha č. 3 Smlouvy).
3.2 Termíny a lhůty
Práce budou realizovány v období mimo dopravní špičky, převážně v období pracovního klidu a to tak, aby veřejný silniční provoz byl plněním předmětu zakázky co nejméně rušen a omezován.
Práce budou zahájeny dle potřeby Objednatele na základě písemné výzvy odpovědného pracovníka Objednatele listinnou nebo elektronickou formou v souladu s uzavřenou Smlouvou.
Předpoklad termínů provedení VDZ je uveden v příloze č. 3 Smlouvy.
3.3 Popis položek
Popis položek VDZ je uveden v následující tabulce.
Tabulka č.: 1
	č.pol.
	Název položky
	MJ
	Popis položky

	3751
	VDZ v barvě (dělící a vodicí čáry)
	2
m
	Značení dělících a vodících čar provedené barvou

	3752
	VDZ v strukturálním plastu (dělící a vodicí čáry)
	2
m
	Značení dělících a vodících čar provedené dlouhoživotným materiálem

	3753
	VDZ v strukturálním/profilovaném plastu s akustickým efektem (dělící a vodicí čáry) - dvousložkový plast
	[image: ]2
m
	Značení vodících případně i dělících čar provedené dlouhoživotným materiálem s akustickým efektem - dvousložkový plast

	3521
	VDZ plošné v barvě (stíny, nápisy, stop čáry
	2
m
	Značení barvou stínů, nápisů, šipek, stop čar ...

	3533
	VDZ plošné ve strukturálním plastu (přechody pro chodce)
	2
m
	Značení přechodů pro chodce ve strukturálním plastu

	3534 [image: ]
	VDZ plošné ve stěrkovém plastu (stíny, nápisy)
	2
m
	Značení plastem stínů, nápisů, šipek, stop čar ...

	3811
	odstranění VDZ
	2
m
	Odstranění VDZ (větší plochy musí být odstraněny nedestruktivní metodou)


Všechny ostatní náklady (doprava, předznačení, DIO, posyp balotinou, zkoušky značení dle TP 70, atd.) jsou zahrnuty v jednotkových cenách výše uvedených položek a jsou konečné.
Veškeré práce na komunikaci budou prováděny za kompletního zabezpečení DIO a v souladu se [image: ]Stanovením přechodné úpravy provozu” KÚ odboru dopravy a SH, které si je povinen Zhotovitel zajistit v dostatečném časovém předstihu. Dále je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky související s BOZP, PO, bezpečností silničního provozu a ochranou životního prostředí na dotčených silnicích l. třídy.
4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MECHANIZMŮ
Objednatel předpokládá denní výkony vodorovného dopravního značení cca 50 m 2 pro plošné značení, pro liniové značení v plastu cca 2 400 brn/stroj/skupina, v barvě cca 6 000 brn/stroj/skupina dle daného typu značení.
4.1 Technické vybavení
[image: ] 1 kus samojízdného značkovacího stroje pro značení plastem, s minimálním výkonem 600 m2/den
[image: ] 1 kus samojízdného značkovacího stroje pro značení barvou, s minimálním výkonem 1500 m2/den
[image: ] 1 kus ručně vedeného značkovacího stroje, s minimálním výkonem 100 m2/den pro značení přechodů strukturálním plastem
5. Doklady k předložení
[image: ] Pro V DZ provedené v barvě a v plastu předloží Zhotovitel před zahájením prací Objednateli následující dokumenty:
	[image: ]	Prohlášení o shodě
	[image: ]	Certifikát výrobku
	[image: ]	Stavebně technické osvědčení
	[image: ]	Protokol o zkoušce po 12 a 24 měsících
[image: ] Prohlášení o vlastnostech — materiál pro dodatečný posyp [image: ] Technologický předpis zpracován dle TK P 14 č. 14.C3.1




























Příloha č. 2 ke Smlouvě 0 dílo č 06EU-002612
Oceněný Soupis prací pro stanovení Celkové ceny
[image: ]
'šechny ostatní náklady (dopravQ předznačeni, Dto. oosyp bafotinou zkoušky značeni dle TP 70 atd.) jsou zahrnuty v lednotkovVch cenách výše uvedených Doložek a i sou onečné.
[bookmark: _GoBack]	Celková cena Díla Kč bez DPH	
	DPH Kč
	724 596,63
782 165,29

	ICelková cena Dita Kč včetně DPH
	4 506 761,92
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