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SMLOUVA O DÍLO Č. SOALT/2419/2018

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
,,občanský zákoník"),

(dále jen ,,smlouva")

Článekl

Smluvní strany

l

l

ČR - Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Sídlo: Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice
IČ: 70979464 '
DIČ: CZ70979464
Zastoupeňý: Mgr. Vítězslavem Liscem, ředitelem
Bankovní spojení: ČNB - územní pracoviště ústředí Ústí nad Labem,
Číslo účtu:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
E-mail:
Telefon/mobil:
Kontaktní osoba ve věcech technických:
E-mail:
Telefon:

(dále jen ,,objednatel")

Mgr. Olga Kottová

477 755 977
Martin Hubený

477 755 981

a

SARNAROOF s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: U Zámeckého parku 2118, 436 01 Litvínov
IČ: 01434381
DIČ: CZ01434381
jejímž jménem jedná: Be. Martin Blažek
Bánkovní spojení: KB Teplice
Číslo účtu:
Kontaktní osoba: Vít Fiala
E-mail:
Telefon: 737 527 131
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,

' vložka 32657

(dále jen ,,zhotovitel")



Článek II
Předmět smlouvy

l. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve
sjednané kvalitě dílo, kterým se rozumí ,,Oprava střechy Kamýcká" (dále jen ,,dílo"),
a to v rozsahu cenové nabídky - varianty 1 ze dne 21. 3. 2018.

2. Dílo bude splňovat požadovanou technickou specifikaci.

3. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele dané dílo a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

4. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je cenová nabídka zhotovitele - varianta 1
" ze dne 21. 3. 2018, která byla na základě zadávacího řízení č. j. SOALT/2419/2018,

vybrána jako nejvýhodnější.
Článek III

Způsob a termín zhotovení díla
l. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých

nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a
dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných
pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele
písemně upozornit, v opačném případě nese Zhotovitel zejména odpovědnost za vady a
za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli, zhotoviteli

. nebo třetím osobám vznikly.
2. Objednatel se zavazuje předat veškeré jemu dostupné podklady pro zhotovení díla.

3. Místo plnění díla:
Státní oblastní archiv v Litoměřicích, pracoviště Kamýcká
Kamýcká ul., 412 01 Litoměřice
Kontaktní osoby:
Mgr. jiří Adámek, tel.: 477 755 966, e-mail:

.4. Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je do 25. 7. 2018.

Článek IV
Cena díla a platební podmínky

l. Celková cena za dílo je stanovena ve výši 58 919,00 KČ bez DPH (slovy:
padesátosmtisícdevětsetdevatenáct korun českých) jako cena nejvýše přípustná, tj.
71 292,- KČ s DPH (slovy: sedmdesátjednatisícdvěstědevadesátdva korun českých), při
sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena
v souladu s platnýini právními předpisy.

2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a
veškerých dalších nákladů spojených s realizací díla. Celková cena díla obsahuje
veškeré náklady zajišťující řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení
staveniště a jeho provoz, vytýčení inženýrských sítí, dopravu, poplatky za eňergie a
vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení
staveniště, nákla¢ly na svislou přepravu, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí
v případě jeho znečištění realizací stavby, zábory veřejných ploch, vyřízení zvláštního
užívání komunikací, dopravní značení po dobu výstavby, vytýčení stavby oprávněnou
osobou, dále veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními
požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně
uvedena v projektové dokumentaci pro provedení stavby, ale o kterých zhotovitel
vZhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl
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nebo vědět měl a mohl. Celková cena díla obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele,
přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby.

2. Soupisy provedených prací a dodávek zhotovitel objednateli předá po dokončení díla.
Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po
předložení. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy
a jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl
zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na rozpočet
nabídky zhotovitele. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po
kvalitním provedení prací nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven
jednotlivými položkami rozpočtu stavby. Právo na fakturaci za provedené práce a
zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení soupisu provedených prací
a dodávek technickým dozorem objednatele.

3. Provedené práce v rámci plnění předmětu smlouvy budou objednatelem hrazeny v české
měně na základě daňového dokladu - faktury podle objemu skutečně provedených prací
a dodávek. výše fakturovaných částek bude doložena soupisem skutečně provedených
prací, který bude odsouhlasený a potvrzený technickým dozorem objednatele.

4. Faktura musí obsahovat číslo jednací smlouvy o dílo a všechny údaje uvedené v § 29
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve mění pozdějších předpisů a údaje
uvedené v § 435 občanského zákoníku.

5. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po podpisu protokolu o předáni" a převzetí díla
objednatelem. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu o předání a
převzetí díla.

6. Faktura je splatná do dvaceti jedna (21) kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného
doručení objednateli na adresu: Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Krajská 48/1, 412
01 Litoměřice. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den
ode dne odeslání faktury.

7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před datem splatnosti fakturu, která neobsahuje
· náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, není doložena kopie

předávacího protokolu, která obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než
dohodnuté ve smlouvě, a to s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen v případě
vrácení faktury vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet
původní lhůta splatnosti. Nová lhůta.v původní délce splatnosti běží znovu ode dne
doručení opravené nebo nově vystavené faktury.

8. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

9. Zálohové platby objednatel neposkytuje.
10. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou

na základě uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat
jednostranným právním úkonem.

Článek V
Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré plánované práce
příslušná'povolení dotčených orgánů státní správy na své náklady.

2. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a zhotovitel se
zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které
podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví.
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3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických,
hygienických a dalších platných předpisů vydaných právními orgány. Případné sankce z
neplnění podmínek stanovených těmito předpisy, prokazatelně zaviněných
zhotovitelem, zaplatí zhotovitel.

4. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a
dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a
dalších předpisů. Předáním staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování
předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací,
až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany
zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací,
zajišt'uje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Technické
a technologické Erovedení díla odpovídá současným bezpečnostním předpisům a
normám dle EN a ČSN.

5. Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárností a účelností. Zhotovitel
je povinen oznámit včas případnou neúčelnost prováděnýCh prací a současně navrhnout
hospodárnější postup.

6. Pokud bude část díla dle této smlouvy plněna formou subdodávky, zhotovitel závazně
uvádí identifikační údaje dotčeného subdodavatele:

7. Případná změna subdodavatele dle této smlouvy podléhá předchozímu písemnému
souhlasu ze strany objednatele.

Článek VI
Staveniště

, 1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o
předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak,
aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla. Z
přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými
zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.

3. Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:
· předání staveniště zhotovitele ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle,
" vytýčení hranice staveniště,
· předání přípojných bodů inženýrských sítí uvnitř staveniště zhotoviteli (kanalizace,

NN, voda),
· určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem

stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě.

4. Zařízení a odstranění staveniště si zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění a umístění
měření odběru vody a elektrické energie a napojení na inženýrské sítě a jejich náklady
jsou součástí smluvní ceny dle ČI. IV.

5. Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou
případných podzemních vedení na staveništi a tyto bud' vhodným způsobem přeložit,
nebo chránit tak, aby v průběhu provádění prací na předmětu díla nedošlo k jejich
poškození.

6. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že
převezme na sebe odpovědnost původce odpadů, vyplývajících za zákona č. 185/2001
Sb. o odpadech a vyhlášky č. 383/2001 Sb. a odpady, které jsou výsledkem jeho
činnosti, odstraní na své náklady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Dále bude třídit
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vzniklý odpad dle vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb. na odpad ostatní a nebezpečný,
zajistí řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých z jeho činnosti
v rozsahu zajištění předmětu dodávky.

7. Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení,
zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně
provozovat.

8. Zhotovitel vyklidí staveniště do sedmi (7) dnů po dokončení díla a předá je protokolárně
objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje,
zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků
zjištěných objednatelem při přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen
staveniště vyklidit do pěti (S) dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv
překážek s uvedením do původního stavu.

i

Článek VII
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní
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1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel, a to okamžikem zhotovení (zpracování).
Zhotovitel je vlastníkem vŠech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po
celou dobu Zhotovování díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zapracování
nebo zabudování do díla.

2. Nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání nese zhotovitel.
3. Zhotovitel je pojištěn proti případným škodám způsobeným jeho činností včetně škod

pracovníků Zhotovitele. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit kopii
platné pojistné smlouvy objednateli.

4. Zhotovitel uhradí veškeré škody prokazatelně způsobené svou činností na stávajících
objektech nebo uvede vše do původního stavu.

Článek VIII
Stavební deník

l. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu
s ustanovením § 157 stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Během
pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména
údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací
od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné
pro posouzení prací orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a
k zápisům připojovat své stanovisko do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s
obsahem záznamu zhotovitele souhlasí. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na
zápis do stavebního deníku týkající se odchylek prováděných prací od projektové
dokumentace a zrněn nutných pro posouzení prací orgány státní správy.

3. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným
stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku
technický dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále státní orgány
stavebního dozoru, popřípadě koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní správy a
k tomu zmocněni zástupci objednatele a subdodavatelů.

5. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatéle
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nebo jím prověřeným zástupcem, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným
projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu, do tří pracovních dnů, své
stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta
stavby, souhlasí.
Stavební deník uschovává zhotovitel do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě.

Článek IX
Kontrola provádění díla

l. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě kontrolu nad plněním podmínek této
smlouvy a v jejím průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny
podle smluvených podmínek a jiných právních předpisů a v souladu s roZhodnutími
veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na
nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit a stanovit
mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad.

2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelem pověřené osobě podklady o
provedených pracích a konzultovat s ním všechny postupy, které byly předem
dohodnuty a odsouhlaseny objednatelem. Současně je Zhotovitel povinen akceptovat
veškeré připomínky odpovědné osoby, při případných neshodách bude rozhodující
stanovisko objednatele.

3. Zhotovitel se zavazuje aktivně se účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatelem a
je povinen pro kontrolní den připravit nezbytné podklady provedených prací, případně
zajistit účast svých subdodavatelů.

Článek X
Dozor nad plněním podmínek smlouvy

1. Pověřený pracovník objednatele nebo pracovník provádějící technický dozor je
oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo
zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné
zhoršení kvality zhotovovaného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské
činnosti zhotovitele.

2. Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele
minimálně tři pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se
zástupce objednatele ke kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v
pracích pokračovat. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací,
je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že při
dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, náklady na
odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí rovněž v
případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke
kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní
strany písemný záznam do stavebního deníku.

3. Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah
provedení kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých
pracovníků a činit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad a
odchylek od projektu.

4. Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o
všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.

6
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/;{"" Článek XI

,"l Předání a převzetí díla
..i l
l l. Dílo je dokončeno předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu. Objednatel po

předvedení převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.

2. Místem předání díla je dané místo plnění.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně sedm (7) dnů předem, kdy

bude předmět díla připraven k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou
pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby
zajišt'oval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání
příslušných organizací.

4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedením všech stavebních a jiných
prací, dle uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků. Dále se tím
rozumí vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla,
předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad
a nedodělků bránících užívání díla a předání projektové dokumentace o skutečném
provedení díla. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání
a převzetí díla a v případě vad a nedodělků, se kterými bylo převzato jejich úplným
odstraněním.

5. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných
zvláštními předpisy a závaznými platnými normami. Doklady o těchto zkouškách
podmiňují převzetí díla.

6. Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich
porovnáním s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto

řízení.
7. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat:

- veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré obslužné návody,
manipulační řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém
jazyce a podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak;

- osvědčení (protokoly) o provedených Zkouškách;
- technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a

výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění - prohlášení o shodě);
- provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, které jsou ?otřebné

k řádnému provedení a užívání díla;
- a ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si

objednatel vyžádá a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a
parametrů.

8. Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu ČI. II této
smlouvy je kompletní, Že má vlastnosti určené projektem stavby, platnými ČSN a touto
smlouvou a Že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.

9. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí
díla (dále jen ,,protokol") ve dvou vyhotoveních, který bude podepsán oběma
smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení
protokolu.

10. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis
zjištěných vad a nedodělků, které nebrání užívání, dohodu o opatřeních a lhůtách k
odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o
jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci
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obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za
dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, Že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže
jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím
současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily
po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

11. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které
nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem
neomezují.

12. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v
zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel
odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z
opakované přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla,
v němž objednatel prohlásí, že styební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele
přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním
dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či
neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě dvacet jedna (21) dnů od zahájení opětovného
předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. ,
Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

14. Dílo se provedeno jejím dokončením a předáním.
Článek XII

Vady plnění a odstoupení od smlouvy
1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedených ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, nonnárn nebo jiné dokumentaci vztahující se
k provedení díla, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
Vadné plnění je podstatným porušením smlouvy.

2. Objednatel má při vadném plnění právo na odstranění vady opravou věci nebo odstoupit
od smlouvy.

3. Objednatel má povinnost oznámit zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu poté,
kdy je zjistil, nejpozději však do pěti (S) let od předání díla.

4. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí (faxem, emailem)
zhotoviteli její výskyt, kdy popíše vadu a její projevy. Zhotovitel je povinen zahájit
odstraňování vady díla nejpozději do tří (3) pracovních dnů od jejího oznámení
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně
jinak. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do dvaceti
čtyř (24) hodin od jejího oznámení objednatelem. Vada bude odstraněna v co nejkratší
dobu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů. Pokud nelze z technologických
důvodů vadu odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění
vady.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.
6. Zhotovitel prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl. občanského

zákoníku.

7. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy
se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.
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l. Na dílo bude poskytnuta.l

určitou dobu způsobilé
záruční doba v délce sto
díla.

Článek XIII
Záruka za jakost

zhotovitelem záruka za jakost, která zaručuje, že dílo bude po
k použití pro obvyklý účel. Zhotovitelem bude poskytnuta
dvacet (120) měsíců, která začíná běžet okamžikem předání

2. Zhotovitel se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady nejpozději do tří (3)
pracovních dnů od písemného oznámení reklamace (faxem, emailem), nebude-li
smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady.

3. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem:
Martin Hubený, tel.: 477 755 981, e-mail:

Článek XIV
Sankce a smluvní pokuty

l. V případě nedodržení termínu Zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle ČI. III
ze strany zhotovitele nebo v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad .
díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové
ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané
lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za
každý, byt' i započatý kalendářní den prodlení. '

3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením vady plnění dle ČI. VIII odst. 4 a
v případě prodlení s vyřízením reklamace dle ČI. IX odst. 2 zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 500,- KČ (slovy: pětset korun českých), a to za každý případ a za každý
kalendářní den prodlení.

4. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle ČI. X, zavazuje se zhotovitel uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za
každé jednotlivé porušení povinnosti.

5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do dvaceti jedna (21) kalendářních dnů
ode dne jejího uplatnění. ,

6. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně
dokončit dílo.

Článek XV
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen dokumenty související se Zhotovením díla dle této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu deseti (IQ) let od konce účetního období, ve kterém došlo

' k zaplacení poslední části ceny díla, popř. poslednímu zdanitelnému plnění dle této
smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými orgány.

2. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel
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i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této
smlouvy.

4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek XVI
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

2. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.

3. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před
příslušnými obecnými soudy.

4. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není
zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu § 2633 občanského zákoníku.

5. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu
k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (l) obdrží
objednatel a jeden (l) Zhotovitel.

7. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je níže uvedená Příloha č. 1 - Cenová nabídka č. 1 -
varianta 1.

l
l
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V Litoměřicích, dne 4.6.2018

Za objednatele:

Mgr. Vítězslav Lisec
ředitel Státního oblastního archivu

v Litoměřicích

V Litvínově, dne!' É 2018

Za zhotovitele:sARNAuc'g:

Z', ř'
Be. Martin Blažek '

SARNAROOF s.r.o.

· STÁTNÍ OBLASTNĹARCHIV
vLITOMĚŘICÍCH

Krajská 48/1
41201 Litoměřice 4.
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