

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Písek

Sídlo: Velké náměstí 111/3, 397 01 Písek

Zastoupené: _____ starostkou města

IČ: 00249998

DIČ: CZ00249998

Zástupce ve věcech smluvních: _____

Zástupce ve věcech technických: _____

TDI: Stacom

BOZP: MZ Tender s.r.o. – p. _____

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: KOČÍ a.s.

Sídlo: K Lipám 132, 397 01 Písek

Jméno osoby oprávněné za zhotovitele jednat: _____

statutární ředitel

IČ: 46683046

DIČ: CZ46683046

Bankovní spojení: KB, a.s.

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 536

Kontaktní osoby: _____

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29.9.2015 (dále jen „nabídka“) podaná do části 2 ve veřejné zakázce nazvané „Rekonstrukce objektů č.p. 1467 a č.p. 1468 nábřeží 1. máje v Písku a stavební úpravy Domu s Pečovatelskou službou (DPS) a Diakonie č.p. 2443 Jiráskovo nábřeží v Písku“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

2.2. Výchozí údaje:

- a) Název VZ: „Rekonstrukce objektů č.p. 1467 a č.p. 1468 nábřeží 1. máje v Písku a stavební úpravy Domu s Pečovatelskou službou (DPS) a Diakonie č.p. 2443 Jiráskovo nábřeží v Písku“
- b) část VZ: Stavební úpravy Domu s Pečovatelskou službou (DPS) a Diakonie č.p. 2443 Jiráskovo nábřeží v Písku (dále jen „Předmět realizace“)
- c) dílčí plnění: Předmět realizace je fakticky dále složen ze dvou dílčích plnění:
 - 1) Stavební úpravy části domu č.p. 2443 Jiráskovo nábřeží v Písku provozovaného jako „Dům s Pečovatelskou službou (DPS)“

2) Stavební úpravy částí domu č.p. 2443 Jiráskovo nábřeží v Písku provozovaného jako „Diakonie ČCE“

Smluvní strany berou na vědomí, že uvedená dělení na dílčí plnění jsou z podstatné části formální, avšak muselo k nim být přistoupeno zejména s ohledem na odlišný charakter využití jednotlivých částí budovy, a s tím související odlišné nároky na dotaci, jako i účtování sazby.

Místo plnění: k. ú Písek, 720755, Dům č.p.2443 Jiráskovo nábřeží v Písku

a) Investor: Město Písek, IČ: 00249998

2.3. Dílo bude zpracováno v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro provádění stavby vyhotovenou Ing. Václavem Horčíčkou - stacom, s místem podnikání Truhlářská 2165, Písek, PSČ 39701, IČ: 42390028, která je součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce a zhotovitel se s ní tímto způsobem plně seznámil (dále jen „Realizační projekt“). Realizační projekt byl objednatelům předán a zhotovitelem převzat před uzavřením této smlouvy, což zhotovitel stvrzuje podpisem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo odpovídá veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude zpracováno v souladu s nabídkou zhotovitele.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelům předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména s Realizačním projektem a se stavenišťem. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním soupisů prací vč. výkazu výměr na předmět díla.

3. Předmět smlouvy (díla)

3.1. Zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí zhotoví pro objednatele Předmět realizace dle schváleného Realizačního projektu, pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy (zejm. stavebního povolení), zápisu z předání staveniště a případných dodatků k této smlouvě. V případě, že zhotovitel pověří provedením částí díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:

- vytýčení tras technické infrastruktury a jejich ochrana při provádění prací;
- vytýčení stavby;
- potřebné průzkumné a geotechnické práce;
- součinnost při vypracování změn plánu BOZP;
- vybavení stavby podle požární zprávy;
- zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do původního stavu;
- zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními;
- náklady na energie, vodu a dopravu;
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.);
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti;
- provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů;
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem;
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. (dále jen „stavební zákon“) a její předání Objednateli ve 3 vyhotoveních z toho 1x v datové formě (na CD, DVD)/*dokumentace skutečného provedení stavby musí respektovat náležitosti či závazky plynoucí z pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy (zejména stavebního povolení, rozhodnutí v rámci územního řízení), závazných stanovisek dotčených orgánů a stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury. Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí a instalací podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace skutečného provedení musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zajistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, instalací a průběhy inženýrských sítí v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav /;*
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné a digitální formě včleněné do katastrální mapy s výpisem údajů v katastru nemovitostí (4x);

- zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů);
 - provedení komplexního vyzkoušení předmětu smlouvy;
 - celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím /*celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle realizačního projektu (pokud je okolí stavby realizačním projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou realizačním projektem řešeny)*/;
 - zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.
- 3.2. Po zhotovení Předmětu realizace předá zhotovitel objednateli neprodleně skutečné zaměření stavby, a to i v digitální formě na technickém nosiči CD nebo DVD. Současně zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby a to v písemné (2x) i digitální formě (1x) na technickém nosiči CD nebo DVD.
- 3.3. Veškeré činnosti uvedené v čl. 2 a 3 této smlouvy, k jejichž výkonu se způsobem v této smlouvě stanoveným zhotovitel zavazuje, budou nadále též označovány souhrnně jako „dílo“ nebo „stavba“.
- 3.4. Pro druh a rozsah výkonů, dodávek a prací je rozhodující smlouva o dílo a předané podklady, a to i případně v průběhu provádění díla dodatečně vypracované. Rozsah provedení díla tvoří veškeré výkony, dodávky a práce, které jsou potřebné pro řádné splnění smluvních závazků zhotovitele včetně vedlejších a dodatečných činností tak, aby předmět díla byl plně funkční a byl v souladu s příslušnými technologickými předpisy, projektovou dokumentací a právními předpisy. Dodávky, výkony a práce, které zhotovitel provedl nad rámec projektu, bez písemného pověření objednatelem, nemá objednatel povinnost uhradit. Škodu, která tím objednateli případně vznikla, je zhotovitel povinen uhradit. V případě, kdy dodatečně předané podklady pro provedení díla budou znamenat změnu rozsahu díla nebo způsobu provádění nebo budou takové, které zhotovitel z předaných podkladů v době podpisu smlouvy nemohl předpokládat, budou tyto změny řešeny podle ujednání této smlouvy o více/méně pracích.
- 3.5. Zhotovitel provede v rámci svých smluvních dodávek, prací a výkonů (tj. díla) též veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které nejsou sice v podkladech smlouvy výslovně uvedeny, které však pro úplné věcné a odborné provedení smluvních prací a výkonů, resp. jejich funkčnost, jsou nezbytné, a to i v souvislosti s ostatními dodávkami, pracemi a výkony. Vícepráce budou zhotoviteli uhrazeny pouze v případě, že byly objednatelem odsouhlaseny. Totéž platí pro odchylky a doplňky smlouvy, které jsou nutné na základě zákonných a úředních ustanovení, předpisů a nařízení.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje plnit závazky vyplývající z rozhodnutí správních orgánů, pokud tato rozhodnutí byla zhotoviteli předána zápisem ve stavebním deníku nebo jiným průkazným způsobem. Na výzvu objednatele se zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná stanoviska.
- 3.7. Objednatel je oprávněn zvýšit nebo snížit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoliv jeho jednotlivé části (tzv. vícepráce a méněpráce) přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací, a to zápisem v deníku víceprací. Deník víceprací je povinen vést zhotovitel. Podmínky vedení deníku víceprací se řídí ustanoveními pro vedení stavebního deníku uvedenými v této smlouvě. Zápis v deníku víceprací je oprávněn za objednatele činit pouze oprávněný zástupce objednatele. Při souhlasu objednatele lze nahradit deník víceprací zápisy ve stavebním deníku.
- 3.8. V případě uplatnění požadavku na změnu či rozšíření předmětu díla ve smyslu předchozího bodu je zhotovitel povinen v přiměřeném termínu určeném objednatelem předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne předpokládanou změnu a zajistí dodržení konečného termínu. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla – ceny v nabídce zhotovitele, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha, nebo RTS a.s. Brno. V případě prací a dodávek v nabídce zhotovitele nebo ve výše uvedených oceňovacích podkladech neuvedených bude rozpis ceny vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky. Zhotovitel je bezpodmínečně povinen v rozpisu uvést, zda se změna či rozšíření týká částí objektu provozovaného jako Dům s pečovatelskou službou či částí objektu provozovaného jako „Diakonie“. V případě, že změny budou mít vliv na další postup prací, upozorní zhotovitel na tuto skutečnost objednatele do tří dnů od doručení zadání změny, a to zápisem ve stavebním deníku a objednatel bez zbytečného odkladu rozhodne o dalším postupu. Po odsouhlasení změny objednatel z hlediska ceny, případně termínu je toto odsouhlasení závazné pro obě smluvní strany. Zhotovitel se zavazuje potvrdit dodatek smlouvy v souvislosti se změnou rozsahu a ceny díla, případně termínu, do 7 dnů od předložení návrhu objednatel.
- 3.9. Zhotovitel se zavazuje akceptovat změny rozsahu díla písemně vyžádané objednatelem dle předchozích bodů až do úhrnné výše 10% smluvní ceny bez nároků na změnu konečného termínu. Podmínkou je, aby požadavek byl uplatněn včas tak, aby technicky bylo možné provedení prací zajistit. Technickou nemožnost provedení je zhotovitel povinen objednateli neodkladně prokázat.

L

- 3.10. Pokud zhotovitel nespíní své povinnosti plynoucí z této smlouvy ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jiným dodavatelem. V tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny případně vzniklé prokázané vícenáklady a škody a nezaniká tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku.

4. Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

- 4.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s Realizačním projektem a podmínkami obsaženými v pravomocných rozhodnutích orgánů státní správy (zejm. stavebním povolení). Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecné závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku, související předpisy a příslušné technické normy, které vyplývají z Realizačního projektu.
- 4.2. Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při realizaci díla, musí odpovídat požadavkům čl. 4.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít po stanovenou dobu vlastností srovnatelné s účelově podobným předmětem, popř. vlastností lepší. Zhotovitel je povinen při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla prokázat vlastnosti stavebních konstrukcí, stavebních hmot a stavebních směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazných zkouškách. Podmínkou dokončení stavby je prokázání realizace dle projektu.
- 4.3. Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. Podrobnosti jsou stanoveny v čl. 18 smlouvy. Případné odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce se souhlasem projektanta a technického dozoru objednatele (dále jen „TDI“) zápisem ve stavebním deníku, avšak pouze před zahájením příslušných prací. Technickými normami (ČSN) jsou dle této smlouvy všechny technické předpisy a normy platné v České republice, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to jak jejich části závazné i nezávazné, které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu zhotovování díla, technickými normami ve smyslu této smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakostí a bezpečnosti, která budou zavedena v průběhu zhotovování díla.
- 4.4. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

5. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel je povinen zahájit přípravu zhotovení díla 1.2.2016. Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo protokolárně objednatelem zhotoviteli předáno a zhotovitelem převzato staveniště. Zhotovitel je povinen zahájit práce na realizaci díla nejpozději do 3 dnů po protokolárním předání a převzetí staveniště.
- 5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 31.10.2016, v souladu s harmonogramem provádění prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle odst. 5.8 až 5.11 této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady po dobu realizace bezpečnost občanů pohybujících se v prostoru stavby.
- 5.4. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné zahájit v předpokládaném termínu zahájení realizace stavebních prací dle harmonogramu provádění prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy, zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení nebo z důvodů okolností vyšší moci dle odst. 5.8 až 5.11 této smlouvy, a zhotovitelem předpokládaný termín zahájení se tak zpozdí o více než 30 dnů, je zhotovitel oprávněn požadovat změnu lhůty dokončení tak, že jím navržený termín dokončení bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné zahájit plnění; doba realizace dle odst. 5.2 smlouvy tak bude vždy zachována.
- 5.5. V případě, že zhotovitel nezahájí zhotovení díla dle odst. 5.1 smlouvy ani do 10 dnů po výzvě objednatele, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.
- 5.6. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.
- 5.7. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla dle článku 16 smlouvy.

- 5.8. Každé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takové zdržení nebo neplnění je způsobeno okolnostmi ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejich hospodářských poměrů. Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky, důvody vyplývající z právních předpisů. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod.
- 5.9. Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávou ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.
- 5.10. Pokud trvání zásahu či okolností vyšší moci nepřesáhne v souhrnu tři měsíce, plnění této smlouvy bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne v souhrnu tři měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami.
- 5.11. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři měsíce, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy. V případě zrušení veřejné zakázky na základě rozhodnutí nadřízeného orgánu má objednatel právo odstoupit od smlouvy kdykoli bez udání důvodů.
- 5.12. Smluvní termíny dle této smlouvy jsou pro zhotovitele závazné. Zhotovitel se pro splnění smluvního termínu plnění díla dle čl. 5.2 této smlouvy a ve vztahu na úplnost provedení realizace díla dle této smlouvy zavazuje zajistit smluvní dodávky materiálů, subdodávek, činností smluvních partnerů a objem vlastních pracovních a technických kapacit tak, aby závazný termín dle čl. 5.2 této smlouvy byl splněn.
- 5.13. Dospěje-li v průběhu provádění díla objednatel nebo TDI k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby neprodleně provedl změny v organizaci směřující ke sjednání nápravy, a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Výjimečně jej může vyzvat k předložení návrhu upraveného harmonogramu prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutém termínu. Tento nový návrh harmonogramu se stává pro zakázku platný až po odsouhlasení objednatelem nebo TDI. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně, nejdéle do 5 pracovních dní, vyhovět.
- 5.14. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost objednatele nebo TDI doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDI je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.

6. Vlastnické právo k zhotovované věci, nebezpečí škody na ní, pojištění díla

- 6.1. Vlastníkem zhotoveného předmětu díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem, tj. nebezpečí škody na díle vzniká objednateli dnem převzetí dokončeného díla. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
- 6.2. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy a to jménem svým, jménem objednatele a všech subdodavatelů, a to do data dokončení či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve.
- 6.3. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.
- 6.4. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla.

7. Cena díla a fakturace

- 7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

L

	Cena bez DPH (Kč)	Sazba DPH	Částka DPH (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
Stavební úpravy části domu č.p. 2443 Jiráskovo nábřeží v Písku provozovaného jako „Dům s Pečovatelskou službou (DPS)“ - dle VV – přílohy 2	13 674 858,--Kč	15%	3 009 915,--Kč	16 684 773,--Kč
Stavební úpravy části domu č.p. 2443 Jiráskovo nábřeží v Písku provozovaného jako „Diakonie ČCE“ - dle VV – přílohy 3	3 009 915,--Kč	21%	632 082,--Kč	3 641 997,--Kč
CELKOVÁ CENA	16 684 773,--Kč		2 683 311,--Kč	19 368 084,--Kč

Zhotoviteli nebude objednatelům poskytována žádná záloha.

- 7.2. V předchozím odstavci tohoto článku se uvedené ceny díla sjednávají v souladu s ustanovením § 2620 občanského zákoníku jako cena pevné a nepřekročitelné, platné po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu zhotovitele, tj. cenu bez DPH, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o danou zakázku.
- 7.3. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se pro ocenění díla dostatečně seznámil s Realizačním projektem, příslušnou dokumentací k řádnému provedení díla a budoucím místem plnění díla dle této smlouvy a všemi okolnostmi k řádnému provedení díla. Zhotovitel podpisem této smlouvy zároveň prohlašuje, že pro oceňování díla podle soupisů prací zpracovaných projektantem jako součást Realizačního projektu a zadávací dokumentace využil podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů veškerých možností pro získání všech informací a podkladů pro stanovení cen předmětného díla s tím, že mu pro stanovení jednotlivých cen (i po individuálním vlastním zjištění) byly dobře známy všechny okolnosti a poměry související se stavenišťem i prováděním díla s tím, že v cenových kalkulacích již zohlednil a započítal všechny náklady případně přímo neuvedené v soupisu prací nebo zadávací dokumentaci zejména (nikoliv však pouze) v souvislosti se splněním projektovaných technických parametrů a podmínek dle této smlouvy, s odvozem vybouraných a zbytkových materiálů a jejich ukládání na skládky nebo zabezpečení stavby i osob při provádění díla.
- 7.4. Platby budou prováděny bezhotovostně, vždy po uplynutí každého kalendářního měsíce na základě faktur vystavených zhotovitelem. Pro každou jednotlivou dílčí část plnění (Stavební úpravy části domu č.p. 2443 Jiráskovo nábřeží v Písku provozovaného jako „Dům s Pečovatelskou službou“ a Stavební úpravy části domu č.p. 2443 Jiráskovo nábřeží v Písku provozovaného jako „Diakonie ČCE“) bude vždy vystavena samostatná faktura. Smluvní strany dohodly na smluvním datu zdanitelného plnění, za který se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu – konečné faktuře je den předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí.
- 7.5. Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, náležitosti dle daňových předpisů (§ 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) a dále tyto údaje:
- pořadové číslo faktury, datum vystavení a datum splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - identifikaci zhotovitele podle Obchodního rejstříku, pakliže je v něm zapsán;
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele dle této smlouvy;
 - celkovou fakturovanou částku bez DPH, vyčíslení sazby a výše DPH a celkovou cenu vč. DPH;
 - předmět fakturace, rozpis fakturovaných položek vč. množství a ceny;
 - evidenční údaje akce („název akce“);
 - vlastnoruční podpis vystavitele včetně kontaktního telefonního čísla
 - označení zda se vztahuje k dílčímu plnění Stavební úpravy části domu č.p. 2443 Jiráskovo nábřeží v Písku provozovaného jako „Dům s Pečovatelskou službou“ nebo Stavební úpravy části domu č.p. 2443 Jiráskovo nábřeží v Písku provozovaného jako „Diakonie ČCE“

- soupis provedených prací (vycházející z příslušného rozpočtu) po jednotlivých předepsaných stavbách a stavebních objektech potvrzený TDI.
- 7.6. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti uvedené v předešlém odstavci č. 7.5. nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje (vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti uvedená v odstavci 7.12. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odstavci 7.12. této smlouvy.
- 7.7. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) škody způsobené objednateli, (3) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (4) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatel vůči zhotoviteli, nebo (5) uplatnění smluvních pokut. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatel vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatel z této smlouvy.
- 7.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
- 7.9. Oprávněnost fakturace (den vystavení faktury) zhotoviteli vzniká dnem kladného stanoviska k soupisu provedených prací díla ze strany TDI. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu – je soupis skutečně provedených prací a dodávek vystavený zhotovitelem a potvrzený TDI pro danou část dílčího plnění. TDI připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět zhotoviteli nejpozději do 5 kalendářních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace zhotovitele předá zhotovitel objednateli vždy ve třech tiskových vyhotoveních. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že zhotovitel přerušil v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s Realizačním projektem nebo touto smlouvou, nebo pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než budou nedostatky odstraněny.
- 7.10. Soupis provedených prací, který bude zhotovitel předkládat TDI ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDI v tištěné podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s rozpočtem z nabídky zhotovitele, který je součástí přílohy č. 2 této smlouvy.
- 7.11. Splatnost faktury, která bude současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich vystavení. Zhotovitel je povinen doručit objednateli fakturu prokazatelně do 3 pracovních dnů ode dne jejího vystavení. Dnem úhrady daňového dokladu – faktury se rozumí den, kdy byly finanční prostředky odečteny z bankovního účtu objednatel.
- 7.12. V případě prodlení dodání faktury podle odstavce 7.11. je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je v tom případě povinen vrácení faktury akceptovat a vystavit objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odstavci 7.11. této smlouvy a doručit ji objednateli prokazatelně do 3 pracovních dnů ode dne jejího vystavení.

8. Změny díla, dodatečné práce, vady projektu

- 8.1. Jednotkové ceny uvedené v oceněných soupisech prací vč. výkazu výměr – (Přílohy č. 2 a 3 této smlouvy) zahrnují všechny práce zhotovovací i pomocné, v rozsahu předmětu smlouvy dle čl. 2, čl. 3 této smlouvy a zadávacích podmínek Veřejné zakázky, a to včetně prací nutných pro řádné dokončení, předání a provozování díla, a to i v případě, že tyto práce nejsou v oceněných soupisech prací vč. výkazu výměr, které jsou součástí této smlouvy jako přílohy č. 2 a č.3, konkrétně uvedeny. Veškeré práce nesouvisející s předmětem smlouvy dle čl. 3 této smlouvy a zadávacích podmínek Veřejné zakázky, a které nejsou předmětem oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou považovány za vícepráce / dodatečné práce.
- 8.2. Za méněpráce se považují stavební práce, dodávky, služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně, avšak strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly.
- 8.3. O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatel a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání víceprací / dodatečných prací musí být řešeno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). Hodnota případných méněprací nesnižuje celkovou cenu za účelem výpočtu limitu pro postup dle § 23 ZVZ.
- 8.4. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady Realizačního projektu, je povinen na ně objednatel písemně upozornit.

L

- 8.5. Veškeré změny díla budou uvedeny v samostatném protokolu o změně díla – tzv. změnový list, ve kterém bude uveden popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému soupisu prací vč. výkazu výměr této smlouvy, a to v písemné a elektronické podobě. Současně bude uvedeno, zda se změny týkají dílčího plnění „Dům s Pečovatelskou službou“ nebo dílčího plnění „Diakonie ČCE“. Vzor změnového listu tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 4. Na základě vypracovaných změnových listů a po vzájemném odsouhlasení zhotovitelem, TDI, projektantem, odpovědným zástupcem objednatele, vypracuje zhotovitel návrh dodatku k této smlouvě, který bude předložen na zasedání rady města k projednání.
- 8.6. Kalkulace ceny výše uvedených změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v rozpočtech uvedených v přílohách č. 2 a 3 této smlouvy. V případě, že v rozpočtu položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací (katalogů cen) akreditovaných společností v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky zhotovitele na provedení změny s tím, že bude postupováno ve smyslu ZVZ.
- 8.7. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.
- 8.8. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odstavcem 8.7.
- 8.9. Při kalkulaci víceprací nebo méněprací je vzájemné započítávání víceprací a méněprací nepřipustné.
- 8.10. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění k podnikání pro celý předmět plnění podle této smlouvy.

9. Kvalita díla, záruky, odpovědnost za vady

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí, atd. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám přebírajícími evropské normy, projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení.
- 9.2. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a zavazuje se, že po smlouvenou záruční dobu bude dílo způsobilé pro účely specifikované ve stavebním povolení a kolaudačním souhlasu a že si zachová smlouvené vlastnosti a jakost v souladu s Realizačním projektem, tj. provedení prací na díle a veškerý materiál v první třídě a doložený atestem, a že dílo bude mít vlastnosti stanovené v Realizačním projektu včetně jejich změn a doplňků, v technických normách (ČSN) a předpisech, které se na provedení díla vztahují (dále bude záruka zhotovitele za jakost specifikovaná v tomto odstavci označována rovněž jen jako „záruka za jakost“).
- 9.3. Zhotovitel zaručuje, že použité materiály, dodávky a zařízení jsou nové, první jakostní třídy, obměnitelné v krátkých termínech, odpovídají předanému Realizačnímu projektu a standardům dohodnutým v této smlouvě o dílo.
- 9.4. Dílo má vady, tj. odchylky v kvalitě, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho částí, oproti podmínkám stanoveným Realizačním projektem, touto smlouvou o dílo, technickými normami a obecně závaznými předpisy, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla, které se vyskytly v záruční době. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. V případě prokazatelného zjištění z tohoto odstavce vyplývajících vad půjdou všechny náklady na jejich odstranění k tíži zhotovitele.
- 9.5. Záruční lhůta na celé dílo (včetně všech komponentů) se sjednává v délce **60 měsíců**. Po dobu záruční lhůty zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené Realizačním projektem a touto smlouvou. Poskytnutá záruka za jakost se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady díla. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.
- 9.6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné objednatelem po předání v záruční době, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.
- 9.7. V případě zjištění vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vadu zdarma na vlastní náklady v dohodnutém termínu.
- 9.8. Zhotovitel je povinen uhradit škody vzniklé z uplatněných vad v průběhu záruční doby.
- 9.9. Oznámení vady bude objednatelem uplatněno faxem, emailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje. Telefonní (faxové) číslo, identifikace datové schránky a email pro uplatnění vady jsou:

tel/fax:

email:

datová schránka:

adresa pro doručení oznámení o vadě: Kočí, a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek.

- 9.10. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady nebránící užívání díla do 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna v nejkratší možné době.
- 9.11. V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. havárie, závažné poruchy na stavebních konstrukcích apod.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel započne s odstraněním vady do 24 hod. od okamžiku uplatnění takovéto vady. Vada bude odstraněna ihned.
- 9.12. Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do 14 dnů od této skutečnosti náhradní předmět plnění a uhradit náhradu škody.
- 9.13. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele díla. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatелеm.
- 9.14. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce dle odstavce 9.5. této smlouvy, a to s ohledem na konkrétní část plnění kde se vada vyskytla.
- 9.15. Za uplatňování práv z vad předaného díla je objednatelem určena odpovědná osoba, kterou je správce díla.
- 9.16. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatелеm, a uhradit smluvní pokutu podle čl. 17 této smlouvy.
- 9.17. Pokud bude objednatelem převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělků, dohodly se strany této smlouvy, že se budou řídit následujícím postupem:
- a) v zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělků v době předání a převzetí, dále že za tyto vady a nedodělků odpovídá zhotovitel, a že je odstraní na vlastní náklad a v jaké lhůtě, a to vždy ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vad a nedodělků, nejpozději však do 20 dnů, pokud tato lhůta odpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad;
 - b) bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na předaném díle na objednatele.
- 9.18. Zhotovitel nejpozději s okamžikem podpisu této smlouvy předloží objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši 1.000.000,- Kč. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nespíná termíny provádění díla podle harmonogramu, neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Platnost bankovní záruky bude min. 6 měsíců po předpokládaném dokončení předmětu plnění veřejné zakázky.
- 9.19. Nejpozději v den dokončení díla dle této smlouvy předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši ve výši 1.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat bankovní záruku za kvalitu díla platnou v plné výši po celou dobu běhu Záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí Záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo újmou způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

9.20. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatel upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

10. Stavební deník

- 10.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. a dále v elektronické podobě. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen stavební deník vést až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat stavební deník k archivaci objednateli.
- 10.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník bude přístupný na stavbě objednateli v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od Realizačního projektu nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokřým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od Realizačního projektu, klimatické podmínky apod. Pokud bude zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Součástí zápisů ve stavebním deníku bude vždy označení, ke kterému dílčímu plnění zápis váže a to užitím následujících zkratk - dílčí plnění „Dům s Pečovatelskou službou“ (=DPS), dílčí plnění „Diakonie ČCE“ (D). Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány zhotovitelem.
- 10.3. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný.
- 10.4. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.
- 10.5. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel a TDI případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor, koordinátor BOZP nebo oprávněné orgány státní správy.
- 10.6. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDI denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
- 10.7. Objednatel a TDI je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li zhotovitel nebo objednatel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
- 10.8. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDI a objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. K prvnímu kontrolnímu dnu je zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem. Na prvním kontrolním dnu se dohodne pravidelný termín dalších kontrolních dnů.
- 10.9. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
- předmět kontrolního dne;
 - vyjádření TDI, objednatele a zhotovitele k výsledku kontroly;
 - soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;
 - sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
 - soupis provedených, předem TDI a objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou dohodnuté;
 - podpisy zúčastněných osob.
- 10.10. Kontrolní den povede TDI, který z něj rovněž pořídí zápis.

- 10.11. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDI a objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 10.12. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

11. Staveniště

- 11.1. Stavenišťem se ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené Realizačním projektem a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 11.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště prosté práv třetích osob v termínu uvedeném v čl. 5 této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob objednatele, zhotovitele a TDI a soupis organizačních požadavků objednatele.
- 11.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vznik povinnosti podle ustanovení § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „ZobP“) tak, aby objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě zákonem stanovené. V případě nedodržení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP, určenému objednatelem, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu BOZP a jeho změn, dodržovat tento plán, respektovat pokyny koordinátora a postupovat podle dohodnutých opatření.
- 11.5. Zhotovitel umožní koordinátorovi BOZP průběžné provádění kontrol staveniště i mimo kontrolní dny stavby a umožní koordinátorovi používání dokumentační techniky (fotoaparát, videokamera atd.) na staveništi.
- 11.6. Zhotovitel se zavazuje uhradit koordinátorovi BOZP vícenásobné náklady na opakované kontroly staveniště v případech, kdy zjištěné nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP na staveništi, na něž koordinátor prokazatelně upozornil zhotovitele, nebudou odstraněny ve stanovených termínech.
- 11.7. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.
- 11.8. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpady a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDI doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s poslední citovaným zákonem.
- 11.9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod.
- 11.10. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit a upravit jej do původního stavu v souladu s Realizačním projektem a pravomocným rozhodnutím správních orgánů, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. V případě neplnění uvedených podmínek zajistí objednatel vyklizení a pořádek a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotoviteli samostatným daňovým dokladem – fakturou za ceny určené objednatelem. Předané staveniště (pracoviště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely předmětu díla.
- 11.11. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:
- provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučeními i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;
 - přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací;
 - výrobní procesy, služby a zásobování provozů, probíhajících v těsné blízkosti realizované výstavby.

- 11.12. Zhotovitel je povinen plně odškodnit objednatele za oprávněné nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavce 11.11. této smlouvy a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

12. Zařízení staveniště

- 12.1. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou, pro potřeby realizace prací Předmětu realizace (čl. 2, čl. 3 smlouvy), je vymezeno velikostí vlastního staveniště. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.
- 12.2. Dodávku a přístup k médiím (elektrina, voda) si zajistí na své náklady zhotovitel. Uvedené náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
- 12.3. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.

13. Provádění díla

- 13.1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době.
- 13.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, nejméně 4 pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedené. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkrytí a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.
- 13.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména ZoBP a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 13.4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Zhotovitel odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační potvrzení pro provádění díla.
- 13.5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností.
- 13.6. Nerespektování písemných požadavků TDI týkajících se kvality a bezpečnosti díla, bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem nebo provádění prací zhotovitelem v rozporu s Realizačním projektem a touto smlouvou, může být pro objednatele důvodem k přerušení prací včetně pozastavení financování, či důvodem k odstoupení od smlouvy. V případě nerespektování pokynů k zastavení nese zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody.
- 13.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím klíčových pracovníků, které uvedl v rámci prokazování kvalifikace dle § 56 odst. 3 písm. c) ZVZ ve Veřejné zakázce. Tito pracovníci jsou povinni disponovat znalostí českého či slovenského jazyka přinejmenším na komunikativní úrovni. V případě, že kterákoliv z těchto osob takovou znalostí nedisponuje, je povinna mít na vlastní náklady (či náklady zhotovitele) zajištěného tlumočnicka z a do českého jazyka, a to po celou dobu výkonu činností u tohoto díla. Zhotovitel je oprávněn změnit klíčové pracovníky pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu jakosti zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.

- 13.8. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky pouze ze závažných důvodů, přičemž musí být novými subdodavatelem splněny původní požadavky na takového subdodavatele. Tato změna subdodavatele může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 13.9. V případech stanovených ZoBP je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
- 13.10. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat Realizačnímu projektu a této smlouvě. Výlučně bude zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla a to zejména (nikoliv však pouze) za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi, za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 13.11. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a je povinen závazně dodržovat předepsaný plán BOZP a nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje objednatel. Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů.
- 13.12. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavatelem, tak i za jejich další veškerou činnost související s plněním předmětu díla.
- 13.13. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za provedení díla, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití k odborné realizaci díla. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena touto smlouvou, zadávacími podmínkami nebo je-li přítomností autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečně a i jinak náležitě výsledky.
- 13.14. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých smluvních a závazných termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat objednatele a TDI v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplnou.
- 13.15. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozího článku se zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 13.16. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalost nebo vady.
- 13.17. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště na sběrná místa, případně na skládku, když nelze odpad dále materiálově využít. Je přitom povinen objednateli doložit kopie dokladů prokazující způsob naložení s odpady vzniklých v rámci realizace díla. Kopie dokladů o naložení s odpady v souvislosti s předmětem plnění díla dle této smlouvy budou (pokud vznikly) objednateli předloženy nejpozději s fakturou za plnění díla dle této smlouvy. V případě, že za fakturované období žádné odpady nevznikly, bude tato skutečnost v den fakturace objednateli oznámena písemným čestným prohlášením podepsaným statutárním zástupcem zhotovitele.
- 13.18. Zhotovitel oznámí TDI a objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDI a objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídí jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.
- 13.19. Odlišné materiály a výrobky s jinými technickými parametry nebo vlastnostmi oproti Realizačnímu projektu může zhotovitel použít pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele a projektanta ve stavebním deníku, který je podmíněn dohodou o jakosti a ceně. Případná změna ceny musí být následně potvrzena dodatkem ke smlouvě. V takovém případě se zhotovitel zavazuje uzavřít dodatek smlouvy do 7 dnů od předložení návrhu.

14. Práva a povinnosti objednatele



- 14.1. Ve smyslu odst. 2 § 46d ZVZ nesmí výkon TDI u téže stavby provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
- 14.2. Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo.
- 14.3. Bude-li muset dílo projít podle Realizačního projektu nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDI nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá zhotovitel TDI včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDI vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDI průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti zhotovitele, a to včetně záznamů o nich - zejména záznamy zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností zhotovitele.
- 14.4. Skryje-li nebo zatají-li zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část nebo části díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je zhotovitel na pokyn TDI povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 14.5. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli částí díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky objednatel.
- 14.6. TDI jménem objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném Realizačním projektem a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat.
- 14.7. TDI bude zastupovat objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu díla. Objednatelovy pokyny budou zhotoviteli předávány prostřednictvím TDI. TDI je zmocněn jednat jménem objednatele pouze v rozsahu Realizačního projektu a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.
- 14.8. TDI bude dozírat na jakostní a množství soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového a technologického řešení) s Realizačním projektem a rozpočtem, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů - může však jejich používání kontrolovat a u objednatele připomínkovat, nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.
- 14.9. TDI je zmocněn k výkladu věcného obsahu a rozsahu Realizačního projektu a této smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDI musí být v souladu s touto smlouvou.
- 14.10. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu Realizačního projektu a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDI k posouzení a TDI vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení.
- 14.11. TDI bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat Realizačnímu projektu a této smlouvě, popřípadě dát zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDI má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování Realizačního projektu a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.
- 14.12. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese zhotovitel z vlastních finančních zdrojů, pokud:
- jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech a technických normách;
 - se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl zhotovitel zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlídnout k nim ve své nabídce;
 - se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění zhotovitele, nebo pokud plnění zhotovitele je prováděno v rozporu s Realizačním projektem, právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.

- 14.13. Budou-li prováděny na pokyn TDI kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDI provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDI schválit k použití nebo zabudování.
- 14.14. TDI může nařídít zhotoviteli, aby zakryté práce na své náklady odkryl a umožnil k nim TDI přístup. Jedná se o nápravné opatření, jestliže selhal běžný systém kontroly prokazatelně z viny (nesoučinnosti) zhotovitele. Úkolem zhotovitele i TDI je podobným konfliktům předcházet.
- 14.15. TDI může nařídít zhotoviteli, aby odstranil materiál, práce i technické zařízení v případě, že neodpovídá této smlouvě nebo Realizačnímu projektu. Pokud bude dán pokyn k odstranění předtím, než byly zabudovány, jedná se o důsledek běžné kontroly TDI. Pokud již došlo k zabudování do předmětu díla, jedná se o nápravné opatření v zájmu objednatele, když selhal běžný systém kontroly prokazatelně z viny (nesoučinnosti) zhotovitele. Náklady na odstranění vadných materiálů, výrobků a prací, stavebních dílců a technologických zařízení nese vždy zhotovitel. Úkolem zhotovitele i TDI je podobným konfliktům předcházet.
- 14.16. TDI prověří zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s Realizačním projektem a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.
- 14.17. TDI bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté zhotovitelem a předloží tyto dokumenty objednateli k odsouhlasení.
- 14.18. TDI není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za objednatele.
- 14.19. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 14.20. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli předložení vzorků u těch výrobků a dodávek, u nichž si to objednatel předem písemně vyhradí, a to alespoň ve lhůtě 30 kalendářních dnů před předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na stavbě. Zhotovitel je povinen objednatelem požadované vzorky předložit.

15. Práva a povinnosti Zhotovitele

- 15.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDI při operativních kontrolách stavby. Stejně povinnosti zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti práce.
- 15.2. Zhotovitel je povinen žádat TDI o odsouhlasení materiálů, stavebních dílců a technologických zařízení uvažovaných k použití a zabudování do předmětu díla.
- 15.3. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 15.4. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 15.5. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 15.6. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.
- 15.7. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
- 15.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami – subdodavateli.

- 15.9. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla a zapsané ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle bodu 17. této smlouvy.
- 15.10. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.
- 15.11. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 15.12. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace o všech skutečnostech, které by mohly mít za následek porušení této smlouvy, a to bezodkladně jakmile je zjistí.
- 15.13. Zhotovitel je povinen se zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě. Z těchto kontrolních dnů bude učiněn zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání smlouvy o dílo. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazná, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou.
- 15.14. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o všech změnách svých firemních registračních údajů.
- 15.15. Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za případné škody způsobené vadným provedením díla po dobu 60 měsíců od data předání a převzetí díla.
- 15.16. Zhotovitel předá objednateli po zahájení díla kontrolní a zkušební plán na celou dobu provádění díla a s termíny zkoušek a funkčních přejímek.
- 15.17. V případě, že zhotovitel provádí dílo, nebo jeho část prostřednictvím subdodavatelů, předloží objednavateli seznam subdodavatelů podílejících se na realizaci díla v souladu s §147a, odst. 1, písm. c) ZVZ. Tento seznam předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 60 dnů od ukončení díla, v případě realizace v průběhu více let každoročně, nejpozději do 31. ledna roku následujícího se souhrnnými údaji za rok předcházející. V seznamu subdodavatelů podílejících se na realizaci díla je zhotovitel povinen uvést následující údaje:
- název, IČ, sídlo a právní formu subdodavatele
 - finanční objem plnění v Kč bez DPH
 - procentuální objem plnění
 - v případě, že má subdodavatel formu akciové společnosti, předloží zhotovitel rovněž seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem, kdy zhotovitel předložil tento seznam subdodavatelů
- V případě, že se na provádění díla nepodíleli žádní subdodavatelé, předloží zhotovitel objednavateli čestné prohlášení, že se na plnění díla subdodavatelé nepodíleli.
- Za nesplnění povinností dle tohoto bodu, nebo uvedení nepravdivých, nebo nesprávných údajů o subdodavatelích, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za jednotlivý případ.
- 15.18. Zhotovitel je povinen označit stavbu po celou dobu provádění stavby až do jejího předání objednateli. Označení stavby zajistí zhotovitel na své vlastní náklady, a to formou informační tabule.
- 15.19. Zhotovitel je povinen uvést na informační tabuli minimálně následující údaje:
- název akce;
 - termín výstavby;
 - investor – název, IČ, kontaktní osoba - jméno, tel.;
 - dodavatel – název, IČ, stavbyvedoucí – jméno, tel.;
 - generální projektant a autorský dozor – jméno, tel.;
 - technický dozor investora – jméno, tel.;
 - koordinátor BOZP – jméno, tel.
- Informační tabuli umístí zhotovitel na viditelném místě nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání staveniště.
- Za nesplnění povinností dle tohoto bodu 15.19. a bodu 15.18., uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč.
- Pokud zhotovitel nesplní povinnost povinného označení stavby ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn zajistit realizaci označení stavby jiným dodavatelem. V tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny náklady v souvislosti se zajištěním označení stavby.

V případě, že je realizované dílo spolufinancováno prostřednictvím dotačních titulů, zajistí objednatel informační tabuli dle podmínek publicity příslušného poskytovatele dotace a zhotovitel je povinen na své vlastní náklady zajistit viditelné umístění označení stavby po celou dobu stavby na své vlastní náklady nejpozději do 5 pracovních dnů od předání tabule zhotoviteli.

15.20. Zhotovitel bude předávat objednateli během provádění díla:

- doklady o kvalitě zabudovávaných materiálů (prohlášení o shodě, certifikát) v souladu se zvláštními zákony a souvisejícími obecně závaznými právními předpisy;
- písemné doklady (vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření do dvou pracovních dní od jejich dokončení.

16. Předání díla

16.1 Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho částí, na staveništi za účasti TDI, objednatele a zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob. Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDI, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDI dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDI svolá předávací a přejímací řízení.

16.2 Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení průkazy o použitých materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle Realizačního projektu, zadávacích podmínek Veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou Veřejné zakázky. Dále je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu a doklady dle článku 3 této smlouvy.

16.3 Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá. Objednatel může převzít dílo s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění těchto vad a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany zhotovitele podléhá sankci ze strany objednatele podle bodu 17. této smlouvy.

16.4 Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla nejpozději v poslední den termínu dokončení díla. Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla ve stavu, který odpovídá této smlouvě.

16.5 Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho odevzdání objednateli a dále odpovídá za vady díla zjištěné v průběhu záruční lhůty.

16.6 V případě zjištění jakýchkoliv vad v průběhu předávání díla je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad, popis vad nebo přesné určení jak se vady projevují včetně fotodokumentace a termínů jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.

16.7 Pokud se zjistí při přejímce stavby či při kolaudačním řízení nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem na základě požadavku objednatele či příslušného orgánu.

16.8 Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných touto smlouvou nebo souvisejícími dokumenty bude hodnoceno jako nesplnění předmětu díla. Objednatel při zjištění této skutečnosti uvědomí zhotovitele a zhotovitel má tři pracovní dny na provedení nápravy. Při nedodržení této třídní lhůty je každý další den prodlení hodnocen jako prodlení zhotovitele s dokončením díla.

16.9 Kompletní dokladovost provedených změn díla v průběhu stavby obsahující chronologicky řazené změnové listy v souznění se záznamovou evidencí ve stavebním deníku po celou dobu realizace díla. Součástí této dokladové evidence skutečného provedení díla jsou srovnávací závěrečné rozpočty. Požadované tabulky předá zhotovitel objednateli ve 2 paré v tištěné podobě a taktéž v podobě elektronické formou excelové tabulky.

16.10 Zhotovitel je povinen u přejímajícího řízení předat objednateli minimálně ve třech vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným a účinným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
- doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních a jedno v datové formě (na CD);
- doklady o individuálním vyzkoušení;

- doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;
- manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby;
- ostatní doklady požadované objednatelem v průběhu provádění díla.

16.11 Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku 3. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a pokud zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v článku 16. této smlouvy.

17. Smluvní pokuty

- 17.1. V případě prodlení s plněním díla zhotovitelem oproti termínům vyznačeným ve schváleném harmonogramu prací, uplatní objednatel proti zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý nesplněný termín a smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý den prodlení až do splnění předmětu plnění daného termínu. V případě vyrovnání skluzu a dodržení konečného termínu dokončení díla vrátí objednatel zhotoviteli jednorázové smluvní pokuty za nesplnění termínů v rámci vystavení konečné faktury. Smluvní pokuta za konkrétní dny prodlení je nevratná.
- 17.2. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení až do termínu splnění.
- 17.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedoděšky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 17.4. V případě prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ a den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí zhotovitel objednateli při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a den prodlení. Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.
- 17.5. V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 17.6. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště v termínu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 17.7. V případě nepřítomnosti odpovědného zástupce zhotovitele nebo jeho zástupce na kontrolních dnech uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý případ.
- 17.8. V případě, že zhotovitel neodpoví na požadavky objednatele ve stavebním deníku nebo uplatněné faxem do sídla zhotovitele ve lhůtě do 4 dnů od jejich doručení, uhradí smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý požadavek.
- 17.9. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý zjištěný případ porušení a každý den prodlení.
- 17.10. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 18.3.b) této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
- 17.11. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s dodáním položkového rozpisu ceny a harmonogramu prací na objednatelem požadované změny předmětu díla, uhradí smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ.
- 17.12. V případě, že zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby nebo podmínky plánu BOZP, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 17.13. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost denního úklidu pracoviště a odklizení odpadů vzniklých jeho činností do dvou dnů od výzvy objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, při opakování 3.000,-Kč za každý jednotlivý případ.
- 17.14. V případě neplnění závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, u kterých není výše smluvní pokuty samostatně řešena v předchozích bodech, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý případ a den.
- 17.15. Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady v průběhu záruční doby, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. Zhotovitel zároveň uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou takto odstraněnou vadu.

- 17.16. Uplatněné smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody, která objednateli vznikla nedodržením ustanovení této smlouvy či platných zákonů ze strany zhotovitele.
- 17.17. Při prodlení objednatele s úhradou dlužné částky je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši, stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 17.18. Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty započítat na oprávněné pohledávky zhotovitele vůči objednateli.
- 17.19. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 17.20. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.
- 17.21. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty uvedené v bodě 17. této smlouvy proti pohledávce zhotovitele.
- 17.22. Při prodlení zhotovitele s úhradou sankce proti sjednanému termínu úhrady je objednatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 17.23. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinně písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- 17.24. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 17.25. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinná písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

18. Ukončení smlouvy

- 18.1. Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že zrealizuje některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to v těchto případech:
- Zhotovitel je v prodlení větším než jeden týden oproti schválenému harmonogramu prací, a to jak na celku, tak na jeho části a opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navrhl, nevedou k redukci skluzu.
 - Nedochozí k úklidu pracoviště, či odstraňování odpadů vzniklých činnostmi zhotovitele a to ani do dvou dnů po výzvě objednatelem ve stavebním deníku.
 - Nejsou ani po výzvě objednatele ve stavebním deníku prováděné konstrukce či ostatní součásti díla uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla.
- Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným třetí osobou na základě pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nespínění těchto povinností v souladu s touto smlouvou o dílo. Zároveň se zhotovitel nezříká své záruky za kvalitu a funkčnost díla v záruční době. Zhotovitel též tímto vyslovuje souhlas se vstupem na staveniště těch pracovníků třetí osoby určené objednatelem k odstranění výše uvedených závad.
- 18.2. Pokud zhotovitel nebyl podle všech předpokladů schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho částí a tyto práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, budou s tím spojené náklady zhotoviteli započteny po jejich samostatném vyúčtování i na nesplacené pohledávky zhotovitele.
- 18.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
- a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
- b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
- prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 25 dnů,
 - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 25 dnů,
 - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 10 dnů,
 - kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - nepředložení originálů bankovních záruk dle požadavků uvedených v této smlouvě,
 - nezahájení (od předání staveniště), zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 10 kalendářních dnů,
 - prováděním díla v rozporu s touto smlouvou,

- opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a plánu BOZP i přes upozornění ze strany objednatele.
- 18.4. Objednatel je také oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
 - 18.5. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
 - 18.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 10 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.
 - 18.7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
 - 18.8. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla.
 - 18.9. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
 - 18.10. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
 - 18.11. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla.
 - 18.12. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílní přejímací řízení“,
 - objednatel převzme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 dnů ode dne předložení výúčtování,
 - smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

19. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

- 19.1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném objednatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
- 19.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „Důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelem.
- 19.3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.

- 19.4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
- 19.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.
- 19.6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné Veřejné zakázky.

20. Rozhodné právo a soudní příslušnost

- 20.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
- 20.2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na niž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.

21. Práva a povinnosti smluvních stran

- 21.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy kontrolu díla (stavby). Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám a osobě vykonávající stavební dozor a umožnit jejich účast na kontrolních dnech.
- 21.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se Předmětu realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně.
- 21.3. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 21.4. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků, které sami jednotlivě ani ve spojení s jinými vadami či nedodělků nebrání užívání stavby. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd.
- 21.5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele na prováděném a ukončeném díle ve výši 5.000.000,- Kč, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí krýt i případný kalkulovaný zisk zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 21.6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má dále uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 21.7. Úředně ověřené kopie pojistných smluv zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistných smluv ze strany pojišťovny dle této smlouvy musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.

6

- 21.8. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistné smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistné smlouvy ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

22. Změny smlouvy, oznámení, přístup k informacím

- 22.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 22.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.
- 22.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou skutečně písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to:
- objednateli na adresu jeho sídla
 - zhotoviteli na adresu: Kočí, a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek
- Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před její změnou. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
- 22.4. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a názvu a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

23. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 23.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 23.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech příloh a případných dodatků.
- 23.3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 23.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- 23.5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 23.6. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 23.7. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 23.8. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit neprodleně druhé smluvní straně písemně.

24. Přílohy

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – harmonogram provádění stavebních prací

Příloha č. 2 – oceněný soupis prací vč. výkazu výměr - Stavební úpravy části domu č.p. 2443 Jiráskovo nábřeží v Písku provozovaného jako „Dům s Pečovatelkou službou (DPS)

Příloha č. 3 – oceněný soupis prací vč. výkazu výměr - Stavební úpravy části domu č.p. 2443 Jiráskovo nábřeží v Písku provozovaného jako „Diakonie ČCE“

Příloha č. 4 – změnový list

Příloha č. 5 – kopie pojistných smluv/certifikátu

Příloha č. 6 – realizační tým

Příloha č. 7 – subdodavatelé zhotovitele

ZHOTOVITEL:


L

Ing. Tomáš Kočí



KOČÍ a.s.
Písek, K Lipám 132
IČO: 46683046

OBJEDNATEL:



MĚSTO
PÍSEK

-1-

Mgr. Eva Vanžurová

starostka města Písek

statutární ředitel

V Písku dne 17. 12. 2015

V Písku dne 17. 12. 2015

SOUČINĚNÍ DNEŠ 10. 12. 2015

RM E. 763/15



Příloha č. 6 Realizační tým

/příloha bude předložena v nabídce, přičemž jméno konkrétní osoby doplní vybraný uchazeč před podpisem smlouvy ve shodě s osobou, kterou prokázal splnění kvalifikace dle § 56 odst. 3 písm. c) ZVZ/

1 stavbyvedoucí (=osoba pověřená prováděním stavby)

Stavbyvedoucím je pan/paní Ing. Jan Jelínek tel.: 382208225, mail: jelinek@koci.eu, č. Autorizace: 0101643

1 zástupce stavbyvedoucího (=zástupce osoby pověřené prováděním stavby)


Stavbyvedoucím je pan/paní Radim Liška tel.: 382208222, mail: liska@koci.eu, č. autorizace: 0101992

[Faint, illegible text or stamp]

[Handwritten mark]

03: Stavební úpravy sekce C	01.02.16	06.11.16	2 826 211
12: Přesuny sutí	14.03.16	11.04.16	6 573
13: Hluboké vykopávky	01.02.16	06.03.16	1 095
17: Konstrukce ze železa	22.02.16	25.03.16	368
18: Povrchové úpravy terénu	07.03.16	18.04.16	5 207
19: Elektromontáže	29.08.16	24.10.16	22 448
34: Stěny a příčky	14.03.16	18.04.16	4 876
41: Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní st.)	11.04.16	20.05.16	101 095
61: Úprava povrchů vnitřní	25.04.16	03.06.16	47 867
62: Úprava povrchů vnější	09.05.16	02.10.16	552 201
63: Podlahy a podlahové konstrukce	18.04.16	03.06.16	34 494
64: Výplně otvorů	13.06.16	02.08.16	14 798
713: Izolace tepelné	15.08.16	23.09.16	254 147
721: Vnitřní kanalizace	11.04.16	20.05.16	8 840
764: Konstrukce klenbové	20.06.16	16.08.16	518 526
765: Kypiny terénu	09.05.16	11.07.16	10 453
766: Konstrukce inženýrské	01.08.16	07.10.16	423 408
767: Konstrukce zámečnické	27.06.16	16.08.16	28 109
778: Podlahy povlakové	19.09.16	01.11.16	70 810
783: Klátěry	26.09.16	01.11.16	2 608
784: Malby	19.09.16	01.11.16	9 197
87: Lešení a stavební výšlehy	21.03.16	15.05.16	117 750
89: Různé dokončovací konstrukce a práce na	05.09.16	17.10.16	570 908
96: BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	01.02.16	18.03.16	1 112
97: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	29.02.16	25.04.16	11 509
99: Ostatní přístupy hmot	01.02.16	06.11.16	8 013

29.9.15

13

 Radea s.r.o.
 Radea

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy domu čp.2443 Jiráskovo nábřeží, Písek	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Stavební úpravy sekce A, B	Projektant:	Ing. Václav Horčík	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Jiráskovo nábřeží čp.2443, Písek	Zhotovitel:	KOČI Přesun hmoty stavějí Písek, K. Lipám 132 CO: 465 83 048 DIČ: CZ46583048	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek	187
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	13.4.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 5 525 387,88 Montáž 5 073 154,07	Rozpočtová rezerva	651 183,73	Zařízení staveniště	
PSV	Dodávky 8 211,92 Montáž 27 468,50				
"M"	Dodávky 1 135 178,94 Montáž 1 146 714,82				
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	107 558,55				
ZRN celkem	13 023 674,68	DN celkem	651 183,73	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.		NUS celkem z obj.	
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	13 674 858,41	DPH 15%	2 051 228,76	Celkem bez DPH	13 674 858,41
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	15 726 087,17

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

KOČI
Přesun hmoty stavějí
Písek, K. Lipám 132
CO: 465 83 048
DIČ: CZ46583048

Stavební rozpočet

Název stavby:		Stavební úpravy domu čp.2443 Jiráskovo nábřeží, Písek				Doba výstavby:	
Druh stavby:		Stavební úpravy sekce A, B				Začátek výstavby:	
Lokalita:		Jiráskovo nábřeží čp.2443, Písek				Konec výstavby:	
JKSO:		Zpracováno dne: 13.4.2015					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Celkem
Přesuny sutí							
1	97901111R00		Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	149,28	34,80	5 194,30
			149,28		149,28		
2	979011121R00		Příplatek za každé další podlaží	t	298,56	21,87	6 529,97
			149,28*2		298,56		
3	979081111R00		Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	149,28	111,35	16 621,75
			149,28		149,28		
4	979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	746,40	10,94	8 162,46
			149,28*5		746,40		
5	979082111R00		Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	149,28	86,49	12 911,54
			149,28		149,28		
6	979981101R00		Kontejner, likvidace sutí	t	149,28	149,12	22 261,27
			149,28		149,28		
13 Hloubené výkopáky							
7	131201101R00		Hloubení nezapeřených jam v hor.3 do 100 m3	m3	58,89	200,82	11 826,33
			2,84*8*0,6 zámková dlažba		13,63		
			18*1 lapače		18,00		
			2,84*3,425*2 spodek výtahové šachty		19,45		
			(2,84+3,67)*0,6*2 spodek výtahové šachty		7,81		
8	131201109R00		Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	58,89	18,29	1 077,25
			2,84*8*0,6		13,63		
			18*1		18,00		
			2,84*3,425*2		19,45		
			(2,84+3,67)*0,6*2		7,81		
16 Přemístění výkopku							
9	162201102R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	33,08	30,42	1 158,38
			2,84*8*0,6		13,63		
			2,84*3,425*2		19,45		

3

10	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m 2,84*8*0,6 2,84*3,425*2	m3	33,08 13,63 19,45	158,07	5 229,01
11	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy 2,84*8*0,6 2,84*3,425*2	m3	33,08 13,63 19,45	149,12	4 933,03
12	174105111R00	Konstrukce ze zemín Zasyp sypaninou se zhutněním 18*1 lépače (2,84+3,67)*0,6*2 okolí výtahové šachty Povrchové úpravy terénu	m3	25,81 18,00 7,81	73,27	1 891,09 1 891,09
13	180400011RA0	Založení trávníku lučního s dodáním osiva 284,905*2 150	m2	719,81 569,81 150,00	15,84	11 399,63 11 399,63
14	001	Elektromontáže Nový hromosvod, včetně revize - dle platných norem a předpisů, demontáž stávajícího	kpl	1,00	67 392,00	103 783,00
15	Rozpočet	Elektroinstalace pro lůžkový výtah - dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00	36 391,00	36 391,00
16	24	Montáže vzduchotechnických zařízení Mřížka krycí kruhová se sítkou, 100 40	kus	40,00 40,00	66,71	2 885,06 2 668,33
17	240070996R00	Mřížka krycí pro osazení do zdi vel. 160 x 160	kus	2,00	108,36	216,73
18	273321311R00	Základy Železobeton základových desek C 16/20 (B 20) 2,84*3,66*0,4*1,1	m3	4,57 4,57	2 063,66	15 597,25 9 430,92
19	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí - drát 8,0 oka 100/100 0,1896	t	0,19 0,19	26 370,01	5 010,30
20	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení (2,94+3,77)*0,6	m2	4,03	228,47	920,74
21	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění (2,94+3,77)*0,6	m2	4,03 4,03	58,38	235,29
22	31023624RT1	Zdi podpěrné a volné Zazdivka otvorů pl. do 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 375 cm 10 stávající větrací otvory předštině a komory	kus	10,00	141,46	298 622,09 1 414,60
23	317168133RT2	Překlad typu THERM 7 vysoký 70x235x1750 mm 4*4	kus	21,00	604,10	12 686,11
24	317168135RT2	Překlad typu THERM 7 vysoký 70x235x2250 mm 5	kus	16,00 5,00 4,00	848,27	3 393,07

25	4	317998115R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 100 mm	m	4,00	61,97	108,45
26	1,75	317944313RT2	Válcované nosníky č. 14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č. 14	t	1,75	24 973,34	8 740,67
27	0,35	317321311R00	Beton překladů železový C 16/20 (B 20)	m3	0,35	2 369,39	1 445,33
28	0,14		1,9*0,375*0,2		0,14		
28	0,47		4*2,35*0,25*0,2		0,47		
29	10,75	311112330RT2	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 30 cm, zalití tvárnice betonem C 16/20	m2	10,75	1 171,13	12 589,67
29	10,75		(3,675+2,84)*1,5*1,1		10,75	1 487,26	15 988,00
30	10,75	311112340RT2	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 45 cm zalití tvárnice betonem C 16/20	m2	10,75	26 068,34	11 730,75
30	0,45		(3,675+2,84)*1,5*1,1		0,45		
30	0,45		Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli	t	0,45		
31	98,12	311238219R00	Zdivo typu THERM 44 P+D P15, tl. 440 mm	m2	98,12	1 388,67	136 256,08
32	100,98		(3,675+2,84)*15,5		100,98		
32	-2,86		-2,86		-2,86		
33	97,10	311238116R00	Zdivo typu THERM 30 P+D P15, tl. 300 mm	m2	97,10	940,09	91 282,97
33	100,98		(3,675+2,84)*15,5		100,98		
33	-14,30		(-2,86*5)		-14,30		
33	10,42	002	Dozdívky z cihel betonových tl. do 20 cm	m2	10,42	1 171,13	2 986,39
33	2,55		0,375*2,27		2,55		
33	0,85		3*0,25*2,27		0,85		
33	1,70		3*0,25*2,27		1,70		
34	2 175 225,70		Výtahy		2 175 225,70		
34	1,00	003	Modernizace osobního bubnového výtahu, technologie - viz projektová dokumentace	kpl	1,00	581 584,57	581 584,57
35	1,00	004	Modernizace osobního trakčního výtahu, technologie - viz projektová dokumentace	kpl	1,00	681 000,73	681 000,73
36	1,00	005	Nový lůžkový výtah, technologie - viz projektová dokumentace	kpl	1,00	912 640,40	912 640,40
37	12 744,98	34	Stěny a příčky		12 744,98		
37	14,32	346230012RA0	Přízdívka izolační z cihel plyných, tloušťka 14 cm	m2	14,32	673,38	9 642,74
38	14,32		(2,84+3,67)*2*1,1 výtahová sachta		14,32		
38	5,37	346244481R00	Plentování ocelových nosníků	m2	5,37	577,70	3 102,24
38	1,14		1,9*(0,2+0,4)		1,14		
38	4,23		2,35*(0,2+0,25)*4		4,23		
39	89 507,29	41	Střopy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)		89 507,29		
39	5,37	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení	m2	5,37	431,30	2 316,06
39	1,14		1,9*(0,2+0,4)		1,14		
39	4,23		2,35*(0,2+0,25)*4		4,23		

2

40	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění	m2	5,37	96,25	516,88
41	413351213R00	Podpěrná konstr. nosníků - zřízení	m2	3,11	378,88	1 178,33
42	413351214R00	Podpěrná konstr. nosníků - odstranění	m2	3,11	88,65	275,70
43	006	Ztuzující věnec ŽB beton, 29 x 20 cm, bednění, výztuž včetně propojení s výztuží stávajících věnců	m	39,40	611,43	24 090,31
44	007	Ztuzující věnec ŽB beton, 44 x 20 cm, bednění, výztuž včetně propojení s výztuží stávajících věnců	m	39,40	1 084,62	42 734,04
45	008	Strop montovaný z desek PZD 240, tloušťka 14 cm, desky PZD 240 x 300 x 140 mm	m2	7,20	2 555,00	18 395,97
46	457451111R00	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	m2	7,20	197,05	1 300,52
47	564791111R00	Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm	m3	4,54	651,18	5 594,07
48	564261111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	22,72	116,10	2 637,73
49	596215041R00	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	m2	22,72	230,65	14 761,55
50	59245274	Dlažba zámková	m2	24,89	319,13	7 974,96
51	596100020RAD	Chodník z dlažby betonové, podklad beton prostý, včetně dlažby 50x50x5	m2	2,02	765,50	1 546,32
52	60201112RT5	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplňových otvorů	m2	916,80	244,07	223 760,34
53	610991111R00	Úprava povrchů vnitřní	m2	916,80	34,75	203 471,31
		Zakrytí výplň vnitřních otvorů		443,28		15 404,81
		(2,7*0,55)*11		16,34		
		(1,8*0,55)*10		9,90		
		(1,1*0,95)*3		3,14		
		(1,1*0,65)*1		0,72		
		(1,7*1,45)*28		69,02		

0,9*2,2*36 A				71,28
0,9*2,2*43 B				85,14
2,65*1,45*7 A				26,90
2,65*1,45*5 B				19,21
1,7*1,45*3 A				7,40
1,7*1,45*6 B				14,79
0,9*2,15*3 A				5,81
0,9*2,15*6 B				11,61
1,1*1,9*4 A				8,36
1,1*1,9*9 B				18,81
0,9*0,55*1 A				0,50
0,9*2,3*1 A				2,07
0,9*2,3*1 B				2,07
2,65*2,3*2 A				12,19
2,6*2,3*3 A				17,94
622421492R00 Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	1	309,46	19,88
(2,7+0,55+0,55)*7*1,1			29,26	
(2,7+0,55+0,55)*4*1,1			16,72	
(1,8+0,55+0,55)*6*1,1			19,14	
(1,8+0,55+0,55)*4*1,1			12,76	
(1,1+0,95+0,95)*2*1,1			6,60	
(1,1+0,95+0,95)*1*1,1			3,30	
(1,1+0,65+0,65)*1*1,1			2,64	
(1,7+1,45+1,45)*21*1,1			106,26	
(1,7+1,45+1,45)*28*1,1			141,68	
(1,75+0,95+0,95)*4*1,1			16,06	
(2,65+0,95+0,95)*11*1,1			55,06	
(2,65+0,95+0,95)*5*1,1			25,03	
(2,6+2,2+2,2)*36*1,1			277,20	
(2,6+2,2+2,2)*43*1,1			331,10	
(2,65+1,45+1,45)*7*1,1			42,74	
(2,65+1,45+1,45)*5*1,1			30,53	
(2,6+2,2+2,2)*3*1,1			23,10	
(2,6+2,2+2,2)*6*1,1			46,20	
(1,1+1,9+1,9)*4*1,1			21,56	
(1,1+1,9+1,9)*9*1,1			48,51	
(0,9+0,55+0,55)*1*1,1			2,20	
(0,9+2,3+2,3)*1*1,1			6,05	
(0,9+2,3+2,3)*1*1,1			6,05	
(2,65+2,3+2,3)*2*1,1			15,95	
(2,6+2,3+2,3)*3*1,1			23,76	
62				
622421492R00	m	1	309,46	26 036,30

2

63	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan (2,7)*7*1,1 (2,7)*4*1,1 (1,8)*6*1,1 (1,8)*4*1,1 (1,1)*2*1,1 (1,1)*1*1,1 (1,1)*1*1,1 (1,7)*21*1,1 (1,7)*28*1,1 (1,75)*4*1,1 (2,65)*11*1,1 (2,65)*5*1,1 (2,6)*36*1,1 (2,6)*43*1,1 (2,65)*7*1,1 (2,65)*5*1,1 (2,6)*3*1,1 (2,6)*6*1,1 (1,1)*4*1,1 (1,1)*9*1,1 (0,9)*1*1,1 (0,9)*1*1,1 (0,9)*1*1,1 (2,65)*2*1,1 (2,6)*3*1,1	m	0,00 523,07 20,79 11,88 11,88 7,92 2,42 1,21 1,21 39,27 52,36 7,70 32,07 14,58 102,96 122,98 20,41 14,58 8,58 17,16 4,84 10,89 0,99 0,99 0,99 5,83 8,58 0,00	24,85	13 000,40
64	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou 523,07*1,05 284,905*1,2	m	891,11 549,22	9,94	8 859,07
65	622311012R00	Soklová lišta tl. 100 mm 284,905*1,1	m	341,89 313,40	52,69	16 513,22
66	622311113R00	Dilatační profil KZS rohový V 18*5	m	313,40 90,00	98,42	8 857,98
67	622311111R00	Dilatační profil KZS průběžný E 19*2	m	90,00 38,00	92,46	3 513,37
68	622311853RT5	KZS, ostění, miner.desky PV 30 mm - viz technická zpráva 1309,46*0,3	m2	392,84	820,18	322 200,83
69	622311564R00	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 40 mm - viz technická zpráva 523,07*0,3	m2	392,84 156,92 156,92	673,05	105 614,60

3

70	622311832RT5	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 100 mm - viz technická zpráva	m2	4 544,73	797,32	3 623 593,43
		14,65*12,5*1,1		201,44		
		(30*1,695+1,2+1,2+1,2)*14*1,1		543,54		
		(18,29+0,8+0,8)*15,5*1,1		339,12		
		(38*1,2+1,2+1,2+2,5+1,2+1,2)*14*1,1		734,58		
		(10,095+4,7)*12*1,1		195,29		
		(20,215+3,8)*15*1,1		396,25		
		(41,79+1,425+1,2+1,2+1,2+2,4+1,2+1,2)*16*1,1		908,42		
		15,395*17*1,1		287,89		
		(41,79-8,4+1,695+1,2+1,2+1,2+1,425)*16*1,1		684,82		
		(17,84+1,2+1,2+1,2+1,2)*17*1,1		423,37		
		-696,64		-696,64		
		(4,55*1,2)*85*1,1		510,51		
		(2,6*1,2*2)*85*1,1		583,44		
		-284		-284,00		
		-170		-170,00		
		-(4,55*0,3)*83		-113,30		
71	622311833RT5	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 120 mm - viz technická zpráva	m2	341,89	843,05	288 230,05
		284,905*1*1,2		341,89		
72	622311522R00	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm - viz technická zpráva	m2	312,12	822,17	256 616,23
		284,095*0,6*1,1		187,50		
		(4,55*0,3)*83*1,1		124,62		
73	622391121R00	Příplatek za šroubovací hmoždinky se zapuštěnou montáží	m2	5 198,74	11,93	62 020,66
		4544,73+341,89+312,12		5 198,74		
74	631101121R00	Podlahy a podlahové konstrukce	m2	5 198,74	231 214,74	4 955,88
		Provedení penetrace podkladu		453,18	10,94	
		4,55*1,2*83		453,18		
75	24592183	Nátěr základní, penetrační	kg	99,70	40,76	4 063,83
		4,55*1,2*83*0,2*1,1		99,70		
76	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm ve spádu	m3	49,85	2 413,94	120 334,93
		4,55*1,2*83*0,1*1,1		49,85		
77	631319171R00	Příplatek za střížení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	49,85	30,09	1 499,97
		4,55*1,2*83*0,1*1,1		49,85		
78	771111121R00	Montáž podlahových lišt dilatačních	m	576,85	34,80	20 071,88
		(4,55+1,2+1,2)*83		576,85		
79	28314031	Okrajová dilatační páska tl. 5 mm	m	634,54	4,96	3 147,87
		(4,55+1,2+1,2)*83*1,1		634,54		
80	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených	t	2,74	25 647,97	70 275,44
		83*33/1000		2,74		
81	631310002RA0	Mazanina podkladní z betonu, tl. 10 cm	m2	12,19	448,86	5 471,65
		2,94*3,77*1,1 výřahová šachta		12,19		

3

82	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20)	m3	0,53	2 628,85	1 393,29
		2,07*2,9*0,08*1,1		0,53		
	64	Výplně otvorů				70 227,38
83	648991113RT4	Osazení parapet, desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky	m	321,09	218,72	70 227,38
		(2,7)*11*1,1		32,67		
		(1,8)*10*1,1		19,80		
		(1,1)*3*1,1		3,63		
		(1,1)*1*1,1		1,21		
		(1,7)*28*1,1		52,36		
		(2,6)*51*1,1		145,86		
		(2,65)*10*1,1		29,15		
		(2,6)*9*1,1		25,74		
		(1,1)*8*1,1		9,68		
		(0,9)*1*1,1		0,99		
	711	Izolace proti vodě				296 536,43
84	711212901R00	Provedení penetrace podkladů pod hydroizol.stěrky	m2	453,18	27,34	12 389,69
		4,55*1,2*83		453,18		
85	24592183	Nátěr základní, penetrační	kg	99,70	40,76	4 063,83
		4,55*1,2*83*0,2*1,1		99,70		
86	711212921R00	Provedení hydroizolační těsnicí stěrky 2x	m2	453,18	84,50	38 295,41
		4,55*1,2*83		453,18		
87	58556678741	Jednosložková paropropustná izolační hmota - hydroizolační stěrka	kg	1 744,74	77,72	136 607,40
		4,55*1,2*83*3,5*1,1		1 744,74		
88	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	576,85	88,48	51 039,91
		(4,55+1,2+1,2)*83		576,85		
89	28355132	Páska hydroizolační š. 120 mm, dl. 10 m	kus	3,00	437,97	1 313,90
		3		3,00		
90	283551331	Páska hydroizolační š. 120 mm, dl. 50 m	kus	11,00	2 122,67	23 349,42
		11		11,00		
91	28355130	Páska hydroizolační š. 120 mm vnitřní roh	kus	166,00	116,42	19 325,11
		2*83		166,00		
92	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr za studena, včetně dodávky penetračního laku	m2	12,19	20,88	254,50
		2,94*3,77*1,1		12,19		
93	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr, za studena, včetně dodávky asfaltového laku	m2	28,64	25,85	740,29
		(2,84+2,84+3,67+3,67)*2*1,1		28,64		
94	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, včetně dod. živичného pásu s kovovou vložkou	m2	12,19	234,13	2 853,98
		(2,94*3,77)*1,1		12,19		
95	711142559RY2	Izolace proti vlhkosti svisla pásy přitavením, včetně dod. živичného pásu s kovovou vložkou	m2	28,64	254,99	7 302,99

3

96	712	(2,84+2,84+3,67+3,67)*2*1,1 Izolace střech (živé krytiny)		28,64			3 983,71
	712371801RT1	Povlaková krytina střech do 10°, folii PVC	m2	108,36			1 202,84
97	28322138	PVC folie střešní	m2	11,10			2 780,87
		3,7*3*1,2		11,10			
		3,7*3*1,2		13,32			
		13,32		13,32			
98	713	Izolace tepelné					3 181,39
	010	Odstranění tepelné izolace, tl. nad 5cm	m2	124,97			1 863,61
		(3,915+2,84)*18,5		124,97			
99	713120090RAA	Izolace tepelná podlah položení	m2	7,20			132,42
		3*2,4		7,20			
100	63151377.A	Deska z minerální vlny tl. 160 mm	m2	7,20			1 078,71
		3*2,4*1,1		7,92			
101	713191100R00	Položení fólie	m2	7,92			35,79
		3*2,4		7,20			
102	67352231	Fólie difuzní	m2	7,92			70,86
		3*2,4*1,1		7,92			
103	721	Vnitřní kanalizace					31 824,31
	721242805R00	Demontáž lapače sřešních splavenin	kus	151,51			2 727,19
		18		18,00			
104	721242110RT1	Lapač sřešních splavenin, zápachová klapka, koš na listí	kus	1616,51			29 097,12
		18		18,00			
105	762	Konstrukce tesarské					6 347,08
	011	Montáž krokvi, pozednic včetně dodávky řeziva, hranoly 12/14	m	245,06			6 347,08
		2*3,65		25,90			
		6*3,1		7,30			
		18,60		18,60			
106	763	Dřevostavby					2 956,96
	763611131R00	Bednění střech z desek do tl. 18 mm	m2	84,01			932,47
		3,7*3		11,10			
107	60726014.A	Deska dřevostěpková OSB tl. 18 mm	m2	165,81			2 024,49
		3,7*3*1,1		11,10			
108	764	Konstrukce klempířské					166 138,03
	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, řs od 100 do 330 mm	m	26,96			13 060,48
		1,75		484,45			
		1,7*5		1,75			
		2,65*12		8,50			
		1,75*2		31,80			
		1,7*10		3,50			
		2,6*22		17,00			
		2,65*2		57,20			
		1,1*2		5,30			
				2,20			

3

109	1,75*2 1,7*10 2,6*22 2,65*2 1,1*2 2,6*12 1,1*2 2,65*4 1,75*2 1,7*10 2,6*24 1,1*4 2,65*8 1,75*4 1,7*7 2,65*14 1,75*2 60	Oplechování parapetů, lakovaný Pz, rš 330 mm, včetně separační strukturální fólie	m	3,50 17,00 57,20 5,30 2,20 31,20 2,20 10,60 3,50 17,00 62,40 4,40 21,20 7,00 11,90 37,10 3,50 60,00	255,03	135 906,71
110	484,45*1,1 Demontáž odpadních trub 18*16	Demontáž odpadních trub	m	532,90 532,90	11,93	3 435,82
111	764454291R00 Montáž trub odpadních kruhových včetně ukotvení 18*16	Montáž trub odpadních kruhových včetně ukotvení	m	288,00 288,00	17,89	5 153,73
112	764352010RAA Žlab z lakovaného Pz plechu podokapní půlkruhový rš 250 mm 3,7	Žlab z lakovaného Pz plechu podokapní půlkruhový rš 250 mm	m	3,70	297,01	1 098,92
113	764421270R00 Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 500 mm 3	Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 500 mm	m	3,00 3,00	299,79	899,37
114	764430240R00 Oplechování zdi z lakovaného Pz plechu, rš 500 mm 3,7	Oplechování zdi z lakovaného Pz plechu, rš 500 mm	m	3,70 3,70	343,27	1 270,11
115	764421240R00 Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm 3,7	Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm	m	3,70 3,70	239,10	884,66
116	764454010RAA Odpadní trouby z lakovaného Pz plechu kruhové průměru 75 mm 15,7	Odpadní trouby z lakovaného Pz plechu kruhové průměru 75 mm	m	15,70 15,70	282,05	4 428,24
117	765 012 Krytina tvrdá Pojistná hydroizolace 3,7*3*1,1	Krytina tvrdá Pojistná hydroizolace	m2	12,21 12,21	114,33	14 991,79 1 395,95
118	765361810R00 Demontáž šindelové krytiny, do sutí 284,905*1	Demontáž šindelové krytiny, do sutí	m2	284,91 284,91	47,72	13 595,84
119	766 766601211R00 Konstrukce truhlářské Těsnění okenní spáry, ostění, PT-Z fólie+ PP páska	Konstrukce truhlářské Těsnění okenní spáry, ostění, PT-Z fólie+ PP páska	m	1 061,90	110,00	1 263 157,56 116 809,00

2

120	013	Demontáž původních otvorových výplní včetně likvidace 137	kus	580,00	79 460,00
121	766711001R00	Montáž otvorových výplní s vypěněním nízkoexpandzní PU pěnou (2,7+2,7+0,55+0,55)*11 (1,8+1,8+0,55+0,55)*10 (1,1+1,1+0,95+0,95)*3 (1,1+1,1+0,65+0,65)*1 (1,7+1,7+1,45+1,45)*28 (2,6+2,6+2,2+2,2)*51 (2,65+2,65+1,45+1,45)*10 (2,6+2,6+2,2+2,2)*9 (1,1+1,1+1,9+1,9)*8 (0,9+0,9+0,55+0,55)*1 (0,9+0,9+2,3+2,3)*2 (2,65+2,65+2,3+2,3)*1 (2,6+2,6+2,3+2,3)*2	m	115,00	122 118,50
122	014	Okno 2700/550 - pozice číslo 1 11	kus	3 997,00	43 967,00
123	015	Okno 1800/550 - pozice číslo 2 10	kus	2 681,00	26 810,00
124	016	Okno 1100/950 - pozice číslo 3 3	kus	2 005,00	6 015,00
125	017	Okno 1100/650 - pozice číslo 3a 1	kus	1 584,00	1 584,00
126	018	Okno 1700/1450 - pozice číslo 4 28	kus	4 448,00	124 544,00
127	019	Balkonová sestava 1700/1450+900/2200 - pozice číslo 8-9 51	kus	8 912,00	454 512,00

3

128	020	Okno 2650/1450 - pozice číslo 10-11 10	kus	10,00	7 697,00	76 970,00
129	021	Balkonová sestava 1700/1450+900/2150 - pozice číslo 8-13 9	kus	10,00	8 876,00	79 884,00
130	022	Okno 1100/1900 - pozice číslo 14 8	kus	9,00	5 382,00	43 056,00
131	023	Okno 900/550 - pozice číslo 18 1	kus	8,00	1 335,00	1 335,00
132	024	Vstupní dveře 900/2300 - pozice číslo 15 2	kus	1,00	8 036,00	16 072,00
133	025	Vchodová stěna 2650/2300 - pozice číslo 16 1	kus	2,00	17 137,00	17 137,00
134	026	Vchodová stěna 2600/2300 - pozice číslo 17 2	kus	1,00	17 040,00	34 080,00
135	027	Demontáž obložení stěn - dřevěný obklad atik 284,905*1	m2	2,00	66,00	18 804,06
136	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 76742311R00 Montáž doplňků - okapnice 4,55*83	m	284,91 284,91	377,65 377,65	577 906,77 68 019,73
137	553926050	Spojka okapnice 2*83	kus	166,00 166,00	15,89	2 637,19
138	28355133	Páska balkonová butylová dl. 20 m 19	kus	19,00 19,00	503,05	9 557,87
139	553926011	Okapnice, přímý balkonový profil z lakovaného hliníku tloušťky 0,6 mm opatřený ochranou folii 4,55*83*1,1	m	415,42	128,00	53 173,06
140	028	D+M zábradlí z tenkostěnných ocelových pozinkovaných profilů, prodloužení kotvení, výplň z lakovaného trapezového plechu - viz projektová dokumentace 4,55*83*1,05	m	415,42	944,45	374 504,17
141	029	Ukončení oplechování stěn do zdi, řs. 330 mm včetně expandující těsnící pásky - podstřešení atiky viz detail A 284,905*1,2	m	396,53 396,53	204,79	70 014,75
142	771	Podlahy z dlaždic 771475014RV4 Obklad soklíků keram.rovných, flexibilní tmel, výška 10 cm (4,55+1,2+1,2)*83	m	341,89 341,89	82,53	439 167,09 47 604,75
143	771578011R00	Horní spára Keramického soklu, silikonem (4,55+1,2+1,2)*83	m	576,85 576,85	63,92	36 874,90
144	771575109R00	Montáž podlah keram., 30x30 cm, flexibilní tmel 4,55*1,2*83 6,25	m2	459,43 453,18	273,39	125 605,61
145	597642031	Dlažba protiskluz. 300x300x9 mm	m2	561,95	347,96	195 534,20

3

146	597642030	(4,55*1,2)*83*1,1 634,54*0,1		498,50 63,45				
147	58566787270	Dlažba hladká 300x300x9 mm 2,5*0,5*5*1,1	m2	6,88 6,88	248,54		1 709,96	
148	784191301R00	Práškovitá, voděodolná, mrazuvzdorná spárovací hmota 4,55*1,2*83*1,1*0,9	kg	448,65 448,65	70,96		31 837,67	
	784	Mály					13 747,96	
	784191301R00	Penetrace podkladu protiplišťová 1x	m2	330,83 250,92	8,95		2 960,09	
		836,39*0,3		18,85				
		5*1,45*2,6		21,06				
		5*1,62*2,6		40,00				
		40*1		330,83	32,61		10 787,87	
149	784195112R00	Malba tekutá disperzní, bílá, 2 x 836,39*0,3	m2	250,92 18,85				
		5*1,45*2,6		21,06				
		5*1,62*2,6		40,00				
		40*1		330,83	32,61		10 787,87	
150	91661111RT4	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	m	16,00	121,23		4 678,82	
151	59217523	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou 8*8	kus	16,00 32,00	85,60		2 739,11	
152	936791112R00	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb Dod a miz novodur trubek pres dn 50 2,6*10 0,9*10	m	35,00 26,00 9,00	317,14		11 099,81	
153	030	Výplň dilatačních spár z polystyrenu tl. 20 mm (3,675+2,84)*16 obvod výtahové šachty	m2	104,24 104,24	149,12		15 544,71	
154	941941032R00	Lešení a stavební výtahy Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m (1+18,29+1+0,8+0,8)*16,7*1,05 A (37,94+1+1,2+1,2+1,2+1,2+2,4+1,2+1,2)*15,7*1,05 A (10,095+4,7+20,215+3,8)*16,5*1,05 A (14,65+30+1,695+1,2+1,2+1,2)*15,7*1,05 A (1+41,79+1+1,425+1,2+1,2+1,2+2,4+1,2+1,2)*17*1,05 B (15,395+1+3,6+0,5)*18*1,05 B (29,42+1+1+1,695+1,2+1,2+1,425)*17*1,05 B (17,84+1,2+1,2+1,2)*18*1,05 B	m2	5 111,41 383,84 800,18 672,38 823,34 957,03 387,36 659,38 427,90	46,80	1 259 438,99	239 228,51	
155	941941192RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 - 4 měsíce 5111,41*4	m2	20 445,64 20 445,64	29,99		613 147,07	
156	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	5 111,41	33,42		170 804,17	

7

157	5111,41	941941500R00	Dovoz a odvoz 500 - 1000 m2 pro pronajatá lešení	km	5 111,41	13,82	17 743,40
158	6*214	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 284,00	4,97	26 678,23
159	5111,41*1,05	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 - 4 měsíce	m2	5 366,98	2,98	64 027,75
160	5366,98*4	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	5 366,98	1,99	10 671,29
161	5111,41*1,05	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	6,00	167,05	1 002,32
162	3+3 A	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	6,00	203,97	1 223,82
163	3+3 B	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ. stříšky, k pol. 5012	m	6,00	47,34	1 136,08
164	(3+3)*4	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ. stříšky, k pol. 5013	m	24,00	60,50	1 452,09
165	(3+3)*4	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	24,00	43,47	260,83
166	3+3	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	6,00	51,22	307,34
167	82	031	Příplatek za stížené podmínky při montáži a demontáži lešení (vykonzolování, montáž na střechu apod.)	kpl	1,00	29 824,85	29 824,85
168	1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	1,00	51,17	50 241,34
169	4,55*2,6*83	032	Montáž a demontáž stavebního vrátku el.	m	981,89	91,46	8 963,36
170	16 A	033	Pronájem stavebního vrátku el.	den	16,00	378,78	22 726,54
171	16 A	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	kpl	60,00	4 970,81	311 891,87
172	15 A	034	Zábor pozemku pro stavební práce	m	1,00	447,37	30 054,50
	18 B		Systémová oprava vnitřní části zaatikových žlabů - viz technická zpráva		67,18		
	16 B		(15,415+15,415)*1,2		37,00		
	17 B		(4,8+3,8+4,7+3+8,85)*1,2		30,18		

2

173	036	Systémová oprava střechy v oblasti výtahové šachty a vikýře - viz technická zpráva (4,6*3,8)*1,2 (10,94*6,96)*1,2 4*1,2	m2	117,15 20,98 91,37	944,45	110 642,74
174	037	Výměna nouzového osvětlení typu LED s vlastním napájecím bateriovým zdrojem 48	kus	4,80 48,00 48,00	1 491,24	71 579,64
175	038	Odříznutí, upravení a osazení stávajících zábradlí včetně nové výplně z trapézového lakovaného plechu	kus	7,00	11 731,11	82 117,75
176	039	DMTŽ, zkrácení stávající stříšky včetně okapu v návaznosti na výtahovou šachtu	kpl	7,00 1,00 1,00	2 485,40	2 485,40
177	040	DMTŽ, zkrácení, úprava a opětovná montáž stávajícího roštu v návaznosti na výtahovou šachtu	kpl	1,00	1 491,24	1 491,24
178	041	D+M přestřešení u vchodu do výtahu	kpl	1,00 1,00 1,00	8 549,79	8 549,79
179	96	Bourání konstrukcí				
180	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	453,18	34,80	76 642,09
181	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	453,18 45,32 45,32	1 113,46	50 462,05
182	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. do 15 cm (3,915+2,84)*18,5	m2	124,97 124,97	83,31	10 411,34
183	97	Prořazení otvorů a ostatní bourací práce				101 642,73
184	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	396,53 396,53	115,32	45 728,93
185	971100021RAC	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném - pro větrací otvory z předsíně a komory 30*0,2*0,2	m2	1,20 1,20	1 805,36	2 166,43
186	971100021RAB	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném - otvory pro dveře výtahu	m2	8,06 2,48 3,42 0,73 1,43	1 354,01	10 913,31
187	973100011RA0	Vysekání kapes ve zdivu z cihel	kus	6,00	143,67	862,00
188	978015231R00	6 překlady výtahové šachty	m2	6,00 4 583,99 4 583,99	9,16	41 972,06
189	99	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 20 %				
190	999281111R00	Ostatní přesuny hmot	t	195,07	183,92	35 877,26
191	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m (0,2+11,4+92,6+6,9+6,4+20,5+0,5+17,9+7,2+32,0+14,5+167,6+130,4+2,1+2,2+0,02+0,3+1,9+0,4+0,1)/5		103,02		35 877,26

Poznámka:

Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla.

Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. Upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti.

Součástí cenové nabídky musí být veškeré náklady, aby cena byla kompletní, konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Cenová nabídka musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu.

Při realizaci je dodavatel povinen koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, postupovat v souladu příslušnými předpisy a návody pro montáž jednotlivých zařízení, dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy.

7

Soupis prací, dodávek

Stavební úpravy domu č.p. 2443,
Jiráskovo nábřeží, Písek.
Oprava bleskosvodu
Oddíl AB

poř.č.	položka	výkres	Materiál elektro	počet MJ	á	celkem
1			vodič FeZn 8mm, vč. 5% prořezu, (190m x 1,05 x 0,4kg/m = 79,8kg)	79,8	kg	27,60
2			vodič FeZn 10mm, vč. 5% prořezu, 20m x 0,82kg/m =	13	kg	27,60
3			svorka SU, SS FeZn	115	ks	11,63
4			svorka SO FeZn	8	ks	24,94
5			svorka SZ FeZn	8	ks	31,48
6			svorka připojovací SP1 FeZn	20	ks	11,50
7			podpěra vedení svod PV14 FeZn	100	ks	19,75
8			podpěra vedení svod PV17ppp FeZn	56	ks	21,39
9			hmoždinka 8	56	ks	1,38
10			ochranný úhelník OÚ 1,7m pozink	8	ks	136,88
11			držák ochranného úhelníku DUa pozink	16	ks	21,51
12			štítek na svod	16	ks	5,10
13			Pb plech, tl. 0,5mm (vločka 5x4cm, 5.67g/cm2/tl.0,5mm)	2,4	kg	339,25
14			výstražná tabulka ke svodu	7	ks	47,15
15			zinkový sprej	1	ks	341,00
						10835,53

poř.č.	položka	výkres	Montážní práce C21M	počet MJ	á	celkem
1	21022-0002		Montáž uzemnění drátem na povrchu, do 120mm	91	m	45,70
2	21022-0020		Montáž uzemnění páskem v zemi, do 120mm ²	20	m	35,80
3	21022-0101		Montáž vodiče svodu vč. podpěr, do 10mm	56	m	127,00
4	21022-0121		Montáž Pb vločky do podpěry	215	ks	28,30
5	21022-0301		Montáž zemnicí svorky se 2 šrouby	123	ks	64,40
6	21022-0302		Montáž zemnicí svorky se 3 a více šrouby	36	ks	89,90
7	21022-0311		Montáž zemnicí svorky na potrubí do 700mm	2	ks	400,00
8	21022-0372		Montáž ochranného úhelníku do zdi	16	ks	222,00
9	21022-0401		Montáž štítku	1	ks	46,00
10	21028-0001		Výchozí revize do 100 tis. Kč montáží	1	ks	3980,00
11	21028-0211		Měření zemního odporu sítě do 100m	1	ks	2060,00
						39666,80

poř.č.	položka	výkres	Demontáže C21M(50% položky)	počet MJ	á	celkem
1	21022-0002		Demontáž uzemnění drátem na povrchu, do 120mm	91	m	22,85
3	21022-0101		Demontáž vodiče svodu vč. podpěr, do 10mm	56	m	63,50
4	21022-0301		Demontáž zemnicí svorky se 2 šrouby	123	ks	32,20
5	21022-0302		Demontáž zemnicí svorky se 3 a více šrouby	36	ks	44,95
6	21022-0311		Demontáž zemnicí svorky na potrubí do 700mm	2	ks	200,00
7	21022-0372		Demontáž ochranného úhelníku do zdi	16	ks	111,00
						13390,15

poř.č.	položka	výkres	Zemní práce C46M	počet MJ	á	celkem
1	46003-0001		sejmutí ornice ručně do 15cm, (20m x 0,4 x 0,15 = 1,2)	1,2	m ³	211,00
4	46020-0163		hloubení kab. rýhy ručně v tl. 3, 35/80cm	20	m	86,00
8	46058-1801		zásyp kab. rýhy strojně v zástavbě	1,2	m ³	38,80
9	46062-0013		Úprava terénu se zhutněním zeminy tř. 3 (20x0,4m)	5	m ²	21,30
						2126,26

3

Stavební úpravy domu č.p. 2443,
Jiráskovo nábřeží, Písek.
Oddíl AB
Soupis prací, dodávek D1.4 - elektrotechnika

Materiál elektro	10835,53
Montáže dle C21M	39666,80
Demontáže dle C21M	13390,15
Zemní práce dle C46M	3500,00
<hr/>	
Celkem	67392

Výkaz výměr a materiálu
Stavební úpravy domu č.p. 2443,
Jiráskovo nábřeží, Písek.
Lůžkový výtah
D1.4 - Elektroinstalace

poř.č.	položka	výkres	Materiál elektro			
1		2	Venkovní svítidlo 1x60W, IP44	1	ks	420,00
2		2-4	Interiérové svítidlo 1x60W, IP20, radarové čidlo	5	ks	746,00
3		2	Žárovka úsporná LED E27/10W	6	ks	259,00
4		2	Spínače jednopól., fáz. 1, 10A/250V, min.IP20, vč. kontrolky, komplet	2	ks	136,00
5		2	Infraspínač 10A/250V, IP44	1	ks	248,00
6		1	jistič 1B/6A,	1	ks	119,00
7		1	jistič 3C/25A,	1	ks	604,00
8		1-4	Krabice instalační univerzální 68	7	ks	5,50
9		1-4	Kabel Cu 3x1,5	75	m	10,00
10		1-4	Kabel Cu 5x6	55	m	64,50
11		1	Vodič CYA 10zží	45	m	23,50
						12340,50

poř.č.	položka	výkres	Montážní práce C21M			
1	21001-0321	1-4	Montáž krabice rozvodné	7	ks	102,00
2	21002-0315	1	Uzavření žlabu víkem	28	m	38,80
3	21002-1003	1	Zhotovení otvoru do plechu do 0,06m ² , tl. do 4mm	2	ks	269,00
4	21080-0005	1-4	Uložení vodiče pod omítku 10mm ²	10	m	19,50
5	21080-0105	1-4	Uložení kabelu pod omítku 3x1,5mm ² ve stěně	30	m	19,50
6	21080-0112	1-4	Uložení kabelu pod omítku 4x10mm ² ve stěně	10	m	26,00
7	21080-0528	1	Uložení vodiče volně 10mm ²	35	m	12,50
8	21081-0005	1-4	Uložení kabelu volně 3x1,5mm ²	45	m	14,00
9	21081-0013	1-4	Uložení kabelu volně 4x10mm ²	45	m	17,60
10	21010-0014	1	Ukončení vodiče do 10mm ² na přístroji	2	ks	26,30
11	21010-0251	1	Ukončení kabelu do 4x10mm ² smřšť. záklepkou	2	ks	87,60
12	21011-0033	1-4	Montáž vypínač jednopólový zapuštěný s doutnavkou	6	ks	39,30
13	21011-0019	2	Montáž infraspínače	1	ks	34,20
	21012-0412	1	Montáž jističe 1F do 25A bez krytu do skříně	1	ks	98,10
14	21012-0453	1	Montáž jističe 3F do 25A bez krytu do skříně	1	ks	183,00
15	21020-0030	2	Montáž svítidla přisazeného se sklem 1 zdroj	6	ks	91,50
16	21028-0001	1-6	Výchozí revize 100 tis.Kč montáží	1	ks	3980,00

17	21028-0101	1-6	Kontrola rozváděče do 200kg	1 ks	926,00	926,00
18	21028-0221	1-6	Měření zemního odporu sítě do 100m	1 ks	2430,00	2430,00
						13901,80

poř.č.	položka	výkres	Demontáže C22M (50% položky)			
1	21002-0315	1	Uzavření žlabu výkrem	28 m	19,40	543,20
						543,20

poř.č.	položka	výkres	Zednické práce dle C46M			
1	46068-0161	1-4	Bourání otvoru ve zdi cihel. do 15cm, 0,025m2	2 ks	44,90	89,80
2	46068-0165	1-4	Bourání otvoru ve stropu betonovém zdi 10-20cm, 0,09-0,025m2	5 ks	212,50	1 062,50
3	46068-0503	1-4	Rýha v cihelné zdi 5/7cm	15 m	51,60	774,00
4	46068-0505	1-4	Rýha v cihelné zdi 10/15cm	11 m	57,50	632,50
5	46069-0031	1-4	Hmoždinka do 8mm v cihle	2 ks	8,40	16,80
6	46069-0051	1-4	Hmoždinka 8-12mm v bet. stropě	10 ks	16,20	162,00
7	46071-0065	1-4	Oprava povrchu stěny maltou do 5/15cm	26 m	46,00	1 196,00
8	46060-0061	1-4	Likvidace odpadů vč. dopravy	1 m3	372,00	372,00
9	46060-0071	1-4	Příplatek za další km	10 km	12,00	120,00
						4 425,60

1
11
88

poř.č.	položka	výkres	Revize, dokumentace skutečného provedení			
1	21028-0001	1-4	Výchozí revize do 100 tis. Kč montážních prací			3960,00
2		1-4	Dokumentace skutečného provedení			1200,00
						5180,00

2

Výkaz výměr a materiálu
Stavební úpravy domu č.p. 2443,
Jiráskovo nábřeží, Písek.
Lůžkový výtah
D1.4 - Elektroinstalace

materiál elektro	12340,50
montáže elektro	13901,80
demontáže	543,20
zednické práce	4425,60
revize	5180,00
Cena celkem bez DPH	36391 Kč

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy domu čp.2443 Jiráskovo nábřeží, Písek	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Stavební úpravy sekce C	Projektant:	Ing. Václav Horčík a.s. Obchodní ústež Písek, K Lipám 132 IČO: 495 93 048
Lokalita:	Jiráskovo nábřeží čp.2443, Písek	Zhotovitel:	KOČI Rozpočtová stavba: 016 0240583046
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	103
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 13.4.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A	B	C
Základní rozpočtové náklady	Doplňkové náklady	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Rozpočtová rezerva	Zařízení staveniště
Dodávky	1 533 612,14	Mimostav. doprava
Montáž	1 162 697,86	
PSV	Dodávky	
Montáž	54 618,89	
Dodávky	38 248,24	
Montáž	5 077,30	
Ostatní materiál	17 370,70	
Přesun hmot a sutí	0,00	
ZRN celkem	2 826 211,25	NUS celkem
	DN celkem	NUS celkem z obj.
	DN celkem z obj.	ORN celkem
		ORN celkem z obj.

Základ 0%	0,00	Celkem bez DPH	3 009 914,98
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	3 009 914,98	DPH 21%	632 082,15
		Celkem včetně DPH	3 641 997,13

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

3

Stavební rozpočet

Název stavby:		Stavební úpravy domu čp.2443 Jiráskovo nábřeží, Písek						
Druh stavby:		Stavební úpravy sekce C						
Lokalita:		Jiráskovo nábřeží čp.2443, Písek						
JKSO:		Zpracováno dne: 13.4.2015						
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	Celkem
Přesuny suti								
1	97901111R00		Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 15,06	t	15,06	34,80	524,02	6 572,73
2	97908111R00		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 15,06	t	15,06	111,35	1 676,87	
3	979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km 15,06*5	t	75,30	10,94	823,46	
4	97908211R00		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 15,06	t	15,06	86,49	1 302,57	
5	979981101R00		Kontejner, likvidace suti 15,06	t	15,06	149,12	2 245,81	
6	13		Hloubené vykopávky					1 095,56
	131201101R00		Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 5*1	m3	5,00	200,82	1 004,10	
7	131201109R00		Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 5*1	m3	5,00	18,29	91,46	
8	17		Konstrukce ze zemin					366,35
	17410511R00		Zásyp sypaninou se zhutněním 5*1	m3	5,00	73,27	366,35	
9	18		Povrchové úpravy terénu					5 206,73
	180400011RA0		Založení trávníku lučního s dodáním osiva 114,385*2 100	m2	328,77	15,84	5 206,73	
			Elektromontáže					22 448,00
10	001		Nový hromosvod, včetně revize - dle platných norem a předpisů, demontáž stávajícího	kpl	1,00	22 448,00	22 448,00	
34			Stěny a příčky					4 875,77
					1,00			

2

11	346244481R00	Plentování ocelových nosníků 1,8*(0,2+0,2+0,25) 5,2*(0,25+0,25+0,5) 2,3*(0,2+0,2+0,5)	m2	8,44 1,17 5,20 2,07	577,70	4 875,77
12	41320001TRA	41 Střeby a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) Dodatečné osazení válcovaných nosníků, vysekání kapes, l č. 18, zazdívká zhlaví 1,8+1,8 2,3+2,3+2,3	m	10,50 3,60	784,39	101 094,93 8 236,13
13	413200011RAB	Dodatečné osazení válcovaných nosníků vysekání kapes, l č. 22, zazdívká zhlaví 5,2+5,2+5,2	m	15,60 15,60	1 036,91	16 175,81
14	413351213R00	Podpěrná konstr. nosníků - zřízení 1,2*0,25 4,5*0,5 1,5*0,5	m2	3,30 0,30 2,25 0,75	378,88	1 250,32
15	413351214R00	Podpěrná konstr. nosníků do - odstranění 3,3	m2	3,30	88,65	292,54
16	416021126R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 15 mm (6*7)*1,1 -(3*3) (9,5*6,8)*1,1 -(3,1*3,1) (6,5*3)*1,1 1,2*1,1	m2	122,30 46,20 -9,00 71,06 -9,61 21,45 2,20	614,39	75 140,13
17	61099111R00	61 Úprava povrchů vnitřní Zakryvání výplní vnitřních otvorů (1,7*1,7)*10 (0,9*0,6)*4 (0,9*1,7)*3 (5,55*1,45)*1 (3*1,45)*1 (5,55*2,03)*1 (1,2*0,5)*1 (1,6*1,35)*10 (1,05*1,35)*2 (1,8*2,3)*1 (1,8*2,88)*1 (1,5*2,1)*2 (1,2*0,9)*2	m2	102,14 28,90 2,16 4,59 8,05 4,35 11,27 0,60 21,60 2,84 4,14 5,18 6,30 2,16	34,75	47 867,24 3 549,56
18	612100020RA0	Začištění omítek kolem oken a dveří (1,7+1,7+1,7+1,7)*10 (0,9+0,9+0,6+0,6)*4	m	246,02 68,00 12,00	54,29	13 356,71

3

19	002	D+M začíšťovací okenní listy	m	78,04	15 686,38
		(0,9+0,9+1,7+1,7)*3			15,60
		(5,55+5,55+1,45+1,45)*1			14,00
		(3+3+1,45+1,45)*1			8,90
		(5,55+5,55+2,03+2,03)*1			15,16
		(1,2+1,2+0,5+0,5)*1			3,40
		(1,6+1,6+1,35+1,35)*10			59,00
		(1,05+1,05+1,35+1,35)*2			9,60
		(1,8+1,8+2,3+2,3)*1			8,20
		(1,8+1,8+2,88+2,88)*1			9,36
		(1,5+1,5+2,1+2,1)*2			14,40
		(1,2+1,2+0,9+0,9)*2			8,40
		D+M začíšťovací okenní listy			201,00
		(1,7+1,7+1,7)*10*1,1			56,10
		(0,9+0,6+0,6)*4*1,1			9,24
		(0,9+1,7+1,7)*3*1,1			14,19
		(5,55+1,45+1,45)*1*1,1			9,30
		(3+1,45+1,45)*1*1,1			6,49
		(5,55+2,03+2,03)*1*1,1			10,57
		(1,2+0,5+0,5)*1*1,1			2,42
		(1,6+1,35+1,35)*10*1,1			47,30
		(1,05+1,35+1,35)*2*1,1			8,25
		(1,8+2,3+2,3)*1*1,1			7,04
		(1,8+2,88+2,88)*1*1,1			8,32
		(1,5+2,1+2,1)*2*1,1			12,54
		(1,2+0,9+0,9+1,2)*2*1,1			9,24
					0,00
20	61248113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pleťvem s vypnutím	m2	120,02	8 035,12
		201*0,3			66,95
		(4,5+2,5+2,5)*0,7			60,30
21	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	108,13	7 239,47
		201*0,3			6,65
		(4,5+2,5+2,5)*0,7			66,95
		Úprava povrchů vnější			60,30
		(4,5+2,5+2,5)*0,7			6,65
22	622904112R00	Očistění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	15,91	552 200,99
		(8,8+3,5+16,75)*5			475,31
		(6+11,4+1,5+10,94+1,2+4)*4			145,25
		11,6*8			140,16
		(4+0,2+1,2+10,2+1,5+11,15+1,3+9,145)*4			92,80
		2*2*9			154,78
		-93,68			36,00
					-93,68
					0,00

3

23	620991121R00	Zakryvání výpíní vnějších otvorů z lešení	m2	0,00	30,44	2 851,97
		(1,7*1,7)*10		93,68		
		(0,9*0,6)*4		28,90		
		(0,9*1,7)*3		2,16		
		(5,55*1,45)*1		4,59		
		(3*1,45)*1		8,05		
		(5,55*2,03)*1		4,35		
		(1,2*0,5)*1		11,27		
		(1,6*1,35)*10		0,60		
		(1,05*1,35)*2		21,60		
		(1,8*2,3)*1		2,84		
		(1,8*2,88)*1		4,14		
				5,18		
24	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	198,36	19,88	3 944,04
		(1,7+1,7+1,7)*10*1,1		56,10		
		(0,9+0,6+0,6)*4*1,1		9,24		
		(0,9+1,7+1,7)*3*1,1		14,19		
		(5,55+1,45+1,45)*1*1,1		9,30		
		(3+1,45+1,45)*1*1,1		6,49		
		(5,55+2,03+2,03)*1*1,1		10,57		
		(1,2+0,5+0,5)*1*1,1		2,42		
		(1,6+1,35+1,35)*10*1,1		47,30		
		(1,05+1,35+1,35)*2*1,1		8,25		
		(1,8+2,3+2,3)*1*1,1		7,04		
		(1,8+2,88+2,88)*1*1,1		8,32		
		(1,5+2,1+2,1)*2*1,1		12,54		
		(1,2+0,9+0,9)*2*1,1		6,60		
25	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	72,28	24,85	1 796,45
		(1,7)*10*1,1		18,70		
		(0,9)*4*1,1		3,96		
		(0,9)*3*1,1		2,97		
		(5,55)*1*1,1		6,11		
		(3)*1*1,1		3,30		
		(5,55)*1*1,1		6,11		
		(1,2)*1*1,1		1,32		
		(1,6)*10*1,1		17,60		
		(1,05)*2*1,1		2,31		
		(1,8)*1*1,1		1,98		
		(1,8)*1*1,1		1,98		
		(1,5)*2*1,1		3,30		
		(1,2)*2*1,1		2,64		

26	622421491R00	Doplnky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou 72,28*1,05 114,385*1,1	m	201,71 75,89	9,94	2 005,32
27	622311012R00	Soklova lišta tl. 100 mm 114,385*1,1	m	125,82	52,69	6 629,53
28	622311113R00	Dilatační profil KZS rohový V 2*5,6	m	125,82 11,20	98,42	1 102,33
29	622311853RT5	KZS, ostění, miner.desky PV 30 mm - viz technická zpráva 198,36*0,3	m2	11,20 59,51	820,18	48 809,11
30	622311564R00	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 40 mm - viz technická zpráva 72,28*0,3	m2	59,51 21,68	673,05	14 591,67
31	622311832RT5	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 100 mm - viz technická zpráva (8,8+3,5+16,75)*5*1,1 (6+11,4+1,5+10,94+1,2+4)*4*1,1 11,6*8*1,1 (4+0,2+1,2+10,2+1,5+11,15+1,3+9,145)*4*1,1 2*2*9*1,1 -93,68 -114,385*1 -114,385*0,6	m2	349,20 159,78 154,18 102,08 170,26 39,60 -93,68 -114,39 -68,63	797,32	278 423,32
32	622311833RT5	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 120 mm - viz technická zpráva 114,385*1*1,2	m2	137,26	843,05	115 716,92
33	622311522R00	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm - viz technická zpráva 114,385*0,6*1,1	m2	137,26 75,49	822,17	62 065,74
34	622391121R00	Příplatek za šroubovací hmoždinky se zapuštěnou montáží 3*9,2+137,26+75,49	m2	75,49 561,95 561,95	11,93	6 704,03
35	632415106RT2	63 Podlahy a podlahové konstrukce Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm - vyrovnávací 5,75*12*1,1 2,3*(9+11,5+1)*1,1 3*1,1 2*1,1	m2	135,80 75,90 54,40 3,30 2,20	254,01	34 494,33 34 494,33
36	648991113RT4	64 Výplně otvorů Osazení parapet.desek plast. a lamin. s nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky (1,7)*10*1,1 (0,9)*4*1,1 (0,9)*3*1,1 (5,55)*1*1,1 (3)*1*1,1 (5,55)*1*1,1	m	67,66 18,70 3,96 2,97 6,11 3,30 6,11	218,72	14 798,30 14 798,30

3

	(1,2)*1*1,1			1,32					
	(1,6)*10*1,1			17,60					
	(1,05)*2*1,1			2,31					
	(1,8)*1*1,1			1,98					
	(1,8)*1*1,1			1,98					
	(1,2)*1*1,1			1,32					
	713 Izolace tepelné								254 147,17
37	713111221RK4	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů	m2	122,30	81,53				9 971,27
	(6*7)*1,1			46,20					
	-(3*3)			-9,00					
	(9,5*6,8)*1,1			71,06					
	-(3,1*3,1)			-9,61					
	(6,5*3)*1,1			21,45					
	1*2*1,1			2,20					
38	713111121RT1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem	m2	122,30	67,80				8 292,16
	(6*7)*1,1			46,20					
	-(3*3)			-9,00					
	(9,5*6,8)*1,1			71,06					
	-(3,1*3,1)			-9,61					
	(6,5*3)*1,1			21,45					
	1*2*1,1			2,20					
39	63151378.A	Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x600x180 mm	m2	136,40	134,21				18 306,49
	(6*7)*1,1*1,1			50,82					
	-(3*3)			-9,00					
	(9,5*6,8)*1,1*1,1			78,17					
	-(3,1*3,1)			-9,61					
	(6,5*3)*1,1*1,1			23,60					
	1*2*1,1*1,1			2,42					
40	003	Izolace miner. fukaná do dutin podkroví v tl. 200 mm	m3	125,06	1 739,78				217 577,25
	4*4*0,2*1,3			4,16					
	11*31*0,2*1,3			88,66					
	4*31*0,2*1,3			32,24					
	721 Vnitřní kanalizace								8 840,08
41	721242805R00	Demontáž lapače siferních splavenin	kus	5,00	151,51				757,55
	5			5,00					
42	721242110RT1	Lapač siferních splavenin, zápachová klapka, koš na listí	kus	5,00	1 616,51				8 082,53
	5			5,00					
43	764	Konstrukce klempířské							518 526,01
	764775338R00	Lemování sifesh.oken 78x140 cm	kus	6,00	2 445,64				14 673,83
	6			6,00					
44	764775331R00	Lemování sifesh.oken 54x70 cm	kus	3,00	2 276,63				6 829,89

45	3	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	3,00	14,91	923,08
		5,5*2			61,90		
		5			11,00		
		1*7			5,00		
		1			7,00		
		1,75*10			1,00		
		1,2			17,50		
		1,9*9			1,20		
		1,05*2			17,10		
		2,10			2,10		
46		764410250RT2	Oplechování parapetů, lakovaný Pz, rš 330 mm, včetně separační strukturální folie	m	68,09	255,03	17 365,15
		61,9*1,1			68,09		
47		764900040RA0	Demontáž odpadních trub	m	26,80	11,93	319,72
		5*5,36			26,80		
48		764454291R00	Montáž trub odpadních kruhových včetně ukotvení	m	26,80	17,89	479,58
		5*5,36			26,80		
49		004	Krytina profilovaná z typových dílců z Al plechu předem lakovaného kompozitní barvou - viz technická zpráva	m2	713,90	482,17	344 220,02
		8,5*35*1,1			327,25		
		8,5*35*1,1			327,25		
		9*6*1,1			59,40		
50		005	Nové oplechování vikřitů a všech prostupujících konstrukčních prvků střechou včetně výměny odvětrávacích komínků - viz technická zpráva	kpl	1,00	133 714,74	133 714,74
		1			1,00		
51		765361810R00	Krytina tvrdá	m2	114,39	91,38	10 452,66
		114,385*1	Demontáž šindelové krytiny, do sutí		114,39		10 452,66
52		766601211R00	Konstrukce truhlářské	m	223,22	110,00	423 408,24
		(1,7+1,7+1,7+1,7)*10	Těsnění okenní spáry, ostění, PT-Z folie+ PP páska		68,00		24 554,20
		(0,9+0,9+0,6+0,6)*4			12,00		
		(0,9+0,9+1,7+1,7)*3			15,60		
		(5,55+5,55+1,45+1,45)*1			14,00		
		(3+3+1,45+1,45)*1			8,90		
		(5,55+5,55+2,03+2,03)*1			15,16		
		(1,2+1,2+0,5+0,5)*1			3,40		
		(1,6+1,6+1,35+1,35)*10			59,00		
		(1,05+1,05+1,35+1,35)*2			9,60		
		(1,8+1,8+2,3+2,3)*1			8,20		
		(1,8+1,8+2,88+2,88)*1			9,36		
53		006	Demontáž původních oborových výplní včetně likvidace	kus	35,00	580,00	20 300,00

3

54	766711001R00	35	Montáž otvorových výplní s vypěněním nízkoexpandzní PU pěnou	m	35,00	115,00	26 981,30
			(1,7+1,7+1,7+1,7)*10		234,62		
			(0,9+0,9+0,6+0,6)*4		68,00		
			(0,9+0,9+1,7+1,7)*3		12,00		
			(5,55+5,55+1,45+1,45)*1		15,60		
			(3+3+1,45+1,45)*1		14,00		
			(5,55+5,55+2,03+2,03)*1		8,90		
			(1,2+1,2+0,5+0,5)*1		15,16		
			(1,6+1,6+1,35+1,35)*10		3,40		
			(1,05+1,05+1,35+1,35)*2		59,00		
			(1,8+1,8+2,3+2,3)*1		9,60		
			(1,8+1,8+2,88+2,88)*1		8,20		
			(1,5+1,5+2,1+2,1)*1		9,36		
			(1,2+1,2+0,9+0,9)*1		7,20		
55	007		Okno 1700/1700 - pozice číslo 1	kus	4,20	5 619,00	56 190,00
56	008		Okno 900/600 - pozice číslo 2	kus	10,00	1 363,00	5 452,00
57	009		Okno 900/1700 - pozice číslo 3	kus	4,00	2 915,00	8 745,00
58	010		Okno 5550/1450 - pozice číslo 4	kus	3,00	17 560,00	17 560,00
59	011		Okno 3000/1450 - pozice číslo 5	kus	3,00	5 144,00	5 144,00
60	012		Okno 5550/2030 - pozice číslo 6	kus	1,00	28 444,00	28 444,00
61	013		Okno 1200/500 - pozice číslo 7	kus	1,00	1 553,00	1 553,00
62	014		Okno 1600/1350 - pozice číslo 8	kus	1,00	4 166,00	41 660,00
63	015		Okno 1050/1350 - pozice číslo 9	kus	10,00	3 518,00	7 036,00
64	016		Francouzské okno 1800/2300 - pozice číslo 11	kus	2,00	8 139,00	8 139,00
65	017		Francouzské okno 1800/2880 - pozice číslo 12	kus	2,00	9 600,00	9 600,00
66	018		Vnitřní dveře 1500/2100 - pozice číslo 13	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
67	019		Vnitřní okno 1200/900 - pozice číslo 14	kus	1,00	3 000,00	3 000,00

7

68	020	D+M okno sřešní 78 x 140 cm, včetně nové žaluzie a demontáže a likvidace stávajícího okna - pozice číslo 10a	kpl	6,00	17 500,00	105 000,00
69	021	D+M okno sřešní 54 x 70 cm, včetně nové žaluzie a demontáže a likvidace stávajícího okna - pozice číslo 10b	kpl	6,00	13 500,00	40 500,00
70	022	Demontáž obložení stěn - dřevěný obklad atik	m2	3,00	66,00	7 549,74
71	023	Ukončení oplechování stěn do zdi, rš. 330 mm včetně expandující těsnící pásky - podstřešení atiky viz detail A	m	114,39 114,39	204,79	28 109,11
72	024	Lepení povlakových podlah z pásů PVC včetně podlahoviny pro zvýšenou zátěž (antibakteriální, odolná desinfekcím)	m2	137,26	68,50	70 609,64
73	025	Lepení podlahových soklíků z PVC včetně podlahoviny (5,75+5,75+12+12+2,3+2,3+20,5+1,5+2+2)*1,1	m	118,45 69,00 49,45	429,97	58 390,59
74	026	Lepení podlahových soklíků z PVC včetně podlahoviny (5,75+5,75+12+12+2,3+2,3+20,5+1,5+2+2)*1,1	m	75,90 54,40 3,30 2,20	34,00	3 238,87
75	026	Lepení podlahových soklíků z PVC včetně podlahoviny (5,75+5,75+12+12+2,3+2,3+20,5+1,5+2+2)*1,1	m	95,26 95,26 4,95 4,95	174,97	866,11
76	026	Nátěr konstrukce světlíků včetně úpravy podkladu	m2	28,55 4,80 5,35 7,40 3,00 3,00 5,00	91,35	2 608,14
77	026	Nátěr konstrukce světlíků včetně úpravy podkladu	m2	4,80 5,35 7,40 3,00 3,00 5,00	8,95	532,46
78	026	Nátěr konstrukce světlíků včetně úpravy podkladu	m2	59,51 59,51	32,61	1 940,53
79	026	Nátěr konstrukce světlíků včetně úpravy podkladu	m2	59,51 122,30 46,20	11,73	1 434,71

3

Poznámka:

Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla.

Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. Upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti.

Součástí cenové nabídky musí být veškeré náklady, aby cena byla kompletní, konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Cenová nabídka musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu.

Při realizaci je dodavatel povinen koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, postupovat v souladu příslušnými předpisy a návody pro montáž jednotlivých zařízení, dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy.

Soupis prací, dodávek

Stavební úpravy domu č.p. 2443,
Jiráskovo nábřeží, Písek.
Oprava bleskosvodu
Oddíl C

poř.č.	položka	výkres	Materiál elektro	počet	MJ	á	celkem
1			vodič FeZn 8mm, vč. 5% průřezu, (70mx1,05 x0,4kg/m= 29,4kg)	29,4	kg	27,60	811,44
3			svorka SU, SŠ FeZn	15	ks	11,63	174,45
4			svorka SQ FeZn	8	ks	24,94	199,52
5			svorka SZ FeZn	8	ks	31,48	251,84
7			podpěra vedení svod PV24 FeZn	40	ks	17,23	689,20
8			podpěra vedení svod PV17ppp FeZn	6	ks	21,39	128,34
9			hmoždinka 8	6	ks	1,38	8,16
10			ochranný úhelník OÚ 1,7m pozink	3	ks	136,88	410,58
11			držák ochranného úhelníku DUa pozink	6	ks	21,51	129,06
12			šlítek na svod	12	ks	5,10	61,20
13			Pb plech, tl, 0,5mm (1vločka 5x4cm, 5,67g/cm2/tl, 0,5mm)	0,2	kg	339,25	67,85
14			výstražná tabulka ke svodu	3	ks	47,15	141,45
15			zinkový sprej	1	ks	341,00	341,00
							3414,09

poř.č.	položka	výkres	Montážní práce C21M	počet	MJ	á	celkem
1	21022-0002		Montáž uzemnění drátem na povrchu, do 120mm	58	m	45,70	2650,60
3	21022-0101		Montáž vodiče svodu vč. podpěr, do 10mm	12	m	127,00	1524,00
4	21022-0121		Montáž Pb vločky do podpěry	55	ks	28,30	1558,50
5	21022-0301		Montáž zemnicí svorky se 2 šrouby	23	ks	64,40	1481,20
6	21022-0302		Montáž zemnicí svorky se 3 a více šrouby	8	ks	89,90	719,20
7	21022-0311		Montáž zemnicí svorky na potrubí do 700mm	1	ks	400,00	400,00
8	21022-0372		Montáž ochranného úhelníku do zdi	3	ks	222,00	666,00
9	21022-0401		Montáž šlítku	6	ks	46,00	276,00
10	21028-0001		Výchozí revize do 100 tis.Kč montáží	1	ks	3980,00	3980,00
11	21028-0211		Měření zemního odporu sítě do 100m	1	ks	2060,00	2060,00
							15313,50

poř.č.	položka	výkres	Demontáže C21M(50% položky)	počet	MJ	á	celkem
1	21022-0002		Demontáž uzemnění drátem na povrchu, do 120mm	58	m	22,85	1325,30
3	21022-0101		Demontáž vodiče svodu vč. podpěr, do 10mm	12	m	63,50	762,00
4	21022-0301		Demontáž zemnicí svorky se 2 šrouby	23	ks	32,20	740,60
5	21022-0302		Demontáž zemnicí svorky se 3 a více šrouby	8	ks	44,95	359,60
6	21022-0311		Demontáž zemnicí svorky na potrubí do 700mm	1	ks	200,00	200,00
7	21022-0372		Demontáž ochranného úhelníku do zdi	3	ks	111,00	333,00
							3720,50

3

Stavební úpravy domu č.p. 2443,
Jiráskovo nábřeží, Písek.
Oddíl C
Soupis prací, dodávek D1.4 - elektrotechnika

Materiál elektro	3414,09
Montáže dle C21M	15313,50
Demontáže dle C21M	3720,50
<hr/>	
Cellkem	22448

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy domu čp.2443 Jiráskovo nábřeží, Písek				
Druh stavby:	Doba výstavby: Stavební úpravy sekce C - klempířské konstrukce				
Lokalita:	Začátek výstavby: Jiráskovo nábřeží čp.2443, Písek				
JKSO:	Konec výstavby: Zpracováno dne: 16.9.2015				
Č	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)
	Konstrukce klempířské				Celkem
1	Demontáž podokapních žlabů půlkruhových	m	25,40	23,39	594,08
2	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rs 330 mm	m	27,94	1 082,45	30 243,56
3	Demontáž odpadních trub	m	22,00	20,34	447,44
4	Odpadní trouby z Cu plechu kruhové	m	24,20	960,69	23 248,77
5	Montáž kotlíku z Cu kóntického	kus	11,00	61,01	671,16
6	Kotlík - plech mšeděný	kus	11,00	570,80	6 278,85
7	Demontáž krytiny střech - vikýře	m2	81,50	31,19	2 541,61
8	Krytina z Cu, sklon do 30° včetně úpravy krytiny u okrajů - vikýře	m2	89,65	2 102,17	188 459,24
9	Lišta přechodová, různé druhy krytín	m	27,72	386,06	10 701,47
10	Lemování zdí z Al plechu předem lakovaného kompozitní barvou rs 330 mm - vikýře	m	110,77	184,16	20 399,67
11	Demontáž oplechování zdí	m	78,66	27,24	2 142,68
12	Lemování zdí z Al plechu předem lakovaného kompozitní barvou	m	196,78	227,09	44 687,59
13	Demontáž ventilačních nástavců - komínků	kus	26,00	33,90	881,33
14	Komínek odvětrávací	kus	26,00	1 415,37	36 799,60
					368 097,05

2



UNIQA

POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY

Na základě žádosti pojištěného

KOČÍ a.s.

Sídlem: K Lipám 132, 397 01 Písek

IČ: 466 83 046

pojistitel UNIQA pojišťovna, a.s. vydává toto potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 2730900557 o pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu pojistných podmínek UCZ/05 a UCZ/Odp/10 a výluk a ujednání uvedených v pojistné smlouvě.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na předměty podnikání uvedené ve výpisu z obchodního rejstříku pojištěného, s výjimkou předmětu podnikání:

- projektová činnost ve výstavbě
- nakládání s odpady
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Počátek pojištění: 12.2.2011

Konec pojištění: 12.2.2012, s automatickým prodlužováním

Aktuální pojistný rok: 12.2.2015 – 12.2.2016

Rozsah pojištění:

Základní pojištění odpovědnosti za škodu

Pojistná částka: 100.000.000,- Kč

Limit plnění: 5.000.000,- Kč pro náhradu nákladů zdravotních pojišťoven 3. osoby

Limit plnění: 5.000.000,- Kč pro náhradu nákladů zdravotních pojišťoven – zaměstnanci

Spoluúčast: 20.000,- Kč

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

Limit plnění: 100.000.000,- Kč

Spoluúčast: 20.000,- Kč

Odpovědnost za škodu na věcech převzatých (03)

Limit plnění: 2.000.000,- Kč

Spoluúčast: 20.000,- Kč

UNIQA pojišťovna, a.s.

Evropská 136, 160 12 Praha 6

Telefon: +420 800 120 020, +420 225 393 111

Fax: +420 225 393 777

IČ: 49240480

Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.

www.uniqua.cz





Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných

Limit plnění: 500.000,- Kč

Spoluúčast: 20.000,- Kč


Odpovědnost za finanční škodu (04)

Limit plnění: 500.000,- Kč

Spoluúčast: 20.000,- Kč

Územní platnost pojištění – Česká republika

V Praze dne 3. 3. 2015



Ing

junior upisovatel
pojištění odpovědnosti

Mg

vedoucí skupiny
pojištění odpovědnosti



Příloha č. 7 Seznam subdodavatelů zhotovitele
 (vyplněná příloha bude předložena v nabídce)

Poř. č.	Název subjektu, sídlo, IČ/DIČ, tel./fax, e-mail, spisová značka v obch. rejstříku, osoba oprávněná jednat za subdodavatele	Definice části plnění díla která bude plněna prostřednictvím subdodavatele	% podíl na plnění díla a vyjádření v Kč
1	OTIS a.s. Jana Opletala 3506/45 690 02. Břeclav Tel: /fax. 225 349 818 e-mail: obchod@otis.com spis. značka B 536 v OR vedeném KS v Brně Ing. Ladislav Žeman a Ing. Aleš Koroptvička. členové představenstva	D - M výtahu	2 175 228 -Kč tj. 10%
2			
3			

~~Dílo dle této smlouvy nebude plněno prostřednictvím subdodavatelů.~~

Část. II.

29.9.2015



Obchodní dům
 Pásek K. Lipán 132
 466 63 046

13

3

