
SMLOUVA  PŘÍKAZNÍ č. 180012 
uzavřená dle § 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

 
P ř í k a z c e : Podniky města Šumperka a.s. 
sídlo  : Slovanská 255/21,787 01 Šumperk   
zastoupený : Mgr. Patrikem Tomášem  P a v l í č k e m, ředitelem 
IČ  : 65138163 
DIČ  : CZ65138163 
(dále též jako „zadavatel“) 

a 
P ř í k a z n í k: IREA s.r.o. Šumperk 
sídlo  : Mánesova 17, 787 01 Šumperk 
zastoupený : Ing. Vladimírem  V i z i n o u, jednatelem 
IČ  : 48390062   
DIČ  : CZ48390062 

u z a v í r a j í  
příkazní smlouvu o zastupování příkazce příkazníkem při provádění technického dozoru 
stavebníka při realizaci stavby 
   

,, Modernizace ZS v Šumperku – etapa II.b“  
(dále také jen „stavba“) 

 
 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
1) Příkazník se zavazuje vykonávat pro příkazce prostřednictvím svých odborných 
pracovníků pod vedením autorizované osoby podle zákona č.360/1992 Sb. technický dozor 
stavebníka při realizaci stavby „Modernizace ZS v Šumperku – etapa II.b“.  
 
Technický dozor stavebníka (dále i jen TDS) bude prováděn jako občasný a zahrnuje 
zejména: 

 seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť 
s projektem, s obsahem smluv o dílo a s obsahem stavebního povolení 

 zabezpečení předání staveniště zhotoviteli díla 
 kontrolu dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního 

dohledu po dobu realizace stavby 
 kontrolu řádného uskladnění materiálů a dodávek na staveništi 
 kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 

nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku 
 kontrolu dodržování předepsaných technologických postupů a dodržování předepsané 

a dohodnuté kvality, sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek 
materiálů, konstrukcí a prací zhotovitelů, kontrolu jejich výsledků a vyžadování 
dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, 
protokoly apod.), případně které prokazují oprávnění provádět práce pro konkrétní 
osoby (povolení, svářečské průkazy apod.) 

 kontrolu výrobků a dodávek, zda splňují požadavky Zákona o technických 
požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb. v platném znění, včetně všech prováděcích 
vyhlášek a příloh k tomuto zákonu vydaných, a dále zda použité výrobky odpovídají 
těm, které zhotovitel uvedl ve své cenové nabídce 
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 kontrolu postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smluv 
a upozorňování zhotovitelů na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů 
pro uplatnění majetkových sankcí  

 sledování vedení stavebních a montážních deníků a jejich potvrzování v souladu 
s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách 

 kontrolu čerpání nákladů 
 projednání dodatků a změn projektu, které v průběhu výstavby objektu vyvstanou 

a jejich předložení příkazci s návrhem řešení 
 včasné informování příkazce o všech závažných okolnostech spojených s investicí 
 kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich 

soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě příkazci 
 spolupráci s koordinátorem BOZP na staveništi určeného zadavatelem 
 spolupráci s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování 

souladu realizovaných dodávek a prací s projektem 
 spolupráci s projektantem a zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na 

provedení případných změn projektu 
 kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem stavebních prací 
 spolupráci s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na 

omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi 
 přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání 

o odevzdání a převzetí díla 
 kontrolu dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby  
 kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavební části 

v dohodnutých termínech 
 kompletaci dokladů pro kolaudaci, účast na kolaudačním řízení 

 
2)  Předmětem činnosti příkazníka není zajištění dokumentace skutečného provedení a 
ostatních dokladů potřebných pro provedení a kolaudaci díla, které zajistí příkazce v případě 
potřeby prostřednictvím vybraného zhotovitele. Předmětem smlouvy není výkon činnosti 
koordinátora BOZP na staveništi, ani zajištění provozu dokončené stavby a vyhodnocení 
provozu, které v případě potřeby zajistí příkazce.    

 
III. CENA 

  
1) Cena za technický dozor stavebníka v rozsahu čl.II. je sjednána dohodou smluvních stran 
na základě přijaté nabídky příkazníka ve výši: 
 

 
Smluvní cena je pro předpokládanou dobu plnění sjednána jako cena maximální a nejvýše 
přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k provedení zakázky. Je ji možno zvýšit pouze 
pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změně sazby DPH. V tomto případě bude 
celková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.   
Cena TDS je kalkulována ze občasný technický dozor stavebníka po celou dobu výstavby 
do kolaudace a odstranění vad a nedodělků z předání díla v rozsahu 182 hodin. 
 

Činnost cena bez DPH DPH 21 % cena včetně 
DPH 

Technický dozor stavebníka 
(předpokládaný rozsah 13 týdnů x 
14 hod/ týdně = 182 hodin) 

540,- Kč / hod. 
(při splnění předpokladu 
182 hod. činí 98 280,- Kč) 

 
20 638,80 Kč 

 
118 918,80 Kč 

 Celková cena za TDS 98 280,00 Kč 20 638,80 Kč 118 918,80 Kč 
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2) Do ceny nejsou zahrnuty cena projektových prací, provedených měření, posudků a 
průzkumů, správní a ostatní související poplatky apod. Tyto platby uhradí příkazce přímo, 
pokud budou na požádání příkazce uhrazeny příkazníkem, budou příkazci na základě 
průkazných dokladů přeúčtovány. 
 
3) Sjednaná cena bude příkazníkovi příkazcem hrazena formou úhrady dílčích měsíčních 
faktur příkazníka s použitím hodinové sazby 540,- Kč/hod za TDS. Přílohou měsíčních faktur 
bude příkazcem odsouhlasený výkaz skutečně odpracovaných hodin příkazníkem.   
 
4) Doba splatnosti faktur je dohodnuta na 30 dní od doručení. Pro případ prodlení příkazce s 
úhradou faktur je sjednána smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. 
 

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
 

Zahájení plnění:  30.5.2018 
Ukončení plnění: 30.8.2018  (lhůta pro provedení stavby je stanovena na 90 dní) 
V případě prodloužení termínu realizace stavby se tato smlouva taktéž prodlužuje na dobu 
do předání staveniště zpět objednateli stavby, tj. příkazci. 
 
Místem plnění je zimní stadion v Šumperku na ulici Žerotínova 55B. 
 
 

V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 
1) Příkazce předá příkazníkovi tyto závazné podklady: 

a. dokumentaci stavby  
b. smlouvu o dílo uzavřenou mezi jím a zhotovitelem stavby 
c. dokladovou část   
d. příslušná pravomocná rozhodnutí veřejnoprávních orgánů 

 
2) Příkazník se zavazuje předmět plnění dle čl. II. této smlouvy obstarat a jednat při tom se 
znalostí, pečlivostí a odbornou péčí dle § 5 občanského zákoníku, podle pokynů příkazce a v 
souladu s jeho zájmy, které jsou mu známy. Příkazník je povinen bezodkladně příkazci 
sdělovat všechny jím zjištěné skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či jemu 
známé zájmy příkazce. Od příkazcových pokynů se může odchýlit, pokud to je nezbytné v 
zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Obdrží-li od příkazce pokyn 
zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce 
trvá. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat obecně závazné 
právní předpisy, technické normy, dohody smluvních stran a vyjádření veřejnoprávních 
orgánů a organizací, vydaných v souladu s právními předpisy. 
 
3)Příkazce se zavazuje, že se prostřednictvím svého zástupce bude účastnit zásadních 
projednávání postupu zadávání a že bude bez prodlení připomínkovat navrhovaná řešení a 
plnit povinnosti zadavatele.   
  
4) Příkazce se zavazuje v souladu s ustanovením § 2439 Obč. zákoníku vystavit včas 
příkazníkovi plnou moc k uskutečnění právních úkonů jménem příkazce v případě, že to bude 
zařízení sjednaných záležitostí vyžadovat.  
 
5) Příkazník je povinen veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem smlouvy 
po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci projektu (finančního ukončení 
projektu), nejméně však do 31.12.2028. 
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6) Příkazník se zavazuje umožnit poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám 
provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a 
fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů.   
 
8) Příkazník i příkazce mohou smlouvu kdykoliv vypovědět s účinností ke konci kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď doručena druhé straně. Od účinnosti 
výpovědi je příkazník povinen nepokračovat v činnosti, je však povinen příkazce upozornit na 
opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci 
nedokončením činnosti související se zařizováním záležitosti. 
 
 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
1) Smlouva je vystavena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží příkazce a 1 příkazník. Může 
být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. 
 
2) Smluvní strany uzavírají smlouvu jako projev svojí svobodné a vážné vůle a vědomi si 
práv a povinností, které ze smlouvy vyplývají.  
 
V Šumperku dne 30.5.2018      V Šumperku dne 29.5.2018    
 
za příkazce :                                                                          za příkazníka : 
 
 
 
 
 Mgr. Patrik Tomáš  P a v l í č e k     Ing.Vladimír  V i z i n a  
ředitel Podniky města Šumperka a.s.       jednatel IREA s.r.o. 


