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Smlouvu uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku 

Objednatel: Masarykova univerzita 

Sídlo: žerotino~ náměstí 617/9, 601 77 Brno 

IČ : 00216224 

DIČ : CZ00216224 

Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou 

na straně jedné a 

J Zhotovitel: 

-

PROJECT building s.r.o. 

Sidlo: Erbenova 375/8, černá Pole, 602 00 Brno 

IČ: 47917431 

DIČ: CZ47917431 

Zápis v obchodním rejstříku: C 10385 vedená u Krajského soudu v Brně 

Zastoupen: Ing.arch. Petr Stojan, jednatel společností, e-mail: XXXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IBAN: 

Korespondenční adresa: Erbenova 375/8, 602 00, Brno 

na straně druhé. 

Kontaktními osobami Smluvních stran v záležitostech spojených se Smlou~u jsou: 

Za Objednatele: 

Jméno a pňjmeni / pracovní XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
zařazeni I e-maíl / tel. č.: e-maíl: XXXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXXXXX 

Jméno a příjmení / pracovní XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
zařazeni I e-maíl I tel. č.: e-maíl: XXXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXXXXX 

Za Zhotovitele: 

Jméno a příjmení / pracovní Ing.arch. Petr Stojan, jednatel společností, e-maíl : XXXXXXXXXXXXX 
zařazeni I e-mail / tel. č.: 

Jméno a příjmení / pracovní 
zařazeni I e-maíl / tel. č. : 
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Smluvní strany sjednaly následující: 

1) Ve Smlouvě se rozumí:

I. 
Definice 

a) Autorským dozorem všechny výkony a činnosti o obsahu a rozsahu Zhotovitele uvedené v příloze č.
7 Smlouvy,

b) AZ zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o
změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

c) Cenou díla částka uvedená v čl. VI. odst. 1) Smlouvy,

d) Časovým harmonogramem dokument tvořící přílohu č. 9 Smlouvy,

e) ČSN technické normy vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,
resp. jeho právními předchůdci,

n Dílem soubor závazků Zhotovitele dle Smlouvy, zejména závazků vyhotovit Projektovou dokumentaci, 
obstarat rozhodnutí nezbytná pro Výstavbu, zejména Společné povolení a poskytnout Autorský dozor, 
jejichž splnění má proběhnout v rámci lhůty pro předání Díla, 

g) Dodavatelem osoba, která provádí stavební práce, dodávky či služby v rámci Výstavby; Objednatel
předpokládá, že se na Výstavbě bude podílet více Dodavatelů; ustanovení Smlouvy pojednávající o
Dodavateli se proto uplatní na každého z nich, nevyplývá-li z jejich znění opak,

h) Dokumentací pro výběr dodavatele interiérového vybavení a gastrotechnologie Projektová
dokumentace o obsahu a rozsahu uvedeném v příloze č. 6 Smlouvy,

i) Dokumentací pro výběr dodavatele stavby Projektová dokumentace o obsahu a rozsahu uvedeném
v příloze č. 5 Smlouvy,

j) Dokumentací zakázky se rozumí soubor veškerých dokumentů či podkladů nezbytných či vhodných
pro to, aby Projektová dokumentace mohla být vyhotovena či aby rozhodnutí nezbytná pro Výstavbu
mohla být vydána, zejména výkresy, náčrty, mapy, plány, zprávy, rozbory, a to v tištěné nebo
elektronické podobě, které budou Zhotovitelem vypracovány nebo získány v průběhu plnění závazků
dle Smlouvy a které zároveň nejsou součástí Projektové dokumentace,

k) DPH daň z přidané hodnoty,

I) DUZP den uskutečnění zdanitelného plnění,

m) Fakturou daňový doklad,

n) Licencí oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví k Projektové dokumentaci ve smyslu§ 2358 a
násl. OZ ve spojení s příslušnými ustanoveními AZ,

o) Milníkem výkony a činnosti ve vztahu ke konkrétní Výkonové fázi uvedené v časovém
harmonogramu,

p) MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,

q) Objednatelem Masarykova univerzita, jak je identifikována v záhlaví Smlouvy,

r) Opčním dílem soubor dalších závazků Zhotovitele navazujících na Dílo, které lze spolu
s odpovídajícími povinnostmi Objednatele dále sjednat,

s) OZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

t) Platebním kalendářem dokument tvořící přílohu č. 8 Smlouvy,

u) Projektovou dokumentací dokumentace nezbytná či vhodná pro Výstavbu; podle významu souhrnně
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či jednotlivě návrh architektonického, stavebniho a dispozičního řešeni, plán organizace výstavby, 
Společná projektové dokumentace pro vydáni společného povolení, Dokumentace pro výběr 
dodavatele stavby, Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybaveni a gastrotechnologie, 
jakož i originály veškerých rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších vyjádření, 
souhlasů, stanovisek a jiných dokladů o splnění požadavků podle příslušných právních předpisů 
vydaných nebo zpracovaných příslušnými správními orgány nebo osobami a dokumentací 
zpracovaných osobami k tomu oprávněnými podle příslušných právních předpisů; Projektová 
dokumentace je předmětem Díla, 

v) Předávacím protokolem protokol o předání a převzetí Výkonové fáze,

w) Realizačním týmem skupina pracovníků na straně Zhotovitele, prostřednictvím kterých bude
Zhotovitel plnit závazky dle Smlouvy,

x) Reklamační lhůtou lhůta pro reklamaci vad Díla,

y) Rozpočtem zejména rozpočet nákladů Výstavbu sestavený Zhotovitelem stavebních prací a
technologických celků dle Dokumentace pro výběr dodavatele stavby a Dokumentace pro výběr
dodavatele interiérového vybavení a gastrotechnologie,

z) Smlouvou tato smlouva o Dílo,

aa) Smluvní stranou jednotlivé označení pro Zhotovitele nebo Objednatele,

bb) Souhrnným rozpočtem rozpočet Výstavby sestavený Zhotovitelem na základě odborného ocenění
nákladů na jednotlivé stavební práce, dodávky, služby a v rámci technologických celků na základě 
Společné projektové dokumentace pro vydání společného povolení s využitím objemových ukazatelů a 
dle aktuálních cen, samostatně pro každý objekt (pavilon) samostatně, 

cc) Společnou projektovou dokumentací pro vydání společného povolení Projektová dokumentace o
obsahu a rozsahu uvedeném v příloze č. 4 Smlouvy,

dd) Společným povolením povolení vydávané podle SZ nezbytné k Výstavbě a případně jakékoli další
rozhodnutí, které se v průběhu provádění Díla ukáže býti nezbytné pro Výstavbu,

ee) Stavbou menza v areálu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, tj. předmět stavebních prací 
provedených Dodavatelem v rámci Výstavby, 

ff) Stavebním programem dokument vymezující požadavky Objednatele na rozsah, výkony a funkci 
Stavby, 

gg) SZ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, 

hh) UNIKA Sazebník pro navrhování orientačních nabídkových cen projektových prací a inženýrských 
činností pro období 2017 a I. čtvrtletí 2018, 

ii) Veřejnou zakázkou veřejná zakázka s názvem „Generální projektant menzy PdF", která byla zadána
Objednatelem Zhotoviteli uzavřením Smlouvy,

jj) Vyhláškou 169 vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

kk) Vyhláškou 499 vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

11) Vyhláškou 246 vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů,

mm) Výkonovou fází věcně a časově ucelená část Díla o Smlouvou definovaném obsahu a rozsahu,

nn) Výstavbou provedení stavebních prací, dodávek a služeb pro Objednatele s cílem vystavět menzu
v areálu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, 

oo) Zadávacím řízením postup Objednatele zejména podle ZZVZ, jehož účelem je výběr nejvhodnějšího 
Dodavatele; Objednatel předpokládá, že Zadávacích řízení bude provedeno více, ustanovení Smlouvy 
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pojednávající o Zadávacím řízení se proto uplatni na každé, nevyplývá-li z jejich znění opak; 
ustanovení Smlouvy pojednávající o Zadávacím řízení se uplatní i na jakákoli jiná řízení mimo režim 
ZVZ, jejichž účelem je výběr nejvhodnějšího Dodavatele, 

pp) Zádržným právo Objednatele zadržet část Ceny díla, 

qq) Zákonem č. 360/1992 zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, 

rr) Zhotovitelem PROJECT building s.r.o., jak je identifikován v záhlaví Smlouvy, 

ss) ZDPH zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

tt) ZZVZ zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

2) Nevyplývá-li z kontextu Smlouvy jinak, slova a slovní spojení představující definice uvedená ve Smlouvě
v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak.

li. 
Účel Smlouvy 

1) Účelem Smlouvy je zejména navržení a vyhotovení Projektové dokumentace, obstarání jejího nezbytného
projednání před příslušnými správními orgány čí jinými osobami a poskytnutí Autorského dozoru tak, aby
Výstavba mohla být provedena řádně a včas v souladu s potřebami a představami Objednatele.

2) Obecně ke Stavbě

Záměrem Objednatele je kompletní vybourání stávající tělocvičny a jejího zázemí, s cílem vybudovat menzu
pro výdej stravy vč. zázemí s novou galerií pro multifunkční užití a terasou s bezbariérovým přístupem
rampou ve dvoře, která bude propojovat dvorní východy v areálu Masarykovy univerzity, Poříčí 7-9 Brno.
Součástí záměru je rovněž vybavení dotčených prostor novým interiérovým vybavením včetně
gastrotechnologií (v 1.NP a galerii) Aby byly výše popsané cíle a potřeby Objednatele ve vztahu ke Stavbě
bezezbytku naplněny, je logicky nezbytným předpokladem důkladná projektová příprava, a to jak stavební
části, tak souvisejících technologických dodávek a interiérového vybavení. Vyhotovení kvalitní Projektové
dokumentace tak představuje zcela nezbytný krok pro jakékoli další navazující aktivity Objednatele
v souvislosti se Stavbou. Zhotovitel důsledně zvážil všechny specifické podmínky plnění předmětu Smlouvy,
a to včetně rizika potenciální škody, kterou svým jednáním může Objednateli, resp. dalším osobám,
způsobit.

3) Projektovou dokumentaci zhotovitel vyhotoví s důrazem na maximální ekonomickou výhodnost celkového
řešení Stavby; zejména tak, aby

a) Stavba byla ekonomicky efektivní jak z hlediska jejich Vybudování, tak především následného
provozu, a to díky použití dostupných moderních technologií, postupů a dalších technik,

b) při Výstavbě byly efektivně využity potřebné suroviny, a to zejména materiály šetrné k životnímu
prostředí či obnovitelné materiály,

c) Stavba obzvláště díky kvalitnímu architektonickému, stavebnímu a dispozičnímu řešení dobře zapadla
do stávajícího okolního prostředí,

d) Stavba při provozu spotřebovávala minimální množství energie, vody a vytvářela co nejmenší
množství odpadu a znečištění,

e) Stavba vytvářela zdravé a bezpečné prostředí zejména pro zaměstnance a studenty Objednatele.

4) Vzhledem ke specifickému účelu Stavby klade Objednatel vysoké nároky na dosavadní zkušenosti
Zhotovitele s plněním obdobných závazků. S vědomím uvedeného Zhotovitel prohlašuje, že má s plněním
závazků co do obsahu i rozsahu obdobným těm, které jsou ujednány Smlouvou, dostatečné předchozí
zkušenosti, a že disponuje kvalifikovaným Realizačním týmem.
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5) Objednatel jako veřejný zadavatel

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je veřejným zadavatelem ve smyslu§ 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ, a
že Výstavba bude zadána jako veřejná zakázka, resp. veřejné zakázky, ve smyslu ZZVZ. V této souvislosti
Zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu známa relevantní ustanovení ZZVZ, prováděcích předpisů k ZZVZ,
jakož i relevantní rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a příslušných soudů.

6) Dotace

a) Objednatel je žadatelem o dotaci na provedení Díla z programu 133220 Rozvoj a obnova MTZ WŠ.

b) Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývajících ze
Smlouvy, ať už na straně Objednatele či Zhotovitele, může ohrozit čerpání případné dotace, resp.
může vést k udělení sankcí Objednateli ze strany orgánů oprávněných k výkonu kontroly projektu,
v rámci něhož byla dotace poskytnuta. Škoda, která může Objednateli neplněním povinností
Smluvních stran stanovených Smlouvou vzniknout, tak může i přesáhnout sjednanou Cenu díla.

c) Zhotovitel bere na vědomí, že Výstavba je závislé zejména na tom, zda se pro ni Objednateli podaří
vyčlenit či získat dostatek finančních prostředků, a to ať už z vlastních zdrojů či formou dotace; pokud
se finanční prostředky na Výstavbu Objednateli nepodaří zajistit, nebude ani Dílo provedeno
v rozsahu, který je sjednán Smlouvou. Písemná výzva, která je nezbytným předpokladem pro plnění
Výkonové fáze čtvrté, páté a šesté Smlouvy, tak bude Objednatelem učiněna teprve za předpokladu,
že Výstavba bude finančně zajištěna.

7) Zhotovitel je rovněž srozuměn s tím, že požadavky Objednatele na Stavbu se mohou měnit, a to zejména
v případě nepovolení nového vstupu do budovy pro zásobování menzy nebo nedostatku finančních
prostředků či požadavků MŠMT. Zhotovitel v této souvislosti přijímá, že Objednatel je zejména z těchto
důvodu oprávněn provádět na Projektové dokumentaci změny.

Ill. 

Předmět Smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených Smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
Objednatele Dílo a splnit s Dílem související závazky a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit 
sjednanou Cenu díla. 

IV. 
Podmínky provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků 

1) Obecné podmínky provádění Díla

a) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas.

b) Zhotovitel provede Dílo s potřebnou odbornou péčí, řádně a v ujednaném čase. Řádně je Dílo
provedeno tehdy, odpovídá-li Smlouvě, příslušným právním nebo profesním předpisům, ČSN či jiným
normám, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují.

c) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění závazků ze Smlouvy podle pokynů Objednatele a
v souladu s jeho zájmy. Zhotovitel je povinen Objednateli bez zbytečného odkladu sdělovat všechny
jím zjištěné relevantní skutečnosti, obzvláště pak ty, které by mohly ovlivnit pokyny či zájmy
Objednatele.

d) Od pokynů Objednatele se Zhotovitel smí odchýlit pouze tehdy, je-li to naléhavě nezbytné vzhledem k
zájmům Objednatele, a to jen tehdy, nelze-li včas získat jeho souhlas.

e) Jsou-li pokyny Objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy, ČSN či jinými normami
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• 
• 

nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich Zhotovitel při plnění závazků dle Smlouvy postupoval, je 
povinen o tom Objednatele bezodkladně písemně poučit. 

D Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl schopen závazky 
ze Smlouvy řádně a včas plnit. 

g) Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument, nelze z jeho
schválení Objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení Díla ze
Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně.

2) Provádění Díla po jednotlivých Výkonových fázích

a) Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo po následujících Výkonových fázích:

1. Výkonová fáze první - Zabezpečení vstupních podkladů,

2. Výkonová fáze druhá- Návrh architektonického, stavebního a dispozičního řešení,

3. Výkonová fáze třetí - Společná projektová dokumentace pro vydání společného povolení, plán
organizace výstavby,

4. Výkonová fáze čtvrtá- Dokumentace pro výběr dodavatele stavby,

5. Výkonová fáze pátá - Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení a
gastrotech no log ie

6. Výkonová fáze šestá - Výkon Autorského dozoru.

b) Výkonové fáze čtvrtou, pátou a šestou Zhotovitel provede teprve na základě písemné výzvy
Objednatele k jejich provedení.

c) Obsah a rozsah výkonů a činností, které mají být provedeny v rámci jednotlivých Výkonových fází, jsou
uvedeny v přílohách č. 2 až 7 Smlouvy.

d) Pokud nebude nutno některou Výkonovou fázi provést v plném rozsahu dle Smlouvy, zavazují se
Smluvní strany vstoupit bezodkladně do jednání za účelem uzavření dodatku ke Smlouvě.

3) Stavební program a související požadavky, informace a představy Objednatele

a) Stavební program a související požadavky, informace a představy uvedené ve Smlouvě představují
základní závazný podklad pro provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s nimi řádně seznámil, že
na nich neshledává žádné vady a že je považuje za způsobilé k provedení Díla. Zhotovitel dále
prohlašuje, že jsou dostatečné pro to, aby kvalifikovaně a přesně stanovil Cenu díla.

b) Zhotovitel prohlašuje, že si prověřil místo Výstavby i vazby v jeho okolí.

4) Upřesňující požadavky a představy Objednatele na Stavbu; kontrola provádění Díla

a) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla zjišťovat upřesňující požadavky a představy Objednatele
vážící se ke Stavbě, tyto s ním konzultovat a Dílo provést tak, aby Stavba v nejvyšší možné míře
upřesňujícím požadavkům a představám Objednatele odpovídaly.

b) Aby mohly být upřesňující požadavky a představy Objednatele vážící se ke Stavbě se Zhotovitelem
náležitě konzultovány a zohledněny v Projektové dokumentaci, dohodly se Smluvní strany, že se
alespoň jednou za 14 dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, budou v sídle
Objednatele konat koordinační porady.

c) Zhotovitel o každé koordinační poradě vyhotoví písemný záznam, který nejpozději do 2 pracovních
dnů po jejím konání zašle Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
Zhotovitel na své náklady zajistí, aby nedílnou součástí písemného záznamu z koordinační porady
byly příslušné podklady projednávané na dané koordinační poradě, zejména Projektová dokumentace
ve fázi rozpracovanosti.

d) Ust. IV. 4) písm. a) až c) Smlouvy se obdobně použijí i na zjišťování a zpracování požadavků MŠMT,
příslušných správních orgánů či jiných osob.

e) Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může

Smlouva o dílo 
Strana 7 (celkem 21) 



• 

požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel 
neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než 3 pracovní dny, jedná se o 
podstatné porušení Smlouvy. 

0 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli součinnost v případě projednávání Výstavby před 
MŠMT či v případě přezkoumávání dokumentace Zadávacího řízení k tomu oprávněným správním 
orgánem či soudem. Součinnost dle tohoto ustanovení se Zhotovitel zavazuje poskytovat ve lhůtách, 
které byly Objednateli MŠMT, správním orgánem či soudem stanoveny, nejpozději však do 5 
pracovních dní ode dne, kdy se Zhotovitel o požadavku Objednatele k poskytnutí součinnosti 
dozvěděl. Závazky dle tohoto písmene je Zhotovitel povinen splnit i přes to, že provádění Díla bylo 
ukončeno. 

5) Vyhotovení Projektové dokumentace

a) Závazek vyhotovit Projektovou dokumentací zahrnuje zejména

1. zpracování návrhů Projektové dokumentace a jejich předkládání Objednateli k vyjádření,

2. konzultace návrhů Projektové dokumentace s Objednatelem,

3. úpravy Projektové dokumentace dle požadavků Objednatele,

4. vedení evidence pokynů Objednatele k odchýlení se od Stavebního programu nebo souvisejících
požadavků, informací či představ uvedených ve Smlouvě, jakož i upřesňujících požadavků a
představ Objednatele vážících se ke Stavbě a způsobu jejich vypořádání Zhotovitelem,

5. obstarání bezvadných nezbytných dokladů a dokumentací za Objednatele, zejména

- rozhodnutí, vyjádření, souhlasů, stanovisek a jiných dokladů o splnění požadavků podle
příslušných právních předpisů vydaných nebo zpracovaných příslušnými správními orgány
nebo osobami a

- dokumentací zpracovaných osobami k tomu oprávněnými podle příslušných právních
předpisů

a jakýchkoli jiných dokumentů čí podkladů včetně provedení doplňujících průzkumů, zejména 
stavebně technického, studií, analýz a měření včetně geodetických měření nebo hlukových studií 
a měření hluku nezbytných či vhodných pro to, aby Projektová dokumentace mohla být bezvadně 
vyhotovena či aby rozhodnutí nezbytná pro Výstavbu, zejména Společné povolení, mohla být 
vydána, a 

6. úpravy Projektové dokumentace dle podmínek a připomínek příslušných správních orgánů a
jiných osob.

Porušení povinností dle ust. IV. 5) písm. a) Smlouvy je považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

b) Součástí Projektové dokumentace bude seznam ČSN vztahujících se k Projektové dokumentaci.

c) Slova a zkratky se všeobecně známým technickým či profesním významem budou Zhotovitelem
v Projektové dokumentaci použita v tomto významu.

d) Projektová dokumentace bude Zhotovitelem předána jak v listinné, tak elektronické podobě. Není-li u
konkrétní Projektové dokumentace sjednáno jinak, pak se Zhotovitel zavazuje Projektovou
dokumentaci předat v 6 vyhotoveních v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě.
V případě elektronické podoby bude výkresová část předána také v editovatelných formátech *.dwg,
textová a tabulková část ve formátech MS Office.

e) Objednatel je oprávněn ve lhůtě alespoň 7 dnů před předáním Projektové dokumentace vyzvat
Zhotovitele k předání vyššího než ve Smlouvě dohodnutého počtu vyhotovení. Zhotovitel je povinen
v takovém případě předat další požadovaná vyhotovení ve lhůtě pro předání příslušné Výkonové fáze.
Cena za další požadovaná vyhotovení bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem sjednána na základě
cen obvyklých v místě a čase jejich obstarání.

n Ty části Projektové dokumentace, které byly přímo zpracovány Zhotovitelem, příp. jeho 
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subdodavatelem, se Zhotovitel zavazuje opatřit aktuálním logolinkem, a to alespoň na titulní straně, 
nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

g) Na Dokumentaci zakázky se ust. IV. 5) Smlouvy užijí přiměřeně.

6) Licence

a) Projektová dokumentace je autorským dílem dle AZ, Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem 
Smlouvy výhradní Licenci.

b) Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k Projektové dokumentaci, a to v 
neomezeném rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že Projektová 
dokumentace je vytvořena jejím autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je 
oprávněn poskytnout Objednateli Licenci na základě smluvního ujednání s jejím autorem či autory, a to v 
plném rozsahu dle Smlouvy.

c) Objednatel není povinen Licenci využít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení Licence 
třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje Objednateli právo poskytovat podlicence v 
plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění.

d) Objednatel je bez souhlasu Zhotovitele oprávněn Projektovou dokumentaci zpracovat, měnit či 
upravovat, vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat 
ji s jinými autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět Projektovou dokumentaci a autorská 
díla na jejím základě vzniklá na veřejnost i pod svým názvem, a to například ve formátu © Masarykova 
univerzita. V případech, kdy to je obvyklé, připojí Objednatel informace i o autorství Zhotovitele.

e) Zhotovitel je sám oprávněn užít Projektovou dokumentací, zejména pro potřeby marketingu, pro 
potřeby prezentace na veřejnosti, výstavách čí jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na 
jakémkoliv nosiči, pouze s písemným souhlasem Objednatele.

7) Realizační tým

Smluvní strany se dohodly na následujících minimálních požadavcích na složení Realizačního týmu.

a) Realizační tým je veden následujícími osobami:

1. Hlavní projektant

Jméno a příjmení I e-maíl I tel. č.: Ing.arch. Petr Stojan, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX 
Hlavním projektantem je osoba pověřená zejména vedením a koordinací provádění Díla, přičemž 
se sama na vyhotovení Projektové dokumentace podílí; je hlavním nositelem odpovědnosti za 
řádné vyhotovení Projektové dokumentace.

2. Zástupce hlavního projektanta

Jméno a příjmení I e-maíl / tel. č.: XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX
Zástupce hlavního projektanta je osoba zastupující či vypomáhající hlavnímu projektantovi v 

jeho právech a povinnostech, jinak osoba s významným podílem na Díle; po hlavním 

projektantovi je hlavním nositelem odpovědnosti za řádné vyhotovení Projektové dokumentace.

b) Zhotovitel se zavazuje, že osoby na pozicích hlavního projektanta a zástupce hlavního projektanta 
budou po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy mj. splňovat kvalifikační předpoklady stanovené 
Objednatelem k Veřejné zakázce, jakož i dosahovat úrovně zkušeností deklarované v nabídce 
Zhotovitele podané do zadávacího řízení k Veřejné zakázce pro hodnocení v rámci dílčího hodnotícího 
kritéria Zkušeností členů realizačního týmu. V této souvislostí Smluvní strany prohlašují, že příslušná 
ustanovení zadávací dokumentace jsou jím známa, a berou na vědomí, že kompletní zadávací 
dokumentace k Veřejné zakázce je mj. rovněž bez omezení dálkově přístupná např. zde: 
https://zakazky. muní .cz/vz00004945.

c) Smluvní strany se dohodly, že změna osob na pozicích Smlouvou uvedených členů Realizačního týmu 
je možná pouze za současného splnění následujících podmínek:

1. Zhotovitel Objednateli předloží písemnou žádost o provedeni takové změny; s touto žádostí 
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Zhotovitel předloží rovněž doklady prokazující, že osoba, která se mám stát novým členem 
Realizačního týmu, splňuje požadavky dle ust. IV. 7) písm. b) či IV. 7) písm. c) Smlouvy. 

2. Objednatel si vyhrazuje právo schválit každého nového člena Realizačního týmu; Objednatel se
k písemné žádosti vyjádři nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení.

d) Porušeni ust. IV. 7) Smlouvy Zhotovitelem se považuje za podstatné porušeni Smlouvy.

8) Subdodavatelé Zhotovitele

a) Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po
sděleni takové žádosti, předložit písemný seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit či které pověřil
plněním části závazků dle Smlouvy.

b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů Zhotovitele na plněni části
závazků dle Smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plněni takových závazků subdodavateli, jako by je
plnil sám.

c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plněni
těch závazků, k jejichž splněni se zavázal ve Smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem
tyto závazky plněny.

d) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci v zadávacím řízeni k Veřejné
zakázce, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat
kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní subdodavatel za Zhotovitele. Na
žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového
subdodavatele.

e) Porušeni ust. IV. 8) Smlouvy Zhotovitelem se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

9) Součinnost s Dodavatelem

a) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla a plněni s Dilem souvisejících závazků postupovat
v součinnosti s Dodavatelem tak, aby činnosti nebo nečinnosti Zhotovitele nebylo mařeno plnění jeho
závazků dle Smlouvy ani plněni závazků Dodavatele vůči Objednateli.

b) Identifikační a kontaktní údaje Dodavatele předá Objednatel Zhotoviteli bezodkladně po jeho žádosti.

1 O) Zastupování Objednatele Zhotovitelem; Obstarání Společného povolení 

a) Uzavřením Smlouvy uděluje Objednatel Zhotoviteli plnou moc k tomu, aby jej při plněni závazků dle
Smlouvy zastupoval ve správních řízeních a při všech jednáních s příslušnými správními orgány či
jinými osobami, kterých je třeba pro vyhotovení Projektové dokumentace či pro obstarání rozhodnuti
nezbytných pro Výstavbu, zejména Společného povoleni.

b) Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učiněni, informovat
Objednatele o obsah� jakýchkoli úkonů činěných za Objednatele.

c) Zejména při obstaráváni Společného povoleni postupuje Zhotovitel tak, aby nedocházelo ke
zbytečným prodlením. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušnému správnímu orgánu maximální a
okamžitou součinnost ve lhůtách, které byly správním orgánem stanoveny, není-li takové lhůty,
nejpozději do 5 pracovních dni ode dne, kdy se Zhotovitel o požadavku správního orgánu dozvěděl,
nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

11) Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním závazků dle Smlouvy ani v souvislosti s Výstavbou
nebude přijímat úplatu od jiných osob než od Objednatele, a to v jakékoli podobě. Porušení ust. IV. 11)
Smlouvy Zhotovitelem bude považováno za podstatné porušeni Smlouvy.
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1) Zahájení a ukončení provádění Díla

v. 

čas provedení Díla 

a) Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla první pracovní den po dni účinnosti Smlouvy.

b) Dílo je provedeno, je-li provedena poslední Výkonová fáze.

2) Provedení Výkonové fáze

a) Výkonová fáze je provedena, je-li řádně dokončena a předána.

b) Výkonová fáze je řádně dokončena, jsou-li řádně splněny všechny Milníky stanovené pro příslušnou
Výkonovou fázi.

3) Lhůty pro předání Výkonových fází; lhůty pro splnění Milníků

Lhůty pro předání jednotlivých Výkonových fází, jakož i lhůty pro splnění jednotlivých Milníků jsou uvedeny
v Časovém harmonogramu.

4) Předání a převzetí Výkonové fáze

Zhotovitel se zavazuje předat každou Výkonovou fázi následovně.

a) Místem předání a převzetí Výkonové fáze je sídlo Objednatele.

b) Předávací protokol

Předání a převzetí Výkonové fáze Smluvní strany potvrdí v Předávacím protokolu, který vyhotoví
Zhotovitel. Předávací protokol bude obsahovat zejména následující:

1. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele,

2. identifikaci Výkonové fáze, která je předmětem předání a převzetí,

3. prohlášení Objednatele, že mu byla Výkonová fáze předána,

4. prohlášení Objednatele, zda Výkonovou fázi převzal nebo nepřevzal, a

5. datované podpisy Smluvních stran.

c) Objednatel po předání Výkonové fáze provede kontrolu zjevných vad Výkonové fáze. Zjistí-li
Objednatel, že Výkonová fáze vykazuje vady, oznámí to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne
odevzdání Výkonové fáze Zhotoviteli. Má se za to, že nejpozději dnem následujícím po uplynutí 10
pracovních dnů ode dne odevzdání Výkonové fáze bez toho, že by Objednatel oznámil Zhotoviteli
existenci vad, je Výkonová fáze Objednatelem převzata.

d) Objednatel není povinen převzít Výkonovou fázi, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě ani ve
spojení s jinými nebránily řádnému užívání Projektové dokumentace nebo její užívání podstatným
způsobem neomezovaly.

e) Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Výkonovou fázi vykazující vady, uvedou Objednatel a
Zhotovitel skutečnost, že Výkonová fáze byla převzata s vadami, do Předávacího protokolu a jako
nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady budou
odstraněny ve lhůtě 5 pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
V souvislosti s vadným plněním Smluvní strany dále postupují přiměřeně v souladu s ust. VIII.
Smlouvy.

D Pro případ nepřevzetí Výkonové fáze, která vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany sjednávají, 
že se na Výkonovou fázi hledí, jako by nebyla předána. Prodlení s předáním Výkonové fáze je 
podstatným porušením Smlouvy. 

g) Neoznámení vad Díla dle ust. V. 4) Smlouvy nevylučuje uplatnění práv z vadného plnění z důvodu
těchto vad v Reklamační lhůtě.
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5) Prodloužení lhůty pro předání Výkonové fáze

Lhůta pro předání Výkonové fáze může být přiměřeně prodloužena

a) jestliže dojde k přerušení provádění Výkonové fáze na základě písemného pokynu Objednatele,

b) jestliže dojde k přerušení provádění Výkonové fáze z důvodu prodlení na straně Objednatele,

c) zjistí-li Zhotovitel při provádění Výkonové fáze skryté překážky týkající se Výstavby znemožňující
provést Dílo dohodnutým způsobem,

d) jestliže dojde k přerušení provádění Výkonové fáze vlivem mimořádných nepředvídatelných a
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ;
Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak
se jich nemohou dovolávat.

Prodloužená lhůta pro předání Výkonové fáze se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím 
k době nezbytné pro jeho provedení za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná 
opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání 
Výkonové fáze ve smyslu tohoto odstavce musí být Smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke 
Smlouvě. 

6) Prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání kterékoli Výkonové fáze se považuje za podstatné porušení
Smlouvy.

7) Kontrola splnění Milníků

a) O splnění Milníku vyhotoví Zhotovitel zápis, který obě Smluvní strany podepíší. Splnění posledního
Milníku v příslušné Výkonové fázi může být potvrzeno Předávacím protokolem.

b) Při kontrole splnění Milníků Smluvní strany postupují přiměřeně v souladu s ust. V. 4) Smlouvy.
Prodlení Zhotovitele se splněním jakéhokoli Milníku se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

c) Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně sjednávají, že splněním Milníku ani podpisem
příslušného zápisu o jeho splnění není Výkonová fáze ani jiná část Díla, jichž je Milník součástí,
Objednatelem převzata; to neplatí v případě ust. V. 7) písm. a) Smlouvy poslední věta.

VI. 

Cena díla 

1) Cena díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení k Veřejné zakázce a
činí:

1.245.000,· Kč bez DPH. 

Zhotovitel je oprávněn k Ceně díla připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se ZDPH, a to k DUZP. 

2) Cena díla je členěna na ceny jednotlivých Výkonových fází, jak je uvedeno v Platebním kalendáři.

3) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení sjednané Ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků učiněných
při určení Ceny díla, nepřesného nebo neúplného ocenění Díla.

4) Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Zhotovitel prohlašuje, že Cena díla
zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné
provedení Díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s Dílem souvisejících závazků při zohlednění veškerých
rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění Díla či plnění s Dílem souvisejících závazků uvažovat,
odměnu za Licenci, odměnu za Autorský dozor, částky připadající na správní poplatky, jakož í přiměřený
zisk Zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že Cena díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném
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oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze 
Smlouvy. 

5) Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 OZ a v této souvislosti dále
prohlašuje, že

a) je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla,

b) správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré práce, výkony a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a
včasné splnění závazků dle Smlouvy,

c) řádně prověřil místní podmínky pro provedení Díla.

6) Zhotovitel si je vědom toho, že mu bez písemné výzvy Objednatele k provedení Výkonových fází ve smyslu
ust. IV. 2) písm. b) Smlouvy nevzniká právo na zaplacení Ceny díla, a to ani z části.

VII. 
Platební podmínky 

1) Cena díla bude Objednatelem uhrazena po částech odpovídajících jednotlivým Výkonovým fázím.

2) Cenu díla Objednatel Zhotoviteli uhradí na základě řádně vystavených Faktur.

3) Fakturace

Smluvní strany dohodly, že Zhotovitel bude Cenu díla fakturovat Objednateli takto:

a) Faktury za příslušnou Výkonovou fázi je Zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat Objednateli nejdříve
poté, co bude oběma Smluvními stranami potvrzeno její předání a převzetí. To neplatí v případě
Výkonové fáze šesté - Výkon Autorského dozoru, jejíž cena bude fakturována a uhrazena postupně
tak, jak budou splněny jednotlivé Milníky této Výkonové fáze.

b) Předávací protokol bude přílohou Faktur. V případě Výkonové fáze šesté - Výkon Autorského dozoru
bude přílohou faktur zápis o splnění příslušného Milníku.

c) Za DUZP se považuje vždy den převzetí příslušné Výkonové fáze Objednatelem. V případě Výkonové
fáze šesté - Výkon Autorského dozoru se za DUZP považuje den zápisu o splnění příslušného Milníku.

d) Faktury je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 pracovních dnů od data jejich
vystavení, a to ve 2 vyhotoveních, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

e) Splatnost Faktur je 30 dní ode dne jejich doručení Objednateli.

n Cena díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostními převody na bankovní účet Zhotovitele 
uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že 
požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na Faktuře. Peněžitý závazek Objednatele se 
považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve 
prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

g) Náležitosti Faktur

Každá Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména

1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH,

2. náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů,

3. uvedení lhůty splatnosti,

4. uvedení údajů bankovního spojeni Zhotovitele a

5. uvedení názvu a registračního čísla projektu Objednatele v rámci programu 133220 Rozvoj a
obnova MTZ VŠ, pokud je z něj provedení Díla spolufinancováno.
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Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat 
požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní lhůta 
splatnosti bude započata po doručeni Faktury opravené. V tomto případě není Objednatel v prodlení 
s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní. 

h) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný
správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré
následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.

4) V případě, že

a) úhrada ceny některé z Výkonových fází, resp. její části, má být provedena zcela nebo zčásti
bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve
smyslu§ 109 odst. 2 písm. b) ZDPH nebo že

b) že číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude uveřejněno
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,

je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z Faktury, jež 
odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu§ 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. Stane-li 
se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se tohoto ustanovení obdobně. 

5) Zádržné

a) Z vystavených Faktur bude Objednatelem uhrazeno 90 % částky, na kterou zní. Zbývajících 10 %
z fakturované částky představuje Zádržné. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že provedením
úhrady 90 % fakturované částky se Objednatel nedostává do prodlení s provedením úhrady zbylých 1 O
% fakturované částky.

b) Zádržné bude uhrazeno vždy do 30 dnů po dní rozhodném pro výplatu Zádržného, přičemž jednotlivé
dny rozhodné pro výplatu Zádržného jsou uvedeny v Platebním kalendáři, či do 30 dnů po odstranění
poslední vady oznámené Objednatelem dle ust. V. 4) písm. e) Smlouvy, dle toho, která skutečnost
nastane později.

c) Zádržné se neuplatní ve vztahu k Výkonové fázi šesté - Výkon Autorského dozoru.

1) Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě.

VIII. 
Práva z vadného plnění 

2) Zhotovitel odpovídá i za vady, jež jsou na Díle zjištěny v Reklamační lhůtě.

3) Reklamační lhůta běží pro jednotlivé Výkonové fáze samostatně. Počíná běžet vždy okamžikem předání
Výkonové fáze a končí dnem řádného dokončení Výstavby, nejpozději však do 60 měsíců ode dne předání
příslušné Výkonové fáze. § 2630 OZ tím není dotčen.

4) Zhotovitel po Reklamační lhůtu odpovídá Objednateli zejména za to, že Projektová dokumentace ke dni
jejího převzetí Objednatelem:

a) měla vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Zhotovitel
popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Projektové dokumentace a na základě
reklamy Zhotovitelem prováděné a

b) plnila svůj účel, který vyplývá zejména z ust. li. Smlouvy, a příp. dále který pro ni Zhotovitel uvedl nebo
ke kterému se Dílo obvykle provádí.

5) Reklamace vad Díla v Reklamační lhůtě

a) Práva z vadného plnění Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to reklamací
doručenou k rukám kontaktní osoby Zhotovitele. I reklamace odeslaná Objednatelem poslední den
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Reklamační lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 OZ a 
§ 2618 OZ se nepoužijí. V reklamaci Objednatel uvede alespoň:

1. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,

2. jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje.

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že požaduje 
provedení opravy Díla. 

b) Práva Objednatele

Objednatel má zejména právo:

1. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla,

2. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,

3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo

4. odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně 
zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

6) Uspokojení práv z vadného plnění v Reklamační lhůtě

a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a nejpozději následující pracovní den ode dne jejího doručení
oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to,
že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí.

b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i
když reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém
případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude
domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.

c) V případě, že Objednatel zvolí právo odstoupit od Smlouvy, je odstoupení od Smlouvy účinné dnem
doručení reklamace. Ust. VIII. 6) písm. a) Smlouvy se nepoužije.

d) Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který
obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako
oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotoveni znaleckého posudku. Právo z vadného plněni
vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval
neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění
vady.

e) Lhůty pro odstranění vad

1. Reklamovanou vadu se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 5 pracovních
dní ode dne doručení reklamace. Je-li vada reklamována v průběhu Zadávacího řízeni, zavazuje
se Zhotovitel vadu odstranit nejpozději do 2 pracovních dní ode dne doručeni reklamace.

2. Uvedené lhůty pro odstranění vad platí, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto
jinak.

7) V souvislosti s vadným plněním s Dílem souvisejících závazků Smluvní strany postupují obdobně v souladu
s ust. VIII. Smlouvy.

8) Vady při Výstavbě

Zhotovitel pro případ vad při Výstavbě výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 OZ vzhledem k
jím provedenému Dílu a splněným s Dílem souvisejícím závazkům zavázán společně a nerozdílně
s Dodavatelem a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila vada v Projektové dokumentaci.
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IX. 
Opční dílo 

1) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede za podmínek stanovených Smlouvou na žádost
Objednatele na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Opční dílo a splní s Opčním dílem související
závazky. Objednatel se zavazuje Opční dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu Opčního díla.

2) Součástí závazku Zhotovitele provést Opční dílo mohou být závazky obdobné závazku provést Dílo, jakož
i závazky obdobné s Dílem souvisejícím závazkům; zejména se může jednat o závazky spočívající
v provedení takových výkonů a činností, které

a) byť nejsou ve Smlouvě sjednány, jsou nezbytné či vhodné pro Výstavbu,

b) představují takový nárůst co do rozsahu požadavků Objednatele na Dílo způsobený zejména větším
než původně plánovaným rozsahem Výstavby, že jej nelze spravedlivě pokrýt stávajícími ujednáními
ve Smlouvě, či které

c) představují takový nárůst co do obsahu požadavků Objednatele na Dílo způsobený zejména dalšími či
jinými požadavky a představami Objednatele ohledně Výstavby, že jej nelze spravedlivě pokrýt
stávajícími ujednáními ve Smlouvě.

3) Smluvní strany se dohodly, že Opční dílo bude provedeno přiměřeně v souladu s podmínkami, které jsou
sjednány Smlouvou pro provedení Díla, není-li výslovně sjednáno jinak; veškeré práva a povinnosti
stanovené Smlouvou pro Dílo nebo v souvislosti s Dílem, resp. pro s Dílem souvisejícími závazky, se
přiměřeně uplatní i na Opční dílo, resp. na s Opčním dílem související závazky, není-li výslovně sjednáno
jinak.

4) Účinnost závazku Zhotovitele k provedení Opčního díla Smluvní strany sjednají uzavřením opčního dodatku
ke Smlouvě. Součástí opčního dodatku bude zejména:

a) prohlášení Smluvních stran o účinnosti závazku provést Opční dílo,

b) podrobný popis obsahu a rozsahu Opčního díla,

c) lhůta pro provedení Opčního díla a

d) celková cena Opčního díla.

5) Cena Opčního díla

a) Cena Opčního díla je sjednána jako časová, přičemž její konkrétní hodnota bude předmětem jednání
Smluvních stran. Maximální výše ceny za hodinu provádění Opčního díla činí v případě:

1. hlavního projektanta, zástupce hlavního projektanta a statika 600,- Kč bez DPH,

2. specialistů VZT, ETZ a PBŘ: 450,- Kč bez DPH a

3. dalších pracovníků provádějících zejména méně náročné či kancelářské práce 350,- Kč bez
DPH.

b) Zhotovitel potvrzuje, že hodinové sazby uvedené v ust. IX. 5) písm. a) Smlouvy použil rovněž při
kalkulaci Ceny díla.

c) Cena za Opční dílo bude Objednatelem uhrazena na základě samostatně vystavených Faktur.

X. 

Pojištění Zhotovitele 

1) Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli nejpozději do 10 pracovních dní ode dne účinnosti Smlouvy
doklad prokazující, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své
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podnikatelské činnosti kryjíci případné škody zpusobené při přípravě a prováděni Díla a plněni s Dílem 
souvisejících závazků Objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 2.000.000, Kč na každý škodní 
případ po celou dobu provádění Dila. Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto ustanovení udržovat 
v platnosti do konce běhu záručních dob Výstavby. 

2) Porušení ust. X. 1) Smlouvy Zhotovitelem se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

XI. 
Smluvní pokuty a náhrada škody 

1) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání kterékoli z Výkonových fází se Zhotovitel zavazuje
Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z Ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní
pokutu dle tohoto ustanovení Zhotovitel zaplatí za každou z Výkonových fází, s jejímž předáním je v
prodlení.

2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro splnění kterékoli z Milníků se Zhotovitel zavazuje Objednateli
zaplatit smluvní pokutu ve výši O, 1 % z Ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu dle
tohoto ustanovení Zhotovitel zaplatí za každý z Milníků, s jehož splněním je v prodlení. Při souběhu práva
na pokutu za prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro splněním Milníku a předání Výkonové fáze se uplatní jen
smluvní pokuta za prodlení oproti lhůtě pro předání Výkonové fáze.

3) Pokud Objednatel využije svého práva a převezme Výkonovou fázi s vadami a pokud Zhotovitel neodstraní
řádně a včas vadu uvedenou v Předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli
zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je Zhotovitel v prodlení,
a to za každý i započatý den prodlení. Ust. XI. 4) Smlouvy se pro tento případ nepoužije.

4) Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu Díla, zavazuje se Objednateli zaplatit
smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení, a to za
každý i započatý den prodlení.

5) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost příslušnému správnímu orgánu při obstarávání
Společného povolení, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý takový
případ prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Ustanovení tohoto odstavce se neuplatní na dobu
prodlení, za kterou je odpovědný Objednatel.

6) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění
zadávací dokumentace, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000, Kč za každý
takový případ, a to za každý i započatý den prodlení.

7) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost v případě projednávání Výstavby před MŠMT či v
případě přezkoumávání dokumentace Zadávacího řízení k tomu oprávněným správním orgánem či soudem,
zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000, Kč za každé takové neposkytnutí
součinnosti, a to za každý i započatý den prodlení.

8) V případě, že

a) pozice Smlouvou uvedených členů Realizačního týmu nebude obsazena osobou, která splňuje
požadavky dle ust. IV. 7) písm. b) či IV. 7) písm. c) Smlouvy, přičemž

b) je s ohledem na postup provádění Díla nezbytné, aby se člen Realizačního týmu, jehož pozice není
takto obsazena, na provádění Díla podílel,

zavazuje se Zhotovitel Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každou takto 
neobsazenou pozici, a to za každých nepřerušených 30 dní, po které nebyla příslušná pozice takto 
obsazena. 

9) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou Faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn
požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý
den prodlení.
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10) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo.

11) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti Ceně díla.

12) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením
povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena
rozhodnutím soudu.

XII. 
Komunikace Smluvních stran a kontaktní osoby 

1) Smluvní strany se zavazují dodržovat písemnou formu komunikace, není-li výslovně sjednáno jinak.

2) Vyžaduje-li Smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či pro jiný úkon písemnou formu, je tato
zachována, i když je úkon učiněn prostřednictvím e-mailové zprávy bez uznávaného elektronického
podpisu; to neplatí pro

a) uzavření Smlouvy,

b) uzavření dodatku ke Smlouvě,

c) odstoupení od Smlouvy,

d) výpověď závazků ze Smlouvy a

e) ustanovení Smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá.

3) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny Smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co
bylo započato s plněním.

4) Kontaktní osoby jsou oprávněny

a) vést vzájemnou komunikaci Smluvních stran,

b) jednat za Smluvní strany v záležitostech, které jsou jim Smlouvou výslovně svěřeny.

Jako kontaktní osoba může za Smluvní stranu v rozsahu tohoto ustanovení jednat i jiná či dalši osoba, než 
které jsou uvedeny ve Smlouvě, a to na základě písemného oznámení Smluvní strany o jiné či další 
kontaktní osobě doručeného druhé Smluvní straně. 

XIII. 
Dodatky a změny Smlouvy 

1) Smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými oběma
Smluvními stranami. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh dodatku, je druhá Smluvní strana povinna
se k takovému návrhu vyjádřit do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

2) Ustanovení, která se uvozují nebo k nimž se dodává .nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dohodnuto jinak", Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu obou
Smluvních stran či Díla mít možnost pružně reagovat na průběh a podmínky plnění závazků ze Smlouvy.
Takové dohody jinak Smluvní strany nepovažují za změny Smlouvy, ale za specifický způsob plnění
Smlouvy, přičemž tyto mohou být provedeny i ústně; osobami k nim oprávněnými za Smluvní strany jsou i
jejich kontaktní osoby.
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XIV. 
Odstoupení od Smlouvy; výpověď 

1) Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušeni Smlouvy Objednatelem.

2) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit:

a) v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem,

b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu
podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu,

c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

d) z důvodů dle § 223 ZZVZ.

3) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených případů
považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němž již při uzavření Smlouvy věděla nebo
musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

4) Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit rovněž v případě, že

a) Objednatel nezíská dotaci na Výstavbu nebo

b) poskytování dotačních prostředků bude pozastaveno nebo ukončeno.

5) Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od Smlouvy je účinné
doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.

6) Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé ze Smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to za níže
uvedených podmínek.

a) Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky pak
zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak.

b) Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě podstatného
porušení Smlouvy Objednatelem. Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany Zhotovitele sjednávají
3měsíčni výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po
měsíci, v němž byla výpověď Objednateli doručena.

c) Výpověď musí mít písemnou formu.

7) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po zániku
Smlouvy, trvají i přes zánik Smlouvy.

8) Zhotovitel je ve lhůtě 10 dnů po ukončení Smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze Smlouvy
povinen předat Objednateli veškerou hotovou i rozpracovanou Projektovou dokumentaci a Dokumentaci
zakázky, které do té doby Objednateli nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez omezení vztahovat
Licence. Objednatel je povinen za tuto část Díla poskytnout Zhotoviteli přiměřenou odměnu, přičemž při
jejím výpočtu Smluvní strany vyjdou z Ceny díla a míry, s jakou bylo Zhotovitelem řádně a včas provedeno.
Uvedené neplatí, prohlásí-li Objednatel, že taková část Díla bez provedení ostatních pro něj nemá
hospodářský význam. V takovém případě je však povinen předanou Projektovou dokumentaci a
Dokumentaci zakázky Zhotoviteli vrátit.

9) Objednatel není po ukončení Smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze Smlouvy povinen uhradit
Zhotoviteli odpovídající část Ceny díla za již předané Výkonové fáze, které Objednatel reklamoval a jeho
práva z vadného plnění dosud nebyla plně uspokojena, nebo za tu část Díla, o které Objednatel prohlásí, že
pro něj nemá hospodářský význam bez provedení ostatních částí. V takovém případě je však povinen
předanou Projektovou dokumentaci a Dokumentaci zakázky Zhotoviteli vrátit.
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XV. 

Důvérné informace 

1) Pro účely Smlouvy se za důvěrné informace považuji následující:

a) informace označené Objednatelem za důvěrné,

b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění Díla a plnění s Dílem
souvisejících závazků,

c) informace, díky kterým by kterýkoli z potenciálních Dodavatelů v rámci Zadávacího řízení mohl získat
výhodu před ostatními,

d) informace o finančních závazcích Objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním Díla a plnění
s Dílem souvisejících závazků,

e) informace o sporech mezi Objednatelem a Dodavateli v souvislosti s Výstavbou.

2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v době
jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku
porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti Zhotovitele.

3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu Objednatele neužije důvěrné informace pro jiné účely
než pro účely provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků a nezveřejní ani jinak neposkytne
důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních
zástupců a subdodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té
podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly Smluvními stranami. Pokud
bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace,
oznámí Zhotovitel tuto skutečnost neprodleně písemně Objednateli.

4) V případě, že se Zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných
informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně
písemně informovat Objednatele.

XVI. 
Závěrečná ujednání 

1) Není-li ve Smlouvě Smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran,
zejména práva a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a
dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy.

2) Nedílnou součástí Smlouvy jsou níže uvedené přílohy Smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že v případě
nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až XVI.

3) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím
písemným souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepoužije.

4) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.

5) Zhotovitel se za podmínek stanovených Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení veškeré
potřebné péče zavazuje:

a) archivovat nejméně po dobu 20 let ode dne uzavření Smlouvy veškeré písemnosti vyhotovené
v souvislosti s plněním Smlouvy a kdykoli po tuto dobu Objednateli umožnit přístup k těmto
archivovaným písemnostem; Objednatel je oprávněn po uplynutí 10 let ode dne uzavření Smlouvy od
Zhotovitele tyto písemnosti bezplatně převzít; stanoví-li právní předpis u některé písemnosti delší dobu
archivace, je Zhotovitel povinen řídit se takovým právním předpisem;

b) jako osoba povinná dle§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve
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znění pozdějších předpisů , spolupůsobit pň výkonu finanční kontroly, mj. umožnit MŠMT, Ministerstvu 
financí jako auditnímu orgánu a platebnímu a certifikačn ímu orgánu, pověřeným audttním subjektům , 
finančním úřadům, orgánům Evropské komise, Evropského účetního dvora a Evropského úřadu pro 
potírání podvodného jednání, státním zastupitelstvím, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu , Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže a dalším orgánům , které ke kontrole opravňují příslušné právní 
předpisy, přístup k informacím a písemnostem vyhotoveným v souvislosti s prováděním Díla ltetně 
přístupu i k těm informacím a písemnostem, které podléhají ochraně podle zvláštních právních 
předpisů (např. obchodní tajemství , utajované skutečnosti), a to za předpokladu , že budou splněny 
požadavky kladené příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným 
orgánům součinnost při prováděných kontrolách; 

c) ve smlouvách se svými subdodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným v předchozím písmenu 
kontrolu těchto subdodavatelů v rozsahu dle předchozího písmena; 

6) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy 

a) Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran. 

b) Zhotovttel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění , v jakém byla uzavřena, a to včetně 
případných Změn a dodatků . 

c) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejněn í. 

7) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení 
Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradtt dohodou 
ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným , které nejlépe odpovídá původně 
zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

8) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řeštt dohodou. Teprve nebude-ti dosažení dohody mezi nimi 
možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád , ve 
znění pozdějších předpisů , a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo Objednatel. 

9) Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a 
chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních 
stran učiněný pň jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavřen í Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 
s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

10) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech. Každá Smluvní strana obdrží po dvou z nich. 

11) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na 
důkaz toho připojují své podpisy. 

2 6 -06- 1018 
V Bmědne .................................. . 

Mgr. Marta 

kvestorka, 

Smlouva o dílo 

A. 

V Brně dne .... t;.'..~: ... ?.-.~~~ ....... 

Ing.arch. Petr Stojan, 

Jednatel společnosti 

za Zhotovitele 
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SEZNAM PŘÍLOH: 

1. Stavební program

2. Výkonová fáze první - Zabezpečení vstupních podkladů

3. Výkonová fáze druhá - Návrh architektonického, stavebního a dispozičního řešení

4. Výkonová fáze třetí - Společná projektová dokumentace pro vydání společného povolení, plán organizace
výstavby

5. Výkonová fáze čtvrtá - Dokumentace pro výběr dodavatele stavby

6. Výkonová fáze pátá- Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení a
gastrotechnologie

7. Výkonová fáze šestá - Výkon Autorského dozoru

8. Platební kalendář

9. časový harmonogram

Přflohy Smlouvy 
Strana 1 (celkem 13) 



Příloha č. 1: Stavební program 

Stavební program vyjadřuje požadavky Objednatele, jehož záměrem je kompletní vybourání stávající tělocvičny a 
jejího zázemí s cílem vybudovat menzu pro výdej stravy vč. zázemí s novou galerií pro multifunkční užití a 
terasou s bezbariérovým přístupem rampou ve dvoře, která bude propojovat dvorní východy v areálu Masarykovy 
univerzity, Poříčí 7-9 Brno. Stavba bude provedena v souladu s ověřovací a objemovou studií vyhotovenou 
společností PROJECT building s.r.o., Erbenova 375/8, Brno. Součástí záměru je rovněž vybavení dotčených 
prostor novým interiérovým vybavením, zejména volným interiérovým vybavením pro pracovny-kanceláře, 
jednací místnosti a zázemí. 

Součástí záměru je rovněž vybavení dotčených prostor novou gastrotechnologií (v 1.NP a galerii). Soulad Díla se 
Stavebním programem bude Zhotovitel v relevantních Výkonových fázích (stavební řešení, Společná projektová 
dokumentace pro vydání společného povolení, Dokumentace pro výběr dodavatele stavby) prokazovat 
přehledem splnění požadavků Objednatele a uživatele. 

Objednatel je žadatelem o dotaci v rámci nového investičního programu MŠMT 133 220 Rozvoj a obnova MTZ 
WŠ. 

Objednatel má právo v případě potřeby, zejména když se mu nepodaří obstarat zdroje k financování Díla 
v rozsahu předpokládaném při uzavření Smlouvy, Stavební program omezit. 

Umístění 

Areál Pedagogické fakulty MU, Poříčí 7-9 Brno se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace 
ustanovené rozhodnutím Odboru kultury NVmB ze dne 6. 4. 1990 pod KUL T/402/90/Sev. 

Budovy stojí na pozemcích 1682, 1678, katastrální územní Staré Brno. 

Popis 

Ve stávajících prostorách se současně nachází méně využívaná tělocvična a zázemí tělocvičny. Tato bude 
zrušena a v jejích prostorách bude zřízena nová menza se zázemím. Vysoká světlá výška tělocvičny umožní 
vytvoření galerie. Galerie bude využívána jako prostor pro konzumaci menzovní stravy a po dobu výdeje obědů a 
dále pro fakultní aktivity (studentské, společenské akce, divadelní nebo filmová představení, koncerty apod). 
Bude požadavek na provozní oddělení galerie u propojovacího schodiště. Venkovní rampa bezbarierově propojí 
východy z budov ve dvoře. 

Přílohy: 
Objemová a ověřovací studie 
Požadavky na zpracování technických podmínek a zpracování 
soupisů prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Metodika a koncepce BMS 

Přílohy Smlouvy 

- viz příloha č. 1A

- viz příloha č. 1 B
- viz příloha č. 1 C
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Příloha č. 2: Výkonová fáze první· Zabezpečení vstupních podkladů 

Příprava Díla, zejména provedení nezbytných průzkumů a zaměřeni v rozsahu potřebném pro řádné a včasné 
uskutečnění všech požadovaných navazujících prací a Výkonových fázi. 

V rámci této Výkonové fáze Zhotovitel zejména identifikuje, zajisti nebo provede veškeré doplňujicí průzkumy, 
zejména stavebně-technický, studie a měření, zejména hlukové či geodetické, jakož i potřebné analýzy, které 
jsou nezbytné pro vyhotoveni Projektové dokumentace. 

Pro potřeby provedení Díla bude Zhotoviteli na žádost zaslán stávající stav předmětných prostor - stavební 
pasport řešených prostor (pMorysy, řez a pohledy ve formátu .dwg) a umožněn krátkodobý přístup do 
technologického pasportu MU. 

Pro účely Díla lze přistoupit k pasportním datům pomoci aplikace Kompas, která je na následující adrese: 

http://geoportal.muni.cz/ 

Zpřístupněn je stavební i technologický pasport se všemi technologiemi a zařízeními. 

Před přístupem do aplikací je potřeba si nechat vytvořit přístupový účet. Za tím účelem se použije emailová 
adresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zpráva musí mít v předmětu uvedeno .Generální projektant menzy PdF", v těle zprávy následující informace: 

- jméno a příjmení žadatele,
- obchodní firma,
- e-mailová adresa žadatele.
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Příloha č. 3: Výkonová fáze druhá • Návrh stavebního a dispozičního řešení 

A V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následujfcí služby a úkony: 

- návrh architektonického, stavebniho a dispozičniho řešení Stavby vyhovující zadáni Objednatele,
zejména objemové a ověřovaci studii vypracované společností PROJECT building s.r.o., Erbenova
375/8, Brno, jeho upřesňujiclm pokynům z konzultaci v průběhu plněni Smlouvy, doměřením a dalším
zajištěným vstupním podkladům, požadavkům profesnich projektantů a požadavkům na dodávku a
montáž rozvoc:IQ a zařízeni SILPr, SLP, ZTI, nových rozvodů a zařizení vzduchotechniky, MaR, BMS,y
PBŘ a požadavkům BOZP;

- piíp. dalši úpravy návrhu architektonické, stavebniho a dispozičního řešení dle postupu plnění Smlouvy.

B. Podrobnějšf členění a obsah

- návrh musí plně respektovat řešení vyhovujicl zadání Objednatele a jeho upřesňujícím pokynQm
z konzultací v průběhu plnění Smlouvy s respektováním informací a technických podkladQ z průzkumů a
doměřeni a dle požadavků profesních projektantů a splnění požadavků na dodávku a montáž
technických prostředků;

• návrh musí respektovat případné připomlnky ze strany orgánů památkové péče;
• návrh musí respektovat požadavek na efektivní a hospodárné řešeni včetně provozních nákladO;
- návrh musi v maximální míře omezit negativní dopady a vliv na provoz a okolí.

- Architektonické, stavební a dispoziční řešení musí obsahovat alespoň:

Plilohy Smlouvy 

Textové přílohy 

základní technická zpráva, která popisuje dohodnuté ve výkresech nepostihnuté 
skutečnosti a shrnuje doposud ziskané podklady 
zásady architektonického, konstrukčního a materiálového řešení 
popis vyvolaných a dočasných úprav, přeložek v technických rozvodech 
popis provozních a prostorových vztahů 
přehled navržených úprav místností a jejich základních parametrů 
tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků objednatele 

Grafické přílohy 

situační výkresy - umístění objektů na pozemcích a vyznačeni základních důležitých 
vazeb (příjezd k pozemku, transportní cesty, inženýrské a technologické sítě, přeložky, 
sousedni objekty apod.) 
pCldorysy-výkresy všech podlaž! v měřitku 1 :100 
řezy v měřítku 1 :100 
pohled na Stavbu (aktuální objekt) v měřítku 1:100 
charakteristické detaily 
napojení na technologické rozvody a inženýrské sítě 
výkres dotčených částí (aktuální objekt) 
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Příloha č. 4: Výkonová fáze třetí - Společná projektová dokumentace 
pro vydání společného povolení, plán organizace 
výstavby 

A V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony: 

- vypracování plánu organizace výstavby, návrhu věcného a časového plánu, vymezení staveniště, zásad
řešení zařízení staveniště, příjezdů na staveniště, připojovacího místa na rozvody vody a energií pro
staveniště, zábory veřejných prostor a komunikaci;

- vypracování Společné projektové dokumentace pro vydání společného povolení;
- projednání Společné projektové dokumentace pro vydáni společného povoleni s Objednatelem a

uživatelem, zapracováni jeho připomínek do dokumentace;
- projednání Společné projektové dokumentace pro vydání společného povoleni i s účastníky územního a

stavebního řízení, se správními orgány a dotčenými subjekty a zapracování závěrů tohoto projednání do
Společné projektové dokumentace pro vydání společného povoleni, obstaráni souhlasů, stanovisek a
dalších podkladů od správních orgánů, dotčených subjektů a ostatních účastníků územního a
stavebního řízení potřebných pro vydáni Rozhodnuti SÚ (doklady o projednání dokumentace pro
rozhodnuti SÚ, včetně závazných stanovisek připojí Zhotovitel k této dokumentaci);

- podání žádostí o vydáni Společného povoleni SÚ, popřípadě jiného rozhodnuti nutného k realizaci;
- účast na řízeních pro vyhotoveni Společné projektové dokumentace pro vydání společného povolení

umožňující další přípravu a realizaci Výstavby včetně jednání s příslušnými správními orgány, dotčenými
subjekty a jinými účastníky;

- doplněni podkladů pro vydáni Společné projektové dokumentace pro vydání společného povoleni dle
požadavků stavebního úřadu;

- obstarání pravomocného Společného povolení umožňujícího další přípravu a realizaci Výstavby včetně
jednání s příslušnými správními orgány, dotčenými subjekty a jinými účastníky;

- tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků Objednatele;
- půdorysy místností s vyznačením technologického vybaveni a všech přípojných míst.

8. Podrobnější členěni a obsah Společné projektové dokumentace pro vydání společného povolení

Společná projektová dokumentace pro vydání společného povolení musí po věcné stránce vyhovět
požadavkům SZ či Vyhlášky 499. Rozsah jednotlivých částí dokumentace musí odpovídat druhu a významu
Stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedeni, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době
trvání Výstavby.
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Příloha č. 5: Výkonová fáze čtvrtá - Dokumentace pro výběr 
dodavatele stavby 

A. V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

- vypracováni Dokumentace pro výběr dodavatele stavby sloužící jako podklad pro výběry generálního
Dodavatele Stavby navazující na Společnou projektovou dokumentaci pro vydáni společného povolení a
respektující podmínky Společného povolení a metodik Objednatele;

- vypracovánim Dokumentaci pro výběr dodavatele stavby se rozumí vypracování projektové
dokumentace pro prováděni stavby ve smyslu Vyhlášky 499 {dále také jen .real/začnl dokumentace")
včetně popisu standardů, její projednáni s Objednatelem a úprava dokumentace podle výsledků tohoto
projednání;

- vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr), který bude odpovídat
požadavkům stanoveným ve Vyhlášce 499, vypracováni Rozpočtu respektujícího řešeni navržené
v Dokumentaci pro výběr dodavatele stavby podle Vyhlášky 169;

- poskytovat Objednateli součinnost při přípravě zadávacích podmínek Zadávacího řízení na výběr
Dodavatele Stavby (dále jen .zadávaci podmínky");

- poskytovat Objednateli okamžitou součinnost při přípravě vysvětlení či změny zadávacích podmínek; za
okamžitou se součinnost považuje pouze tehdy, je-li součinnost poskytnuta do 2 pracovních dní ode dne
sdělení požadavku Objednatele na její poskytnutí;

- poskytovat Objednateli součinnost při jednáních hodnotící komise či zadavatele při posouzení a
hodnocení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící
komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přltomnost
Zhotovitele na jednáních není nutná;

- poskytnout odborné posouzeni podaných nabídek zejména z hledisek prokázání splnění profesních a
technických kvalifikačních předpokladů, prokázání splnění požadavků na předmět veřejné zakázky a
výše nabidkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky;

- poskytovat Objednateli součinnost rovněž v případě projednáváni Výstavby před MŠMT či v případě
přezkoumávání Dokumentace pro výběr dodavatele stavby k tomu oprávněným správním orgánem či
soudem; součinnost dle tohoto bodu se Zhotovitel zavazuje poskytovat ve lhůtách, které byly Objednateli
poskytovatelem dotace, správním orgánem či soudem stanoveny, nejpozději však do 5 pracovních dni
ode dne, kdy se Zhotovitel o požadavku Objednatele k poskytnutí součinnosti dozvěděl; závazky dle
tohoto bodu je Zhotovitel povinen splnit i přes to, že Dílo již bylo provedeno.

8. Podrobnější členění a obsah Dokumentace pro výběr dodavatele stavby

Dokumentace pro výběr dodavatele stavby bude tvořena realizační dokumentaci doplněnou do podrobnosti
nezbytných pro zpracování nabídky, zejména o popis standardů a technické podmínky. Technickými
podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované standardy, technické
charakteristiky a požadavky na stavební a montážní práce a dodávky a služby související s těmito
stavebními a montážními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět zakázky popsán jednoznačně a
objektivně způsobem vyjadřujícím záměr, účel použit! a standard užívání zamýšlený Objednatelem.

Součásti Dokumentace pro výběr dodavatele stavby budou rovněž:

technické popisy vymezující požadované technické charakteristiky místnosti a zařízeni a požadavky 
na stavební práce; součásti této dokumentace bude rovněž popis požadovaných uživatelských a 
technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukci a specifických požadavků na 
provádění stavebních prací a montáží; 
soubor požadavků na stavebni a technologická řešení, která musí být účastníkem Zadávacího řízení 
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v nabídce respektována (od kterých se nesmí odchýlit); 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - tento soupis bude použit k sestavení 
Rozpočtu a Souhrnného rozpočtu. 

Soupis stavebních praci, dodávek a služeb musl věcně odpovídat Dokumentaci pro výběr dodavatele 
stavby. Soupis prací i Dokumentace pro výběr dodavatele stavby budou prosty obchodních názvů či jiných 
odkazů na konkrétní dodávky, služby, stavební práce či dodavatele. Soupis prací musí být zpracován v 
členění na stavební objekty, provozní soubory v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu 
s Požadavky na zpracováni technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, které jsou součástí přílohy č. 1 této Smlouvy. Soupis prací musí obsahovat krycí list, 
rekapitulaci soupisu pracl a samotný soupis pracl s výkazem výměr (členění a obsah musí být ve 
vzájemném souladu). 

Souhrnný soupis prací bude obsahovat součty všech dodávek a služeb, stavebních praci, technologických 
celků 
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Příloha č. 6: Výkonová fáze pátá - Dokumentace pro výběr 
dodavatele interiérového vybavení a gastrotechnologie 

A. V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

- vypracováni návrhu interiérového vybaveni, doplnění orientačního systému a návrhu gastrotechnologie
pro potřeby Výstavby, jeho projednání s Objednatelem a úprava návrhu podle výsledků projednáni
s Objednatelem;

- vypracováni samostatné dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybaveni, doplnění
orientačního systému a samostatné dokumentace pro výběr dodavatele gastrotechnologie sestávající
zejména ze soupisu prací, dodávek a služeb a popisu standardů jednoznačně definujícího požadavky na
technické, architektonické a materiálové řešení jednotlivých prvků a jejich funkční vlastnosti;
dokumentace gastrotechnologie bude obsahovat v 1 NP návrh menzy pro výdej jidel a v galerii
gastrotechnologii kavárenského typu;

- vypracováni soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr);

- vypracování samostatných Rozpočtů;

- poskytovat Objednateli součinnost při přípravě zadávacích podminek Zadávacího řízeni na výběr
Dodavatele interiérového vybavení a gastrotechnologie a hodnocení nabídek;

- poskytovat Objednateli okamžitou součinnost při přípravě vysvětlení či změny zadávacích podmínek; za
okamžitou se součinnost považuje pouze tehdy, je-li součinnost poskytnuta do 2 pracovních dni ode dne
sděleni požadavku Objednatele na jeji poskytnuti;

- poskytovat Objednateli součinnost při jednáních hodnoticí komise či zadavatele při posouzení a
hodnocení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící
komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost
Zhotovitele na jednáních není nutná;

- poskytnout odborné posouzení podaných nabídek zejména z hledisek prokázání splnění profesních a
technických kvalifikačních předpokladů, prokázání splnění požadavků na předmět veřejné zakázky a
výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky;

- poskytovat Objednateli součinnost rovněž v případě projednávání Výstavby před MŠMT či v případě
přezkoumávání Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení a gastrotechnologie k tomu
oprávněným správním orgánem či soudem; součinnost dle tohoto bodu se Zhotovitel zavazuje
poskytovat ve lhůtách, které byly Objednateli poskytovatelem dotace, správním orgánem či soudem
stanoveny, nejpozději však do 5 pracovních dní ode dne, kdy se Zhotovitel o požadavku Objednatele
k poskytnutí součinnosti dozvěděl; závazky dle tohoto bodu je Zhotovitel povinen splnit i přes to, že Dílo
již bylo provedeno.

B. Podrobnějši požadavky, členěni a obsah Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení
a gastrotechnologie

Dokumentací pro výběr dodavatele interiérového vybaveni a gastrotechnologie se rozumí dokumentace
obsahující technické řešení volného a vestavěného nábytku a technologií. Podrobnost zpracování je taková,
aby byly jasné všechny technické souvislosti, určeni materiálu, barvy a základní rozměry řešených
interiérových prvků. Výkresová část dokumentace bude zpracována v měřítku 1:100. V rámci prací na
Dokumentaci pro výběr dodavatele interiérového a gastrotechnologie budou provedeny zejména následujlcí
práce:

- sběr a analýza požadavků Objednatele na interiérové vybavení, gastrotechnologie, popřípadě jeho
variabilitu;

- vypracování konceptu řešeni interiéru a gastrotechnologie, upřesnění rozměrů řešených prostor na
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základě aktuální dokumentace; 

- vypracování výtvarně technického návrhu typových a atypických prvků zařízeni a úprav ploch ve
vymezeném prostoru a jejich konzultace s Objednatelem;

- vypracováni vlastního projektu typového a atypického interiérového včetně jeho přesného umístění a
barevného řešení;

- přesný popis požadavků na materiálové a konstrukční řešení interiérového vybavení a gastrotechnolobie
všech řešených prostor a ploch;

• přesná a jednoznačná specifikace jednotlivých prvků a zařízení, včetně popisu standardů;

- vypracování výkazu výměr a Rozpočtu v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a
soupisu stavebních pracl, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí přílohy č. 1 této
Smlouvy.

Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení a gastrotechnologie bude tvořena 

- projektem typového a atypického interiérového vybaveni četně jeho přesného umístění a barevného
řešeni, projektem gastrotechnologie;

• specifikací jednotlivých prvků a zařízení, které mají být součástí dodávky, včetně popisu standardů
(popisu požadavků na materiálové a konstrukční řešení jednotlivých prvků a zařízeni) všech řešených
prostor a ploch. rozpočtem;

• soupisem prací, dodávek a služeb (výkazem výměr), požadavky na počty kusů jednotlivých prvkQ a
zařízení v členění po jednotlivých místnostech • tento soupis bude použit k sestavení Rozpočtu.

Projektová dokumentace bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, 
stavební práce či dodavatele. Soupis prací musí být zpracován v souladu s příslušnou dokumentací a 
v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr. Soupis prací musí obsahovat: krycí list, rekapitulaci soupisu prací a samotný soupis prací 
s výkazem výměr (členění a obsah musí být ve vzájemném souladu). 

Přllohy Smlouvy 
Strana 9 (celkem 13) 



Příloha č. 7: Výkonová fáze šestá - Výkon Autorského dozoru 

V rámci této Výkonové fáze plnění zakázky podle této Smlouvy poskytne Zhotovitel následující 
služby a úkony: 

• účast na kontrolních dnech, které budou organizovány alespoň jednou za 7 dni;

• poskytovat vysvětleni k Projektové dokumentaci, potřebná k vypracování dílenské dokumentace;
• posuzovat návrhy Dodavatelů při realizaci řešení odlišných od Projektové dokumentace včetně předáni

vlastních stanovisek s odůvodněním;
• vyjadřovat se k požadavkům na větší množství dodávek a výkonů oproti Projektové dokumentaci;

• účast na předání staveniště Dodavatelům a prověřeni souladu dokumentace dočasných objektů zařízení
staveniště se základním řešením zařízení staveniště z Projektové dokumentace;

• prověřovat soulad Projektové dokumentace s postupem Dodavatele, a to včetně výrobní a dílenské
dokumentace Dodavatele;

• upozorňovat Objednatele na případné rozpory mezi Projektovou dokumentací, platnými ČSN, dalšími
předpisy, Společným povolením, dalšími souvisejícími povoleními a postupem Dodavatele; to platí i
tehdy, vyplývá-li z postupu Dodavatele, že k rozporu s Projektovou dokumentací teprve dojde;

· navrhovat Objednateli opatřeni pro řešeni rozporů dle předchozího bodu, tento návrh opatření
konzultovat s Objednatelem či Dodavatelem a případné připomínky Objednatele či Dodavatele
vypořádat;

• spolupracovat s technickým dozorem Stavby;
- spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce;

• vyjadřovat se k soupisům řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb předložených
Dodavateli po objektech (pavilonech);

• účast na odevzdáni a převzati Stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušeni po objektech
(pavilonech);

- účast na kontrolních prohlídkách Stavby a závěrečné kontrolní prohlídce Stavby, jednání o vydáni
kolaudačního souhlasu;

• součinnost při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení;

• spolupracovat při odevzdání a převzetí ostatních prací, dodávek a služeb Dodavatelů v rámci Výstavby;
- zajistit odborné poradenství, prostorovou koordinaci pro další technologické dodávky Objednatele;

• v zastoupeni Objednatele zajistit kompletní inženýrskou činnost (od stanovisek DOSS a správců sítí po
pravomocná rozhodnuti správního orgánu) v případě nových skutečností, které povedou k nutnosti
zajistit rozhodnutí o změně stavby před dokončením

- poskytnout řádně a včas součinnost v případě projednávání Výstavby před MŠMT či v přlpadě
přezkoumávání Výstavby k tomu oprávněným správním orgánem či soudem,

Bude-li o to Zhotovitel ze strany Objednatele požádán, je povinen svoje stanoviska, upozornění či 
doporučeni učiněná při plněni výše uvedených závazků předložit v písemné fonně. 
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Příloha č. 8: Platební kalendář 

Výkonová fáze Cena Výkonové fáze 

Výkonová fáze první 
4 o/o z Ceny díla uvedené v 

- Zabezpečení vstupních podkladů článku VI. Smlouvy 

Výkonová fáze druhá 
8 o/o z Ceny dila uvedené v 

- Návrh architektonického, článku VI. Smlouvy 
stavebního a dispozičního řešení

Výkonová fáze třetí 

- Společná projektová dokumentace 35% z Ceny díla uvedené v 
pro vydání společného povolen!, článku VI. Smlouvy 
plán organizace výstavby

Výkonová fáze čtvrtá 

- Dokumentace pro výběr
37 % z Ceny díla uvedené v 

dodavatele stavby
článku VI. Smlouvy 

Výkonová fáze pátá 

- Dokumentace pro výběr 8 % z Ceny díla uvedené 
dodavatele interiérového vybaveni v článku VI. Smlouvy 
a gastrotechnologie

Výkonová fáze šestá 6.A 3 % z Ceny dila 

- Výkon Autorského
6.8 dozoru 3 % z Ceny díla 

6.C 2 % z Ceny díla 

Přilohy Smlouvy 

POPIS pod mf nek

pro uvolněni Zádržného 

Převzetí dokladu o nabytí 
právní moci Společného 
povolení Objednatelem 

Převzetí dokladu o nabytí 
právní moci Společného 
povolen! Objednatelem 

Převzetl dokladu o nabytí 
právní moci Společného 

povolení 

Posledn! jednání hodnoticí 
komise v rámci Zadávacího 
řízeni na Dodavatele Stavby 

Poslední jednání hodnotící 
komise v rámci Zadávacího 

řizeni na Dodavatele 
interiérového vybaveni 

Zádržné se neuplatňuje 
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Příloha č. 9: časový harmonogram 

Časový harmonogram plnění Zhotovitele - MILNÍKY 

Výkonová 
fáze 

1 

2 

3 

Pfilohy Smlouvy 

MILNIKY 
popis Milníků nutných pro splnění jednotlivých 

Výkonových fází 

Předáni doplňujiclch průzkumů, studií, analýz a měření 

Předání zprávy o vyhodnocení provedených a doplňujících 
průzkumů, studií, analýz a měření 

Předáni konečného návrhu architektonického, stavebního a 
dispozičního řešení 

Předání Společné projektové dokumentace pro společné 
povolení k projednáni a plánu organizace výstavby 

Předání vyjádření OOSS, vydaných rozhodnutí, stanovisek 
Předání žádosti o vydání Společného povolení podaného na 
stavební úřady 

Předání pravomocného Společného povolení 

lhůta ve dnech 
od účinnosti Smlouvy 

30 

30 

30 

60 

bez zbytečného odkladu 
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Výkonová MILNIKY lhůta ve dnech 
fáze popis Milníků nutných pro splnění jednotlivých Výkonových fází od výzvy Objednatele 

4 
Předáni Dokumentace pro výběr dodavatele stavby včetně výkazů 

80 
výměr, Rozpočtů a Souhrnných rozpočtů. 

5 
Předání Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení a 

90 
gastrotechnologie včetně výkazů výměr a Rozpočtů 

A. Výkon Autorského dozoru

- předání stavebních praci, dodávek a služeb Dodavatele Stavby a
jejich protokolární převzetí Objednatelem

B. Výkon Autorského dozoru Průběžně -

6 - odstranění poslední vady a nedodělku Dodavatele Stavby a - po dobu činnosti

protokolární potvrzení této skutečnosti nebo vydání kolaudačního Dodavatelů

souhlasu ke Stavbě podle toho, která skutečnost nastane dříve

C. Výkon Autorského dozoru

- předání dodávek interiéru a gastrotechnologie Dodavateli a jejich
protokolární převzetí Objednatelem
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