



Město Hodonín

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran na stavební práce na akci:

VÝMĚNA ČÁSTÍ OSVĚTLENÍ V ZŠ VANČUROVA - HODONÍN

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Zhotovitel: **HORA ENERGY s.r.o.**
Sídlo: Měšťanská 2478/13, Hodonín 695 01
Zapsán v obch. rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 71126
IČ: 24814962
DIČ: CZ24814962
Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupený: Petrem Holikem
- 1.2. Objednatel: **Město HODONÍN**
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín

zastoupen: Mgr. Milanem Lúčkou, starostou
IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303
Bankovní spojení: [REDACTED]
- 1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v čl. 1.1. a 1.2. této smlouvy jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za:
- zhotovitele: Petr Holík
 - objednatele: [REDACTED] vedoucí odboru investic a údržby
[REDACTED] odbor investic a údržby
 - technický dozor stavebníka (dále také jen „TDS“) [REDACTED]
- 1.4. Zmocnění k jednání dle čl. 1.3 této smlouvy trvá až do písemného sdělení o změně v zastoupení nebo naplnění předmětu smlouvy s účinností od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen.

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

Stavba: VÝMĚNA ČÁSTÍ OSVĚTLENÍ V ZŠ VANČUROVA - HODONÍN

Místo: ZŠ Vančurova 2, Hodonín 695 01

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „Výměna částí osvětlení v ZŠ Vančurova 2 - Hodonín“ v rozsahu, jenž je specifikován technickou dokumentací (příloha č. 1) a položkovým rozpočtem (oceněným výkazem výměr). Položkový rozpočet tvoří, jako příloha, nedílnou součást této smlouvy (příloha č. 2). Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za provedení díla sjednanou cenu. Zhotovitel prohlašuje, že si prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy včetně aktů orgánů státní správy a prohlašuje, že na základě těchto podkladů lze řádně provést smlouvené dílo.
- 3.3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v technickou dokumentaci nebo v nabídce vč. oceněného výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“) a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

- 3.4. Předmětem smlouvy je výměna (modernizace) stávajícího osvětlení za technologicky dokonalejší a úspornější osvětlení LED, provedení nových elektroinstalací stávajícího osvětlení v dotčených učebnách a místnostech v objektu ZŠ Mírové náměstí v Hodoníně, dle technické dokumentace. Nová svítidla budou instalována výměnou kus za kus, v některých případech může být použita kabeláž s PVC izolací vedená v bílé kabelové liště vzhledem k nutnému posunu světla nebo napájecího bodu.

Předmětem smlouvy je dále zajištění vytýčení dotčených inženýrských sítí, zkoušky a revize dle platné legislativy, dodání geodetického zaměření skutečného provedení stavby, stavební deník, certifikáty a prohlášení o shodě k použitým materiálům.

- 3.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem v zadávací dokumentaci a bude odpovídat platným českým normám a předpisům.
- 3.6. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec výkazu výměr, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
- 3.7. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jenž je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, a jejichž potřeba vznikla z objektivně nepředvídatelných okolností (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto práce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 3.8. Dohoda o vícepracích bude uzavřena písemně formou dodatku této smlouvě. Přílohou takového dodatku bude oceněný výkaz výměr, který bude u obdobných či stejných položek jako u výkazu výměr dle ust. 3.2. této smlouvy (tj. původní výkaz výměr), vycházet z cen dle tohoto původního výkazu výměr. V případě položek neřešených původním výkazem výměr bude sjednána cena obvyklá v místě a čase. Pro každou vícepráci nebo méněpráci zpracuje zhotovitel samostatný změnový list, na kterém bude uvedeno zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací, jejich hodnota a procentuální navýšení oproti ceně za dílo bez DPH.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

zahájení prací	1. 7. 2018
ukončení prací	20. 8. 2018
termín předání díla	do 5 dní od ukončení prací

4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu: do 5 dnů od účinnosti smlouvy.

4.3. Splnění termínů dodávky díla je podmíněno zejména:

- vhodnými klimatickými podmínkami

4.4. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:

- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
- při přerušeni prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

4.5. Postup při stanovení nového termínu dokončení díla:

- Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:
- na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
- na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek – viz čl. 4.3 této smlouvy

O počtu dní, na které bude stavba přerušena, a o které bude posunut termín ukončení prací na díle uvedený v čl. 4.1. této smlouvy bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem dle čl. 8 a 9 této smlouvy.

5. VĚCI NUTNÉ K PROVEDENÍ DÍLA

5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci

- staveniště
- kopii stavebního povolení s nabytím právní moci, pokud bylo vydáno, a další dokumenty, ze kterých vyplývají závazné podmínky pro provádění stavby

6. CENA ZA DÍLO

6.1. Celková cena je sjednána na základě nabídky zhotovitele učiněné v rámci e-poptávkového výběrového řízení s názvem „Výměna částí osvětlení v ZŠ Vančurova 2 – Hodonín“ a oceněný soupis prací a dodávek (Položkový rozpočet) zhotovitele, která byla vysoutěžena na výše vymezenou veřejnou zakázku ze dne a je cenou maximální.

6.2. Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši:

284 358,08,- Kč bez DPH

59 715,19,- Kč DPH 21 %

344 073,27,- Kč vč. DPH

Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění smlouvy je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění.

Cena je vyjádřena za kompletní dodávku stavebních prací dle požadavku objednatele.

Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce a náklady potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla, včetně všech vedlejších prací potřebných k úplnému a odbornému provedení prací. Cena dále obsahuje všechny náklady na dopravní uzavírky, provizorní dopravní značení, provizorní pohyb chodců a vozidel, zapravení vozovek a chodníků, vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby apod. Cena díla je stanovena jako cena maximální vč. DPH platná po dobu provádění.

Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ – CPA 41 až 43 budou použity výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle §5 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přízná a odvede z přijatého plnění příjemce – Město Hodonín.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 7.2. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného TDS. Nedílnou součástí faktury musí být objednatelem potvrzený soupis provedených prací nebo obdobný dokument zakládající oprávněnost fakturace. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.
- 7.3. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.
- 7.4. Zhotovitel je oprávněn takto fakturovat cenu díla až do výše 90% z ceny díla (bez DPH). Objednatel je oprávněn pozastavit a zhotoviteli neproplácet zbylých 10% z ceny díla (bez DPH) jako pozastávku, kterou je povinen uvolnit do 90 dnů od odstranění poslední vady či nedodělků, které budou vytknuty při předávání díla.
- 7.5. Faktury budou zasílány na adresu objednatele:

Město Hodonín
odbor Ekonomiky a financí
Národní tř. 25
695 35 Hodonín

8. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí v souladu s ustanoveními § 2604 a násl. občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, příslušných podzákonných norem nebo ČSN včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků. Aplikace ust. § 2605 odst. 1 a 2 občanského zákoníku se vylučuje.
- 8.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené projektové dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDS.
- 8.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku TDS, pracovník pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Technický dozor je vykonáván v rámci kontrolních dnů konaných zpravidla 1 x týdně.
- 8.8. V případě, že dalším postupem má být zakryta konstrukce, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli alespoň 3 dny před předpokládaným provedením zakrytí. Zakrytí konstrukce není možno provést bez předchozího souhlasu objednatele uděleného v rámci výkonu technického dozoru objednatele. O udělení takového souhlasu objednatel učiní zápis do stavebního deníku.

8.9. TDS vykonává pracovník uvedený v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (zejm. zápisem do stavebního deníku) a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění.

Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené níže v této smlouvě

8.10. TDS a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

8.11. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí TDS a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

8.12. Poddodavatem je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.

8.13. Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů:

Název	IČO	Rozsah prací

8.14. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.15. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.

8.16. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by ji prováděl sám.

9. STAVENIŠTĚ

9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla v termínu dle čl. 4.2. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.

9.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.

9.3. Zařízení staveniště (dále také jen „ZS“) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

9.4. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad zařízení staveniště tak, aby nedošlo ke škodám jak na zařízení staveniště, na majetku objednatele, jakož i na majetku třetích osob.

9.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

9.6. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

9.7. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.

9.8. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu upozornit objednatele na vznik jeho povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů. Zejména je povinen upozornit objednatele na vznik povinnosti vyplývající z ust. § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě porušení této povinnosti zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli.

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

10.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, v případě dvousměnného provozu vždy však v době od 6:00 do 22:00 a ve dnech pracovního klidu v době do 8:00 do 18:00.

10.2. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.

11. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

11.1. Pojištění odpovědnosti:

Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti vůči škodám způsobeným třetím osobám. Zřízené pojištění musí obsahovat zejména pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností. Výše pojistné částky bude min. ve výši odpovídající pojistné částce 5 mil. Kč.

11.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit platnost pojištění po celou dobu realizace díla a následně po celou dobu platnosti smlouvy. V případě prodloužení doby realizace díla, je zhotovitel povinen prodloužit platnost pojištění tak, aby trvala po celou dobu realizace díla.

11.3. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.

12. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

12.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.

12.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinelé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách.

12.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

13. REKLAMACE

13.1. Postup při reklamaci:

- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
- Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky
 - datum zjištění vady
 - rozsah vady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční doby
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

U reklamace vady, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 7 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace. Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém

případě je oprávněn o reklamaci s definitivní platností rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

- 13.2. I když reklamáce nebude oprávněná, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.
- 13.3. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.

14. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 14.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **60 měsíců** od data řádného předání stavby objednateli.
- 14.2. Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů.
- 14.3. Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv právní vady díla, jimiž je dílo postiženo v době jeho předání anebo jimiž bude postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

15. SMLUVNÍ POKUTA

- 15.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 15.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 15.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 5 000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 15.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každé porušení svých závazků či povinností. Za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z čl. 8.13. a 8.14. této smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 15.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.
- 15.8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.
- 15.9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.

- 15.10. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena přímo na účet správce daně v režimu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.
- 15.11. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona č. 235/2004 Sb.), nahlásí tuto skutečnost objednateli nejpozději následující den po dni kdy rozhodnutí, na základě, kterého se stal nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit veškerou škodu, kterou tímto objednateli způsobil a smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč.

16. JINÁ UJEDNÁNÍ

- 16.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě ani dodatku sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.
- 16.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací, bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit.
Zhotovitel ocení jednotkovou cenu výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsáním způsobem, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, nemá-li tato skutečnost vliv na podstatné náležitosti smlouvy, sepiše se o tom záznam do stavebního deníku.
- 16.3. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:
- TECHNICKÁ DOKUMENTACE (příloha č. 1)
 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET (Soupis prací a dodávek příloha č. 2)
- 16.4. Podstatné náležitosti smlouvy mohou být měněny pouze písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany. Písemné dodatky musí být označeny pořadovým číslem a podepsány objednatelem a zhotovitelem. Jinak jsou neplatné.
- 16.5. Smlouva nabývá platnosti podpisem druhé smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
- 16.6. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.
- 16.7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 16.8. Smlouva bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

17. PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Hodonína (www.hodonin.eu), a profilu zadavatele (<https://stavebnionline.cz>).

Přílohy:

Příloha č. 1: TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Příloha č. 2: POLOŽKOVÝ ROZPOČET (Soupis prací a dodávek)

V Hodoníně dne 26. 06. 2018

V Hodoníně dne 26. 6. 2018

Objednatel

Zhotovitel

Razítko:

Razítko:

Podpis:

Podpis:

Ing. Milan Hudec
vedoucí odboru investic a údržby

Petr Holík

Technická zpráva - elektroinstalace:

Název akce:

ZŠ Vančurova 2, Hodonín – výměna osvětlení

Úvod

Projekt řeší vnitřní modernizaci školních učeben základní školy v Hodoníně. Stavební úpravy kvůli nárokům na výuku přináší nové pomůcky a zařízení, kde je nutné řešit novou elektroinstalací stávající osvětlení v dotčených učebnách, které je zastaralé a bude vyměněno. Přívody pro učebny budou zachovány, elektroinstalace od prvního svítidla bude vyměněna dle ČSN. Elektrická instalace nízkého napětí ČSN 33 2000-5-52 ed. 3, ČSN EN 33 2000 5. 54.ed.3, ČSN 33 2000-7-701 ed.2, ČSN 33 21 30 ed.3.

Vnější vlivy

Vnější vlivy byly určeny místnostech 2, 4, 18, 20, 57, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 60, – (škola) jsou určeny tyto třídy vnějších vlivů: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-1 až AM311, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA2-děti, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 – prostory normální

Projektová dokumentace řeší :

Elektroinstalaci učebny 9.A

- vnitřní osvětlení LED zářivkami
- osvětlení tabule asymetrickými LED reflektory
- kabeláž ve stropě

Elektroinstalaci učebny 8.A

- vnitřní osvětlení LED zářivkami
- osvětlení tabule asymetrickými LED reflektory
- kabeláž ve stropě

Elektroinstalaci učebny 8.B

- vnitřní osvětlení LED zářivkami
- osvětlení tabule asymetrickými LED reflektory
- kabeláž ve stropě

Elektroinstalaci učebny 6.C

- vnitřní osvětlení LED zářivkami
- osvětlení tabule asymetrickými LED reflektory
- kabeláž ve stropě

Elektroinstalaci učebny 7.C

- vnitřní osvětlení LED zářivkami
- osvětlení tabule asymetrickými LED reflektory
- kabeláž ve stropě

Elektroinstalaci učebny 6.A

- vnitřní osvětlení LED zářivkami
- osvětlení tabule asymetrickými LED reflektory
- kabeláž ve stropě

Elektroinstalaci učebny 9.B

- vnitřní osvětlení LED zářivkami
- osvětlení tabule asymetrickými LED reflektory
- kabeláž ve stropě

Elektroinstalaci učebny 7.A

- vnitřní osvětlení LED zářivkami
- osvětlení tabule asymetrickými LED reflektory
- kabeláž ve stropě

Elektroinstalaci

Technická zpráva je zpracována v úrovni projektu pro zadávání zakázky.

Základní technické údaje:

- a) – Přívody NN z podružných rozváděčů zůstanou stávající.
- b) – Napěťová soustava: 3 NPE, AC, 400V/TN-C-S
- c) – Přívody do vypínačů zůstanou stávající včetně umístění vypínačů.
- d) - Ochrana před přetížením a zkratem: použitím vhodně dimenzovaných jisticích prvků zůstane bez změn.

Bilance spotřeby el. energie: [kW]

(Pro jednu budovu)

	[kW]	[kW]
	Satry stav	Nový stav
Osvětlení st.	6,5	
Osvětlení nové		Max 2,6
Součet	6,5	2,6

Přívody pro rozváděče zůstanou bez ze změn.

Instalovaný příkon celkem $P_i = 2,6 \text{ kW}$

Soudobost 0,7

Soudobý příkon $P_p = 1,82 \text{ kW}$

Umělé osvětlení, osvětlenost:

Návrh osvětlení byl proveden dle ČSN EN 12464-1. Tabulka 5.36 – Vzdělávací zařízení – Školské budovy

Světelné okruhy budou ovládány lokálně.

Systém rozvodu, technický popis

Učebny

- Stávající svítidla budou z demontovány a z recyklovány.
- Budou osazena nová LED svítidla na stropěch pro učebny.
- Budou osazena nová LED svítidla s asymetrickým reflektorem pro tabule.
- Přívody ke světélům v učebnách (dva okruhy), zůstanou stávající do prvního světla, poté budou taženy kabely nové, které budou uloženy ve vysekaných drážkách.
- Přívody k pro nová LED svítidla s asymetrickým reflektorem budou naspojovány a uloženy do vytvořené drážky a vyvedeny k novým pozicím.
- Přívody budou nataženy novými CYKY a CYKYlo kabely.
- Zhotovitel zajistí zednické zapravení.

Nouzové osvětlení (poruchové osvětlení) tento projekt neřeší

Přepět'ové ochrany tento projekt neřeší

Bezpečnost práce

Výchozí revize bude provedena investorem podle ČSN 33 2000-6.

Další periodické revize provede provozovatel ve lhůtách uvedených v ČSN 33 1500 a po každé opravě vyvolané poruchou či poškozením el. zařízení.

Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle Vyhl. CUBP č.50/78 Sb.

§3 : pracovníci seznámení - obsluha el. zařízení mn,nn v krytí IP 20 a vyšším

§5 : pracovníci znalí - obsluha el. zařízení mn,nn v krytí IP1x a menším

- práce na el. zařízeních

Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazech elektrinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení.

Závěr

Předpoklady nutné pro uvedení do provozu

- výchozí revize elektrického zařízení dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 bude sloužit jako podklad pro kolaudační řízení
- souhlasný stav s projektovou dokumentací
- vyškolená obsluha s příslušnou kvalifikací dle ČSN 34 3100 a vyhlášky 50/1978 Sb., vyhláška ČBÚ 75/2002 Sb.

Provoz a údržba elektrických zařízení

Pro provoz a údržbu elektrických zařízení platí:

- základní ustanovení předpisů a norem a to zejména ČSN EN50110-1 ed.2
- funkční popisy vzájemných vazeb, dovolená, zakázaná, blokována manipulace
- periodické revize dle příslušných norem a předpisů výrobců strojů a zařízení
- vyhláška ČBÚ 75/2002 Sb.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

Během výstavby a při provozování objektu je nutno dodržovat veškeré zákonné bezpečnostní předpisy a to zejména:

- zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 159/1992 Sb. (úplné znění zákona č. 396/2002 Sb.) ve znění zákona č. 47/1994 Sb.

- zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a na něj navazující nařízení vlády
- vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu
- vyhláška ČBÚP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb., vyhlášky č. 207/1991 Sb. a 352/200 Sb.
- vyhláška ČBÚP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb., č. 159/2002 Sb. a 352/200 Sb.
- vyhláška ČBÚ č. 74/2002 Sb. z 22.1. 2002 o vyhrazených elektrických zařízeních
- vyhláška ČBÚ č. 75/2002 Sb. z 22.1. 2002 o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízeních
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	ZŠ Vančurova , výměna osvětlení	JKSO	
Název objektu	9.B	EČO	
		Místo	Hodonín, Vančurova 2, 695 04
		IČ	DIČ
Objednatel	Základní škola Hodonín, Vančurova 2, 695 04	49418823	CZ 699001303
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		26.04.2018	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby																				
1	HSV	Dodávky	191,76	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00																
2		Montáž	4 232,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00																
3	PSV	Dodávky	19 042,50	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00																
4		Montáž	5 268,50	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00																
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00																
6		Montáž	6 510,00				18	VRN z rozpočtu	0,00																
7	ZRN (ř. 1-6)		35 244,76	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00																
20	HZS		300,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00																
Projektant, Zhotovitel, Objednatel					D Celkem bez DPH 35 544,76																				
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>35 544,76</td> <td>7 464,40</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>43 009,16</td> </tr> </tbody> </table>					DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	35 544,76	7 464,40	Cena s DPH			43 009,16
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																						
snížená	15,0	0,00	0,00																						
základní	21,0	35 544,76	7 464,40																						
Cena s DPH			43 009,16																						
					E Přípočty a odpočty																				
					Dodá zadavatel																				
					Klouzavá doložka																				
					Zvýhodnění																				

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Vančurova , výměna osvětlení
Objekt: 9.B

Objednatel: Základní škola Hodonín, Vančurova 2, 695 04
Zhotovitel: HORA ENERGY, s.r.o.
Místo: Hodonín, Vančurova 2, 695 04

Zpracoval: Holík
Datum: 22. 5. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

741 Elektroinstalace - silnoproud

1	741	741371001	Montáž svítidla Led zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj bez krytu	kus					
2		11.231.921	Svítidla typu A	KS					
17	741	741371001	Montáž svítidla Led zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj bez krytu	kus					
3		11.199.737	Svítidla typu B	KS					
7	741	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uloženy volně (CYKY)	m					
8	341	34111030	kabel síťový s Cu jádrem 1 kv 3x1,5mm2	m					
4	741	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální	kus					
5		10.070.410	Tělo spínače č.1	KS					
6		10.070.457	Rámeček 3	KS					
19	741	741313044	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus					
20		10.079.613	Dvojzásuvka	KS					
18	741	741316826	Demontáž zásuvek dom do 16A zapuštěných šroub se zachováním funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž	kus					
11	741	741313803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových se zachováním funkčnosti do 2 svorek	kus					
10	741	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachováním funkčnosti včetně potažky za likvidaci	kus					
9	741	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus					

M Práce a dodávky M

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

21	946	460580542	Výsekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropích betonových hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m					
----	-----	-----------	--	---	--	--	--	--	--

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12	011	821322341	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnějších podhledů nanášena ručně	m2					
13	585	58555535	směs suchá omítková vápenocementová vnitřní štuková	kg					
14	585	58555007	směs suchá omítková sádková štuková	kg					

OST Ostatní materiál

16	R	Katalog a	Nespecifikovaný materiál, šrouby, hmožděnky, wago svorky, pásky atd						
----	---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Celkem

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

ZŠ Vančurova , výměna osvětlení

Název objektu

9.A

JKSO

EČO

Místo

Hodonín, Vančurova 2, 695 04

IČ

DIČ

Objednatel

Základní škola Hodonín, Vančurova 2, 695 04

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

49418823

CZ 699001303

CZ-CPV

CZ-CPA

Rozpočet číslo

Dne

26.04.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	191,76	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	4 232,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	19 042,50	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	5 268,50	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	6 510,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		35 244,76	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		300,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 35 544,76

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	35 544,76	7 464,40

Cena s DPH 43 009,16

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Vančurova , výměna osvětlení
Objekt: 9.A

Objednatel: Základní škola Hodonín, Vančurova 2, 695 04
Zhotovitel: HORA ENERGY, s.r.o.
Místo: Hodonín, Vančurova 2, 695 04

Zpracoval: Holík
Datum: 22.5.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

741 Elektroinstalace - silnoproud

1	741	741371001	Montáž svítidla Led zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj bez krytu	kus					
2		11.291.921	Svítidlo typu A	KS					
17	741	741371001	Montáž svítidla Led zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj bez krytu	kus					
3		11.199.737	Svítidlo typu B	KS					
7	741	741122211	Montáž kabelů Cu plný kulatý žíla 3x1.5 až 8 mm2 uložený velně (CYKY)	m					
8	341	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1.5mm2	m					
4	741	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus					
5		10.070.410	Tělo spínače d.1	KS					
6		10.070.457	Rámeček 3	KS					
			Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE)	kus					
19	741	741313044	dvojnásobná šikmá	KS					
20		10.079.613	Dvojjzásuvka	KS					
18	741	741316825	Demontáž zásuvek dom do 16A zapuštěných šroub se zachováním funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž	kus					
11	741	741313803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových se zachováním funkčnosti do 2 svorek	kus					
10	741	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachováním funkčnosti včetně poletku za likvidaci	kus					
9	741	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus					

M Práce a dodávky M

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

21	946	460980542	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropích betonových hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m					
----	-----	-----------	--	---	--	--	--	--	--

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12	011	621322341	Vápenocementová leštěná omítka štuková dvouvrstvá vnějších pohledů nanášená ručně	m2					
13	585	58555535	směs suché omítkové vápenocementové vnitřní štukové	kg					
14	585	58555007	směs suché omítkové sanační štukové	kg					

OST Ostatní materiál

18	R	Katalog a	Nespecifikovaný materiál, šrouby, hmožděnky, wago svorky, pásky atd						
----	---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Celkem

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	ZŠ Vančurova , výměna osvětlení	JKSO	
Název objektu	8.B	EČO	
		Místo	Hodonín, Vančurova 2, 695 04
		IČ	DIČ
Objednatel	Základní škola Hodonín, Vančurova 2, 695 04	49418823	CZ 699001303
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		26.04.2018	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	191,76	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	4 232,00	9	Bez pevně podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	19 042,50	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	5 268,50	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	6 510,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		35 244,76	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		300,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH				35 544,76
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	35 544,76	7 464,40	
Cena s DPH				43 009,16

E Přípočty a odpočty		
Dodá zadavatel		0,00
Klouzavá doložka		0,00
Zvýhodnění		0,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Vančurova , výměna osvětlení
Objekt: 8.B

Objednatel: Základní škola Hodonín, Vančurova 2, 695 04
Zhotovitel: HORA ENERGY, s.r.o.
Místo: Hodonín, Vančurova 2, 695 04

Zpracoval: Holík
Datum: 22. 5. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

741 Elektroinstalace - silnoproud

1	741	741371001	Montáž svítidla Led zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj bez krytu	kus					
2		11.231.921	Svítidlo typu A	KS					
17	741	741371001	Montáž svítidla Led zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj bez krytu	kus					
3		11.199.737	Svítidlo typu B	KS					
7	741	741122211	Montáž kabel Cu plný kuitý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uloženy volně (GYKY)	m					
8	341	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m					
4	741	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prositědi normální	kus					
5		10.070.410	Tělo spínače č.1	KS					
6		10.070.457	Rámeček 3	KS					
19	741	741313044	Montáž zásuvka (polo)zapustěna šroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus					
20		10.079.613	Dvojzásuvka	KS					
18	741	741316825	Demontáž zásuvek dom do 16A zapuštěných šroub se zachováním funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž	kus					
11	741	741313803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových se zachováním funkčnosti do 2 sverek	kus					
10	741	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachováním funkčnosti včetně poiatku za likvidaci	kus					
9	741	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus					

M Práce a dodávky M

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

21	546	460680542	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve střepech betonových hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m					
----	-----	-----------	--	---	--	--	--	--	--

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12	011	621322341	Vápenocementová lehčboná omítka štuková dvouvrstvá vnějších podhledů nanášená ručně	m2					
13	585	58555535	směs suchá omítková vápenocementová vnitřní štuková	kg					
14	585	58555007	směs suchá omítková sarační štuková	kg					

OST Ostatní materiál

16	R	Katalog a	Nespecifikovaný materiál, šrouby, hmožděnky, wago svorky, pásky atd						
----	---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Celkem

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	ZŠ Vančurova , výměna osvětlení	JKSO	
Název objektu	8.A	EČO	
		Místo	Hodonín, Vančurova 2, 695 04
		IČ	DIČ
Objednatel	Základní škola Hodonín, Vančurova 2, 695 04	49418823	CZ 699001303
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		26.04.2018	CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	191,76	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	4 232,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	19 042,50	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	5 268,50	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	6 510,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		35 244,76	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		300,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 35 544,76

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	35 544,76	7 464,40

Cena s DPH 43 009,16

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Vančurova, výměna osvětlení
Objekt: 8.A

Objednatel: Základní škola Hodonín, Vančurova 2, 695 04
Zhotovitel: HORA ENERGY, s.r.o.
Místo: Hodonín, Vančurova 2, 695 04

Zpracoval: Holík
Datum: 22. 5. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

741 Elektroinstalace - silnoproud

1	741	741371001	Montáž svítidla Led zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj bez krytu	kus					
2		11.231.921	Svítidlo typu A	KS					
17	741	741371001	Montáž svítidla Led zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj bez krytu	kus					
3		11.199.737	Svítidlo typu B	KS					
7	741	741122211	Montáž kabel Cu plný kufatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² uloženy volně (CYKY)	m					
8	341	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²	m					
4	741	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus					
5		10.070.410	Tělo spínače C.1	KS					
6		10.070.457	Rámeček 3	KS					
19	741	741313044	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus					
20		10.079.613	Dvojjzásuvka	KS					
18	741	741319825	Demontáž zásuvek dom do 16A zapuštěných šroub se zachováním funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž	kus					
11	741	741313803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových se zachováním funkčnosti do 2 svorek	kus					
10	741	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dálky přes 1100 mm bez zachováním funkčnosti včetně potaiku za likvidaci	kus					
9	741	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² na svorkovnici	kus					

M Práce a dodávky M

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

21	948	460580542	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropích betonových hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m					
----	-----	-----------	--	---	--	--	--	--	--

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12	011	621322341	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnějších podhledů nanášená ručně	m ²					
13	585	5855535	směs suchá omítková vápenocementová vnitřní štuková	kg					
14	585	58555007	směs suchá omítková sanační štuková	kg					

OST Ostatní materiál

16	R	Katalog a	Nespecifikovaný materiál, šrouby, hmožděnky, wago svorky, pásky atd						
----	---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Celkem

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	ZŠ Vančurova , výměna osvětlení	JKSO	
Název objektu	7.C	EČO	
		Misto	Hodonín, Vančurova 2, 695 04
		IČ	DIČ
Objednatel	Základní škola Hodonín, Vančurova 2, 695 04	49418823	CZ 699001303
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		26.04.2018	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C			
Základní rozp. náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	191,76	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	4 232,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	19 042,50	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	5 268,50	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	6 510,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		35 244,76	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		300,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objekt <div style="background-color: black; width: 100px; height: 100px; margin: 10px auto;"></div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">35 544,76</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snižovaná</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>35 544,76</td> <td colspan="2">7 464,40</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">43 009,16</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				35 544,76	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snižovaná	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	35 544,76	7 464,40		Cena s DPH				43 009,16	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel				0,00	Klouzavá doložka				0,00	Zvýhodnění				0,00
D Celkem bez DPH				35 544,76																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snižovaná	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	35 544,76	7 464,40																																											
Cena s DPH				43 009,16																																										
E Přípočty a odpočty																																														
Dodá zadavatel				0,00																																										
Klouzavá doložka				0,00																																										
Zvýhodnění				0,00																																										

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Vančurova , výměna osvětlení
Objekt: 7.C

Objednatel: Základní škola Hodonín, Vančurova 2, 695 04
Zhotovitel: HORA ENERGY, s.r.o.
Místo: Hodonín, Vančurova 2, 695 04

Zpracoval: Holík
Datum: 22. 5. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

741 Elektroinstalace - silnoproud

1	741	741371001	Montáž svítidlo Led zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj bez krytu	kus					
2		11.231.921	Svítidlo typu A	KS					
17	741	741371001	Montáž svítidlo Led zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj bez krytu	kus					
3		11.199.737	Svítidlo typu B	KS					
7	741	741122211	Montáž kabel Cu plyn kulatý žiln 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m					
8	341	34111030	kabel síťový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m					
4	741	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostřední normální	kus					
5		10.070.410	Tělo spínače č. 1	KS					
6		10.070.457	Rámeček 3	KS					
19	741	741313044	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus					
20		10.079.813	Dvojjzásuvka	KS					
18	741	741316825	Demontáž zásuvek dom. do 16A zapuštěných šroub se zachováním funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž	kus					
11	741	741313803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových se zachováním funkčnosti do 2 svorek	kus					
10	741	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachováním funkčnosti včetně potisku za likvidaci	kus					
9	741	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² na svorkovnici	kus					

M Práce a dodávky M

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

21	946	460690542	Vysakání rýh pro montáž trubek a kabelů ve střepech betonových hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m					
----	-----	-----------	--	---	--	--	--	--	--

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12	011	621322341	Vápenocementová lehčaná omítka štuková dvourstvá vnějších podhledů nanášená ručně	m ²					
13	585	58555535	směs suchá omítková vápenocementová vnitřní štuková	kg					
14	585	585555007	směs suchá omítková sanační štuková	kg					

OST Ostatní materiál

16	R	Katalog a	Nespecifikovaný materiál, šrouby, nmozděrky, wago svorky, pásky atd.						
----	---	-----------	--	--	--	--	--	--	--

Celkem

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	ZŠ Vančurova , výměna osvětlení	JKSO	
Název objektu	7.A	EČO	
		Místo	Hodonín, Vančurova 2, 695 04
Objednatel	Základní škola Hodonín, Vančurova 2, 695 04	IČ	49418823
Projektant		DIČ	CZ 699001303
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		26.04.2018	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	191,76	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	4 232,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	19 042,50	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	5 268,50	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	6 510,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	35 244,76	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	300,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 35 544,76

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	35 544,76	7 464,40

Cena s DPH 43 009,16

E Přípočty a odpočty

Dotá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Vančurova , výměna osvětlení
Objekt: 7.A

Objednatel: Základní škola Hodonín, Vančurova 2, 695 04
Zhotovitel: HORA ENERGY, s.r.o.
Místo: Hodonín, Vančurova 2, 695 04

Zpracoval: Holík
Datum: 22. 5. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

741 Elektroinstalace - silnoproud

1	741	741371001	Montáž svítidlo Led zářivkové bytové sírovní přisazené 1 zdroj bez krytu	kus					
2		11.231.921	Svítidlo typu A	KS					
17	741	741371001	Montáž svítidlo Led zářivkové bytové sírovní přisazené 1 zdroj bez krytu	kus					
3		11.199.737	Svítidlo typu B	KS					
7	741	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m					
8	341	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1.5mm2	m					
4	741	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus					
5		10.070.410	Tělo spínače č.1	KS					
6		10.070.457	Rámeček 3	KS					
19	741	741313044	Montáž zásuvka (pólo)zapeštěná šroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná síkma	kus					
20		10.079.613	Dvezásuvka	KS					
18	741	741316825	Demontáž zásuvek dom do 16A zapuštěných šroub se zachováním funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž	kus					
11	741	741313803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových se zachováním funkčnosti do 2 sverek	kus					
10	741	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachováním funkčnosti včetně posaku za likvidaci	kus					
9	741	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus					

M Práce a dodávky M

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

21	046	460680642	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropích betonových hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m					
----	-----	-----------	--	---	--	--	--	--	--

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12	011	621322341	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnějších podhledů nanášená ručně	m2					
13	585	58555535	směs suchá omítková vápenocementová vnitřní štuková	kg					
14	585	58555007	směs suchá omítková sarsační štukové	kg					

OST Ostatní materiál

16	R	Katalog a	Nespecifikovaný materiál, šrouby, vmožděnky, wago svorky, pásky atd						
----	---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Celkem

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	ZŠ Vančurova , výměna osvětlení	JKSO	
Název objektu	6.C	EČO	
		Místo	Hodonín, Vančurova 2, 695 04
		IČ	DIČ
Objednatel	Základní škola Hodonín, Vančurova 2, 695 04	49418823	CZ 699001303
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		26.04.2018	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C			
Základní rozp. náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	191,76	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	4 232,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	19 042,50	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	5 268,50	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	6 510,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		35 244,76	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		300,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">35 544,76</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>35 544,76</td> <td colspan="2">7 464,40</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">43 009,16</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				35 544,76	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	35 544,76	7 464,40		Cena s DPH				43 009,16	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel				0,00	Klouzavá doložka				0,00	Zvýhodnění				0,00
D Celkem bez DPH				35 544,76																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	35 544,76	7 464,40																																											
Cena s DPH				43 009,16																																										
E Přípočty a odpočty																																														
Dodá zadavatel				0,00																																										
Klouzavá doložka				0,00																																										
Zvýhodnění				0,00																																										

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Vančurova , výměna osvětlení
Objekt: 5.C

Objednatel: Základní škola Hodonín, Vančurova 2, 695 04
Zhotovitel: HORA ENERGY, s.r.o.
Místo: Hodonín, Vančurova 2, 695 04

Zpracoval: Holík
Datum: 22. 5. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dotávka	Montáž	Cena celkem
PSV Práce a dodávky PSV									
741 Elektroinstalace - silnoproud									
1	741	741371001	Montáž svítidla Led zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj bez krytu	kus					
2		11.231.921	Svítidlo typu A	KS					
17	741	741371001	Montáž svítidla Led zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj bez krytu	kus					
3		11.199.737	Svítidlo typu B	KS					
7	741	741122211	Montáž kabel Cu plyný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený vcině (CYKY)	m					
8	341	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kv 3x1,5mm2	m					
4	741	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální	kus					
5		10.070.410	Tělo spínače č.1	KS					
6		10.070.457	Rámeček 3	KS					
19	741	741313044	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE)	kus					
20		10.070.613	Dvojzásuvka	KS					
18	741	741316825	Demontáž zásuvek dom do 16A zapuštěných šroub se zachováním funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž	kus					
11	741	741313803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových se zachováním funkčnosti do 2 svarek	kus					
10	741	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachováním funkčnosti včetně pološku za likvidaci	kus					
9	741	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus					
M Práce a dodávky M									
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích									
21	946	460680542	Vysekáni rýh pro montáž trusek a kabelů ve stropích betonových hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m					
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
12	011	621322341	Vápenocementová lepená omítka štuková dvouvrstvá vnějších podhledů nanášená ručně	m2					
13	585	58555535	směs suchá omítková vápenocementová vnitřní štuková	kg					
14	585	58555007	směs suchá omítková sanační štuková	kg					
OST Ostatní materiál									
16	R	Katalog a	Nespecifikovaný materiál, šrouby, hmožděnky, wago svorky, pásky atd						
Celkem									

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	ZŠ Vančurova , výměna osvětlení	JKSO	
Název objektu	6.A	EČO	
		Místo	Hodonín, Vančurova 2, 695 04
		IČ	49418823
		DIČ	CZ 699001303
Objednatel	Základní škola Hodonín, Vančurova 2, 695 04		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		26.04.2018	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	191,76	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	4 232,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	19 042,50	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	5 268,50	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	6 510,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		35 244,76	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		300,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, O 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">35 544,76</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">35 544,76</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">7 464,40</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">43 009,16</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				35 544,76	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	35 544,76	7 464,40		Cena s DPH				43 009,16	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel				0,00	Klouzavá doložka				0,00	Zvýhodnění				0,00
D Celkem bez DPH				35 544,76																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	35 544,76	7 464,40																																											
Cena s DPH				43 009,16																																										
E Přípočty a odpočty																																														
Dodá zadavatel				0,00																																										
Klouzavá doložka				0,00																																										
Zvýhodnění				0,00																																										

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Vančurova , výměna osvětlení
Objekt: 5.A

Objednatel: Základní škola Hodonín, Vančurova 2, 695 04
Zhotovitel: HORA ENERGY, s.r.o.
Místo: Hodonín, Vančurova 2, 695 04

Zpracoval: Hořík
Datum: 22. 5. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

741 Elektroinstalace - silnoproud

1	741	741371001	Montáž svítidla Led zářivková bytové stropní přisazená 1 zdroj bez krytu	kus					
2		11.231.921	Svítidlo typu A	KS					
17	741	741371001	Montáž svítidla Led zářivková bytové stropní přisazená 1 zdroj bez krytu	kus					
3		11.199.737	Svítidlo typu B	KS					
7	741	741122211	Montáž kabelů Cu piny kuleť 3x1,5 až 5 mm ² uloženy volně (ČVKY)	m					
8	341	34111030	kabel síťový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²	m					
4	741	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus					
5		10.070.410	Tělo spínače č. 1	KS					
6		10.070.457	Rámeček 3	KS					
19	741	741313044	Montáž zásuvka (polo)zapusťená šroubové připojení 2x(ZP + PE) dvojnásobná šikmá	kus					
20		10.079.613	Dvojjzásuvka	KS					
18	741	741316825	Demontáž zásuvek domů do 16A zapuštěných šroub se zachováním funkčnosti ZP+PE pro průběžnou montáž	kus					
11	741	741313803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových se zachováním funkčnosti do 2 svorek	kus					
10	741	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachováním funkčnosti včetně polatku za likvidaci	kus					
9	741	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² na svorkovnici	kus					

M Práce a dodávky M

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

21	946	460680542	Výsekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropích betonových hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m					
----	-----	-----------	--	---	--	--	--	--	--

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12	011	821322341	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnějších podhledů nanášená ručně	m ²					
13	585	58555535	směs suchá omítková vápenocementová vnitřní štuková	kg					
14	585	58555007	směs suchá omítková sarační štuková	kg					

OST Ostatní materiál

16	R	Katalog a	Nespecifikovaný materiál, šrouby, hmožděnky, wago svorky, pásky atd.						
----	---	-----------	--	--	--	--	--	--	--

Celkem