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S M L O U V A    O    D Í L O  
 
 

č. objednatele  SD/00635/2018                        č. zhotovitele 201828 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
 

  

I.   SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
 
       zastoupené starostou Ing. Jiřím Fišerem 
       se sídlem Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
          
       zástupce pro věci smluvní Ing. Jiří Fišer                 
       zástupce pro věci technické Ing. Karel Hotový, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, 
                                                        Ing. Pavel Stolař, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx 

dozor investora a koordinátor BOZP bude určen při převzetí staveniště a zapsán do 
stavebního deníku 

IČ      00253014                      (DIČ        CZ00253014) 
 bankovní spojení xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx   
 číslo účtu  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 tel. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxxx. xxxxx xxxxxxx       
(dále jen "objednatel") 
  
 
1.2 Zhotovitel:                              HES stavební s r.o.      
 

se sídlem:                                    Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4  
  
       zástupce pro věci smluvní          Michal Jakubec, jednatel 
       zástupce pro věci technické        Michal Jakubec, jednatel 
       odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: xxxxxx xxxxxxx 
     -  obor autorizace:        Dopravní stavby 
           -  číslo autorizace:        36740 
      
 IČ  28143213                               DIČ    CZ28143213 
 obchodní rejstřík                          239567 C, Městský soud v Praze 
 bankovní spojení                         xxxxxx xxxxx xxxx 
 číslo účtu                                     204 633 379/0600 
       tel. xxx xxx xxx,  xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx    
 (dále jen "zhotovitel")      
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II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)             

2.1 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem: „Stavební úpravy ulice Míkova, 
Tábor - Měšice“  

            a to podle: 
 projektové dokumentace stavby „Stavební úpravy ulice Míkova, Tábor - Měšice“ ve 

stupni DZSaDPS, jejímž zpracovatelem je Graphic PRO s.r.o., Stránského 2255, 390 
02 Tábor, IČ: 28125657 (dále jen "projektová dokumentace", 

 soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též "soupis prací"),  
 zadávacích podmínek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele, 
 nabídky zhotovitele v tomto zadávacím řízení a  
 podle této smlouvy (dále jen "dílo"). 

 
2.2  Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny 

takto: 
a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
b)  zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
c)  předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy 

realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této 
smlouvy se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem, 

d)  podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění 
veřejné zakázky nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo 
"poddodavatel"), 

e)  příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.), tj. ve smyslu této vyhlášky je 
příslušnou dokumentací dokumentace v podrobnostech pro zadávání stavby se 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu dle 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Příslušná dokumentace byla součástí zadávacích podmínek 
výše uvedené veřejné zakázky a je v této smlouvě též označována jako "projektová 
dokumentace". Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. 

f)  položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a 
služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 
prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.  

 
2.3  Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto: 

1.  smlouva o dílo, 
2.  oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet zhotovitele, 
3.  projektová dokumentace, 
4.  ostatní dokumentace týkající se provádění díla.    
 

III. URČENÍ DÍLA 

3.1    Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel 
se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn 
vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a 
evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými 
technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), 
zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, 
požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

 
3.2       Rozsah díla je určen projektovou dokumentací a soupisem prací, přičemž: 
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Předmětem smlouvy je realizace díla „Stavební úpravy ulice Míkova, Tábor - 
Měšice“ podle projektové dokumentace, která řeší zejména  
- stavební úpravy stávající komunikace v délce cca 238 m, 
- zřízení 18ti parkovacích míst, 
- zpomalovací prahy na vjezdech do komunikace, 
- úpravu stávajících chodníků od Chýnovské ulice na konec odbočky k mateřské 
škole, 
- sjezdy na přilehlé nemovitosti, 
- plochu pro kontejnery na separovaný odpad, 
- úpravu a rozšíření dešťové kanalizace, 
- sadové úpravy. 
 
     Součástí předmětu plnění je rovněž: 
- detailní zdokumentování, tj. fotografická příp. video dokumentace, místa plnění před 

zahájením prací, v průběhu provádění jednotlivých kroků předepsaných projektantem 
a po ukončení prací, 

- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, 
ochranných zábradlí a bariér apod., 

- potřebná zaměření v místě plnění díla a vytýčení všech stávajících inženýrských sítí 
před zahájením prací, 

- provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení díla a dodání 
veškerých dokladů zkoušek, atestů, certifikátů a revizí dle platných ČSN a zákonů 
ČR, 

- dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření skutečného stavu, 
- povýsadbová péče po dobu 36 měsíců.  
 
Stavba bude probíhat na pozemcích investora Města Tábor v zastavěném území města 
v prostoru ulice Míkova od křižovatky s ulicí Chýnovská ke křižovatce s ulicí U 
Špýcharu.  
 
Po celou dobu provádění prací je nezbytné zajištění bezpečného přístupu do 
nemovitostí přilehlých ke stavbě a dále průchod pro bezpečný pohyb žáků a 
zaměstnanců přilehlých školských zařízení. 

  
3.3 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po 

dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán 
technickou dokumentací.  

 
3.4 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování geometrického plánu po 

dokončení stavby, realizační dokumentace stavby a dokumentace skutečného 
provedení, provedení geodetických prací pro zajištění vytýčení inženýrských sítí a 
vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby (pozn.: Na území města Tábora 
musí být geodetické zaměření stavby vyhotoveno v souladu se zněním "Směrnice pro 
tvorbu a údržbu DTTM-JIH". Text směrnice zpracovateli dokumentace poskytne odbor 
územního rozvoje, xx. xxxxxx xxxxxxxxx, xxx. xxx xxx xxx, xxxxxxx 
xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx . Zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného 
provedení stavby 5x v tištěné formě a 5x v elektronické formě, geometrický plán 5x 
v tištěné i v elektronické formě, geodetické zaměření skutečného provedení díla bude 
provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno 
objednateli 5x v tištěné a 5x v elektronické formě.  
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IV.   DOBA PLNĚNÍ    

4.1     Doba plnění  

Dílčí termíny: 
a) předání a převzetí staveniště do 7 kalendářních dnů od uzavření smlouvy, 
b) zahájení stavebních prací zápisem do stavebního deníku do 7 kalendářních dnů ode dne 
převzetí staveniště, 
c) závazná lhůta pro dokončení stavebních prací: 

- dokončení kompletního předmětu plnění veřejné zakázky (díla) v posloupnosti dle 
harmonogramu vč. předání a převzetí díla max. do 90 kalendářních dnů ode dne 
zahájení stavebních prací. 

 
 Zhotovitel se zavazuje, že práce budou probíhat v prodloužených směnách v čase 
od 06:00 do 18:00 hodin, a to 7 dnů v týdnu (tj. denně vč. soboty a neděle).    
 
  K počítání výše uvedených lhůt - lhůta počíná dnem, který následuje po skutečnosti 
rozhodné pro její počátek a končí v den rozhodný pro její konec. Dále je stanoveno, že běh 
výše uvedených lhůt pro zahájení a dokončení stavebních prací může být přerušen z důvodu 
objektivních překážek v realizaci díla, zejména nevyhovujících klimatických podmínek, 
nezajištění příslušného správního rozhodnutí apod., přičemž takovéto přerušení musí být jasně 
vymezeno, zapsáno ve stavebním deníku a nezapočítává se do celkové délky lhůty pro zahájení 
resp. dokončení stavebních prací. 
 
 Dílo bude realizováno na základě podrobného harmonogramu výstavby (dále 
„harmonogram“), který bude vycházet z etapizace stavby (3 etapy) stanovené v projektové 
dokumentaci a respektovat pracovní postup daný projektovou dokumentací. Harmonogram 
bude zpracován zhotovitelem dle pravidel a termínů stanovených v projektové dokumentaci a v 
této smlouvě. Harmonogram bude vypracovaný min. v týdnech a bude v něm zachycen časový 
postup provádění dílčích prací, dodávek a služeb stanovených předmětem díla. Harmonogram 
výstavby je přílohou č. 2 této smlouvy.  
 
4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně 

pokračovat, lhůta pro dokončení stavebních prací se přerušuje (neběží) po dobu, po 
kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě přerušení prací z důvodu objektivních překážek v realizaci díla, zejména 
nevyhovujících klimatických podmínek, nezajištění příslušného správního rozhodnutí 
apod., není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. O přerušení prací bude zápis ve 
stavebním deníku podepsaný dozorem investora. Takovéto přerušení musí být jasně 
vymezeno, zapsáno ve stavebním deníku a nezapočítává se do celkové délky lhůty pro 
dokončení stavebních prací. 

 
4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou 

dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol - zápis  o 
předání a převzetí díla (viz dále čl. VIII. této smlouvy).  

 
4.4. Lhůty plnění plánu povýsadbové péče po dobu 36 měsíců po výsadbě se řídí časovým 

rozpisem dohodnutým a podepsaným oběma smluvními stranami při předání a převzetí 
díla. 

 

V.    CENA 

  5.1   Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky 
zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: 
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               5. 519. 643,20,- Kč       bez DPH 
 

1. 159. 125,07,- Kč       DPH, tj. 21 %   
  

6. 678. 768,27,-   Kč      celkem vč. DPH 
 
  
 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem 

stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a sloužícím 
k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění 
víceprací a méněprací či změn. Zhotovitel se zavazuje tento položkový rozpočet tj. 
přílohu č. 1 smlouvy přiložit ke smlouvě jak v tištěné podobě, tak v elektronické 
podobě ve formátu EXCEL (.xls) na CD nebo jiném datovém nosiči. Za správnost 
obou požadovaných formátů odpovídá zhotovitel. 

 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla 
dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení objednatele, 
tj. cena obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady na: 

- vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště, 
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
- opatření k ochraně životního prostředí, 
- náklady na sjednaná pojištění, 
- zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru, 
- koordinační a kompletační činnost, 
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,  
- zajištění nezbytných dopravních opatření, 
- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 
- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o 

vydání kolaudačního souhlasu. 
 V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednatel 

prohlašuje, že předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, a proto zde 
nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy jako 
objednatel neposkytujeme svoje DIČ. 

 
5.2   Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.  Jednotkové ceny 

uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. 
 
5.3    Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze v souladu s pravidly 

stanovenými v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon o 
VZ") při splnění některé z těchto podmínek:  
a)  dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla, 
b) v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně 

nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy 
v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení 
původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze 
za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků § 
222 odst. 5 zákona o VZ, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu bude 
postupováno dle § 222 odst. 4 zákona o VZ. V případě nahrazení jedné či více 
položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo 
vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat v souladu s 
ustanovením § 222 odst. 7 zákona o VZ. 
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5.4  Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této 
smlouvy a rovněž v ceně vzniklých méněprací zohlednit také odpovídající podíl ostatních 
nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich 
podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy. 

 
5.5  Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací (tj. jak víceprací, tak méněprací 

a dalších změn), která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora ve 
stavebním deníku, oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této 
smlouvy, zpracovat změnový list, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací (viz 
výše) podkladem pro zadání dodatečných stavebních prací a pro dodatek ke smlouvě. 
Tento postup bude rovněž použit v případě, že se zjistí skutečnosti odlišné od 
dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). 

 
5.6 Dodatečné stavební práce budou oceňovány tímto postupem: 

- prioritně budou použity jednotkové ceny obsažené ve smluvním rozpočtu, 
- pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu, 

použije se položka dle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou 
úrovní, 

-  pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není 
možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, 
bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky 
zdůvodněn.   

  
5.7  Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 

v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem. 

 
 VI.  FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ 

6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 
 
6.2 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních 

prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 
90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a 
nedodělků vzešlých z přejímacího řízení. Zádržné (tj. pozastávku 10 % z ceny díla) lze 
uplatnit až po úhradě ceny díla snížené o zádržné.  

 
6.3   Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě skutečností dle článku   

5. 3 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné stavební práce po 
uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

 
6.4   Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený 
soupis provedených stavebních soupis prací, dodávek a služeb musí být nedílnou součástí 
faktury, jinak je faktura neúplná. Tento soupis provedených prací, dodávek a služeb musí 
být vedle tištěné verze přiložen ke každé faktuře i v elektronické verzi na CD nebo 
jiném datovém nosiči, a to ve formátu EXCEL (.xls). Za správnost obou 
požadovaných formátů odpovídá zhotovitel.  

 
6.5    Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem 

doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po 
odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným 
způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 
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6.6    Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH 
není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně 
z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

 
6.7 Faktury za provedené práce v rámci povýsadbové péče o výsadby po dobu 36 měsíců 

po výsadbě budou proplaceny Odborem životního prostředí v Táboře na základě 
kontrolních prohlídek plnění povýsadbové péče. Přílohou faktur vždy bude oboustranně 
podepsaný zápis z těchto kontrolních prohlídek. Poslední faktura bude proplacena ve 
výše dohodnuté splatnosti 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury vystavené po dni 
oboustranně podepsaného protokolu o ukončení povýsadbové péče, který bude její 
přílohou. Fakturace za provedené práce v rámci povýsadbové péče o výsadby po dobu 36 
měsíců po výsadbě proběhne v souladu se samostatnou smlouvou uzavřenou s Odborem 
životního prostředí v Táboře v průběhu realizace stavby.    

 
 
VII.  VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech 
výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) 
je od počátku objednatel.  

 
7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je 
zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení 
staveniště. 

 
7.3    Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli 

nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody 
způsobené třetím osobám.  

 
7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 

vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li 
to možné, tak finančně uhradit.  

 
7.5   Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.  
 
7.6  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 5,0 
mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu 
zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu 
nebo rozhodnutí. 

 
7.7    Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím 

související činnosti provádějí.  
 
7.8   Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 

odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 
 
7.9   Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději ke dni uzavření smlouvy má sjednané pojištění 
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stavebních a montážních rizik a živelní pojištění min. ve výši 1,0 mil. Kč. Pojištění se 
zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby 
nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. 

 

VIII.  PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 

8.1  Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými 
předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při 
provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje 
dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré 
odborné péče.  

 
8.2  Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, 

nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců 
dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu 
s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami. 

 
8.3  Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají 

odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na 
vyžádání objednatele příslušné doklady předloží.  

 
8.4  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  
 
8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění 

nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.  
 
8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru 

staveniště s  tím, že zhotovitel před započetím předmětných prací zajistí vytýčení 
veškerých stávajících inženýrských sítí od příslušného správce.  

 
8.7   O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a 

převzetí staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. Objednatel 
předá při předání staveniště zhotoviteli: 
-  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě, 
-  pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,      
- pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,  
-  výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního 
řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 

-  doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 
 
8.8 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci 
zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, 
technického dozoru objednatele a činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném 
rozsahu.   

 
8.9    Zhotovitel předá ihned po jejím zpracování potřebnou realizační dokumentaci stavby ve 2 

paré technickému dozoru investora. 
 
8.10  Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu 

provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, 
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uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní 
dny, svolávané objednatelem podle potřeby, min. však 1x za týden. Kontrolní dny se 
konají za účasti zástupců objednatele, technického dozoru investora, autorského dozoru, 
zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů (poddodavatelů), a popř. budoucích 
uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu 
vykonávající funkci technického dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva 
zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, 
připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a 
stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního 
dne zápis o jednání, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který 
písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání 
kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

 
8.11  Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla. 
  
8.12  Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve 

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
 
8.13 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), (dále jen "stavební zákon"), stavební deník 
s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze 
č. 5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá 
rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané 
zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. 
Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona 
povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků smlouvy.  

 Stavební deník obsahovat především tyto údaje:  
-  jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;  
-  popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;  
-  dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci 

projektu;  
-  nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci 

projektu.  
 
 8.14 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP povinně určeným 

objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a 
současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své poddodavatele. Zhotovitel při 
provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před 
zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich 
minimalizaci.  

 
8.15 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit 

práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak 
neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o 
dalším postupu.  
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8.16 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající 
z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

 
8.17 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a výkon činnosti 

koordinátora BOZP v  souladu s touto smlouvou o dílo. Technický dozor nesmí provádět 
zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

 
8.18 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které 

se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či 
se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od 
doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak 
objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných 
pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.  

 
8.19 Přejímací řízení zhotoveného díla je povinen zorganizovat objednatel, přičemž 

objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení nejdéle do 7 pracovních dnů ode dne, kdy 
obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Před zahájením 
předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a 
převzetí díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající 
funkci technického dozoru a případně také autorského dozoru projektanta. 

         Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla 
po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.  

 Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního 
zákona, event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel 
objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o 
shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení 
shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré 
písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém 
jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný překlad 
cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením.  

 
8.20 Objednatel je povinen o předání a převzetí díla pořídit písemný protokol - zápis o 

předání a převzetí díla, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla 
a soupis případných vad a nedodělků. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a 
ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být 
v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či 
standardy. V zápise o předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven 
termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami 
zápis.  

 Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům 
stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti 
projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo 
nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují 
nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. 
Objednatel je rovněž oprávněn odmítnou převzetí díla v případě, že vady a nedodělky 
jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či 
standardy.  
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8.21 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady 
odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, 
geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o 
provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a 
výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních 
zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.). 

 
8.22 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně 

zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se 
smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního 
znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům 
kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu 
odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost 
zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

 
8.23 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a 
obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť 
vznikající při provádění díla.  

 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 
vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 Veškerý vyfrézovaný živičný kryt asfaltové komunikace bude odvezen a uložen na 
skládku Správy a údržby silnic, závod Tábor na Smyslově. 

          K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku 
doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného 
materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura 
vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena. 

 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění 
díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou.  V případě, 
že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné 
prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel 
v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob 
jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů (poddodavatelů). Ve všech 
případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.  

 
8.24  Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. 

 
8.25 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na vyžádání 

objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady 
k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení 
pro jejich zabudování a použití. 

 
8.26 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 5 pracovních dnů od termínu předání a 

převzetí díla, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména 
jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve 
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smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje 
vyklidit místo provádění díla do 5 pracovních dnů.  Za vyklizené místo provádění díla 
se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem 
provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude 
uvedeno do původního stavu.  

 
8.27   Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 
 
8.28 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za jejíž 

činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. 
 
8.29  Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele 

a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, 
přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 
Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v 
předmětném zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se 
souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v 
rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném zadávacím řízení.  

 
8.30 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
poddodávky. 

 
8.31 Zhotovitel se zavazuje vést deník o provádění povýsadbové péče dle plánu 

povýsadbové péče po dobu 36 měsíců po výsadbě s aktualizovaným časovým rozpisem 
dohodnutým a podepsaným oběma smluvními stranami při předání a převzetí díla a v 
souvislosti s tím se zhotovitel zavazuje, že vyzve objednatele min. 2x v roce k účasti na 
kontrolní prohlídce plnění povýsadbové péče. O výsledku prohlídky bude do deníku 
sepsán a zástupci obou smluvních stran podepsán zápis o provedené prohlídce, který 
bude obsahovat hodnocení prováděné povýsadbové péče a v případě připomínek 
objednatele i dohodnutý způsob k jejich vyřešení s termínem následné kontroly. V deníku 
bude rovněž zápis ze závěrečné prohlídky, a to nejpozději do 2 měsíců od ukončení 
povýsadbové péče po dobu 36 měsíců po výsadbě, který bude obsahovat závěrečné 
vyhodnocení.   

 
 

IX.  ZÁRUKA 

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou 
podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními 
podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. 
příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, 
které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla 
(skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, 
není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

 
9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku 60 měsíců. Záruční lhůta na 

dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 
nejméně však v délce 24 měsíců.   

 
9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného 

odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.  
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9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení 

provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek 
reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem 
uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované 
vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.   

 
9.5   Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí 

zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným 
způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 
(pět) pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu 
opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění 
vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí 
v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem. 

  
9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) 

pracovních dnů od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli 
nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po 
písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem 
s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena 
takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná 
s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba 
zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.   

 
9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají 

běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 
9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění 

smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno vadně, 
bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit 
odstraněním vad subdodavatele (poddodavatele), ale i v takovém případě za odstranění 
vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může 
být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatele (poddodavatel) 
zhotovitele, popř. projektant či stavební dozor.  

 

X.    SMLUVNÍ POKUTY 

10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ 
porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat 
smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. 
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní 
pokutou sankcionované.  

 
10.2 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

-   při nesplnění lhůty pro dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se 
sjednává sankce ve výši 0,2 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní 
den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- při nesplnění dílčích termínů v průběhu stavby písemně dohodnutých zápisem ve 
stavebním deníku podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. stavbyvedoucím 
zhotovitele a technickým dozorem objednatele, a výslovně označeným jako závazný 
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dílčí termín, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH za 
každý i započatý kalendářní den prodlení. 

-   při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.26 této smlouvy, a to byť i z části 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla 
vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení, nejvýše však 50 000,- Kč za 
den, 

- při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla z přejímacího řízení uvedené v 
zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a za každý 
den prodlení, 

- při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou 
vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den prodlení, 

- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou 
změnu poddodavatele ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ, tj. za každého 
objednatelem neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi, 

-  smluvní pokuta za porušení pravidel v oblasti BOZP ve výši 5.000,- Kč za každé 
zjištěné a po upozornění neodstraněné porušení pravidel v oblasti BOZP,  

-   smluvní pokuta za neodstranění vad podle připomínek objednatele (tj. zástupce 
odboru životního prostředí) ke stavu nových výsadeb v rámci povýsadbové péče ve 
výši 10.000,- Kč jednorázově, 

-  při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve 
výši 0,02 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 

 
10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky 

z odpovědnosti za škodu. 
 
10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či 

jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či 
jiným vyjádřením.  

 
10.5 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení 

daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
 

XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY 

11.1  Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě 
dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání 
dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této 
smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 
11.2 Změna závazku ze smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem o VZ, zejména v 

souladu s ustanovením § 222 zákona o VZ.  
 
11.3  Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 
 
11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak 

stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li 
již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.  

 
11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy 

druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana 
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porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá 
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.  

 
11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy 

rovněž v těchto případech: 
-  zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, 
-  příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí 

nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého 
technologického postupu, 

- zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy, 
-  zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a 

měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení 
objednatele, 

- zhotovitel je v prodlení s dokončením díla delším než 60 kalendářních dnů. 
 
11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy 

rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. 

 
11.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé 

smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li 
na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od 
smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro 
předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody 
pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy 
odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného 
odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu 
uvedenou v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana 
nepřevezme prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5ti 
pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a 
dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5ti pracovních dnů od 
odeslání.  

 
11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 

provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného 
odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá 
objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně 
objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

 
11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na 

náhradu škody.  
 
XIII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1  Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé 
této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 
souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

 
13.2 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů.  
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13.3  Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo 
neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové 
ustanovení novým. 

 
13.4 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé 

z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit 
smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným 
soudem objednatele.  

 
13.5 Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a změně některých 
zákonů, v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem 
vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností 
smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou. Informace o zpracování osobních 
údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města 
(http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v písemné podobě na podatelnách 
Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938). 

 
13.6 Dodavatel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně 

vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední 
činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.  

 
13.7 Dodavatel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní 

poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k 
veřejnosti.  

 
13.8 Dodavatel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve 

smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva, ke které se vztahuje 
povinnost uveřejnit ji v registru smluv, je platná ode dne podpisu jejími stranami a účinná 
ode dne jejího zveřejnění v registru smluv. Pro tento případ se smluvní strany dohodly, že 
správci registru smluv zašle smlouvu k uveřejnění objednatel, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.  

 
13.9 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění 
účinném ke dni uzavření smlouvy.  

 
13.10 Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 
 
13.11  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění 
zajistit.  

 
13.12  Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - položkový rozpočet, v tištěné podobě a v elektronické podobě ve formátu  
EXCEL (.xls), 
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Příloha č. 2 - harmonogram výstavby, v tištěné podobě. 
 

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy: 
 
 
 
 
V  Táboře  dne  29.6.2018                          V Praze   dne 29.6.2018 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ing. Jiří Fišer                                                          Michal Jakubec 
starosta                 jednatel 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC CZ:
Místo: Tábor  Měšice Datum: 20.5.2018

Zadavatel: IČ: 00253014

MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: 28143213
DIČ: CZ28143213

Projektant: IČ: 28125657

Graphic PRO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

201804284

Stavební úpravy  Míkova ulice, Tábor  Měšice

HES stavební s.r.o.

5 519 643,20

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 5 519 643,20 1 159 125,07
15,00% 0,00 0,00

CZK 6 678 768,27

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 
popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 

 soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
Dílčí práce a dodávky, které se nenachází v cenících ÚRS jsou oceněny individuálně. Jedná se o R položky a M položky, přičemž tyto položky jsou 
kalkulovány na základě praxe a zkušeností z realizovaných staveb s položkami obdobného charakteru.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 201804284

Stavba:

Místo: Tábor  Měšice Datum:

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant:
Uchazeč: HES stavební s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA

STA

STA
Soupis
Soupis
Soupis
VON

Stavební úpravy  Míkova ulice, Tábor  Měšice

20.5.2018

Graphic PRO s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 254 883,801 037 094,05001 Příprava stavby
4 323 158,393 572 858,17002 Stavební úpravy

70 798,5358 511,18003 Sadové úpravy
311 924,45257 788,80004 Lampy VO

329 404,35272 235,00007 Vedlejší náklady

18 984,9015 690,00601 DIO  I.etapa
20 779,3317 173,00602 DIO  II.etapa

5 519 643,20 6 678 768,27

19 099,8515 785,00603 DIO  III.etapa

329 734,68272 508,00005
Stranová a hloubková přeložka sdělovacích 
kabelů

58 864,0848 648,00006 Dopravně inženýrské opatření (DIO)
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC CZ:
Místo: Tábor  Měšice Datum: 20.5.2018

Zadavatel: IČ: 00253014
MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: 28143213
HES stavební s.r.o. DIČ: CZ28143213

Projektant: IČ: 28125657
Graphic PRO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 037 094,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 037 094,05 21,00% 217 789,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 254 883,80

Stavební úpravy  Míkova ulice, Tábor  Měšice

001  Příprava stavby

Strana 3 z 50



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor  Měšice Datum: 20.5.2018

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant:
Uchazeč: HES stavební s.r.o.

Kód dílu  Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 037 094,05

HSV  Práce a dodávky HSV 1 037 094,05

    1  Zemní práce 590 388,00

    9  Ostatní konstrukce a práce bourání 23 694,00

    997  Přesun sutě 423 003,30

    998  Přesun hmot 8,75

Graphic PRO s.r.o.

Stavební úpravy  Míkova ulice, Tábor  Měšice

001  Příprava stavby
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor  Měšice Datum: 20.5.2018

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: HES stavební s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 037 094,05

D HSV Práce a dodávky HSV 1 037 094,05
D 1 Zemní práce 590 388,00

1 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 460,000 40,00 18 400,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

VV "demontáž chodníků z betonové dlažby 30/30/5 cm (celková plocha 460 m2)
VV 460 460,000

2 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 130,000 40,00 5 200,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

VV "demontáž chodníků ze zámkové dlažby tl. 8 cm (celková plocha 130 m2)
VV 130 130,000

3 K 113106123.1 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 88,000 40,00 3 520,00
odvozená z CS 
ÚRS 2018 01

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek bez lože z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

P
Poznámka k položce:
 lože bude ponecháno na místě a bude vyrovnáno a doplněno pro zpětné položení dlažby 

(samostatné položky v části rozpočtu 002  Stavební úpravy) 

VV "demontáž chodníků ze zámkové dlažby tl. 8 cm pro zpětné použití (přeskládání)
VV 75   "zámková dlažba před školkou" 75,000
VV 13   "zámková dlažba ve sjezdech" 13,000
VV Součet 88,000

4 K 113107161 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 192,000 50,00 9 600,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

VV "stávající chodníky z betonu (celková plocha 62 m2)
VV "odstranění podkladu z kameniva tl. 5 cm (předpoklad zahliněného kameniva)
VV 62 62,000
VV "stávající chodníky ze zámkové dlažby (celková plocha 130 m2)
VV "odstranění podkladu z kameniva tl. cca 10 cm (předpoklad zahliněného kameniva)
VV 130 130,000
VV Součet 192,000

5 K 113107170 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 62,000 150,00 9 300,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu 
prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

VV "odstranění stávajícího betonového krytu chodníku v tl. 10 cm (celková plocha 62 m2)

VV 62 62,000

6 K 113107221 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 460,000 30,00 13 800,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

VV "stávající chodníky z betonové dlažby 30/30/5 cm (celková plocha 460 m2)
VV "odstranění podkladu z kameniva tl. cca 10 cm (předpoklad zahliněného kameniva)
VV 460 460,000

7 K 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 940,000 40,00 77 600,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV "stávající asfaltová vozovka (celková plocha 1940 m2)
VV "odstranění podkladu z kameniva tl. cca 15 cm (předpoklad zahliněného kameniva)
VV 1940 1 940,000

8 K 113107241 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 940,000 40,00 77 600,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 
50 mm

VV "asfaltová vozovka (celková plocha 1940 m2)

VV
"odtěžení zbylé části asfaltu tl. 5 cm po odfrézování (celková tl. asfaltu vozovky 15 
cm)

VV 1940 1 940,000

9 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 32,000 60,00 1 920,00 CS ÚRS 2018 01

Stavební úpravy  Míkova ulice, Tábor  Měšice

001  Příprava stavby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 100 do 200 mm

VV "stávající asfaltový chodník (celková plocha 32 m2)

VV
"odstranění podkladu z kameniva předpokládané tl. 15 cm (předpoklad zahliněného 
kameniva)

VV 32 32,000

10 K 113107341 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 m2 32,000 60,00 1 920,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

VV
"odtěžení stávajícího asfaltového krytu chodníku předpokládané tl. 5 cm (celková 
plocha 32 m2)

VV 32 32,000

11 K 113154324 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase m2 1 940,000 50,00 97 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 
10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

VV
"odfrézování asfaltového krytu a podkladu vozovky v tl. 10 cm (celková plocha 1940 
m2)

VV "u zbylé části do celkové tl. 15 cm se předpokládá odtěžení (5 cm)
VV 1940 1 940,000

12 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 495,000 60,00 29 700,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

VV "obruby betonové silniční
VV 495 495,000

13 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 631,000 100,00 63 100,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV "při provádění ochrana stávajících inženýrských sítí
VV "odtěžení hlinitých vrstev na úroveň pláně v oblasti stávajících zpevněných povrchů
VV "stávající chodníky z betonové dlažby 30/30/5 cm (celková plocha 460 m2)
VV 460*0,3   "odkopávka v tl. 30 cm" 138,000
VV "stávající asfaltový chodník (celková plocha 32 m2)
VV 32*0,25   "odkopávka v tl. 25 cm" 8,000
VV "stávající chodníky z betonu (celková plocha 62 m2)
VV 62*0,25   "odkopávka v tl. 25 cm" 15,500
VV "stávající chodníky ze zámkové dlažby (celková plocha 130 m2)
VV 130*0,2   "odkopávka v tl. 20 cm" 26,000
VV "stávající asfaltová vozovka (celková plocha 1940 m2)
VV 1940*0,2   "odkopávka v tl. 20 cm" 388,000
VV Mezisoučet 575,500

VV
"odtěžení hlinitých vrstev na úroveň pláně v oblasti dosud nezpevněných povrchů v 
průměrné tl. 0,1 0,5 m (celková plocha 185 m2)

VV 185*(0,1+0,5)/2 55,500
VV Součet 631,000

14 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 315,500 40,00 12 620,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

VV "předpoklad lepivosti 50% dle pol. kód 12220 2202
VV 631*0,5 315,500

15 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 631,000 100,00 63 100,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m

VV "přemístění přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 15 km
VV 631   "celkový objem výkopku z odkopávek do 1000 m3" 631,000

16 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 3 155,000 20,00 63 100,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV "přemístění přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 15 km
VV "příplatek za dalších 5 km
VV 631*5 3 155,000

17 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 631,000 20,00 12 620,00 CS ÚRS 2018 01

PP Uložení sypaniny na skládky

VV "uložení přebytečné zeminy na skládku
VV 631 631,000

18 K 171201211.1 Poplatek za uložení stavebního odpadu  zeminy a kameniva na skládce t 1 009,600 30,00 30 288,00
odvozená z CS 
ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV "objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m3
VV 631*1,6 1 009,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce bourání 23 694,00
19 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 51,000 114,00 5 814,00 CS ÚRS 2018 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm

VV "odříznutí živice vozovky v přechodu na sousední komunikace
VV 51 51,000

20 K 9690213.R
Vybourání uličních vpustí betonových průměru do 50 cm, výšky do 120 cm včetně 
vtokové mříže

kus 6,000 800,00 4 800,00 R položka vlastní

PP Vybourání uličních vpustí betonových průměru do 50 cm, výšky do 120 cm včetně vtokové mříže

VV "stávající uliční vpusti
VV 6 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

21 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva 
těženého

m2 218,000 60,00 13 080,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s 
vyplněním spár kamenivem

VV "očištění demontované zámkové dlažby
VV "demontáž chodníků ze zámkové dlažby tl. 8 cm (celková plocha 130 m2)
VV 130 130,000
VV Mezisoučet 130,000
VV "demontáž chodníků ze zámkové dlažby tl. 8 cm pro zpětné použití (přeskládání)
VV 75   "zámková dlažba před školkou" 75,000
VV 13   "zámková dlažba ve sjezdech" 13,000
VV Mezisoučet 88,000
VV Součet 218,000

D 997 Přesun sutě 423 003,30
22 K 997221151 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m t 15,488 160,00 2 478,08 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 50 m

VV 15,488   "demontovaná zámková dlažba (88 m2) v rámci staveniště" 15,488

23 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 267,240 5,00 6 336,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 
na vzdálenost do 1 km

VV 14,88   "odpad z betonu  betonový kryt chodníků" 14,880
VV 496,64   "odpad z asfaltových povrchů odfrézovaný" 496,640
VV 755,72   "odpad z kameniva se zahliněním" 755,720
VV Součet 1 267,240

24 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 15 926,200 10,00 159 262,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "odvoz suti na skládku ve vzdálenosti 12 km
VV "příplatek za dalších 11 km
VV (14,88+755,72)*11 8 476,600
VV "odvoz odfrézovaného asfaltu na recyklační skládku ve vzdálenosti 16 km
VV "příplatek za dalších 15 km
VV 496,64*15 7 449,600
VV Součet 15 926,200

25 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 374,031 5,00 1 870,16 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, 
na vzdálenost do 1 km

VV 102,375   "odpad z betonu  obrubníky včetně opěr a lože, beton z UV" 102,375
VV 55,2   "odpad z betonu  betonová dlažba" 55,200
VV 193,256   "odpad z asfaltových povrchů odtěžený" 193,256
VV 0,3   "odpad kovový  mříže z uličních vpustí" 0,300
VV 22,9   "demontovaná zámková dlažba (130 m2) odvoz na skládku investora" 22,900
VV Součet 374,031

26 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 4 839,465 5,00 24 197,33 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "odvoz suti na skládku ve vzdálenosti 12 km
VV "příplatek za dalších 11 km
VV (102,375+55,2)*11 1 733,325
VV "odvoz odtěženého asfaltu na recyklační skládku ve vzdálenosti 16 km
VV "příplatek za dalších 15 km
VV 193,256*15 2 898,840

VV
"odvoz kovového odpadu do výkupny druhotných surovin ve vzdálenosti 5 km (uložení 
bezplatné)

VV "příplatek za další 4 km
VV 0,3*4 1,200

VV
"odvoz očištěné zámkové dlažby (130 m2) na skládku investora (Klokoty  kalové pole) 
ve vzdálenosti 10 km

VV "příplatek za dalších 9 km
VV 22,9*9 206,100
VV Součet 4 839,465

27 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 144,631 150,00 171 694,65 CS ÚRS 2018 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

VV "suť ze sypkých materiálů
VV 14,88   "odpad z betonu  betonový kryt chodníků" 14,880
VV 755,72   "odpad z kameniva se zahliněním" 755,720
VV Mezisoučet 770,600
VV "suť kusová
VV 102,375   "odpad z betonu  obrubníky včetně opěr a lože, beton z UV" 102,375
VV 55,2   "odpad z betonu  betonová dlažba" 55,200
VV 193,256   "odpad z asfaltových povrchů odtěžený" 193,256
VV 0,3   "odpad kovový  mříže z uličních vpustí" 0,300
VV 22,9   "demontovaná zámková dlažba" 22,900
VV Mezisoučet 374,031
VV Součet 1 144,631

28 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 
odpadu 170 101

t 172,455 80,00 13 796,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV 14,88   "odpad z betonu  betonový kryt chodníků" 14,880
VV 102,375   "odpad z betonu  obrubníky včetně opěr a lože, beton z UV" 102,375
VV 55,2   "odpad z betonu  betonová dlažba" 55,200
VV Součet 172,455

29 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód 
odpadu 170 302

t 689,896 30,00 20 696,88 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

VV 496,64   "odpad z asfaltových povrchů odfrézovaný" 496,640
VV 193,256   "odpad z asfaltových povrchů odtěžený" 193,256
VV Součet 689,896

30 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 755,720 30,00 22 671,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV 755,72   "odpad z kameniva se zahliněním" 755,720
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D 998 Přesun hmot 8,75

31 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

t 0,175 50,00 8,75 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 
dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Strana 8 z 50



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC CZ:
Místo: Tábor  Měšice Datum: 20.5.2018

Zadavatel: IČ: 00253014
MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: 28143213
HES stavební s.r.o. DIČ: CZ28143213

Projektant: IČ: 28125657
Graphic PRO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 572 858,17

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 572 858,17 21,00% 750 300,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 323 158,39

Stavební úpravy  Míkova ulice, Tábor  Měšice

002  Stavební úpravy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor  Měšice Datum: 20.5.2018

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant:
Uchazeč: HES stavební s.r.o.

Kód dílu  Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 572 858,17

HSV  Práce a dodávky HSV 3 379 551,12

    1  Zemní práce 296 168,32

    2  Zakládání 64 241,05

    3  Svislé a kompletní konstrukce 10 140,00

    4  Vodorovné konstrukce 24 760,00

    5  Komunikace 2 439 468,50

    8  Trubní vedení 156 170,00

    9  Ostatní konstrukce a práce, bourání 364 792,60

    998  Přesun hmot 23 810,65

PSV  Práce a dodávky PSV 34 400,85

    711  Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 16 295,00

    767  Konstrukce zámečnické 14 153,72

    783  Dokončovací práce  nátěry 3 952,13

M  Práce a dodávky M 88 480,20

    46 M  Zemní práce při extr.mont.pracích 88 480,20

OST  Ostatní 70 426,00

    O01  Ostatní 70 426,00

Graphic PRO s.r.o.

Stavební úpravy  Míkova ulice, Tábor  Měšice

002  Stavební úpravy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor  Měšice Datum: 20.5.2018

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: HES stavební s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 572 858,17

D HSV Práce a dodávky HSV 3 379 551,12
D 1 Zemní práce 296 168,32

1 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 27,450 600,00 16 470,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "výkop rýh pro podélnou drenáž  0,09 m3/m (od úrovně pláně)
VV "při provádění ochrana stávajících inženýrských sítí
VV 305*0,09 27,450

2 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 13,725 170,00 2 333,25 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "předpoklad lepivosti 50% dle pol. kód 13220 1101
VV 27,45*0,5 13,725

3 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 25,920 382,00 9 901,44 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV
"výkop rýh od úrovně pláně  pro 10 ks UV (0,8 m3/kus) a 32,0 m přípojek od UV1
UV10  rýha 80 x 70 cm (š x hl.)

VV "při provádění ochrana stávajících inženýrských sítí
VV 0,8*10+0,8*0,7*32,0 25,920

4 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 12,960 24,00 311,04 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "předpoklad lepivosti 50% celkového množství výkopu dle pol. kód 13220 1201
VV 25,92*0,5 12,960

5 K 132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 127,800 670,00 85 626,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

VV
"odkrytí stáv. kabelových tras pro uložení kabelových chrániček; objem zemních prací 
 0,3 m3/m (předpoklad)

VV 305*0,3   "kabely VO" 91,500
VV 121*0,3   "kabely NN" 36,300
VV Součet 127,800

6 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v 
hornině tř. 3

m3 63,900 182,00 11 629,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3

VV "předpoklad lepivosti 50% celkového množství výkopu dle pol. kód 13221 2101
VV 127,8*0,5 63,900

7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 128,233 200,00 25 646,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m

VV "přemístění přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 15 km
VV 27,45   "celkový objem výkopku z rýh š. 60 cm (pro drenáž)" 27,450
VV 25,92   "celkový objem výkopku rýh š. do 200 cm (pro přípojky UV1  UV10)" 25,920

VV
127,8   "celkový objem výkopku rýh š. do 60 cm (odkrytí kabelového vedení NN a VO 
pro uložení chrániček)"

127,800

VV (10,337+42,6)   "odpočet výkopku pro zpětný zásyp" 52,937
VV Součet 128,233

8 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 641,165 20,00 12 823,30 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV "přemístění přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 15 km
VV "příplatek za dalších 5 km
VV 128,233*5 641,165

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 128,233 15,00 1 923,50 CS ÚRS 2018 01

PP Uložení sypaniny na skládky

VV "uložení přebytečné zeminy na skládku
VV 128,233 128,233

10 K 171201211.1 Poplatek za uložení stavebního odpadu  zeminy a kameniva na skládce t 205,173 80,00 16 413,84
odvozená z CS 
ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV "objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m3
VV 128,233*1,6 205,173

Stavební úpravy  Míkova ulice, Tábor  Měšice

002  Stavební úpravy

Strana 11 z 50



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
11 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 52,937 83,00 4 393,77 CS ÚRS 2018 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV "zpětný zásyp původní zeminou do úrovně pláně, po vrstvách 20 cm za hutnění
VV "přípojky od UV1  UV10
VV 25,92   "celkový objem výkopku rýh pro přípojky UV1  UV10" 25,920
VV 32,0*0,34   "odpočet  obsypu potrubí (objem obsypu potrubí DN150  0,34 m3/m) 10,880
VV 0,8*0,1*32,0   "odpočet lože potrubí" 2,560
VV 0,08*0,08*PI*32,0   "odpočet objemu potrubí DN150" 0,643
VV 0,15*10   "odpočet objemu těl UV  10 ks" 1,500
VV Mezisoučet 10,337

VV
"zásyp zbytku výkopů pro ochranu kabelového vedení až po novou zemní pláň (cca 0,1 
m3/m)

VV 305*0,1   "kabely VO" 30,500
VV 121*0,1   "kabely NN" 12,100
VV Mezisoučet 42,600
VV Součet 52,937

12 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítem, 
uloženou do 3 m

m3 63,900 548,00 35 017,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo 
materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru 
zhutnění bez prohození sypaniny sítem

VV "lože a obsyp kabelových chrániček cca 0,15 m3/m  ochrana kabelových tras
VV 305*0,15   "kabely VO" 45,750
VV 121*0,15   "kabely NN" 18,150
VV Součet 63,900

13 M 583313450 kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0 4 t 115,020 220,00 25 304,40 CS ÚRS 2018 01

PP kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0 4

VV 63,9*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 115,020

14 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 10,880 356,00 3 873,28 CS ÚRS 2018 01

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny sítem

VV "obsyp kanalizačního potrubí těženým kamenivem 8/16 mm

VV
"přípojky UV1  UV10  celková délka 32,0 m (objem obsypu potrubí DN150  0,34 
m3/m)

VV 32,0*0,34 10,880

15 M 583336500 kamenivo těžené hrubé prané frakce 8 16 t 21,760 340,00 7 398,40 CS ÚRS 2018 01

PP kamenivo těžené hrubé prané frakce 8 16

VV 10,88*2 'Přepočtené koeficientem množství 21,760

16 K 181102302.1 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 402,500 15,00 6 037,50
odvozená z CS 
ÚRS 2018 01

PP Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním

P
Poznámka k položce:
 zhutnění pláně chodníku na Edef,2 min 30 MPa

VV "vyrovnání a úprava pláně na Edef,2 min. 30 MPa (pochozí plochy)
VV 215+7   "chodníky a odrazné pruhy vč. varovných a signálních pásů" 222,000
VV 170   "sjezdy" 170,000
VV 10,5   "plocha pro kontejnery na tříděný odpad" 10,500
VV Součet 402,500

17 K 181102302.2 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 2 071,000 15,00 31 065,00
odvozená z CS 
ÚRS 2018 01

PP Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním

P
Poznámka k položce:
 zhutnění pláně chodníku na Edef,2 min 30 MPa

VV "vyrovnání a úprava pláně na Edef,2 min. 45 MPa (pod pojízdnými plochami)
VV 1870   "vozovka" 1 870,000
VV 26+20   "zpomalovací prahy" 46,000
VV 155   "parkovací plochy" 155,000
VV Součet 2 071,000

D 2 Zakládání 64 241,05

18 K 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 105,400 15,00 1 581,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se 
stěnami šikmými o sklonu do 1:2

VV "obalení podélného drenu geotextilií
VV PI*0,1*305*1,1 105,400

19 M 69311067 geotextilie netkaná PP 250g/m2 m2 110,670 15,00 1 660,05 CS ÚRS 2018 01

PP geotextilie netkaná PP 250g/m2

VV 105,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 110,670

20 K 212752311.2
Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený 
výkop

m 305,000 200,00 61 000,00
odvozená z CS 
ÚRS 2018 01

PP
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 
průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 
8 DN 100

P

Poznámka k položce:
 dvouvrstvé potrubí PEHD DN 100, SN 8 (černá!!)
 průsakové roury budou dodány dle DIN 4262/1 čl. D.
 v obsypu z kameniva frakce 8/16 mm na vyrovnaném hlinitém podloží

VV "odvodnění zemní pláně  podélný dren v obsypu s min. sklonem 0,5%
VV 305 305,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 140,00

21 K 339921132
Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 
1 m

m 7,020 500,00 3 510,00 CS ÚRS 2018 01

PP Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm

VV "ohraničení z palisád podél parcely č. 346 v délce 7,0 m; palisády 18 x 12 cm, dl. 80 
VV 0,18*39 7,020
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22 M 5922801.M palisáda betonová přírodní 18 x 12 x 80 cm kus 39,000 170,00 6 630,00
M položka 
vlastní

PP palisáda betonová přírodní 18 x 12 x 80 cm

P

Poznámka k položce:
 prvek z prostého vibrolisovaného betonu
 kotvení do základu cca 1/3 celkové výšky betonové palisády
 vnitřní dutina průměr 75 mm

VV "ohraničení z palisád podél parcely č. 346 v délce 7,0 m  specifikace
VV 39 39,000

D 4 Vodorovné konstrukce 24 760,00

23 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 
100 mm

m2 46,000 194,00 8 924,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 
do 100 mm z betonu prostého

VV "zpomalovací prahy  konstrukční vrstva
VV "lože z betonu C 12/15 tl. 150 mm
VV 46 46,000

24 K 451319777 Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu m2 230,000 24,30 5 589,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 
mm tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm z betonu prostého

VV "zpomalovací prahy  konstrukční vrstva
VV "lože z betonu C 12/15 tl. 150 mm
VV "příplatek za dalších 50 mm tloušťky
VV 46*5 230,000

25 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 2,560 650,00 1 664,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 
4 mm

VV "pískové lože tl. 100 mm pod kanalizační potrubí dešťové kanalizace
VV "přípojky UV1  UV10  celková délka 32,0 m
VV 0,8*0,1*32,0 2,560

26 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 8,000 140,00 1 120,00 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

VV "výšková úprava poklopu stávajících kanalizačních šachet (nový prstenec)
VV 8 8,000

27 M
4132901913044100
47

Prstenec IS šachetní vyrovnávací  betonový TBV Q.1 625/60 100/90 KS 8,000 220,00 1 760,00
externí ceník 
dodavatele

PP Prstenec IS šachetní vyrovnávací  betonový TBV Q.1 625/60 100/90

VV "výška prstence 100 mm (uvedeno orientačně)
VV 8 8,000

28 K 452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 0,360 2 800,00 1 008,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky 
a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

VV "podkladní deska z betonu vel. 60 x 60 cm; tl. 100 mm (pod uliční vpusti)
VV "UV1  UV10  10 ks
VV 0,6*0,6*0,1*10 0,360

29 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 3,600 100,00 360,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod 
potrubí, stoky a drobné objekty

VV "bednění podkladní desky z betonu vel. 60 x 60 cm; tl. 100 mm (pod uliční vpustí)
VV "UV1  UV10  10 ks
VV 0,6*4*0,15*10 3,600

30 K 457621412 Plášťové těsnění z asfaltobetonu úprava spár asfaltovou zálivkou nad 1 do 2 kg/m m 51,000 85,00 4 335,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Plášťové těsnění z vodostavebného asfaltobetonu úprava spar asfaltovou zálivkou pro všechny 
sklony přes 1 do 2 kg zálivky na 1 m spáry

VV "zapravení spáry asfaltové vozovky v rozhraní nového a stávajícího krytu vozovky
VV 51 51,000

D 5 Komunikace 2 439 468,50
31 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 222,000 78,00 17 316,00 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

P

Poznámka k položce:
 štěrkodrť frakce 0/63 mm
 vrstva dle ČSN 73 6126
 hutnění na Edef,2 min. 60 MPa

VV "konstrukce chodníků a odrazných pruhů (včetně varovných a signálních pásů)
VV 215+7 222,000

32 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 870,000 80,00 149 600,00 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

P

Poznámka k položce:
 štěrkodrť frakce 0/63 mm
 vrstva dle ČSN 73 6126
 hutnění na Edef,2 min. 100 MPa

VV "konstrukce vozovky
VV 1870 1 870,000

33 K 564851113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm m2 46,000 104,00 4 784,00 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm

P

Poznámka k položce:
 štěrkodrť frakce 0/63 mm
 vrstva dle ČSN 73 6126
 hutnění na Edef,2 min. 100 MPa

VV "zpomalovací prahy
VV 26+20 46,000
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34 K 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm m2 325,000 110,00 35 750,00 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm

P

Poznámka k položce:
 štěrkodrť frakce 0/63 mm
 vrstva dle ČSN 73 6126
 hutnění na Edef,2 min. 100 MPa

VV "konstrukce sjezdů a parkovacích ploch
VV 170+155 325,000

35 K 564851115 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 190 mm m2 222,000 120,00 26 640,00 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 190 mm

P

Poznámka k položce:
 štěrkodrť frakce 0/63 mm
 vrstva dle ČSN 73 6126
 hutnění na Edef,2 min. 50 MPa

VV "konstrukce chodníků a odrazných pruhů (včetně varovných a signálních pásů)
VV "konstrukční vrstva tl. 180  200 mm
VV 215+7 222,000

36 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 10,500 130,00 1 365,00 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

P

Poznámka k položce:
 štěrkodrť frakce 0/63 mm
 vrstva dle ČSN 73 6126
 hutnění na Edef,2 min. 70 MPa

VV "konstrukce plochy pro kontejnery na tříděný odpad
VV 7,0*1,5 10,500

37 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 46,000 141,00 6 486,00 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

P

Poznámka k položce:
 štěrkodrť frakce 0/125 mm
 vrstva dle ČSN 73 6126
 hutnění na Edef,2 min. 70 MPa

VV "zpomalovací prahy
VV 26+20 46,000

38 K 564861113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm m2 1 870,000 122,00 228 140,00 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm

P

Poznámka k položce:
 štěrkodrť frakce 0/125 mm
 vrstva dle ČSN 73 6126
 hutnění na Edef,2 min. 70 MPa

VV "konstrukce vozovky
VV "konstrukční vrstva tl. 200  230 mm
VV 1870 1 870,000

39 K 564861113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm m2 325,000 122,00 39 650,00 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm

P

Poznámka k položce:
 štěrkodrť frakce 0/125 mm
 vrstva dle ČSN 73 6126
 hutnění na Edef,2 min. 70 MPa

VV "konstrukce sjezdů a parkovacích ploch
VV "konstrukční vrstva tl. 200  240 mm
VV 170+155 325,000

40 K 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 1 870,000 310,00 579 700,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné  OKS) s rozprostřením 
a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

VV "konstrukce vozovky
VV 1870 1 870,000

41 K 5662001.R Úprava podkladní vrstvy z kameniva drceného včetně hutnění m2 88,000 20,00 1 760,00 R položka vlastní

PP Úprava podkladní vrstvy z kameniva drceného včetně hutnění

VV "vyrovnání a hutnění podkladu po demontáži zámkové dlažby
VV "po demontáži stávající zámkové dlažby ve sjezdech (přeložení)
VV 13 13,000
VV "po demontáži stávající zámkové dlažby před školkou (přeložení)
VV 75 75,000
VV Součet 88,000

42 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 1 870,000 20,00 37 400,00 CS ÚRS 2018 01

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

P
Poznámka k položce:
 vrstva dle ČSN 73 6129

VV "konstrukce vozovky
VV 1870 1 870,000

43 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 1 870,000 15,00 28 050,00 CS ÚRS 2018 01

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2

P
Poznámka k položce:
 vrstva dle ČSN 73 6129

VV "konstrukce vozovky
VV 1870 1 870,000

44 K 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 1 870,000 15,00 28 050,00 CS ÚRS 2018 01

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2

P
Poznámka k položce:
 vrstva dle ČSN 73 6129

VV "konstrukce vozovky
VV 1870 1 870,000

45 K 573911115 Asfaltový regenerační postřik s posypem kameniva v množství 0,5 kg/m2 m2 25,500 55,00 1 402,50 CS ÚRS 2018 01

PP Asfaltový postřik regenerační PR s posypem kameniva v množství 0,50 kg/m2

P
Poznámka k položce:
 nátěr asfaltovou emulzí + posyp drtí 2/5 mm

VV
"zapravení spáry asfaltové vozovky v rozhraní nového a stávajícího krytu vozovky v 
šířce 0,5 m

VV 51*0,5 25,500
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46 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 1 870,000 250,00 467 500,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

P
Poznámka k položce:
 vrstva dle ČSN EN 13108  1

VV "konstrukce vozovky
VV 1870 1 870,000

47 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 1 870,000 260,00 486 200,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

P
Poznámka k položce:
 vrstva dle ČSN EN 13108  1

VV "konstrukce vozovky
VV 1870 1 870,000

48 K 5962101.R
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m2  zpomalovací 
prahy

m2 46,000 220,00 10 120,00 R položka vlastní

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací do betonového lože, s 
vyplněním spár, tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2  zpomalovací prahy

P

Poznámka k položce:
 vrstva dle ČSN 736131 1,3
 včetně vyspárování dlažeb
 cena bez betonového lože

VV "zpomalovací prahy
VV "plochy (odstín přírodní)
VV 21+15 36,000
VV "varovné a signální pásy (hmatová dlažba, odstín červenohnědý)
VV 5+5 10,000
VV Součet 46,000

49 M 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní m2 37,080 200,00 7 416,00 CS ÚRS 2018 01

PP dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní

VV "ztratné, prořez 3%
VV "zpomalovací prahy (odstín přírodní)  specifikace
VV (21+15)*1,03 37,080

50 M 59245006.1 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná m2 10,500 400,00 4 200,00
odvozená z CS 
ÚRS 2018 01

PP dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná

VV "ztratné, prořez 5%
VV "zpomalovací prahy
VV "varovné a signální pásy (hmatová dlažba, odstín červenohnědý)  specifikace
VV 10*1,05 10,500

51 K 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 402,500 220,00 88 550,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

P

Poznámka k položce:
 vrstva dle ČSN 736131 1,3
 včetně kladecí vrstvy z drceného kameniva frakce 4 8 mm tl. 40 mm; vrstva dle ČSN 736131 3
 včetně vyspárování dlažeb

VV "konstrukce chodníků a odrazných pruhů (odstín přírodní)
VV 215 215,000

VV
"varovné a signální pásy v oblasti chodníku (dlažba pro nevidomé, odstín 
červenohnědý)

VV 7 7,000
VV "konstrukce sjezdů (odstín červenohnědý)
VV 170 170,000
VV "zpevněná plocha pro kontejnery (odstín přírodní)
VV 7,0*1,5 10,500
VV Součet 402,500

52 M 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní m2 232,265 200,00 46 453,00 CS ÚRS 2018 01

PP dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní

VV "ztratné, prořez 3%
VV "chodníky + plocha pod kontejnery (odstín přírodní)  specifikace
VV (215+10,5)*1,03 232,265

53 M 59245006.1 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná m2 7,350 400,00 2 940,00
odvozená z CS 
ÚRS 2018 01

PP dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná

VV "ztratné, prořez 5%
VV "chodníky  varovné a signální pásy (specifikace)
VV 7*1,05 7,350

54 M 59245005 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná m2 173,400 220,00 38 148,00 CS ÚRS 2018 01

PP dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná

VV "ztratné, prořez 2%
VV "konstrukce sjezdů (odstín červenohnědý)  specifikace
VV 170*1,02 173,400

55 K 596211210.1 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 13,000 220,00 2 860,00
odvozená z CS 
ÚRS 2018 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

P

Poznámka k položce:
 vrstva dle ČSN 736131 1,3
 včetně doplnění kladecí vrstvy z drceného kameniva frakce 4 8 mm tl. 10 20 mm; vrstva dle ČSN 

736131 3
 včetně vyspárování dlažeb

VV "nové položení stávající zámkové dlažby ve sjezdech (přeložení)
VV 13 13,000
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56 K 596211211.1 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 75,000 220,00 16 500,00
odvozená z CS 
ÚRS 2018 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

P

Poznámka k položce:
 vrstva dle ČSN 736131 1,3
 včetně doplnění kladecí vrstvy z drceného kameniva frakce 4 8 mm tl. 10 20 mm; vrstva dle ČSN 

736131 3
 včetně vyspárování dlažeb

VV "nové položení stávající zámkové dlažby před školkou (přeložení)
VV 75 75,000

57 M 5924501.M dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm  stávající m2 88,000 180,00 15 840,00
M položka 
vlastní

PP dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm  stávající

VV "stávající demontovaná a očištěná zámková dlažba tl. 80 mm
VV "položku neoceňovat!!

VV
"položka uvedena z důvodu zahrnutí hmotnosti položky pro automatický výpočet 
přesunu hmot!!

VV 13   "přeložení dlažby ve sjezdech" 13,000
VV 75   "přeložení dlažby před školou" 75,000
VV Součet 88,000

58 K 596211214
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší 
tl 80 mm skupiny A

m2 17,000 20,00 340,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z 
prvků dvou barev

VV "bezbariérové a hmatové úpravy
VV "dlažba signál. a varov. pásů z hmatové dlažby (odstín červěnohnědý)
VV 10   "v ploše zpomalovacích prahů" 10,000
VV 7   "v ploše chodníků" 7,000
VV Součet 17,000

59 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 155,000 220,00 34 100,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

P

Poznámka k položce:
 vrstva dle ČSN 736131 1,3
 včetně kladecí vrstvy z drceného kameniva frakce 4 8 mm tl. 40 mm; vrstva dle ČSN 736131 3
 včetně vyspárování dlažeb

VV "konstrukce parkovacích ploch (odstín přírodní)
VV 155 155,000

60 M 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní m2 158,100 200,00 31 620,00 CS ÚRS 2018 01

PP dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní

VV "parkovací plochy  specifikace
VV "ztratné, prořez 2%
VV 155*1,02 158,100

61 M 59245005 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná m2 2,940 200,00 588,00 CS ÚRS 2018 01

PP dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná

VV
"parkovací plochy  oddělení parkovacích stání odlišnou barvou zámkové dlažby 
(odstín červenohnědý)  specifikace

VV "ztratné, prořez 5%
VV "14 ks pruhů š. 100 mm; dl. 2,0 m (VDZ  V10a)
VV 2,0*14*0,1*1,05 2,940

D 8 Trubní vedení 156 170,00

62 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150 m 32,000 150,00 4 800,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150

VV "přípojky UV (10 ks)
VV 32 32,000

63 M 28611197 trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x2000 mm SN10 m 35,200 350,00 12 320,00 CS ÚRS 2018 01

PP trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x2000 mm SN10

P
Poznámka k položce:
 potrubí PP KG 2000, DN 150

VV 32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 35,200

64 K 8773503.R Napojení podélného drenu do přípojky UV nebo do revizní šachty kanalizace kus 10,000 800,00 8 000,00 R položka vlastní

PP Napojení podélného drenu do přípojky UV nebo do revizní šachty kanalizace

VV "dle příslušných úseků drenáže, počet zaústění  10 ks
VV "napojení do stávajících revizních šachet kanalizace
VV 6 6,000
VV "napojení do přípojek nových UV
VV 4 4,000
VV Součet 10,000

65 K 8773505.R Zaústění přípojek UV do potrubí stávající kanalizační přípojky DN 150 kus 1,000 1 200,00 1 200,00 R položka vlastní

PP Zaústění přípojek UV do potrubí stávající kanalizační přípojky DN 150

P
Poznámka k položce:
 napojení na stávající přípojku od rušené uliční vpusti v křižovatce s ulicí U Špejcharu

VV "přípojka od UV10
VV 1 1,000
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66 K 8773507.R Zaústění přípojek UV do revizní šachty kus 3,000 2 500,00 7 500,00 R položka vlastní

PP Zaústění přípojek UV do revizní šachty

P

Poznámka k položce:
 včetně vyvrtání otvoru o průměru cca 180 mm a utěsnění po napojení
 přípojky UV budou do hlavní stoky zaústěny pomocí dodatečně vsazovaných odboček jako např.  

Connex nebo pomocí dodatečně osazené přípojné sedlové odbočky jako např. Wavin

VV "zaústění přípojek UV do stávající revizní šachty (UV1, UV5, UV6)
VV 3 3,000

67 K 8773508.R Zaústění přípojek UV do potrubí stávající betonové kanalizační stoky DN 300  500 kus 6,000 1 200,00 7 200,00 R položka vlastní

PP Zaústění přípojek UV do potrubí stávající betonové kanalizační stoky DN 300  500

P
Poznámka k položce:
 přípojky UV budou do hlavní stoky zaústěny pomocí dodatečně vsazovaných odboček jako např.  

Connex nebo pomocí dodatečně osazené přípojné sedlové odbočky jako např. Wavin

VV "na potrubí BE 300  přípojky od UV3, UV4
VV 2 2,000
VV "na potrubí BE 400  přípojka od UV2
VV 1 1,000
VV "na potrubí BE 500  přípojka od UV7, UV8, UV9"
VV 3 3,000
VV Součet 6,000

68 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV 50 normální kus 10,000 1 200,00 12 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV 50 normální

VV "uliční vpusti UV1  UV10
VV 10 10,000

69 M 592238540 skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm kus 10,000 480,00 4 800,00 CS ÚRS 2018 01

PP skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm

70 M 59223862 skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 29,5 x 5 cm kus 10,000 340,00 3 400,00 CS ÚRS 2018 01

PP skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 29,5 x 5 cm

71 M 59223857 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 29,5 x 5 cm kus 10,000 340,00 3 400,00 CS ÚRS 2018 01

PP skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 29,5 x 5 cm

72 M 59223864 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm kus 10,000 150,00 1 500,00 CS ÚRS 2018 01

PP prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm

73 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 10,000 600,00 6 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

VV "mříž s rámem na UV1  UV10
VV 10 10,000

74 M
4162911118047000
00.1

Mříž IS uliční vtoková litinová Rám s mříží KM12P 500x500, D400 KS 10,000 2 100,00 21 000,00
externí ceník 
dodavatele

PP Mříž IS uliční vtoková litinová Rám s mříží KM12P 500x500, D400

75 M 59223875 koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/500 kus 10,000 600,00 6 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/500

76 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 10,000 1 810,00 18 100,00 CS ÚRS 2018 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže

VV "výšková úprava mříží nových UV
VV 10 10,000

77 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 8,000 1 700,00 13 600,00 CS ÚRS 2018 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

VV "výšková úprava poklopů stávajících kanalizačních šachet
VV "stávající poklopy stávajících kanalizačních šachet
VV 8 8,000

78 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, 
šoupěte nebo hydrantu

kus 26,000 975,00 25 350,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo 
hydrantu bez úpravy armatur

VV
"výšková úprava stávajících poklopů vodovodních a plynovodních armatur 
(podezděním)

VV 25   "šoupě" 25,000
VV 1   "podzemní hydrant" 1,000
VV Součet 26,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 364 792,60

79 K 90001.R Provizorní přechody pro pěší včetně zábradlí  při provádění stavebních prací kus 17,000 500,00 8 500,00 R položka vlastní

PP Provizorní přechody pro pěší včetně zábradlí  při provádění stavebních prací

P
Poznámka k položce:
 mobilní přechody

80 K 90002.R Ochranná hrazení po dobu provádění stavebních prací m 300,000 20,00 6 000,00 R položka vlastní

PP Ochranná hrazení po dobu provádění stavebních prací

81 K 90007.R Ochrana stávajících sítí po dobu provádění stavebních prací m2 2 700,000 5,00 13 500,00 R položka vlastní

PP Ochrana stávajících sítí po dobu provádění stavebních prací

VV "plocha oblasti 2700 m2
VV 2700 2 700,000

82 K 91001.R Provizorní přejezd těžký pro vozidla do 10 t kus 1,000 20 000,00 20 000,00 R položka vlastní

PP Provizorní přejezd těžký pro vozidla do 10 t

83 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m 2,500 800,00 2 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu

VV
"ukotvení ocelového zábradlí přes platle navařené na koncích sloupků do betonových 
obrubníků chemickými kotvami

VV 2,5 2,500

84 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 5,000 200,00 1 000,00 CS ÚRS 2018 01
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PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

VV "montáž na sloupky  4 ks, na nový stožár VO  1 ks
VV 1   "IP12  Vyhrazené parkoviště (+ symbol invalidy)" 1,000
VV 2   "IZ5a  Obytná zóna" 2,000
VV 2   "IZ5b  Konec obytné zóny" 2,000
VV Součet 5,000

85 M 40444256 značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 700 mm kus 1,000 1 050,00 1 050,00 CS ÚRS 2018 01

PP značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 700 mm

P
Poznámka k položce:
 značka v reflexní úpravě

VV "IP12  Vyhrazené parkoviště (+ symbol invalidy)
VV 1 1,000

86 M 40444274.1 značka dopravní svislá FeZn NK 1000 x 750 mm (IZ 5a, IZ 5b) kus 4,000 1 400,00 5 600,00
odvozená z CS 
ÚRS 2018 01

PP značka dopravní svislá FeZn NK 1000 x 750 mm (IZ 5a, IZ 5b)

P
Poznámka k položce:
 značka v reflexní úpravě

VV 2   "IZ5a  Obytná zóna" 2,000
VV 2   "IZ5b  Konec obytné zóny" 2,000
VV Součet 4,000

87 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 4,000 1 200,00 4 800,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

88 M 40445225 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm kus 4,000 900,00 3 600,00 CS ÚRS 2018 01

PP sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm

89 K 9145201.R Přesunutí stávající svislé dopravní značky včetně sloupku kus 1,000 500,00 500,00 R položka vlastní

PP Přesunutí stávající svislé dopravní značky včetně sloupku

P
Poznámka k položce:
Stávající dopravní značka P4 („Dej přednost v jízdě!“) umístěná před napojením na ulici 
Chýnovskou bude přesunuta blíže k napojení dále od začátku obytné zóny.

VV "stávající dopravní značka P 4  "Dej přednost v jízdě!"
VV 1 1,000

90 K 915211111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm bílý plast m 37,000 100,00 3 700,00 CS ÚRS 2018 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní

VV "dělící čáry u parkovacích stání
VV "V10a  stání podélné
VV 2,0*6 12,000
VV "V10b  stání kolmé
VV 5,0*5 25,000
VV Součet 37,000

91 K 915231111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast m2 2,500 235,00 587,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé 
základní

VV "V10f  Vyhrazené parkoviště pro osoby ZTP  1 ks (piktogram  2,5 m2/kus)
VV 2,5 2,500

92 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 37,000 20,00 740,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové 
dělicí čáry, vodicí proužky

VV "dělící čáry u parkovacích stání
VV "V10a  stání podélné
VV 2,0*6 12,000
VV "V10b  stání kolmé
VV 5,0*5 25,000
VV Součet 37,000

93 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 2,500 30,00 75,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné 
šipky, symboly, nápisy

VV "V10f  Vyhrazené parkoviště pro osoby ZTP  1 ks (piktogram  2,5 m2/kus)
VV 2,5 2,500

94 K 916131213.2
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého C 25/30 XF4

m 585,000 210,00 122 850,00
odvozená z CS 
ÚRS 2018 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 
25/30 XF4

VV 318   "obrubník přímý" 318,000
VV 200   "obrubník nájezdový" 200,000
VV 33   "obrubník přechodový levý" 33,000
VV 34   "obrubník přechodový pravý" 34,000
VV Součet 585,000

95 M 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 324,360 100,00 32 436,00 CS ÚRS 2018 01

PP obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm

VV "ztratné 2%
VV 318*1,02 324,360

96 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm m 204,000 80,00 16 320,00 CS ÚRS 2018 01

PP obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm

VV "ztratné 2%
VV 200*1,02 204,000

97 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15 25 cm m 68,340 215,00 14 693,10 CS ÚRS 2018 01

PP obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15 25 cm

VV "ztratné 2%
VV (33+34)*1,02 68,340

98 K 916231213.2
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého C 25/30 XF4

m 260,000 200,00 52 000,00
odvozená z CS 
ÚRS 2018 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 
25/30 XF4

VV "chodníkový obrubník 80 x 250 x 1000 mm
VV 260 260,000
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99 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm m 265,200 80,00 21 216,00 CS ÚRS 2018 01

PP obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm

VV 260*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 265,200

100 K 916991121.2
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 
25/30 XF4

m3 24,375 1 000,00 24 375,00
odvozená z CS 
ÚRS 2018 01

PP Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 25/30 XF4

P
Poznámka k položce:
 část lože přesahující tl. 100 mm

VV "obrubníky silniční  0,035 m3/m
VV (318+200+33+34)*0,035 20,475
VV "obrubníky chodníkové  0,015 m3/m
VV 260*0,015 3,900
VV Součet 24,375

101 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 51,000 50,00 2 550,00 CS ÚRS 2018 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

VV "zaříznutí původních živičných povrchů vozovky před finalizací spáry
VV 51 51,000

102 K 935112111 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm m 7,200 250,00 1 800,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 
100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm

103 M 5922701.M žlabovka betonová vel. 210 x 280 x 100 mm kus 26,000 50,00 1 300,00
M položka 
vlastní

PP žlabovka betonová vel. 210 x 280 x 100 mm

P
Poznámka k položce:
 prvek z vibrolisovaného betonu pro povrchové odvodnění

VV "7,2/0,28*1,01=25,971
VV 26 26,000

104 K 953961113.1
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 160 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 
otvoru

kus 8,000 250,00 2 000,00
odvozená z CS 
ÚRS 2018 01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost 
M 12, hloubka 160 mm

VV
"ukotvení ocelového zábradlí přes platle navařené na koncích sloupků do betonových 
obrubníků  4 ks kotev / sloupek

VV 4*2 8,000

105 K 953965123 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 260 mm kus 8,000 200,00 1 600,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 260 
mm

VV
"ukotvení ocelového zábradlí přes platle navařené na koncích sloupků do betonových 
obrubníků  4 ks kotev / sloupek

VV 4*2 8,000

D 998 Přesun hmot 23 810,65
106 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 476,213 50,00 23 810,65 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

D PSV Práce a dodávky PSV 34 400,85
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 16 295,00

107 K 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 117,000 25,00 2 925,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

VV "úpravy v oblasti základových konstrukcí související zástavby
VV "hydroizolace profilovanou fólií

VV
"podél betonového základu a nadzákladového zdiva  dl. 117 m, v. 1,0 m (vytažení 
nad novou plochu cca 100 mm)

VV 117*1,0 117,000

108 K 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou m 117,000 110,00 12 870,00 CS ÚRS 2018 01

PP Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou

VV "úpravy v oblasti základových konstrukcí související zástavby
VV "ukončení nopové fólie systémovou lištou  dl. 117 m
VV 117 117,000

109 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 14 153,72
110 K 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg kg 56,459 80,00 4 516,72 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg

VV "výroba ocelového zábradlí z trubek a jeklů
VV "madlo + sloupky
VV "trubky D 60,3x3,2 mm  dl. 4,7 m; hmotnost 4,51 kg/m
VV (2,5+1,1*4)*4,51 31,119
VV "ocel plochá 250/10 mm  dl. 250 mm  2 ks; hmotnost 19,625 kg/m
VV 0,25*2*19,625 9,813
VV Mezisoučet 40,932
VV "výplň  rám + svislé výplňové pruty
VV "jekl 30/30/1,5 mm  dl. 4,76 m; hmotnost 1,257 kg/m
VV 2,38*2*1,257 5,983
VV "jekl 20/20/1,5 mm  dl. 11,9 m; hmotnost 0,802 kg/m
VV 0,7*17*0,802 9,544
VV Součet 56,459
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

111 M 14011034.1 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x3,2 mm m 5,170 1 100,00 5 687,00
odvozená z CS 
ÚRS 2018 01

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x3,2 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 4,51 kg/m

VV "prořez, ztratné 10%
VV "madlo + sloupky
VV "trubky D 60,3x3,2 mm  dl. 4,7 m
VV 4,7*1,1 5,170

112 M 14550214 profil ocelový čtvercový svařovaný 20x20x1,5mm t 0,010 120 000,00 1 200,00 CS ÚRS 2018 01

PP profil ocelový čtvercový svařovaný 20x20x1,5mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 0,802  kg/m

VV "prořez, ztratné 10%
VV "výplň  svislé výplňové pruty
VV "jekl 20/20/1,5 mm  dl. 11,9 m
VV 11,9*0,802*0,001*1,1 0,010

113 M 14550224 profil ocelový čtvercový svařovaný 30x30x1,5mm t 0,007 180 000,00 1 260,00 CS ÚRS 2018 01

PP profil ocelový čtvercový svařovaný 30x30x1,5mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 1,257 kg/m

VV "prořez, ztratné 10%
VV "výplň  rám
VV "jekl 30/30/1,5 mm  dl. 4,76 m
VV 4,76*1,257*0,001*1,1 0,007

114 M 13010332 tyč ocelová plochá jakost 11 375 250x10mm t 0,011 90 000,00 990,00 CS ÚRS 2018 01

PP tyč ocelová plochá jakost 11 375 250x10mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 19,625 kg/m

VV "výroba ocelového zábradlí z trubek a jeklů
VV "patní plech ke sloupkům
VV "ocel plochá 250/10 mm  dl. 250 mm  2 ks
VV 0,25*2*19,625*0,001*1,1 0,011

115 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 783 Dokončovací práce  nátěry 3 952,13
116 K 7839002.R Žárové zinkování kovových prvků včetně nákladů na dopravu kg 56,459 70,00 3 952,13 R položka vlastní

PP Žárové zinkování kovových prvků včetně nákladů na dopravu

VV "povrchová úprava ocelového zábradlí
VV "celková hmotnost zábradlí
VV 56,459 56,459

D M Práce a dodávky M 88 480,20
D 46 M Zemní práce při extr.mont.pracích 88 480,20

117 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 426,000 20,00 8 520,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu 
rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm

VV "krytí ochráněných stávajících kabelových vedení
VV 121   "vedení NN" 121,000
VV 305   "vedení VO" 305,000
VV Součet 426,000

118 K 4605101.R
Dodatečná montáž  kabelových dělených plastových chrániček včetně manipulace se 
stávajícími kabely

m 426,000 50,00 21 300,00 R položka vlastní

PP
Dodatečná montáž kabelových dělených plastových chrániček včetně manipulace se stávajícím 
kabelem

VV "ochrana stávajících kabelových vedení
VV 121   "vedení NN" 121,000
VV 305   "vedení VO" 305,000
VV Součet 426,000

119 M 3457101.M chránička dělená plastová HDPE  DN 100 M 434,520 135,00 58 660,20
M položka 
vlastní

PP chránička dělená plastová HDPE  DN 100

P

Poznámka k položce:
Materiál: HDPE bezhalogenové, není samozhášivý
Mechanická odolnost: 450N/20cm
 systém dělených chrániček je vhodný především pro ochranu podzemního ukládaní kabelů a při 

trasování energetických a sdělovacích vedení
 Je možné použítí pro dodatečnou ochranu již nainstalovaných zemních kabelů
 chráničky se skládají ze dvou totožných částí, dodávají se v rozloženém stavu
 při pokládce se do spodního dílu vkládá vedení horní díl je tlakem zaklapnut do spodního dílu  

sojení chrániček se provádí překrytím napojovaných spodních dílů dílem vrchním v délce cca 30 cm
  Vnější průměr :110 mm

  Vnitřní průměr min.:100 mm

VV 426*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 434,520
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D OST Ostatní 70 426,00
D O01 Ostatní 70 426,00

120 K O001 Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací m2 2 750,000 10,00 27 500,00 R položka vlastní

PP Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací

VV "oblast o výměře cca 2750 m2
VV 2750 2 750,000

121 K O002 Pasportizace objektů stávající zástavby kus 11,000 2 000,00 22 000,00 R položka vlastní

PP Pasportizace objektů stávající zástavby před zahájením stavebních prací

VV "pasportizace objektů stávající zástavby
VV 11 11,000

122 K O002.1 Pasportizace objektů oplocení parcel kus 16,000 1 000,00 16 000,00 R položka vlastní

PP Pasportizace objektů oplocení parcel před zahájením stavebních prací

VV "pasportizace objektů oplocení
VV 16 16,000

123 K O005 Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006  konstrukční vrstvy m2 2 463,000 2,00 4 926,00 R položka vlastní

PP Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006  konstrukční vrstvy

P
Poznámka k položce:
 zkoušky hutnění jednotlivých konstrukčních vrstev
 včetně dokumentace a vyhodnocení zatěžovacích zkoušek

VV "komunikace včetně pláně
VV 1870   "vozovka" 1 870,000
VV 46   "zpomalovací prahy" 46,000
VV "konstrukce sjezdů a parkovacích ploch
VV 170+155 325,000
VV "chodníky a odrazné pruhy vč. varovných a signálních pásů"
VV 215+7 222,000
VV Součet 2 463,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC CZ:
Místo: Tábor  Měšice Datum: 20.5.2018

Zadavatel: IČ: 00253014
MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: 28143213
HES stavební s.r.o. DIČ: CZ28143213

Projektant: IČ: 28125657
Graphic PRO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 58 511,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 58 511,18 21,00% 12 287,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 70 798,53

Stavební úpravy  Míkova ulice, Tábor  Měšice

003  Sadové úpravy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor  Měšice Datum: 20.5.2018

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant:
Uchazeč: HES stavební s.r.o.

Kód dílu  Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 58 511,18

HSV  Práce a dodávky HSV 49 960,18

    1  Zemní práce 0,00

    18  Zemní práce  povrchové úpravy terénu 42 552,74

    18.1  Povýsadbová péče po dobu 36 měsíců 6 500,00

    998  Přesun hmot 907,44

SPEC1  Specifikace HSV  Seznam rostlin 8 551,00

    301  Okrasné keře 8 551,00

Graphic PRO s.r.o.

Stavební úpravy  Míkova ulice, Tábor  Měšice

003  Sadové úpravy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor  Měšice Datum: 20.5.2018

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: HES stavební s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 58 511,18

D HSV Práce a dodávky HSV 49 960,18
D 1 Zemní práce 0,00

D 18 Zemní práce  povrchové úpravy terénu 42 552,74

1 K 181111121
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a 
svahu do 1:5

m2 250,000 31,90 7 975,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy 
do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "úprava plochy zeleně  vyrovnání
VV 250 250,000

2 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 250,000 29,60 7 400,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 
tl. vrstvy do 100 mm

VV "úprava plochy zeleně  rozprostření ornice v tl. 10 cm
VV 250 250,000

3 M 1000001.M ornice pro povrchové úpravy m3 25,000 500,00 12 500,00
M položka 
vlastní

PP ornice pro povrchové úpravy

P
Poznámka k položce:
 včetně pořizovacích nákladů

VV "pořízení ornice na ohumusování  průměrná tl. ornice 10 cm
VV 250*0,1 25,000

4 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 250,000 17,00 4 250,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení 
parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "úprava plochy zeleně
VV 250 250,000

5 M 005724100 osivo směs travní parková kg 8,750 140,00 1 225,00 CS ÚRS 2018 01

PP osivo směs travní parková

VV 250*0,035 'Přepočtené koeficientem množství 8,750

6 K 183111212
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,005 m3 v rovině 
a svahu do 1:5

kus 43,000 21,00 903,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na 
svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3

VV "jamky pro výsadbu keřů
VV "keře nízké
VV 40 40,000
VV "keře střední
VV 3 3,000
VV Součet 43,000

7 M 103715000.2 zahradní zemina m3 0,108 1 000,00 108,00
odvozená z CS 
ÚRS 2018 01

PP zahradní zemina

VV 43*0,005*0,5 0,108

8 K 183101214
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině 
a svahu do 1:5

kus 1,000 47,00 47,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na 
svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3

VV "keře jehličnaté
VV 1 1,000

9 M 103715000.2 zahradní zemina m3 0,063 1 000,00 63,00
odvozená z CS 
ÚRS 2018 01

PP zahradní zemina

VV 0,125*0,5 0,063

10 K 184102111 Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 43,000 19,00 817,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, 
při průměru balu přes 100 do 200 mm

VV "keře nízké
VV 40 40,000
VV "keře střední
VV 3 3,000
VV Součet 43,000

11 K 184102114 Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 1,000 57,00 57,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, 
při průměru balu přes 400 do 500 mm

VV "keř jehličnatý
VV 1 1,000

Stavební úpravy  Míkova ulice, Tábor  Měšice

003  Sadové úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

12 K 184802613 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově v rovině a svahu do 1:5 m2 250,000 5,00 1 250,00 CS ÚRS 2018 01

PP Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem hnízdově

VV "úprava plochy zeleně
VV 250 250,000

13 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 22,500 21,00 472,50 CS ÚRS 2018 01

PP Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "úprava misek kolem keřů
VV "keře nízké a střední  0,5 m2/kus
VV 43*0,5 21,500
VV "keř jehličnatý  1,0 m2/kus
VV 1,0 1,000
VV Součet 22,500

14 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 2,318 750,00 1 738,50 CS ÚRS 2018 01

PP kůra mulčovací VL

VV 22,5*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 2,318

15 K 185802112 Hnojení půdy vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou v rovině a svahu do 1:5 t 1,250 200,00 250,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 vitahumem, kompostem nebo chlévskou 
mrvou

VV "úprava plochy zeleně
VV "přihnojení průmyslovým kompostem (5,0 kg/m2)
VV 250*0,005 1,250

16 M 103715000 substrát pro trávníky VL m3 2,084 1 050,00 2 188,20 CS ÚRS 2018 01

PP substrát pro trávníky VL

VV 1,25*1,667 'Přepočtené koeficientem množství 2,084

17 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,008 3 000,00 24,00 CS ÚRS 2018 01

PP Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko

VV "úprava plochy zeleně
VV "hnojení startovacím hnojivem 30 g/m2
VV 250*0,03*0,001 0,008

18 M 2519102.M startovací hnojivo průmyslové kg 8,000 37,00 296,00
M položka 
vlastní

PP startovací hnojivo průmyslové

VV 0,008*1000 'Přepočtené koeficientem množství 8,000

19 K 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,002 25 000,00 50,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k 
jednotlivým rostlinám

VV "dávkování půdního kondicionéru ke kořenům keřů
VV "50 g/1 ks keře
VV 44*0,05*0,001 0,002

20 M 2519104.M půdní kondicionér granulovaný TERRACOTTEM kg 2,000 450,00 900,00
M položka 
vlastní

PP půdní kondicionér granulovaný TERRACOTTEM

VV 0,002*1000 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

21 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,088 189,00 16,63 CS ÚRS 2018 01

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

VV "zálivka po výsadbě keřů
VV "spotřeba vody 2,0 l/1 keř
VV 44*2,0*0,001 0,088

22 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,088 249,00 21,91 CS ÚRS 2018 01

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

D 18.1 Povýsadbová péče po dobu 36 měsíců 6 500,00
23 K 1859001.R Povýsadbová péče o vysazenou veřejnou zeleň po dobu 36 měsíců soubor 1,000 6 500,00 6 500,00 R položka vlastní

PP Povýsadbová péče o vysazenou veřejnou zeleň po dobu 36 měsíců

P
Poznámka k položce:
V rozsahu dle zadávacích podmínek investora.

D 998 Přesun hmot 907,44
24 K 998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do100 m t 1,194 760,00 907,44 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy  ručně bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m

D SPEC1 Specifikace HSV  Seznam rostlin 8 551,00
D 301 Okrasné keře 8 551,00

25 M 301220 Vajgelia květnatá  20 40 cm kus 20,000 57,00 1 140,00
M položka 
vlastní

PP Vajgelia květnatá  20 40 cm (C 2,5 l)

26 M 301221 Zimolez kloboukatý  20 40 cm kus 8,000 57,00 456,00
M položka 
vlastní

PP Zimolez kloboukatý  20 40 cm (C 2,5 l)

27 M 301222 Tavolník nízký  20 40 cm kus 12,000 57,00 684,00
M položka 
vlastní

PP Tavolník nízký  20 40 cm (C 2,5 l)

28 M 301223 Kalina pražská  20 40 cm kus 3,000 87,00 261,00
M položka 
vlastní

PP Kalina pražská  20 40 cm (C 2,5 l)

29 M 301224 Borovice Watereri  200 250 cm kus 1,000 5 890,00 5 890,00
M položka 
vlastní

PP Borovice Watereri  200 250 cm (C 90 l)

30 M 301901 ztratné 3% % 1,000 120,00 120,00 ztratné

PP ztratné 3%
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC CZ:
Místo: Tábor  Měšice Datum: 20.5.2018

Zadavatel: IČ: 00253014
MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: 28143213
HES stavební s.r.o. DIČ: CZ28143213

Projektant: IČ: 28125657
Graphic PRO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 257 788,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 257 788,80 21,00% 54 135,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 311 924,45

Stavební úpravy  Míkova ulice, Tábor  Měšice

004  Lampy VO
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor  Měšice Datum: 20.5.2018

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant:
Uchazeč: HES stavební s.r.o.

Kód dílu  Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 257 788,80

HSV  Práce a dodávky HSV 16 896,00

    9  Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 520,00

    997  Přesun sutě 5 376,00

PSV  Práce a dodávky PSV 5 500,00

    741  Elektroinstalace  silnoproud 5 500,00

M  Práce a dodávky M 216 992,80

    21 M  Elektromontáže 187 060,00

    46 M  Zemní práce při extr.mont.pracích 29 932,80

HZS  Hodinové zúčtovací sazby 10 400,00

OST  Ostatní 8 000,00

Graphic PRO s.r.o.

Stavební úpravy  Míkova ulice, Tábor  Měšice

004  Lampy VO
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor  Měšice Datum: 20.5.2018

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: HES stavební s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 257 788,80

D HSV Práce a dodávky HSV 16 896,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 520,00

1 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 7,680 1 500,00 11 520,00 CS ÚRS 2018 01

PP Bourání základů z betonu prostého

VV "stávající základy stožárů VO
VV 0,8*0,8*1,2*10 7,680

D 997 Přesun sutě 5 376,00
2 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 15,360 10,00 153,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, 
na vzdálenost do 1 km

VV 15,36   "odpad z betonu" 15,360

3 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 168,960 10,00 1 689,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "odvoz suti na skládku ve vzdálenosti 12 km
VV "příplatek za dalších 11 km
VV 15,36*11 168,960

4 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 15,360 150,00 2 304,00 CS ÚRS 2018 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

5 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 
odpadu 170 101

t 15,360 80,00 1 228,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV 15,36   "odpad z betonu" 15,360

D PSV Práce a dodávky PSV 5 500,00
D 741 Elektroinstalace  silnoproud 5 500,00

6 K 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,  Kč kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy 
pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč

7 K 741820013 Měření zemnící síť délky pásku do 500 m kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 200 do 500 m

D M Práce a dodávky M 216 992,80
D 21 M Elektromontáže 187 060,00

8 K 210202025 Montáž svítidlo výbojkové světlomet průmyslový nebo venkovní stropní do 10 kg kus 11,000 220,00 2 420,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů světlometů hmotnosti do 10 kg

VV "montáž stávajících LED svítidel na nové stožáry
VV 10 10,000

VV
"montáž nového LED svítidel na nový stožár (doplněné světlo u druhého vjezdu do 
obytné zóny)

VV 1 1,000
VV Součet 11,000

9 M 3483401.M svítidlo uliční LED  24xXP G/CW 250mA NRN  Světelný tok (Svítidlo): 1897 lm ks 1,000 7 220,00 7 220,00
M položka 
vlastní

PP svítidlo uliční LED  24xXP G/CW 250mA NRN  Světelný tok (Svítidlo): 1897 lm

10 K 210202025 D Demontáž svítidlo výbojkové světlomet průmyslový nebo venkovní stropní do 10 kg kus 10,000 150,00 1 500,00 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů světlometů hmotnosti do 10 kg

VV "demontáž stávajících LED svítidel z původních stožárů
VV 10 10,000

11 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 11,000 1 800,00 19 800,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových ocelových

VV "výměna stožárů  montáž nových
VV 10 10,000
VV "nový stožár pro doplněné světlo u druhého vjezdu do obytné zóny
VV 1 1,000
VV Součet 11,000

12 M 3167401.M
stožár 60 STK 60/60/3  kuželový bezpaticový  žárově zinkovaný  barva RAL 7011 
Ocelová šedá

kus 11,000 7 900,00 86 900,00
M položka 
vlastní

PP stožár 60 STK 60/60/3  kuželový bezpaticový  žárově zinkovaný  barva RAL 7011 Ocelová šedá

13 K 210204002 D Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 10,000 1 400,00 14 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových ocelových

VV "výměna stožárů  demontáž stávajících
VV 10 10,000

14 K 210204100 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných hmotnosti do 35 kg kus 11,000 560,00 6 160,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných, hmotnosti do 35 kg

VV "výměna stožárů a výložníků  montáž nových výložníků
VV 10 10,000
VV "nový stožár a výložník pro doplněné světlo u druhého vjezdu do obytné zóny
VV 1 1,000
VV Součet 11,000

15 M 3163001.M výložník k osvětlovacím stožárům SK 1  1000 (1m) kus 11,000 1 100,00 12 100,00
M položka 
vlastní

PP výložník k osvětlovacím stožárům SK 1  1000 (1m)

Stavební úpravy  Míkova ulice, Tábor  Měšice

004  Lampy VO
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
16 K 210204100 D Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných hmotnosti do 35 kg kus 10,000 360,00 3 600,00 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných, hmotnosti do 35 kg

VV "výměna výložníků  demontáž stávajících
VV 10 10,000

17 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 11,000 300,00 3 300,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh

18 M 10.030.737 Svorka SV 6.16.4/2 stožárová výzbroj KS 11,000 460,00 5 060,00
externí ceník 
dodavatele

PP Svorka SV 6.16.4/2 stožárová výzbroj

19 K 2108001.R Manipulace s kabeláží a zemnícím vedením při přesunutí polohy stožárů o 0,5 m kus 4,000 2 000,00 8 000,00 R položka vlastní

PP Manipulace s kabeláží a zemnícím vedením při přesunutí polohy stožárů o 0,5 m

VV "přesunutí stožárů o cca 0,5 m od komunikace do ploch zeleně
VV 4 4,000

20 K 2108002.R Manipulace s kabeláží a zemnícím vedením při přesunutí polohy stožárů o 3,5 m kus 1,000 3 000,00 3 000,00 R položka vlastní

PP Manipulace s kabeláží a zemnícím vedením při přesunutí polohy stožárů o 3,5 m

P

Poznámka k položce:
Cena včetně:
  m+d kabelů s naspojkováním na stávající vedení
 m+d zemnícího vodiče včetně svorek

VV "přesunutí stožárů o cca 3,5 m ke vjezdu do obytné zóny
VV 1 1,000

21 K 2108003.R Manipulace s kabeláží a zemnícím vedením při osazení stožárů v původních pozicích kus 5,000 2 000,00 10 000,00 R položka vlastní

PP Manipulace s kabeláží a zemnícím vedením při osazení stožárů v původních pozicích

22 K 2108004.R
Manipulace s kabeláží a zemnícím vedením při osazení nového stožáru u druhého 
vjezdu do obytné zóny

kus 1,000 2 000,00 2 000,00 R položka vlastní

PP
Manipulace s kabeláží a zemnícím vedením při odsazení nového stožáru u druhého vjezdu do 
obytné zóny včetně napojení na stávající kabeláž a zemnění

P

Poznámka k položce:
Cena včetně:
  m+d kabelů s naspojkováním na stávající vedení
 m+d zemnícího vodiče včetně svorek

VV "přesunutí stožárů o cca 3,5 m ke vjezdu do obytné zóny
VV 1 1,000

23 K MD Mimostaveništní doprava % 1,000 1 000,00 1 000,00 R položka vlastní

PP Mimostaveništní doprava

24 K PD Přesun dodávek % 1,000 500,00 500,00 R položka vlastní

PP Přesun dodávek

25 K PPV Podíl přidružených výkonů % 1,000 500,00 500,00 R položka vlastní

PP Podíl přidružených výkonů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D 46 M Zemní práce při extr.mont.pracích 29 932,80

26 K 460070553 Hloubení nezapažených jam pro základy silničních stožárů s patkou v hornině tř 3 kus 6,000 800,00 4 800,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 
m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání 
povrchu pro základy signalizačních zařízení světelné signalizace stožárů s patkou na základovém 
rámu, v hornině třídy 3

VV "jámy pro základy přesunutých stožárů
VV 4   "přesunutí stožárů o cca 0,5 m od komunikace do ploch zeleně" 4,000
VV 1   "přesunutí stožárů o cca 3,5 m ke vjezdu do obytné zóny" 1,000
VV "jáma pro základ nového stožáru u druhého vjezdu do obytné zóny
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

27 K 460080035 Základové konstrukce ze ŽB tř. C 25/30 m3 6,468 2 500,00 16 170,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez 
výztuže tř. C 25/30

VV "základy pro stožáry VO z betonu C25/30 XF2 (ChRL)  vel. 0,7 x 0,7 x 1,2 m  11 ks
VV 0,7*0,7*1,2*11 6,468

28 M 28611102 trubka kanalizační PVC hladká hrdlovaná D 315x5000 mm m 11,550 480,00 5 544,00 CS ÚRS 2018 01

PP trubka kanalizační PVC hladká hrdlovaná D 315x5000 mm

VV "prořez, ztratné 5%
VV "PVC trubka průměr 315 mm pro osazení stožárů VO  11 ks dl. 1,0 m
VV 1,0*11*1,05 11,550

29 M 28611113 trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN4 m 8,085 80,00 646,80 CS ÚRS 2018 01

PP trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN4

VV "prořez, ztratné 5%
VV "PVC trubka průměr 110 mm pro zatažení kabelů do stožáru  11 ks dl. 0,7 m
VV 0,7*11*1,05 8,085

30 K 460080201 Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí m2 18,480 100,00 1 848,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami 
nezabudovaného

VV
"zřízení bednění nad úrovní pláně  základy pro stožáry VO z betonu C25/30 XF2 
(ChRL)

VV "vel. 0,7 x 0,7 x 1,2 m  11 ks
VV 0,7*4*0,6*11 18,480

31 K 460080301 Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí m2 18,480 50,00 924,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Základové konstrukce odstranění bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami 
nezabudovaného

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 10 400,00
32 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 40,000 260,00 10 400,00 CS ÚRS 2018 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný

D OST Ostatní 8 000,00
33 K 0326 Ostatní náklady  pronájem plošiny do 7 m  5 dní kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 R položka vlastní

PP Ostatní náklady  pronájem plošiny do 7 m  5 dní
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC CZ:
Místo: Tábor  Měšice Datum: 20.5.2018

Zadavatel: IČ: 00253014
MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: 28143213
HES stavební s.r.o. DIČ: CZ28143213

Projektant: IČ: 28125657
Graphic PRO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 272 508,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 272 508,00 21,00% 57 226,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 329 734,68

Stavební úpravy  Míkova ulice, Tábor  Měšice

005  Stranová a hloubková přeložka sdělovacích kabelů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor  Měšice Datum: 20.5.2018

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant:
Uchazeč: HES stavební s.r.o.

Kód dílu  Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 272 508,00

HSV  Práce a dodávky HSV 195 118,00

    1  Zemní práce 195 118,00

M  Práce a dodávky M 77 390,00

    46 M  Zemní práce při extr.mont.pracích 77 390,00

Graphic PRO s.r.o.

Stavební úpravy  Míkova ulice, Tábor  Měšice

005  Stranová a hloubková přeložka sdělovacích kabelů
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor  Měšice Datum: 20.5.2018

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: HES stavební s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 272 508,00

D HSV Práce a dodávky HSV 195 118,00
D 1 Zemní práce 195 118,00

1 K 132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 142,000 670,00 95 140,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

P
Poznámka k položce:
 včetně potřebných příčných sond

VV
"odkrytí stáv. kabelových tras pro včetně vyhlobení prostoru pro nové uložení; objem 
zemních prací  0,4 m3/m (předpoklad)

VV "stranová přeložka
VV 215*0,4 86,000
VV "hloubková přeložka
VV 140*0,4 56,000
VV Součet 142,000

2 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v 
hornině tř. 3

m3 71,000 182,00 12 922,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3

VV "předpoklad lepivosti 50% celkového množství výkopu dle pol. kód 13221 2101
VV 142,0*0,5 71,000

3 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 58,800 200,00 11 760,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m

VV "přemístění přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 15 km
VV 142   "celkový objem výkopku rýh pro přeložky" 142,000
VV 83,2   "odpočet výkopku pro zpětný zásyp" 83,200
VV Součet 58,800

4 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 294,000 20,00 5 880,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV "přemístění přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 15 km
VV "příplatek za dalších 5 km
VV 58,8*5 294,000

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 58,800 15,00 882,00 CS ÚRS 2018 01

PP Uložení sypaniny na skládky

VV "uložení přebytečné zeminy na skládku
VV 58,8 58,800

6 K 171201211.1 Poplatek za uložení stavebního odpadu  zeminy a kameniva na skládce t 94,080 80,00 7 526,40
odvozená z CS 
ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV "objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m3
VV 58,8*1,6 94,080

7 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 83,200 83,00 6 905,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV
"zásyp zbytku výkopů pro ochranu kabelového vedení až po novou zemní pláň (cca 0,1 
m3/m)

VV 142   "celkový objem výkopku rýh pro přeložky" 142,000
VV 55,25   "odpočet  lože a obsypu chrániček" 55,250
VV (215+140)*0,01   "odpočet  objemu chrániček" 3,550
VV Součet 83,200

8 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítem, 
uloženou do 3 m

m3 53,250 548,00 29 181,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo 
materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru 
zhutnění bez prohození sypaniny sítem

VV "lože a obsyp kabelových chrániček cca 0,15 m3/m  ochrana kabelových tras
VV (215+140)*0,15 53,250

9 M 583313450 kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0 4 t 95,850 260,00 24 921,00 CS ÚRS 2018 01

PP kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0 4

VV 53,25*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 95,850

D M Práce a dodávky M 77 390,00
D 46 M Zemní práce při extr.mont.pracích 77 390,00

10 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 355,000 15,00 5 325,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu 
rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm

VV "krytí ochráněných upravených kabelových vedení
VV 215+140 355,000

11 K 4605101.R
Dodatečná montáž  kabelových dělených plastových chrániček včetně manipulace se 
stávajícími kabely

m 355,000 50,00 17 750,00 R položka vlastní

PP
Dodatečná montáž kabelových dělených plastových chrániček včetně manipulace se stávajícím 
kabelem

Stavební úpravy  Míkova ulice, Tábor  Měšice

005  Stranová a hloubková přeložka sdělovacích kabelů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:
 při křížení nebo souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi je nutné dodržet nejmenší možné 

odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005

VV "ochrana upravených kabelových vedení
VV 215+140 355,000

12 M 3457101.M chránička dělená plastová HDPE  DN 100 M 362,100 150,00 54 315,00
M položka 
vlastní

PP chránička dělená plastová HDPE  DN 100

P

Poznámka k položce:
Materiál: HDPE bezhalogenové, není samozhášivý
Mechanická odolnost: 450N/20cm
 systém dělených chrániček je vhodný především pro ochranu podzemního ukládaní kabelů a při 

trasování energetických a sdělovacích vedení
 Je možné použítí pro dodatečnou ochranu již nainstalovaných zemních kabelů
 chráničky se skládají ze dvou totožných částí, dodávají se v rozloženém stavu
 při pokládce se do spodního dílu vkládá vedení horní díl je tlakem zaklapnut do spodního dílu  

sojení chrániček se provádí překrytím napojovaných spodních dílů dílem vrchním v délce cca 30 cm
  Vnější průměr :110 mm

  Vnitřní průměr min.:100 mm

VV 355*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 362,100
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC CZ:
Místo: Tábor  Měšice Datum: 20.5.2018

Zadavatel: IČ: 00253014
MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: 28143213
HES stavební s.r.o. DIČ: CZ28143213

Projektant: IČ: 28125657
Graphic PRO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 690,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 15 690,00 21,00% 3 294,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 984,90

Stavební úpravy  Míkova ulice, Tábor  Měšice

006  Dopravně inženýrské opatření (DIO)

601  DIO  I.etapa

Uzavírka ulice a objízdná trasa.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor  Měšice Datum: 20.5.2018

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant:
Uchazeč: HES stavební s.r.o.

Kód dílu  Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 15 690,00

HSV  Práce a dodávky HSV 15 690,00

    9  Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 690,00

006  Dopravně inženýrské opatření (DIO)

601  DIO  I.etapa

Graphic PRO s.r.o.

Stavební úpravy  Míkova ulice, Tábor  Měšice
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor  Měšice Datum: 20.5.2018

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: HES stavební s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 15 690,00

D HSV Práce a dodávky HSV 15 690,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 690,00

1 K 913111115 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní kus 6,000 23,00 138,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních

VV
2   "E12  Dodatková tabule s nápisem  MIMO STAVBU (umístění na sloupek společně 
se značkou B1)"

2,000

VV
2   "E3a  Dodatková tabule  vzdálenost 200 m a 400 m (umístění na sloupek společně 
se značkou IP10a)"

2,000

VV
2   "E3a  Dodatková tabule  vzdálenost 400 m (umístění na sloupek společně se 
značkou IP10b)"

2,000

VV Součet 6,000

2 K 913111215 Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití kus 180,000 8,00 1 440,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití 
dočasných dopravních značek k ceně 11 1115

VV "předpokládaná průběžná lhůta výstavby I.etapy  1 měsíc
VV "doba použití 30 dní
VV 6*30 180,000

3 K 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 18,000 44,00 792,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku 
základních

VV 2   "B1  Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech" 2,000
VV 1   "B24a  Zákaz odbočení vpravo" 1,000
VV 1   "B24b  Zákaz odbočení vlevo" 1,000
VV 2   "IP10a  Slepá pozemní komunikace" 2,000
VV 2   "IP10b  Návěst před slepou pozemní komunikací" 2,000
VV 1   "IS11a  Návěst před objížďkou" 1,000
VV 7   "IS11c  Směrová tabule pro vyznačení objížďky" 7,000
VV 2   "A15  Práce 2,000
VV Součet 18,000

4 K 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití kus 540,000 15,00 8 100,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití 
dočasných dopravních značek k ceně 12 1111

VV "předpokládaná průběžná lhůta výstavby I.etapy  1 měsíc
VV "doba použití 30 dní
VV 18*30 540,000

5 K 913211112 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 2,5 m kus 2,000 70,00 140,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 2,5 m

VV 2   "Z2  Zábrana pro označení uzavírky" 2,000

6 K 913211212 Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití kus 60,000 18,00 1 080,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití 
dočasných dopravních zábran k ceně 21 1112

VV "předpokládaná průběžná lhůta výstavby I.etapy  1 měsíc
VV "doba použití 30 dní
VV 2*30 60,000

7 K 9139001.R Údržba dočasného dopravního značení po dobu stavby
kus/měsí

c
20,000 200,00 4 000,00 R položka vlastní

PP Údržba dočasného dopravního značení po dobu stavby

VV 18   "kompletní dopravní značka" 18,000
VV 2   "dopravní zábrana" 2,000
VV Součet 20,000

601  DIO  I.etapa

Stavební úpravy  Míkova ulice, Tábor  Měšice

006  Dopravně inženýrské opatření (DIO)
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC CZ:
Místo: Tábor  Měšice Datum: 20.5.2018

Zadavatel: IČ: 00253014
MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: 28143213
HES stavební s.r.o. DIČ: CZ28143213

Projektant: IČ: 28125657
Graphic PRO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 173,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 17 173,00 21,00% 3 606,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 779,33

Stavební úpravy  Míkova ulice, Tábor  Měšice

006  Dopravně inženýrské opatření (DIO)

602  DIO  II.etapa

Uzavírka ulice a objízdná trasa.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor  Měšice Datum: 20.5.2018

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant:
Uchazeč: HES stavební s.r.o.

Kód dílu  Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 17 173,00

HSV  Práce a dodávky HSV 17 173,00

    9  Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 173,00

006  Dopravně inženýrské opatření (DIO)

602  DIO  II.etapa

Graphic PRO s.r.o.

Stavební úpravy  Míkova ulice, Tábor  Měšice
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor  Měšice Datum: 20.5.2018

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: HES stavební s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 17 173,00

D HSV Práce a dodávky HSV 17 173,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 173,00

1 K 913111115 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní kus 9,000 23,00 207,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních

VV
2   "E12  Dodatková tabule s nápisem  MIMO STAVBU (umístění na sloupek společně 
se značkou B1)"

2,000

VV
3   "E3a  Dodatková tabule  vzdálenost  50 m, 100 m, 300 m (umístění na sloupek 
společně se značkou IP10a)"

3,000

VV
4   "E3a  Dodatková tabule  vzdálenost  50 m, 300 m (umístění na sloupek společně 
se značkou IP10b)"

4,000

VV Součet 9,000

2 K 913111215 Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití kus 270,000 8,00 2 160,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití 
dočasných dopravních značek k ceně 11 1115

VV "předpokládaná průběžná lhůta výstavby II.etapy  1 měsíc
VV "doba použití 30 dní
VV 9*30 270,000

3 K 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 19,000 44,00 836,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku 
základních

VV 2   "B1  Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech" 2,000
VV 1   "B24b  Zákaz odbočení vlevo" 1,000
VV 3   "IP10a  Slepá pozemní komunikace" 3,000
VV 4   "IP10b  Návěst před slepou pozemní komunikací" 4,000
VV 1   "IS11a  Návěst před objížďkou" 1,000
VV 8   "IS11c  Směrová tabule pro vyznačení objížďky" 8,000
VV Součet 19,000

4 K 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití kus 570,000 15,00 8 550,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití 
dočasných dopravních značek k ceně 12 1111

VV "předpokládaná průběžná lhůta výstavby II.etapy  1 měsíc
VV "doba použití 30 dní
VV 19*30 570,000

5 K 913211112 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 2,5 m kus 2,000 70,00 140,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 2,5 m

VV 2   "Z2  Zábrana pro označení uzavírky" 2,000

6 K 913211212 Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití kus 60,000 18,00 1 080,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití 
dočasných dopravních zábran k ceně 21 1112

VV "předpokládaná průběžná lhůta výstavby II.etapy  1 měsíc
VV "doba použití 30 dní
VV 2*30 60,000

7 K 9139001.R Údržba dočasného dopravního značení po dobu stavby
kus/měsí

c
21,000 200,00 4 200,00 R položka vlastní

PP Údržba dočasného dopravního značení po dobu stavby

VV 19   "kompletní dopravní značka" 19,000
VV 2   "dopravní zábrana" 2,000
VV Součet 21,000

602  DIO  II.etapa

Stavební úpravy  Míkova ulice, Tábor  Měšice

006  Dopravně inženýrské opatření (DIO)
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC CZ:
Místo: Tábor  Měšice Datum: 20.5.2018

Zadavatel: IČ: 00253014
MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: 28143213
HES stavební s.r.o. DIČ: CZ28143213

Projektant: IČ: 28125657
Graphic PRO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 785,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 15 785,00 21,00% 3 314,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 19 099,85

Stavební úpravy  Míkova ulice, Tábor  Měšice

006  Dopravně inženýrské opatření (DIO)

603  DIO  III.etapa

Uzavírka ulice a objízdná trasa.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor  Měšice Datum: 20.5.2018

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant:
Uchazeč: HES stavební s.r.o.

Kód dílu  Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 15 785,00

HSV  Práce a dodávky HSV 15 785,00

    9  Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 785,00

006  Dopravně inženýrské opatření (DIO)

603  DIO  III.etapa

Graphic PRO s.r.o.

Stavební úpravy  Míkova ulice, Tábor  Měšice
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor  Měšice Datum: 20.5.2018

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: HES stavební s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 15 785,00

D HSV Práce a dodávky HSV 15 785,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 785,00

1 K 913111115 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní kus 9,000 23,00 207,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních

VV
2   "E12  Dodatková tabule s nápisem  MIMO STAVBU (umístění na sloupek společně 
se značkou B1)"

2,000

VV
3   "E3a  Dodatková tabule  vzdálenost 100 m, 150 m, 200 m (umístění na sloupek 
společně se značkou IP10a)"

3,000

VV
4   "E3a  Dodatková tabule  vzdálenost 150 m, 200 m (umístění na sloupek společně 
se značkou IP10b)"

4,000

VV Součet 9,000

2 K 913111215 Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití kus 270,000 8,00 2 160,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití 
dočasných dopravních značek k ceně 11 1115

VV "předpokládaná průběžná lhůta výstavby III.etapy  1 měsíc
VV "doba použití 30 dní
VV 9*30 270,000

3 K 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 17,000 44,00 748,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku 
základních

VV 2   "B1  Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech" 2,000
VV 1   "B24b  Zákaz odbočení vlevo" 1,000
VV 3   "IP10a  Slepá pozemní komunikace" 3,000
VV 4   "IP10b  Návěst před slepou pozemní komunikací" 4,000
VV 1   "IS11a  Návěst před objížďkou" 1,000
VV 6   "IS11c  Směrová tabule pro vyznačení objížďky" 6,000
VV Součet 17,000

4 K 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití kus 510,000 15,00 7 650,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití 
dočasných dopravních značek k ceně 12 1111

VV "předpokládaná průběžná lhůta výstavby III.etapy  1 měsíc
VV "doba použití 30 dní
VV 17*30 510,000

5 K 913211112 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 2,5 m kus 2,000 70,00 140,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 2,5 m

VV 2   "Z2  Zábrana pro označení uzavírky" 2,000

6 K 913211212 Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití kus 60,000 18,00 1 080,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití 
dočasných dopravních zábran k ceně 21 1112

VV "předpokládaná průběžná lhůta výstavby III.etapy  1 měsíc
VV "doba použití 30 dní
VV 2*30 60,000

7 K 9139001.R Údržba dočasného dopravního značení po dobu stavby
kus/měsí

c
19,000 200,00 3 800,00 R položka vlastní

PP Údržba dočasného dopravního značení po dobu stavby

VV 17   "kompletní dopravní značka" 17,000
VV 2   "dopravní zábrana" 2,000
VV Součet 19,000

603  DIO  III.etapa

Stavební úpravy  Míkova ulice, Tábor  Měšice

006  Dopravně inženýrské opatření (DIO)
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC CZ:
Místo: Tábor  Měšice Datum: 20.5.2018

Zadavatel: IČ: 00253014
MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: 28143213
HES stavební s.r.o. DIČ: CZ28143213

Projektant: IČ: 28125657
Graphic PRO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 272 235,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 272 235,00 21,00% 57 169,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 329 404,35

Stavební úpravy  Míkova ulice, Tábor  Měšice

007  Vedlejší náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor  Měšice Datum: 20.5.2018

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant:
Uchazeč: HES stavební s.r.o.

Kód dílu  Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 272 235,00

VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 272 235,00

    VRN1  Průzkumné, geodetické a projektové práce 67 235,00

    VRN3  Zařízení staveniště 25 000,00

    VRN4  Inženýrská činnost 80 000,00

    VRN7  Provozní vlivy 100 000,00

Graphic PRO s.r.o.

Stavební úpravy  Míkova ulice, Tábor  Měšice

007  Vedlejší náklady
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor  Měšice Datum: 20.5.2018

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: HES stavební s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 272 235,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 272 235,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 67 235,00

1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Geodetické práce při provádění stavby

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě m2 2 723,500 10,00 27 235,00 CS ÚRS 2018 01

PP Geodetické práce po výstavbě

P
Poznámka k položce:
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby.
 součástí je vyhotovení geometrického plánu

VV "komunikace
VV 1870   "vozovka" 1 870,000
VV 46   "zpomalovací prahy" 46,000
VV "konstrukce sjezdů a parkovacích ploch
VV 170+155 325,000
VV "chodníky a pochozí plochy včetně varovných a signálních pásů
VV 215+7 222,000
VV "plocha pro kontejnary
VV 10,5 10,500
VV "plochy zeleně
VV 250 250,000
VV Součet 2 723,500

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 25 000,00
4 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zařízení staveniště

5 K 032203000 Pronájem ploch staveniště kus 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 02

PP Zařízení staveniště vybavení staveniště pronájem ploch staveniště

P
Poznámka k položce:
 pronájmy dočasných záborů a plochy centrálního ZS

D VRN4 Inženýrská činnost 80 000,00
6 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kus 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zkoušky a ostatní měření

P

Poznámka k položce:
Jedná se o kontrolní zkoušky pro potřebu objednatele jako např.:
 zkouška modulu přetvárnosti
 zkouška míry zhutnění jednotlivých vrstev
 zkouška únosnosti zemní pláně
 zkouška nivelační

Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu 
dle platných ČSN jsou zahrnuty v objektu SO 01 Oprava místní komunikace a nivelační zkouška je 
součástí příslušných položek.

7 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Kompletační a koordinační činnost

8 K 0491001.R Přípravné a dokončovací práce, projednání + povolení záborů kus 1,000 10 000,00 10 000,00 R položka vlastní

PP Přípravné a dokončovací práce, projednání + povolení záborů

P

Poznámka k položce:
Součástí je:
 před zahájením stavby žádost na příslušný silniční správní úřad o vydání povolení zvláštního 

užívání komunikace

9 K 0491002.R Dodavatelská dokumentace včetně plánu BOZP, havarijního a povodňového plánu kus 1,000 20 000,00 20 000,00 R položka vlastní

PP Dodavatelská dokumentace včetně plánu BOZP, havarijního a povodňového plánu

D VRN7 Provozní vlivy 100 000,00
10 K 072002000 Silniční provoz % 5,000 20 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Silniční provoz

Stavební úpravy  Míkova ulice, Tábor  Měšice

007  Vedlejší náklady
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TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby  zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

 pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
  J.materiál  jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
  J.montáž  jednotková cena montáže

Poznámka  nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole  J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby  zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby  zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K  konstrukce, M  materiál, PP  plný popis, PSC  poznámka k souboru cen,  P  poznámka k položce, VV  výkaz 
výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Výkaz výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC CZ, CZ CPV, CZ CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC CZ, CZ CPV, CZ CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k�zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z�položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s�DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z�Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s�DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k�soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z�položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s�DPH A Cena s�DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z�Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z�Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu  Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní

snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor
Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Význam


