

SMLOUVA O DÍLO

I. ÚČASTNÍCI SMLOUVY

Objednatel

1. základní škola Hořovice
Komenského 1245
268 01 Hořovice
IČO:47515601

Zhotovitel

Stavební firma D+H
Zednické a obkladačské práce
Záluží 145 267 61 Cerhovice
IČO: 14767058 DIČ:
CZ5809231659
zast. Jiřím Hatinou

II. DÍLO

1. Předmětem díla je závazek zhotovitele provést pro objednatele níže specifikováno dílo jako závazek objednatele dílo převzít a řádně zaplatit
2. Předmět díla je: rekonstrukce bazénu - výměna dlažby kolem bazénu
3. Místo provádění díla: 1. základní škola Hořovice

III. CENA DÍLA

Cena za dílo je stanovena. 175.788,- Kč včetně DPH

Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele.
Případné vícepráce a cenové navýšení budou předem projednány s objednatelem.

IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA

Zahájení stavby: 9. 7. 2018

Dokončení stavby: 30. 7. 2018

V. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Úhrada ceny za dílo bude provedena po předání provedených prací a dodaného materiálu. Případné cenové úpravy budou projednány před vystavením závěrečné faktury.

Bankovní spojení Číslo účtu 51-4872390227/0100 Komerční banka

VI. PROVÁDĚNÍ KONTROL

Technický dozor: Petr Plačko

Autorský dozor:

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Příprava k předání díla

Zhotovitel vyzve objednatele nebo jím pověřeného zástupce k převzetí díla 3 dny před uskutečněným převjímacím řízením.

Zápis o převzetí

Objednatel připraví zápis o převzetí a předání díla, který obě strany podepíší. Podpisem zápisu dochází k předání a převzetí díla, přičemž vady zřejmé a nedodělky musejí být obsaženy v zápisu (jinak nelze uplatňovat právo na jejich odstranění) včetně určení lhůty k jejich odstranění.

V případě, že nedojde k dohodě, uvedou se v zápisu stanoviska obou účastníků a objednatel zdůvodní, proč dílo nepřevzal.

VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Odstoupení od smlouvy Zhotovitel může odstoupit od smlouvy:

Jestliže objednatel hrubě nebo zásadním způsobem zanedbá povinnosti z této smlouvy a tím neumožní zhotoviteli provádět plynule práce na předmětu díla.

Jestliže objednatel bude ve zpoždění s placením faktur o více jak 30 dnů po lhůtě splatnosti.

Objednatel může odstoupit od smlouvy:

Dojde-li k prodlení při provádění prací vinou zhotovitele ohrožující termín dokončení prací o více než 30 dnů.

V případě, že zhotovitel porušuje hrubým způsobem technologické postupy při provádění stavby.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené práce 24 měsíců záruku, materiál dle záruky výrobce.
3. Všechny materiály a další části díla jsou do doby uhrazení faktury majetkem zhotovitele
4. V případě nedodržení smluveného termínu ukončení stavby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli poplatek z prodlení dle nařízení vlády č. 163/2005 Sb.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vztahy neřešené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.

Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích, z nichž každý z účastníků obdrží po jedné.

V Záluží dne 7. 6. 2018

Objednatel

Zhotovitel