

**SMLOUVA O DÍLO**  
**PROVEDENÍ GEODETICKÝCH PRACÍ**  
**číslo smlouvy objednatele: 315 780 / 21 / 2016**

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění

**I. SMLUVNÍ STRANY**

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964  
jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva  
IČO: 48172898  
DIČ: CZ48172898  
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 4304-511/0100  
telefon: 491 512 740  
fax: 495 406 323  
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele  
jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby  
Ing. Miroslav Melichar - technický dozor investora

2/ Zhotovitel: **GEOMA HJ PARDUBICE s. r. o.**  
sídlo/místo podnikání: Jindřišská 1441, 530 02 Pardubice  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 10985  
jejímž jménem jedná: Milan Janda - jednatel  
IČ: 25262416  
DIČ: CZ25262416  
bankovní spojení: KB Pardubice  
číslo účtu: 19-2472360257/0100  
telefon: 466 614 392  
fax: 466 614 392  
e-mail: janda@geomahj.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Milan Janda, jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele  
jednat a podepisovat:

Ing. Miloslav Hudec, jednatel  
Aleš Mervart, vedoucí geodet

**II. PŘEDMĚT SMLOUVY**

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své nebezpečí s odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek

objednatel provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou. (dále také jako „dílo“).

2/ Dílem se pro účely této smlouvy rozumí **geodetické práce pro akci: Kanalizace Hradec Králové – ulice Pálenecká** v rozsahu specifikovaném ve výzvě k předložení nabídky na geodetické práce

**2.1. Zaměření skutečného provedení stavby**

Délka gravitační kanalizační stoky dle projektové dokumentace 545 m

Délka kanalizačního výtlaku dle projektové dokumentace 580 m

Kanalizační čerpací stanice 1 kus

3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně uvádí, že součástí předmětu smlouvy jsou:

- Vytýčení stavebních výškových bodů podél osy stavby v maximální vzdálenosti 100m a zajištění jejich ochrany (ve spolupráci se zhotovitelem stavby) po celou dobu realizace stavby
- 

### III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: dnem podpisu smlouvy o dílo

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:

	Termín dokončení
<input type="checkbox"/> 2.1. Zaměření skutečného provedení stavby	15. 10. 2017
<input type="checkbox"/> 2.2 Předání geometrického plánu pro věcné břemeno	15. 12. 2017

Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání díla Objednateli.

2/ Místem plnění je: ulice Pálenecká, Hradec Králové

### IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu provádění díla.

	Cena díla v Kč (bez DPH)
<input type="checkbox"/> 2.1. Zaměření skutečného provedení stavby kanalizace	38400
<input type="checkbox"/> 2.2 Geometrický plán pro věcné břemeno	22000

2/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy.

3/ Cena díla je doložena Kalkulací nabídkové ceny, která je Přílohou č. 1 této smlouvy.

4/ Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud před termínem dokončení dojde ke změnám sazeb DPH,
- b) pokud Objednatel podstatně omezí nebo rozšíří rozsah díla,
- c) pokud se při vypracování díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

5/ Smluvní cena díla je platná do 31. 12. 2017

## V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1/ Objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Výše uvedená částka za projektovou dokumentaci bude objednatelem proplacena zhotoviteli po předání díla na základě faktury, jejíž součástí je oboustranně potvrzený předávací protokol. Takto doložená faktura je splatná do 30 dnů po obdržení.

2/ Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví SOD.

## VI. PODKLADY PRO PLNĚNÍ DÍLA

1/ Objednatel poskytne zhotoviteli následující podklady:

- Projektovou dokumentaci stavby: Kanalizace Hradec Králové – ulice Pálenecká
- Poloha vodovodního/kanalizačního řadu a přípojek z GISu – k dispozici na vyžádání zhotovitele u provozovatele vodovodu a kanalizace společnosti Královéhradecká provozní, a.s. (kontaktní osoba - Ing. Pavel Stejskal, tel.: 495 715 203, email: pavel.stejskal@khp.cz )
- Účelová mapa povrchové situace (polohopis) – na vyžádání zhotovitele poskytne správce UMPS společnost GEOVAP Pardubice (návod jak zažádat je uveden v příloze č. 2. této smlouvy)
- Technické standardy veřejného vodovodu a kanalizace společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. – jsou k dispozici na webu společnosti [www.vakhk.cz](http://www.vakhk.cz)

2/ Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady díla převzatými od objednatele viz. přílohy SOD. Zhotovitel prohlašuje, že předané závazné podklady díla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SOD.

3/ V případě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SOD je povinností zhotovitele prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do 10 dnů po jejich převzetí.

## VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1/ Dílo bude provedeno v souladu s následujícími zákony, vyhláškami, normami a technickými standardy:

- a) **Provádění geodetického zaměřování staveb vodohospodářské infrastruktury** - Pokyn vedoucího úseku číslo 15/2011 z 19.4.2011 – Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
- b) **Zákon o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) č. 344/1992 Sb.**, ve znění novel
- c) **Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví** ve znění novel
- d) **Vyhláška č. 31/1995 Sb.**, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění novel
- e) **Vyhláška č. 26/2007 Sb.**, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992

Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (katastrální vyhláška), ve znění vyhlášky č. 164/2009 Sb.

2/ Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude „v poloze“ v kódu kvality 3 a výškové zaměření v přesnosti technické nivelace (odchylka 40 mm na 1 000 m)

3/ Kanalizační řady DN 600 a výše při spádu menším než 0,5 % budou zaměřovány po úsecích 5 m/12 m (každé druhé hrdlo).

4/ V technické zprávě geodetického zaměření stavby budou vypsány délky, průměry a materiály potrubí dle stavebních objektů.

5/ Geometrické plány ověřené katastrálním úřadem budou objednateli předány v šesti vyhotoveních. Zhotovitel na vyžádání objednatele dodá potřebný počet dalších ověřených kopií geometrických plánů.

## VIII. KONTROLA PRŮBĚHU PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se bude řídit pokyny a požadavky zástupce objednatele a konzultovat s ním dílo v průběhu provádění.

2/ Při provádění zaměření skutečného provedení stavby, bude zhotovitel komunikovat se stavbyvedoucím zhotovitele, který jej vyzve k zaměření položeného úseku před zasypáním a provedením terénních úprav. V případě, že stavbyvedoucí neumožní zaměření položené sítě před záhozem, oznámí geodet tuto skutečnost neprodleně technickému dozoru investora. Ze strany zhotovitele stavby by se jednalo o hrubé porušení smluvních podmínek. Zhotovitel vyzve geodeta k zaměření položené sítě v předstihu 3 pracovní dny. Kontaktní údaje na stavbyvedoucího: p. Holásek (MATEX HK s. r. o.), mobil: 602 523 553

3/ Zhotovitel předá objednateli k 20. dni každého kalendářního měsíce (v průběhu trvání SOD) aktuální zaměření skutečného provedení stavby. Součástí zaměření bude porovnání zaměřeného skutečného stavu s projektovou dokumentací s vyznačením odchylek skutečnosti od projektové dokumentace. Výškové porovnání zakreslí do podélného profilu, polohové porovnání do podrobné situace stavby v měřítku 1:200. V podrobné situaci budou patrné hranice a parcelní čísla pozemků.

## IX. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÉ PRÁVO

1/ Místem předání díla je sídlo objednatele. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména sjednaný počet vyhotovení díla ve sjednaném rozsahu.

2/ Dílo bude předáno spolu s návrhem „Protokolu o předání a převzetí díla“. Povinným obsahem protokolu jsou: údaje o zhotoviteli a objednateli; popis díla, které je předmětem předání a převzetí; prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

**Objednatel ve lhůtě 15 pracovních dnů dílo zkontroluje a poté uvede do Protokolu o předání a převzetí díla své stanovisko.**

3/ Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí podle názoru objednatele vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat:

soupis zjištěných vad a nedodělků; dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění,

popřípadě o jiném způsobu narovnání. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

Vadou se rozumí chyba v předaném díle, případně neshoda díla s podmínkami uvedenými v této smlouvě. Nedodělkem se rozumí chybějící část díla proti rozsahu sjednanému Smlouvou.

4/ Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, pokud vykazuje vady nebo nedodělky. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy na ně objednatel písemně upozornil. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

## X. ZÁRUKA

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu záruční lhůty, odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, tj. že bude odpovídat parametrům, standardům a jakosti stanovených touto smlouvou.

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 60 měsíců od data předání a převzetí.

3/ Reklamační řízení. Odpovědnost za reklamační vady díla se řídí ujednáními smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními obchodního zákoníku. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel za dílo odpovídá. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Zde je objednatel povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. O odstranění vady díla bude sepsán smluvními stranami protokol.

4/ Zhotovitel se zavazuje zaslat své vyjádření k uplatňované reklamaci do 3 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit neprodleně, nejpozději do 20-ti pracovních dnů od uplatnění vady, nedohodnou-li se smluvní strany v protokolu o odstranění vady jinak.

## XI. POJIŠTĚNÍ DÍLA

1/ Zhotovitel je pojištěn na odpovědnost za škodu fyzických nebo právnických osob pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s prováděním díla.

## XII. SMLUVNÍ POKUTY

1/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín **předání zaměření skutečného provedení stavby k 20. dni každého kalendářního měsíce** dle čl. III. odst. 1 písm. B) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 ‰ z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **700,- Kč** za každý byt' započatý den prodlení.

2/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín **předání a převzetí díla bez vad a nedodělků** dle čl. III. odst. 1 písm. B) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 ‰ z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **700,- Kč** za každý byt' započatý den prodlení.

3/ V případě, že zhotovitel nedodrží dohodnutý termín **pro odstranění reklamovaných vad a nedodělků a pro zapracování připomínek**, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 ‰ z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **700,- Kč** za každý byt' započatý den prodlení.

4/ V případě, že objednatel nedodrží termín **pro zaplacení faktury**, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 ‰ z dlužné částky za každý den prodlení s placením fakturované částky po dni splatnosti až do dne zaplacení.

5/ Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

### **XIII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1/ Tuto smlouvu lze zrušit neb změnit pouze dohodou obou smluvních stran vyjádřenou písemně. Smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze písemnými dodatky podepsanými osobami podle čl. 1.

2/ Prodlení Zhotovitele proti Termínu dokončení díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3/ Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.

4/ Pro vztahy neupravené touto obchodní Smlouvou o dílo platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.

5/ Tato smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Kalkulace nabídkové ceny

V Hradci Králové dne 8. 11. 2016

V Pardubicích 18. 10. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. František Barák  
předseda představenstva a ředitel  
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....  
Milan Janda  
jednatel  
GEOMA HJ PARDUBICE s. r. o.

## KRYCÍ LIST NABÍDKY

**NÁZEV AKCE: Kanalizace Hradec Králové - ulice Pálenecká**

2.1. ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

2.2. GEOMETRICKÝ PLÁN PRO VĚCNÉ BŘEMENO

POPIS AKCE: Výstavba nové kanalizace v ulici Pálenecká

Jedná se o zaměření: **545 m gravitační stoky**  
**580 m výtlačku**  
**1 kanalizační čerpací stanice**

DÉLKA TRVÁNÍ: 10/2016 - 10/2017

DÉLKA ZAMĚŘOVANÉHO ÚSEKU:  
kanalizace 20 m

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET MĚŘENÍ:

GEOMETRICKÝ PLÁN pro pozemky: ano

CELKOVÁ DÉLKA ÚSEKŮ pro zpracování GP: celá trasa kanalizace

<b>NABÍDKOVÁ CENA</b>	Kč
2.1. ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	38400
2.2. GEOMETRICKÝ PLÁN PRO VĚCNÉ BŘEMENO	22000
<b>Nabídková cena celkem</b>	<b>60400</b>

Přílohy:

Návrh smlouvy o dílo

Provádění geodetického zaměřování staveb vodohospodářské infrastruktury - pokyn

v.u. č. 15/2011

Zadávací dokumentace

Statutární zástupce zhotovitele:

MILAN JANDA

Funkce:

jednatel

Datum:

18.10.2016