



SK/ODS H/129/18



KUJCP01G6KP2

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ustanovení a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník“)

č. smlouvy kupujícího: 010/18/046/03/00

č. smlouvy prodávajícího: č. 5600009321, 2018/OP1-2/KSs01/JČK

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Jihočeský kraj

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

zastoupený hejtmanem kraje Mgr. Ivanou Stráskou

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 199783072/0300

IČO 70890650

DIČ CZ70890650, plátce DPH

IDDS: kdib3rr

/dále jen kupující/

a

Elektrárna Temelín II, a. s.

se sídlem Duhová 1444/2, Praha 4, PSČ 140 53

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21251

zastoupený: předsedou představenstva Ing. Viktorem Černým a

místopředsedou představenstva Ing. Ivanem Spálenkou

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 107-6912060257/0100

IČO 04669134

DIČ CZ04669134, plátce DPH

IDDS: 95xewnb

/dále jen prodávající/

1. Preambule

- 1.1. K provedení ustanovení § 38 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, (dále jen zákon č. 13/1997 Sb.) uzavřel prodávající ČEZ, a. s., s kupujícím, Jihočeským krajem, Smlouvu o zajišťování opatření na území Jihočeského kraje, jejímž předmětem je vymezení opatření (dále jen **Opatření**) spočívajících v technických úpravách na dopravní infrastrukturu ve vlastnictví Jihočeského kraje, jejíž stavební a dopravně technický stav neodpovídá rozsahu a způsobu jejího užívání v rozsahu provozu předpokládaného zásadami organizace výstavby NJZ ETE.

2. Předmět smlouvy

2.1. Prodávající je na základě stavebního povolení zn.: MÚT/23838/2012/OP-407 ze dne 8. 4. 2013 vydaného Městským úřadem Týn nad Vltavou, odborem dopravy a silničního hospodářství s nabytím právní moci dně 30. 4. 2013, ve znění vydaného rozhodnutí změny stavby před jejím dokončením, zn.: MÚT/06248/2015/OD-180 ze dne 22. 6. 2015 vydaného Městským úřadem Týn nad Vltavou, odborem dopravy a silničního hospodářství s nabytím právní moci dne 17. 7. 2015 a dále ve znění vydaného usnesení o opravě zřejmých nesprávností zn.: MÚT/23838/2012/OD-30 ze dne 26. 2. 2016 vydaného Městským úřadem Týn nad Vltavou, odborem dopravy a silničního hospodářství s nabytím právní moci dne 30. 3. 2016 a dále ve znění vydaného rozhodnutí změny stavby před jejím dokončením, zn.: MÚT/14481/2016/OD-206 ze dne 27. 7. 2016 vydaného Městským úřadem Týn nad Vltavou, odborem dopravy a silničního hospodářství s nabytím právní moci dne 16. 8. 2016 výlučným vlastníkem stavebních objektů SO 111.1 a SO 191.1 stavby OP1-2 – „Přestavba křižovatky silnic II/105 a II/141 na okružní (lokalita U Bulků)“, které byly realizovány na původních pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako pozemkové parcely p. č. 1755/1, 1763/1, 1766/2, 1766/4, 1766/5, 1781/15, 2354, 2395/4, 2395/56 v k. ú. Týn nad Vltavou, dle nových geometrických plánů:

2.1.1. č. 3466-228/2016 ze dne 7. 5. 2016, schváleným Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm České Budějovice, dne 17. 5. 2016 pod č. PGP-1090/2016-301 vedených jako nové pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1781/15, 1781/43, 1781/44 a

2.1.2. č. 3523-85/2016 ze dne 23. 11. 2016, schváleným Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm České Budějovice, dne 5. 12. 2016 pod č. PGP-2994/2016-301 vedených jako nové pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1755/1, 1763/1, 1763/5, 1763/6, 1781/43, 1781/45, 2354, 2395/4, 2395/73, 2395/14, 2395/56, 2395/74

obojí v k. ú. Týn nad Vltavou.

2.2. Realizace této Stavby je součástí plnění Rámcové smlouvy II. o spolupráci uzavřené mezi ČEZ, a. s., a Jihočeským krajem dne 30. 6. 2016 a Smlouvy o zajišťování opatření na území Jihočeského kraje, uzavřené dne 25. 11. 2010 mezi ČEZ, a. s., a Jihočeským krajem.

2.3. Obě tyto smlouvy – jejich závazky byly vyčleněny z ČEZ, a. s, vkladem části závodu do společnosti Elektrárna Temelín II, a. s., tj. veškerá práva a povinnosti přešly na prodávajícího.

2.4. Kupující je vlastníkem silnice II/105 a II/141. K provedení ustanovení § 9 odst. 1 a § 12 a § 13 zákona č. 13/1997 Sb. a ve smyslu Smlouvy o budoucí dohodě o převzetí opatření uzavřené mezi smluvními stranami dne 13. 8. 2013 prodává prodávající do vlastnictví kupujícího následující části stavby OP1-2 – „Přestavba křižovatky silnic II/105 a II/141 na okružní (lokalita U Bulků)“ (dále jen Stavba) v členění stavebních objektů – části Stavby:

2.4.1. Stavební objekt SO 111.1 – okružní křižovatka silnic II/105 a II/141 – větve „A, C, D“

2.4.2. Stavební objekt SO 191.1 – dopravní značení trvalé (snížený rozsah o značení větve „B“)

vybudovaných na původních pozemkových parcelách katastru nemovitostí p. č. 1755/1, 1763/1, 1766/2, 1766/4, 1766/5, 1781/15, 2354, 2395/4, 2395/56 v k. ú. Týn nad Vltavou, dle nových geometrických plánů:

2.4.3. č. 3466-228/2016 ze dne 7. 5. 2016, schváleným Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm České Budějovice, dne 17. 5. 2016 pod č. PGP-1090/2016-301 vedených jako nové pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1781/15, 1781/43, 1781/44 a

2.4.4. č. 3523-85/2016 ze dne 23. 11. 2016, schváleným Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm České Budějovice, dne 5. 12. 2016 pod č. PGP-2994/2016-301 vedených jako nové pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1755/1, 1763/1, 1763/5, 1763/6, 1781/43, 1781/45, 2354, 2395/4, 2395/73, 2395/14, 2395/56, 2395/74

obojí v k. ú. Týn nad Vltavou a ten části Stavby za současného splnění podmínek stanovených touto smlouvou do svého vlastnictví bez výhrad kupuje.

2.5. Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, se sídlem České Budějovice, Nemanická 2133/10, IČ 70971641 je majetek, který je předmětem koupě dle této smlouvy předáván k hospodaření jako svěřený majetek dle ustanovení čl. VI. odst. 1 zřizovací listiny.

3. Převzetí věci

3.1. Prodávající prodává a předává a kupující kupuje a přejímá Stavbu jako předmět smlouvy popsany v čl. I. této smlouvy, jak stojí a leží se všemi právy a požitky, s nimiž prodávající tuto nemovitost držel a užíval nebo byl oprávněn držet a užívat.

4. Záruka

4.1. Prodávající prohlašuje, že Stavba byla provedena bez vad a nedodělků v souladu s platnými právními předpisy a příslušnými technickými normami jakož i rozhodnutími vydanými ve věci Stavby příslušnými správními orgány v rozsahu a kvalitě popsané ve Společném předávacím protokolu ze dne 15.12.2016 - příloha č. 1 smlouvy. Práva z odpovědnosti za vady díla - Stavby přecházejí na základě této smlouvy z prodávajícího na kupujícího, který je oprávněn uplatňovat je na zhotoviteli díla samostatně dle udělené plné moci ze dne 7. 12. 2016 (plná moc Elektrárny Temelín II, a. s, zmocňující Jihočeský kraj k uplatňování práv z odpovědnosti za záruky a vady díla vůči zhotoviteli Stavby společnosti Porr a.s.) a v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo, evidenční číslo 4101418245 uzavřené dne 21. 7. 2016 mezi prodávajícím a zhotovitelem, obchodní společností Porr a.s., IČO 43005560, se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 (dále jen Porr), s čímž zhotovitel vyslovil souhlas.

4.2. Převedení práv ze záruky na kupujícího se netýká možného uplatnění smluvních pokut prodávajícím vůči zhotoviteli za porušení právních povinností zhotovitele při plnění předmětné Smlouvy o dílo a nároků prodávajícího uplatnit vůči zhotoviteli a přijmout na vlastní účet smluvní pokuty za jeho prodlení s plněním díla, respektive další smluvní

pokuty, které jsou definovány ve Smlouvě o dílo evidenční číslo 4101418245 uzavřené dne 21. 7. 2016 prodávajícím a zhotovitelem Porr. V případě, že budou takové smluvní pokuty prodávajícím uplatněny vůči zhotoviteli po zaplacení kupní ceny dle této smlouvy, bude poukázána kupujícímu část takto uhrazené smluvní pokuty odpovídající 1% obdržené smluvní pokuty, a to do 30 dní od jejího obdržení prodávajícím. Obdobným způsobem bude postupováno též v případě, že prodávající využije při uplatňování vad a záruk jemu vyhrazeného práva uvedeného v čl. 17.7.3 výše uvedené Smlouvy o dílo evidenční číslo 4101418245.

- 4.3. Prodávající dále prohlašuje, že předmět smlouvy předává do vlastnictví kupujícího prost jakýchkoliv práv třetích osob a jakýchkoliv peněžitých zatížení, tedy prost všech závazků vyjma omezení vyplývajícího ze stavbou související přeložky metalického vedení společnosti Česká telekomunikační infrastruktura .a.s., IČO 04084063, umístěného v části pozemku p.č. 1781/43, k.ú. Týn n/Vl., na němž je zřízeno věcné břemeno zřizování a provozování vedení ve prospěch uvedené společnosti. Pro případ, že by se taková práva či závazky vyskytly, uspokojí je kupující bez účasti prodávajícího.

5. Dokumentace ke stavbě

- 5.1. Před majetkovým převodem Stavby došlo mezi prodávajícím a kupujícím, za účasti zhotovitele Stavby, k fyzickému předání Stavby kupujícímu dne 15. 12. 2016 při podpisu Společného protokolu z předávacího a přijímacího řízení, a to jejím fyzickým protokolárním převzetím a současným protokolárním předáním dále uvedených dokumentů ke Stavbě:

5.1.1. Společného protokolu z předávacího a přijímacího řízení konaného dne 15. 12. 2016 ev. č. protokolu ČEZ, a. s., 9/SaVI/2016 včetně dokumentace v listinné podobě a v elektronické podobě na CD, vč. v protokolu uvedené dokumentace dle přílohy – seznam předávané dokumentace SÚS Jihočeského kraje.

5.1.2. Kolaudačního souhlasu zn.: MÚT/25464/2016/OD-330 ze dne 19. 12. 2016, vydaného MÚ Týn nad Vltavou, odborem dopravy a silničního hospodářství jako příloha č. 3 smlouvy.

6. Náklady stavby

- 6.1. Mezi prodávajícím a kupujícím byly po předložení podkladů prodávajícím a po jejich ověření kupujícím vyčísleny celkové a účelně vynaložené náklady na pořízení Stavby. Kupující s doloženými skutečně vynaloženými celkovými náklady na pořízení Stavby ve výši:

9.381.270,--Kč bez DPH

(slovy: devětmilionůtřistaosmdesátjednatisícdvěšedesát korun českých)

souhlasí a akceptuje je jako celkový náklad **Stavby** sloužící pro výpočet kupní ceny. Podklady ke skutečně vynaloženým celkovým nákladům na pořízení **Stavby** a způsobu stanovení/výpočtu kupní ceny prodávajícího (investora), jsou uvedeny v **příloze č. 2** této Smlouvy.

6.2. Dle podílu realizačních cen jednotlivých stavebních objektů Stavby a jejich vlastnictví, rozděleného mezi Jihočeský kraj a město Týn n/Vl., byl vypočten poměr pro rozpočtení celkových nákladů na pořízení Stavby.

6.3. Podíl příslušející Jihočeskému kraji je 89,82%, což odpovídá podílu na celkových nákladech ve výši:

8.425.843,-- Kč bez DPH

(slovy: osmmilionůčtyřístadvacetpěttisícosmsetčtyřicettři korun českých).

6.4. Podíl příslušející městu Týn n/Vl. je 10,18%, což odpovídá podílu na celkových nákladech ve výši:

955.427,-- Kč

(slovy: devětsetpadesátpěttisícčtyřístadvacetsedm korun českých).

7. Kupní cena

7.1. Kupní cena byla na základě oboustranné dohody smluvních stran a čl. VII, odstavce Investor, bod 3 Smlouvy o zajišťování opatření na území Jihočeského kraje stanovena jako jednocentní podíl skutečně vynaložených celkových nákladů investora (prodávajícího) na pořízení Stavby v rozsahu dle čl. I. této smlouvy a činí:

84.258,-- Kč bez DPH

(slovy: osmdesátčtyřtisícdvěstěpadesátosm korun českých)

7.2. Takto stanovená kupní cena bude navýšena o DPH v zákonné výši. Kupní cena bude kupujícím zaplacená bezhotovostním převodem na účet prodávajícího na základě prodávajícím zaslané faktury, splňující náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání nemovité věci nabyvateli do užívání dle předávacího protokolu. Faktura je splatná na účet prodávajícího do 30 dní ode dne doručení faktury kupujícím, přičemž variabilním symbolem platby je číslo faktury (daňového dokladu) a má se za to, že faktura byla doručena kupujícím nejpozději třetí pracovní den po jejím prokazatelném odeslání prodávajícím.

7.3. V případě prodlení s úhradou kupní ceny vzniká prodávajícímu vůči kupujícím nárok na úhradu úroku z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní strany prohlašují, že uhrazením kupní ceny budou jejich veškeré vzájemné vztahy a závazky z této kupní smlouvy vyrovnány.

8. Nabytí vlastnického práva ke stavbě

- 8.1. Vlastnické právo k převáděné Stavbě přejde z prodávajícího na kupujícího dnem připsání kupní ceny na účet prodávajícího.

9. Náklady a poplatky

- 9.1. Veškeré náklady spojené s převodem Stavby na kupujícího hradí prodávající. Stavba byla realizována jako vyvolaná investice. Podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí č. 340/2013 Sb. v platném znění je Jihočeský kraj od daně osvobozen.

10. Řešení sporů

- 10.1. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Spory, jež nebude možné ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, budou předloženy, pokud nebude předem písemně dohodnuto jinak, místně a věcně příslušnému obecnému soudu dle českých procesních právních předpisů.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Tato kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 11.2. Platnost právních úkonů objektivizovaných touto kupní smlouvou je podmíněna připojením doložky potvrzující splnění podmínek uložených ustanovením § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění.
- 11.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato kupní smlouva nepodléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 11.4. Smluvní strany se zavazují, že před případným uveřejněním této smlouvy dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv, budou kontaktovat druhou ze smluvních stran za účelem zajištění ochrany informací, které jsou z povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv vyjmuty.
- 11.5. Účastníci smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlásili, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle a že je prosta omylu. Na důkaz toho připojují podpisy osob oprávněných zastupovat je při takovémto jednání.
- 11.6. Tato smlouva byla sepsána v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze zúčastněných smluvních stran obdrží po třech vyhotoveních.

11.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných a číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž jinou než listinnou formu dodatků smluvní strany vylučují.

11.8. Nedílnou součástí této kupní smlouvy jsou:


11.8.1. Společný protokol z předávacího a převjímacího řízení konaného dne 15. 12. 2016 ev. č. protokolu ČEZ, a. s., 9/SaVI/2016 jako příloha č. 1 smlouvy.

11.8.2. Kalkulace skutečně vynaložených nákladů investora na pořízení opatření, jež je předmětem této kupní smlouvy, jako příloha č. 2 smlouvy.

11.8.3. Kolaudační souhlas zn.: MÚT/25464/2016/OD-330 ze dne 19. 12. 2016, vydaný MÚ Týn nad Vltavou, odborem dopravy a silničního hospodářství jako příloha č. 3 smlouvy.

V Českých Budějovicích dne: 30. 05. 2018
Za kupujícího:

V Praze dne: 6. 6. 2018
Za prodávajícího:



Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje

Ing. Viktor Černý
předseda předsednictva
Elektrárna T. II, a. s.

Ing. [redacted] nka
místopředseda předsednictva
Elektrárna T. II, a. s.



Společný protokol

z předávacího a přejímacího řízení konaného dne 15. 12. 2016
 Op1-2 – přestavba křižovatky silnic č. II/105 a II/141 – lokalita U Bulků
 Evidenční číslo protokolu ČEZ, a. s.: č.9/SaVI/2016

za Objednatele: na základě plné moci Petr Šlemar, ing. Vladimír Valeš

za Zhotovitele: Libor Boucký

za Správce Týn nad Vltavou: ing. Petr Rohlena

za Správce SÚS JČK: ing. Petr Brom

za budoucího Správce majetku – vlastníka Město Týn nad Vltavou: ing. Petr Rohlena

za budoucího vlastníka Jihočeský kraj: Jaroslav Mrázek

za budoucího Správce majetku Jihočeský kraj – SÚS JČK: ing. Petr Brom

ostatní: JUDr. Milena Korolová, ing. Jiří Pfajfr

Název stavby: Op1-2 – přestavba křižovatky silnic č. II/105 a II/141 – lokalita U Bulků
Číslo stavby: IB-90-16-0C125
Předávané objekty: SO 011 – Příprava staveniště
 SO 111.1 – Okružní křižovatka – silnice II/105 a II/141 – (větev A, C, D)
 SO 111.2 – Okružní křižovatka – silnice II/105 a II/141 – (větev B)
 SO 191.1 – Dopravní značení trvalé

Stavebník: ^{Pozn. 1} Elektrárna Temelín II, a.s.
 Duhová 1444/2, Praha 4, PSČ 140 00
Technický dozor investora: Petr Šlemar

Objednatel: ^{Pozn. 1} Elektrárna Temelín II, a.s.
 Duhová 1444/2, Praha 4, PSČ 140 00

Zhotovitel stavby: Porr a.s.
 Porr a.s., odštěpný závod - Čechy
 Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Stavbyvedoucí: ing. Libor Boucký

Pozn. 1: na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 3. 6. 2016 došlo k vložení části obchodního závodu ČEZ, a.s. do společnosti Elektrárna Temelín II, a. s. Součástí vložení tohoto obchodního podílu je převedení práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o zajišťování opatření na území Města Týn nad Vltavou 41008800945 a Jihočeského kraje č. 4100230989. Skutečnost oznámena zároveň zhotoviteli stavby Porr a.s.



- Projektant DSP:** IKP Consulting Engineers, s.r.o.,
Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7
ing. Dušan Cichra
- Projektant PDPS:** Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.
Národní 984/15, Praha 1, 110 00
ing. Dušan Cichra
- Koordinátor bezpečnosti práce:** Pavel Vondrášek
MANE Engineering s.r.o., Okružní 2615, 370 01
České Budějovice
- Správci:** Město Týn nad Vltavou
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
- Budoucí správci majetku:** Město Týn nad Vltavou
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
- Budoucí vlastníci majetku:** Město Týn nad Vltavou na základě Dohody o
převzetí opatření č. 001/SS02/DP-OP1-2

Jihočeský kraj na základě Smlouvy o budoucí
dohodě o převzetí opatření č. 010/13/067/03/00
- Smlouva:** Na stavbu byla uzavřena mezi Objednatelem a Zhotovitelem Smlouva o
dílo č. 4101418245 ze dne 21. 7. 2016. (dále jen SoD).
- Územní rozhodnutí:** MÚT/17288/2012, nabylo právní moci dne 3. 11. 2012
- Stavební povolení:** MÚT/23838/2012/OD-407, nabylo právní moci dne 30. 4. 2013
- Změna stavby před dokončením:** MÚT/12341/2015, nabylo právní moci dne 17. 7. 2015
- Oprava zřejmých nesprávností:** MÚT/04224/2016, nabylo právní moci dne 30. 3. 2016
- Změna stavby před dokončením:** MÚT/15885/2016, nabylo právní moci dne 12. 8. 2016
- Předání staveniště:** 12. 8. 2016
- Ukončení prací:** 31. 10. 2016

Popis stavby, členění na stavební objekty:

SO 011 – Příprava staveniště

V rámci objektu přípravy staveniště byl proveden přesun stávajících „božích muk“ do prostoru mimo silniční těleso rozšíření vozovky. „Boží muka“ byla přemístěna do nové polohy v severozápadní části křižovatky, na pozemek p. č. 1755/1 k. ú. Týn nad Vltavou. Pozemek je ve vlastnictví Města Týn nad Vltavou.



SO 111.1 – Okružní křižovatka – silnice II/105 a II/141 – větve A, C, D

Okružní křižovatka je provedena převážně na pozemku původních komunikací a silničních pozemků a je tak umístěna v prostoru zpevněné části obou komunikací a částečně zasahuje do sousedních pozemků v rámci rozšířeného tvaru okružní křižovatky. Ve východní části stavba zasahuje do původní nezpevněné plochy pole. Průměr okružní křižovatky je 46 m. Jedná se o okružní křižovatku s jedním pruhem na okruhu šířky 6,50 m s asfaltovým krytem a pojížděným prstencem z kamenných kostek šíře 2,00 m. Částečně pojížděný prstenec pro pomalá rozměrná vozidla (návěsy, autobusy) je ohraničen zapuštěným kamenným obrubníkem do úrovně +0,03 m nad okružní jízdní pás. Okružní křižovatka je umístěna v extravilánu a není osvětlena veřejným osvětlením. Zvýraznění OK je zajištěno reflexním svislým dopravním značením a příčnými prahy. Pro možnost průjezdu nadrozměrných vozidel v souvislosti s budoucí dostavbou nového jaderného zdroje elektrárny Temelín, je pod středním ostrovem ze zeminy ponechána původní konstrukce vozovek. Součástí SO 111.1 je dle Zákona č. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích příslušná část SO 191.1 – Dopravní značení trvalé.

SO 111.2 – Okružní křižovatka – silnice II/105 a II/141 – větve B

Jedná se o část nové větve B, která bude výhledově napojena na místní obslužnou komunikaci v souladu s územním plánem města Týn nad Vltavou. Tato větev je navržena se zcela novou konstrukcí vozovky s asfaltovým krytem. Větev je ukončena šířkovým uspořádáním odpovídající kategorii S 9,5. Výhledově se předpokládá napojení příčného uspořádání navazující výhledové obslužné komunikace v kategorii max. S 8. Vozovka je odvodněna příčnými a podélnými sklony do nově upravených nezpevněných příkopů. Větev B je v současné době uzavřena betonovými silničními svodidly, která jsou součástí SO 111.2. Součástí SO 111.2 je dle Zákona č. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích příslušná část SO 191.1 – Dopravní značení trvalé.

Změny stavby před jejím dokončením ve smyslu § 118 zákona 183/2006 Sb. /stavební zákon/:

SO111.1 – Okružní křižovatka – silnice II/105 a II/141 – větve A, C, D

- Změna provedení středního ostrova z gabionových košů na zemní těleso
- Změna skladeb konstrukcí vozovek, neprovedení recyklací podkladních vrstev

SO191.1 – Dopravní značení trvalé

- Změna svislého dopravního značení na výjezdech okružní křižovatky

Odchytky od schválené projektové dokumentace pro provedení stavby:

Všechny změny popsané v předchozí části změny stavby před dokončením, a dále:

SO111.1 – Okružní křižovatka – silnice II/105 a II/141 – větve A, C, D

- Změna trasy drenáží
- Změna umístění výztužných geotextilií
- Změna rozsahu ponechané původní konstrukce vozovky pod středovým ostrovem



Dělení stavebních objektů a jejich částí dle Správců a po prodeji vlastníků

Stavební objekty a jejich části přebírají správci

- Město Týn nad Vltavou na základě Dohody o převzetí opatření č. 001/SS02/DP-OP1-2
- Jihočeský kraj na základě smlouvy o budoucí dohodě o převzetí opatření č. 010/13/067/03/00

SO 011 – Příprava staveniště – „boží muka“ v nové poloze přebírá Město Týn nad Vltavou

SO 111.1 – Okružní křižovatka – silnice II/105 a II/141 – větev A, C, D včetně příslušenství přebírá SÚS JČK v z. JČK

SO 111.2 – Okružní křižovatka – silnice II/105 a II/141 – větev B včetně příslušenství přebírá Město Týn nad Vltavou

Předávaná dokumentace a doklady od zhotovitele objednateli stavby:

- Dokumentace skutečného provedení stavby
- Dokumentace změn a odchylek od dokumentace pro stavební povolení
- Průvodně technická dokumentace stavby (PTD)
- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby (součást PTD)
- Geometrický plán
- Originál stavebního deníku
- Kontrolní a zkušební plán
- Štítek „Stavba povolena“

Předávaná dokumentace správci a budoucímu vlastníkovi v jednom vyhotovení:

- Dokumentace skutečného provedení stavby
- Průvodně technická dokumentace stavby (PTD)
- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby (součást PTD)
- Geometrický plán
- Kopie stavebního deníku (součást PTD)
- Územní rozhodnutí MÚT/17288/2012
- Stavební povolení MÚT/23838/2012/OD-407
- Změna stavby před dokončením MÚT/12341/2015
- Oprava zřejmých nesprávností MÚT/04224/2016
- Změna stavby před dokončením MÚT/15885/2016
- Smlouva o dílo č. 4101418245 ze dne 21. 7. 2016
- Plná moc k uplatnění práv ze smlouvy pro Město Týn nad Vltavou (potvrzeno za ETE II, k podpisu Město Týn nad Vltavou)
- Plná moc k uplatnění práv ze smlouvy pro JČK (potvrzeno za ETE II, k podpisu JČK)
- Oznamení o přechodu práv a povinností z ČEZ, a.s. na Elektrárna Temelín II, a. s. (samostatně pro JČK, SÚS JČK, Město Týn nad Vltavou)

• Prohlídka stavby:

Po provedené pochůzce a kontrole stavby lze konstatovat, že stavba je provedena podle schválené projektové dokumentace a podmínek stavebního povolení.



Nedodělky, vady a závady, dohodnuté termíny jejich odstranění:

- Neprovedeno vodorovné dopravní značení plastem – odstranění do 30. 4. 2017

Objednatelem nebude do doby odstranění nedodělku uvolněna pozastávka ve výši hodnoty nedodělku, tj. 210 945,63 Kč.

Dodatečně požadované práce a dodávky:

Nejsou

Délka záruční doby a její převedení:

Délka záruční doby činí 60 měsíců, to znamená do 15. 12. 2021, a podle níže uvedeného ustanovení tohoto Společného protokolu a příslušných ustanovení SoD, byla práva záručního věřitele převedena z Objednatele na Správce a po majetkovém převedení díla přechází tato práva také na budoucího správce a vlastníka stavebních objektů.

Pod dobu záruk Elektrárna Temelín II, a.s. poskytne správci i vlastníku SO, či jeho příslušné části, technickou součinnost z doby realizace díla.

Začátek běhu záruční doby:

Dnem ukončení přejímacího řízení a podpisem tohoto protokolu, to znamená 15. 12. 2016.

Převedení práv k uplatňování práv z odpovědnosti za záruky, vady díla, náhrada škody, přenesení odpovědnosti za nebezpečí škody na díle:

Zhotovitel stavby bere na vědomí, že objednatel převedl svá oprávnění k uplatňování práv z odpovědnosti za záruky, vady díla a náhradu škody na Správce, a po prodeji též na budoucího správce a vlastníka, a zmocnil jej k uplatňování těchto práv přímo vůči Zhotoviteli, s výjimkou bodu 17.7.3 SoD a níže uvedeného omezení k uplatňování inkasa smluvních pokut. Tato oprávnění jsou převedena na Správce dnem ukončení přejímacího řízení a po podpisu tohoto společného protokolu.

Převedení práv na Správce, budoucího správce a vlastníka se netýká možného uplatnění smluvních pokut Objednatelem vůči Zhotoviteli za porušení právních povinností Zhotovitele při plnění Smlouvy o dílo a nároků Objednatele uplatnit vůči Zhotoviteli a zinkasovat na vlastní účet, smluvní pokuty za jeho prodlení s plněním díla, respektive dalších smluvních pokut, které jsou definovány v SoD.

Převedení práv k uplatňování náhrady škody na díle se naopak týká jakékoli škody, která byla na díle způsobena jakýmkoliv subjektem v době od předání díla Správci do užívání až do doby majetkového převedení díla na vlastníka.

Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele resp. Objednatele na Správce dnem ukončení přejímacího řízení (předání díla) a podpisem tohoto Společného protokolu až do doby majetkového převedení díla.

SoD je přílohou tohoto Společného protokolu.

Zkušební provoz:

Nestanoven



Termín vyklizení staveniště:

Staveniště nebylo před podpisem tohoto protokolu vyklizeno. Termín vyklizení staveniště je 31. 1. 2017.

Správa a údržba předávaného díla:

Správu a údržbu předávaných stavebních objektů, stavby, věcí a ukončeného díla celkově, bude zajišťovat ve své odpovědnosti a na své náklady Správce jednotlivých SO.

Závěrečná ustanovení:

Na základě podepsaného Společného protokolu z ukončeného předávacího a přijímacího řízení Zhotovitelem, Správcem a Objednatelům došlo k:

- Předání díla Zhotovitelem Objednateli dle podmínek smlouvy o dílo
- Předání díla Objednatelům do správy a celkové údržby Správcům
- Předání dokumentace a dokladů stavby dle přílohy Správcům
- Převedení práv ze záruk, odpovědnosti za vady a náhradu škody dle Smlouvy o dílo z Objednatelů na Správce Město Týn nad Vltavou a Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje
- Převedení práv z Objednatelů na Správce Město Týn nad Vltavou a Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje k vymáhání případné náhrady škody vůči všem subjektům, kteří ji na díle způsobí v době od předání díla do doby jeho majetkového převedení na vlastníka, a po prodeji opatření též na budoucí správce a vlastníky SO či jejich příslušných částí.
- Přenesení odpovědnosti za nebezpečí škody na díle z Objednatelů na Správce od doby předání a převzetí díla do doby majetkového převedení na vlastníky.

Závěr:

Na základě tohoto Společného protokolu z ukončeného předávacího a přijímacího řízení Zhotovitel předává Objednateli výše uvedené stavební objekty a Objednatel je současně dle uvedeného dělení Správců předává Správcům. Správci jsou bez připomínek a do své správy a údržby dílo přijímají dle podmínek tohoto Společného protokolu.

Majetkové převedení díla bude provedeno vůči Městu Týn nad Vltavou a Jihočeskému kraji samostatnými kupními smlouvami.

Obsah tohoto Společného protokolu tvoří podle znění textu závazkové vztahy mezi účastníky.



Skončeno, přečteno, podepsáno.

Za Zhotovitele:

Za objednatele:

Za správce a budoucího vlastníka Město Týn nad Vltavou:

Za správce a budoucího vlastníka Jihočeský kraj:

Ostatní:

Protokol je vyhotoven v pěti stejnopisech mající váhu originálu, který obdrží:

- Zhotovitel
- Objednatel
- Správce a budoucí vlastník majetku Město Týn nad Vltavou
- Správce Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
- Budoucí vlastník Jihočeský kraj

Přílohy:

- Seznam předávané dokumentace



Seznam předávané dokumentace Městu Týn nad Vltavou

a

Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje

- Dokumentace skutečného provedení stavby
- Průvodně technická dokumentace (PTD)
- Kopie stavebního deníku (součást PTD)
- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby (součást PTD)
- Geometrický plán 3523-85/2016
- Územní rozhodnutí MÚT/17288/2012
- Stavební povolení MÚT/23838/2012/OD-407
- Změna stavby před dokončením MÚT/12341/2015
- Oprava zřejmých nesprávností MÚT/04224/2016
- Změna stavby před dokončením MÚT/15885/2016
- Smlouva o dílo č. 4101418245 ze dne 21. 7. 2016
- Plná moc k uplatnění práv ze smlouvy pro Město Týn nad Vltavou (pouze pro TNV)
- Plná moc k uplatnění práv ze smlouvy pro JČK (pouze pro JČK)
- Plná moc k zastupování ČEZ, a.s. – Elektrárna Temelín II, a. s. – zmocněnec Petr Šlemar
- Plná moc k zastupování ČEZ, a.s. – Elektrárna Temelín II, a. s. – zmocněnec ing. Vladimír Valeš
- Změna oprávněných osob za zhotovitele Porr a.s. ke smlouvě č. 4101418245
- Oznámení o přechodu práv a povinností z ČEZ, a.s. na Elektrárna Temelín II, a. s. (samostatně pro JČK, SÚS JČK, Město Týn nad Vltavou)
- CD



Dokumentace skutečného provedení stavby

A. Souhrnné řešení stavby

- A.1 – Průvodní zpráva
- A.2 – Přehledná situace stavby
- A.3 – Koordinační situace stavby

B. Stavební část

SO 111.1 – Okružní křižovatka – silnice II/105 a II/141 – větev A, C, D

- B.1.1.1 – technická zpráva
- B.1.1.2 – situace okružní křižovatka – silnice II/105 a II/141 – větev A, C, D
- B.1.1.3 – Podélný profil okružní křižovatka – silnice II/105 a II/141 – větev A, C
- B.1.1.4 – Podélný profil okružní křižovatka – silnice II/105 a II/141 – větev D
- B.1.1.5 – vzorové příčné řezy

SO 111.2 – Okružní křižovatka – silnice II/105 a II/141 – větev B

- B.1.2.1 – technická zpráva
- B.1.2.2 – situace okružní křižovatka – větev B
- B.1.2.3 – Podélný profil okružní křižovatka – větev B
- B.1.2.5 – vzorový příčný řez

SO 191.1 – dopravní značení trvalé

- B.2.1 – technická zpráva
- B.2.2 – Situace

C. Nepoužito

D. Doklady

- Geometrický plán 3523-85/2016
- Územní rozhodnutí MÚT/17288/2012
- Stavební povolení MÚT/23838/2012/OD-407
- Změna stavby před dokončením MÚT/12341/2015
- Oprava zřejmých nesprávností MÚT/04224/2016
- Změna stavby před dokončením MÚT/15885/2016
- Smlouva o dílo č. 4101418245 ze dne 21. 7. 2016
- Plná moc k uplatnění práv ze smlouvy pro Město Týn nad Vltavou (pouze pro TNV)
- Plná moc k uplatnění práv ze smlouvy pro JČK (pouze pro JČK)
- Plná moc k zastupování Elektrárna Temelín II, a. s. – zmocněnec Petr Šlemar
- Plná moc k zastupování Elektrárna Temelín II, a. s. – zmocněnec ing. Vladimír Valeš
- Změna oprávněných osob za zhotovitele Porr a.s. ke smlouvě č. 4101418245
- Oznámení o přechodu práv a povinností z ČEZ, a.s. na Elektrárna Temelín II, a. s. (samostatně pro JČK, SÚS JČK, Město Týn nad Vltavou)



Průvodně technická dokumentace

1. Identifikační údaje

2. Zodpovědné osoby

3. Protokoly zkoušek

3.1. Zemní pláň - AZ

- statické zkoušky - protokol - č.268/2016/S -měření č. 1,2,3,8,9,10
- zatřídění zemin - protokol - R016-8930
- posouzení vlivu úpravy pojivem - protokol - R016-8930Z

3.2. Podkladní vrstva ŠD 0/63

- statické zkoušky - protokol - č.268/2016/S -měření č. 4,5,6,11

3.3. Podkladní vrstva KSC I

- podkladní vrstva KSC I (statická zkouška) - č.268/2016/S -měření č. 7
- podkladní vrstva KSC I (míra zhutnění) - č.269/2016/T -měření č. 1,2
- podkladní vrstva KSC I (pevnost v tlaku) - VZ020161886/7

3.4. Vyhodnocení jakosti kameniva, asfaltového pojiva a R-materiálu

- protokol č. 10-16-14-014, 10-16-23-030, 10-16-37-025, 10-16-37-003, 10-16-39-027, 10-16-37-027, 10-16-30-026, 10-16-36-014

3.5. Vyhodnocení jakosti asfaltové směsi

- protokol č. 10-16-37-002, 10-16-44-020, 10-16-41-033

3.6. Měření hotové úpravy na vývrtech

- VMT22 protokol č. 270/2016/V
- SMA11 protokol č. 304/2016/T

3.7. Měření obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU)

- protokol č. 86096

4. Dokladová část

4.1. Certifikáty

- Certifikáty systému managementu jakosti PORR a. s.
- Osvědčení o akreditaci laboratoře SQZ s.r.o. č.519/2014
- Osvědčení o akreditaci laboratoře VZ Lab s.r.o. č.188/2016
- Osvědčení o akreditaci laboratoře TZÚS č.182/2016
- Osvědčení o akreditaci laboratoře ESLAB, spol. s r.o. č. 208/2016

4.2. Doklady materiálů

- Betonárka MANE a. s. - certifikát
- Betonárka MANE a.s. - prohlášení o shodě
- Kamenolom RENO Šumava a.s. – certifikát
- Kamenolom RENO Šumava a.s. – ŠD 0/32 - prohlášení o vlastnostech
- Kamenolom RENO Šumava a.s. – ŠD 0/63 - prohlášení o vlastnostech
- Kamenolom RENO Šumava a.s. – ŠD 0/125 - prohlášení o vlastnostech
- Kamenolom RENO Šumava a.s. – ŠD 0/4 - prohlášení o vlastnostech
- Kamenolom RENO Šumava a.s. – ŠD 8/16 - prohlášení o vlastnostech
- Obrubníky žulové - Česká žula – prohlášení o vlastnostech
- Žulové kostky - Česká žula – prohlášení o vlastnostech
- Obrubníky betonové – BEST - MONO II půlka - technický list
- Betonový žlab -BEST - Žlab I – technický lis
- Geomříž - GlasGrid CG100L – osvědčení o shodě
- Separační textilie – FILTEK 200 - prohlášení o vlastnostech
- Drenážní potrubí-Korudrain - prohlášení o shodě
- Drenážní šachta – Pipelife – prohlášení o shodě
- SDZ – rozhodnutí MD – schválení SDZ
- SDZ – Hicon – SDZ-L- Lisované FeZn profil C – certifikát
- SDZ – Hicon – SDZ-L- Lisované FeZn profil C – ES prohlášení o shodě
- SDZ – směrový sloupek typ K s odrazkami R2 – ES certifikát shody
- VDZ – LIMBOPLAST KSP 120 – certifikát
- VDZ – LIMBOPLAST KSP 120 – protokol o výsledku certifikace
- VDZ – LIMBOPLAST KSP 120 – prohlášení shody
- VDZ – LIMBOPLAST KSP 120 – stavební technické osvědčení
- VDZ – rozhodnutí MD – schválení zpomalovacích prahů Replast produkt s.r.o.
- VDZ – zpomalovací prahy Replast produkt s.r.o. – certifikát

4.3. Doklady asfaltů

ASFALTOVÉ SMĚSI

- Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1951-CPR-6110101
- Zkouška typu č. PZT-011-16 – SMA 11S PMB 45/80-55
- Prohlášení o vlastnostech SMA
- Certifikát systému řízení výroby č. 254/C6/2016/6210102
- Zkouška typu č. PZT-019-16 – VMT 22 TSA 20/30
- Prohlášení o vlastnostech VMT

KAMENIVO

- Certifikát systému řízení výroby č. 1392-CPD-337
- Prohlášení o vlastnostech č. SI8/14 – kamenivo 11/22
- Prohlášení o vlastnostech č. SI7/14 – kamenivo 8-16
- Prohlášení o vlastnostech č. SI6/14 – kamenivo 8-11
- Prohlášení o vlastnostech č. SI4/14 – kamenivo 4-8
- Prohlášení o vlastnostech č. SI1/14 – kamenivo 0-4
- ES Certifikát systému řízení výroby č. 1020-CPD-040 020279



- Zpráva o dozoru č. 040-049181
- Prohlášení o vlastnostech č. DOP 317102

ASFALTOVÉ POJIVO

- Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1951-CPR-4107801
- Prohlášení o vlastnostech pro polymer modifikovaná pojiva
- Prohlášení o vlastnostech pro silniční asfaltová pojiva

POSTŘIK

- Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1023-CPR-0261 F
- Prohlášení o vlastnostech č. KE775815

4.4. Doklady - ostatní

- Prohlášení o kompletnosti a jakosti za zhotovitele
- Prohlášení zhotovitele o nebezpečných odpadech
- Změna SDZ v prostoru OK – odsouhlasená PČR
- Potvrzení o uložení odpadu (vybourané živice)
- Zápis o zpětném předání plochy ZS
- Zápis o zpětném předání objíždky (obec Temelín)
- Stavební deník
- Zápis o předání ornice firmě UNIAGRA CZ a.s.

- Geodetické zaměření skutečného provedení + CD



ČEZ, a. s.
Duhová 2/1444, Praha 4


Prezenční listina

Stavba:	OP 1-2 Přestavba křižovatky silnic II/105 a II/141 (lokality U Bulků)
Předmět:	Předání a převzetí dokončeného díla
Datum a čas:	15. 12. 2016 v 9:00
Místo:	Staveniště OP1-2 – lokalita U Bulků

Upozornění pro účastníky jednání: v průběhu tohoto jednání žádný z jeho účastníků svými projevy a svým jednáním neslibuje uzavřít ani neuzavírá za společnost ČEZ, a. s., žádnou smlouvu. Jakákoliv smlouva, pokud bude uzavřena, musí mít výhradně písemnou formu.

Jméno a příjmení	Organizace	Podpis	Telefon	E-mail
Petr Šlemař	ČEZ, a.s.			
Libor Boucký	Porr a.s.			
Miroslav Straka	SUS JčK			
Ing. Jaroslav Janáček	Město TNV			
JUDr. Milena Korolová	Město TNV			
Vladimír Valeš	ČEZ, a.s.			
Pavel Procházka	Město TNV			
Petr Rohlena	Město TNV			
Jiří Pfajfr	ČEZ, a.s.			
Jaroslav Mrázek	LL JčK OBSU			
Miroslav Jřll	YJK Ra.s.			

Kalkulace externích a interních nákladů společností ČEZ, a. s. a Elektrárna Temelín II, a. s. pro stanovení prodejní ceny opatření OP 1-2 - Přestavba křížovatky silnic č. II/105 a II/141 na okružní (lokality U Bulků) Jihočeskému kraji a městu Týn nad Vltavou



NÁKLADY NA INŽENÝRSKOU ČINNOST:	Projektant a inženýr opatření	1 191 662 Kč
DP3 (díčí plnění)	GEFOS inženýring, s.r.o.	543 370 Kč
DP4	GEFOS inženýring, s.r.o.	126 240 Kč
DP5	GEFOS inženýring, s.r.o.	473 705 Kč
DP8	GEFOS inženýring, s.r.o.	48 347 Kč
Podíl ostatních nákladů (právní, cenové, tech. poradenství)		141 982 Kč
Příprava k realizaci a prodej		320 247 Kč


REALIZAČNÍ NÁKLADY:	Zhotovitel	5 700 438 Kč
Přeložka inženýrských sítí	Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	525 788 Kč
Ostatní související nákl. s real. stavby a prodejem	AD - Mott MacDonald CZ, Mě Týn n/Vl	19 850 Kč
Realizace stavby	Porr a.s.	5 154 800 Kč

NÁKLADY NA PŘÍPRAVU A REALIZACI ZAJIŠŤOVANÉ ČEZ, a. s., ÚTVARY VJE			2 026 942 Kč
Příprava	1 138	1 084 Kč	1 233 140 Kč
Kvalita	107	1 018 Kč	108 905 Kč
Realizace stavby	631	1 085 Kč	684 898 Kč

NÁKLADY CELKEM	9 381 270 Kč
-----------------------	---------------------

Rozdělení celkových nákladů dle vlastníků stavebních objektů (SO) dle podepsaného společného předávacího protokolu ze dne 15.12.2016:	
Jihočeský kraj - SO 111.1 (větev "A, C, D") + SO 191.1 (snížený o značení větve "B") => podíl nákladů 89,82% + veškeré ostatní náklady tímto podílem - SO 191.3 (DIO) + náklady inž. činnosti + ost. náklady + nákl. přípravy k realizaci + nákl. přeložky sítí + ostat. související real. náklady + náklady na přípravu a realizaci VJE+ prodej	8 425 843,36 Kč
KUPNÍ CENA PRO JIHOČESKÝ KRAJ (1%) dle Smlouvy o zajišťování opatření na území JČK ze dne 25.11.2010 čl.VII, odst.3	84 258,43 Kč
Město Týn nad Vltavou - SO 011 (Boží muka) + SO 111.2 (větev "B") + SO 191.1 (značení větve "B") => podíl nákladů 10,18% + veškeré ostatní náklady tímto podílem - SO 191.3 (DIO) + náklady inž. činnosti + ost. náklady + nákl. přípravy k realizaci + nákl. přeložky sítí + ostat. související real. náklady + náklady na přípravu a realizaci VJE + prodej	955 427,12 Kč
KUPNÍ CENA PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU (1%) dle Smlouvy o zajišťování opatření na území města Týn nad Vltavou ze dne 13.10.2010 čl.VII, odst.3	9 554,27 Kč
Prodejní cena celkem pro JČK a Mě Týn	93 812,70 Kč

Zpracoval: V. Valeš
V Temelíně 5.1.2018



Městský úřad Týn nad Vltavou

Obor dopravy a silničního hospodářství

náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou

IČ 245585, DIČ CZ-00245585

Číslo jednací: **MÚT/27271/2016**
Vyřizuje: **JUDr. Milena Korolová**
Tel: **385772283**
FAX: **385731624**
e-mail: **milena.korolova@tnv.cz**

Spisová značka: **MÚT/25464/2016/OD-330**
Vaše značka:

Datum: **19. 12. 2016**

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Týn nad Vltavou, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 28. 11. 2016 podal

Elektrárna Temelín II, a. s., IČO 04669134, Duhová 1444, 140 00 Praha

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona

k o l a u d a č n í s o u h l a s,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby:

Op1-2 – přestavba křižovatky silnic č. II/105 a II/141 na okružní (lokalita U Bulků) Týn nad Vltavou

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1755/1, 1763/1, 1766/2, 1766/4, 1766/5, 1781/15, 2354, 2395/4, 2395/56 v k.ú. Týn nad Vltavou provedené podle stavebního povolení č.j.: MÚT/23838/2012/OD-407, změny stavby před dokončením č.j.: MÚT/12341/2015 a změny stavby před dokončením č.j.: MÚT/15885/2016.

Stavba obsahuje:

- SO 111 okružní křižovatka
- SO 191 dopravní značení
- SO 413 přeložka/ochrana metalického vedení (sdělovací kabely)

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 15. 12. 2016 s tímto výsledkem:

- Stavba Op1-2 – přestavba křižovatky silnic č. II/105 a II/141 na okružní (lokalita U Bulků) Týn nad Vltavou byla provedena v souladu se stavebním povolením a ověřenou projektovou dokumentací speciálním stavebním úřadem ve stavebním řízení. Drobné odchylky byly řádně zdokumentovány a posouzeny jako nepodstatné. Byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu.

- Stavebník doložil všechny požadované podklady a doklady o výsledcích předepsaných zkoušek prohlášení o shodě jakosti provedených prací na stavbě a použitých materiálu. Závady ohrožující bezpečnost nebo rozpory se stanovisky dotčených orgánů nebyly při závěrečné kontrolní prohlídce na komunikaci zjištěny.
- V průběhu prohlídky bylo konstatováno, že skutečné provedení stavby zaměřené GP3523-85/2016 Ing. Jindřichem Juklem, Mezilesí 600, Praha 20 dne 23. 11. 2016 a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví osob, život a zdraví zvířat, bezpečnost a životní prostředí a stavba může být uvedena do užívání.

Odůvodnění:

Dne 28. 11. 2016 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu Op1-2 – přestavba křižovatky silnic č. II/105 a II/141 na okružní (lokalita U Bulků) Týn nad Vltavou. Speciální stavební úřad provedl dne 15. 12. 2016 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby s ohledem na § 122 odst. 3 stavebního zákona a nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby. Shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. O provedení závěrečné kontrolní prohlídky byl sepsán protokol č.j.: MÚT 25464/2016/OD-328 a na místě podepsán přítomnými. Speciální stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Poučení: Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Týn nad Vltavou 37

- 1 -

In
vedoucí odboru
Městsk

o hospodářství
avou

Obdrželi:

navrhovatelé (doručenky)


1. Elektrárna Temelín II, a. s., IDDS: 95xewnb
2. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
3. Jihočeský kraj, majetkový a finanční, IDDS: kdib3rr
4. Město Týn nad Vltavou, náměstí Míru č.p. 2, 375 01 Týn nad Vltavou 1
5. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

dotčené orgány

6. Městský úřad Týn nad Vltavou, - odbor životního prostředí, náměstí Míru č.p. 2, 375 01 Týn nad Vltavou 1
7. Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor regionálního rozvoje, náměstí Míru č.p. 2, 375 01 Týn nad Vltavou 1
8. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c
9. Zdravotnická záchraná služba Jihočeského kraje, IDDS: g4umvrn
10. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3
11. Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: kdib3rr
12. Město Týn nad Vltavou, - odbor hospodářské správy a školství, náměstí Míru č.p. 2, 375 01 Týn nad Vltavou 1

ostatní orgány

13. Petr Šíma, Dynín č.p. 83, 373 64 Dynín
14. E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
15. VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., IDDS: ruvgxna
16. NIPÍ bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6
17. GW BUS a.s., IDDS: ujv8e5t
18. GW JIHOTRANS a.s., IDDS: azb8e52
19. ARRIVA PRAHA s.r.o., IDDS: xni96j8
20. ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd
21. Jihočeský vodárenský svaz, IDDS: 3zhv2ek



JIHOČESKÝ KRAJ

Mgr. IVANA STRÁSKÁ
HEJTMANKA

DOLOŽKA

osvědčující platnost právního úkonu

podle ustanovení § 23 z. č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění

Smlouvu kupní uzavřenou mezi účastníky

Jihočeský kraj,
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje
IČO 70890650
DIČ CZ 70890650, plátce DPH
bankovní spojení: Československá obchodní banka
číslo účtu: 199783072/0300

jako kupující

a

Elektrárna Temelín II, a. s.

se sídlem Duhová 1444/2, Praha 4, PSČ 140 53
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21251
zastoupený: předsedou představenstva Ing. Viktorem Černým a
místopředsedou představenstva Ing. Ivanem Spálenkou
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 107-6912060257/0100
IČO 04669134
DIČ CZ04669134, plátce DPH
IDDS: 95xewnb

jako prodávající

jejímž předmětem je prodej stavebních objektů:

- ⇒ SO 111.1 – okružní křižovatka silnic II/105 a II/141 – větve „A, C, D“
- ⇒ SO 191.1 – dopravní značení trvalé (snížený rozsah o značení větve „B“)

vybudovaných v rámci stavby OP1-2 – „Přestavba křižovatky silnic II/105 a II/141 na okružní (lokality U Buiků)“

je platná ve smyslu ustanovení § 23 z. č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění

(dále jen zákon o krajích), neboť koupě těchto stavebních objektů byla schválena podle ustanovení § 36 odst. 1 písm. a) zákona o krajích na základě usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 114/2018/ZK- 12 ze dne 5. 4. 2018

V Českých Budějovicích dne 30. 05. 2018


Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje

