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Číslo smlouvy objednatele: PM060220/2016-504 Číslo smlouvy zhotovitele: ZPSD-02-2016-0110

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických:

2. Zhotovitel:
ŠINDLAR s.r.o.
Sídlo: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu

C, vložce 19512
Zastoupen: Ing. Miloslavem Šindlarem, jednatelem společnosti
IČO: 260 03 236
DIČ: CZ26003236
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí

řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět
díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 26. 9. 2016 podaná pro plnění
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Senice, opatření na zachycení ledochodů –
projektová dokumentace“ (dále jen „nabídka na veřejnou zakázku“).

3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje,
budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.

4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro
objednatele kompletní dílo nazvané

„Senice, opatření na zachycení ledochodů - projektová dokumentace“
5. Dílem se rozumí

a) zpracování studie proveditelnosti s názvem „Senice, opatření na zachycení ledochodů “ (dále jen
„studie“),
b) následné zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu
„Senice, opatření na zachycení ledochodů “ (dále jen „stavba“) v rozsahu podle vyhlášky 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „projektová dokumentace“).
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Specifikace plnění díla:
Dílo bude provedeno v souladu s Investičním záměrem vypracovaným provozem Valašské Meziříčí,
Povodí Moravy, s.p. (dále jen „investiční záměr“ a v souladu s obecně závaznými právními
předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN
EN ISO, atd.) a standardy.
V rámci plnění díla zhotovitel zajistí:
- Provedení geodetického zaměření lokality pro nejoptimálnější umístění záchytného

profilu a vzdouvacího objektu (dále jen „geodetické zaměření“) v souřadnicovém
systému S-JTSK  a ve výškovém systému Balt p.v. s výstupem v podélném profilu a
příčných profilech v rozsahu nezbytném pro vypracování podrobného hydrotechnického
matematického modelu a pro zpracování studie a projektové dokumentace.

- Hydrotechnické posouzení výpočtem 1D modelem nerovnoměrného proudění vody ve
stávajícím korytě toku a 2D modelem v inundaci, to vše pro N-leté povodňové průtoky určené
dle ČHMU. Posouzení vlivu realizace úpravy na kapacitu toku, včetně zjištění návrhového
průtoku (dále jen „hydrotechnické posouzení“). Navržené řešení nesmí mít negativní vliv na
stávající odtokové poměry (nesmí dojít ke zhoršení odtokových podmínek oproti stávajícímu
stavu). Následné dimenzování opevnění koryta toku musí být obhájeno výpočtem vymílací a
sedimentační rychlosti.

- Základní biologické hodnocení dotčeného území (případný biologický průzkum dle
požadavků/podmínek orgánu ochrany přírody).

- Na základě geodetického zaměření a hydrotechnického posouzení bude zpracována studie
řešící návrh opatření (rozšíření profilu + vzdouvací objekt) k zachycení ledochodů nad obcemi
Horní Lideč a Lidečko, vedoucí k omezení škod, které chody ledů způsobují. V rámci
zpracování studie budou vhodné lokality řádně posouzeny z hlediska existence inženýrských
sítí a majetkoprávních vztahů, na základě čehož bude zpracováno variantní řešení
(zohledňující nejpodstatnější aspekty – především vodohospodářský význam, ekonomické
hledisko, vliv na životní prostředí/ochranu přírody a současně projednatelnost s dotčenými
subjekty), včetně cenové kalkulace vhodných variant řešení.

- Dle závěrů zpracované studie bude na zvolenou, tedy na nejoptimálnější variantu (po
odsouhlasení objednatelem a dotčenými subjekty) zpracována projektová dokumentace
k žádosti o vydání územního rozhodnutí.

- V rámci zpracování díla zhotovitel zajistí i další průzkumné práce včetně geologického
posouzení (např. vrtné práce, kopané sondy apod.) v rozsahu nezbytném pro zpracování
projektové dokumentace (v podrobnosti pro zajištění optimálního návrhu řešení, objektů a jejich
založení).

6. Projektová dokumentace bude vypracována minimálně v rozsahu:
A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
C. Situační výkresy
D. Výkresová dokumentace
E. Dokladová část
F. Výsledky provedených průzkumů
G. Návrh manipulačního řádu navrženého objektu
H. Orientační položkový rozpočet
Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých
částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby nebo zařízení (dále jen „stavba“) a podmínkám
v území.
Projektová dokumentace bude dále obsahovat:
- Inventarizaci, výčet a specifikaci dřevin v záchytném profilu určených k odstranění,
- Všechny další nezbytné údaje a podklady nutné k žádosti o vydání územního rozhodnutí.
Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat seznam dokladů o jednání se všemi
dotčenými orgány státní správy, včetně stanovisek, souhlasů, popřípadě rozhodnutí dotčených
orgánů státní správy, předepsané zvláštními předpisy, vyjádření správců inženýrských sítí, vlastníků
pozemků dotčených stavbou i příjezdovými a manipulačními plochami a všech ostatních subjektů
dotčených stavbou.
Vyjádření, připomínky a rozhodnutí budou zapracovány do projektové dokumentace. Projektem
navržené řešení bude v souladu s podmínkami a s oprávněnými požadavky vyplývajícími
z projednání a z vyjádření orgánů státní správy i dotčených subjektů.
Studie i projektová dokumentace budou obsahovat aktuální katastrální situaci se zakreslením
stavby a zásahu do okolních pozemků (stanovení rozsahu trvalého/ dočasného záboru).



Strana 3 (celkem 8)

Zhotovitel zajistí projednání a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a smlouvy o právu
provést stavbu mezi vlastníky pozemků dotčených trvalým záborem dle navrženého řešení a
objednatelem (majetkoprávní projednání), přičemž tento postup nebude mít vliv na výši ceny za
dílo, výši odměny za výkon inženýrské činnosti ani na dobu plnění. Koncept znění smlouvy
poskytne zhotoviteli objednatel.

7. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli tyto podklady:
- Investiční záměr.
Zhotovitel prohlašuje, že podklady uvedené v předchozí větě převzal, vyčerpávajícím způsobem se
s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat, pokud na výrobních výborech nebude smluvními
stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že uvedené dokumenty posoudil
s odbornou péčí a že lze podle nich dílo provést v celém jeho rozsahu.
Dále objednatel umožní zhotoviteli nahlédnout do dokumentací uložených v archivu provozu
Valašské Meziříčí:

- Oprava Senice v Lidečku, I. etapa, km 11,562 – 12,725 (1983)
- Oprava Senice v H. Lidči, km 18,391 – 19,260 II. etapa (1990)
- Silnice I/57 Lidečko střed – přeložka toku, akce ŘSD (2006)
- Senice, oprava toku km 20,154 – 23,400 (2009)
- Senice, oprava toku km 18,100 – 20,154 (2009)
- Senice, oprava toku km 17,100 – 18,100 (2009)
- Senice, Lidečko – úprava toku, km 14,970 – 17,100 (2009)
8. Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat kromě náležitostí uvedených ve výše

uvedené vyhlášce:
- povolení ke kácení dřevin (kácení bude navrženo v rozsahu nezbytném pro provedení stavby,

případná předepsaná náhradní výsadba bude taktéž zahrnuta v projektové dokumentaci),
- ověření výskytu zvláště chráněných živočichů a na základě tohoto projednání a zajištění

rozhodnutí o povolení výjimky ze zásahu do ochranných podmínek zvláště chráněných
živočichů,

- závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku,
- seznam dokladů o jednání se všemi správci dotčených inženýrských sítí,
- doklad o projednání kácení dřevin (včetně povolení),
- stanoviska, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření nebo připomínky správních a dotčených orgánů

a účastníků územního řízení předepsané zvláštními předpisy,
- všechny nezbytné údaje a podklady nutné k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí,
s tím, že právně závazné a oprávněné požadavky z výše uvedených dokumentů budou
zapracovány do projektové dokumentace.

9. Součástí studie bude orientační propočet nákladů pro jednotlivé varianty k posouzení. Projektová
dokumentace bude obsahovat orientační položkový rozpočet s uvedením všech potřebných prací
pro zajištění stavby.

10. Předmět díla bude zpracován v počtu:
Studie bude zpracována v listinné formě v počtu 3 vyhotovení a v elektronické formě na CD nebo
DVD v počtu 2 vyhotovení (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě
xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf).
Projektová dokumentace bude zpracována v listinné formě v počtu 4 vyhotovení a v elektronické
formě na CD nebo DVD v počtu 2 vyhotovení (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls,
výkresy v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf)
Geodetické zaměření a hydrotechnické posouzení budou předány v počtu 2 pare v listinné
podobě + 2 x na CD nebo DVD.
Všechna pare projektové dokumentace i studie budou opatřena autorizačním razítkem.

11. Součástí smlouvy je rovněž výkon inženýrské činnosti v nezbytném rozsahu, zahrnující
komplexní inženýrské služby k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a k následnému
získání pravomocného územního rozhodnutí na předmětnou stavbu. Bližší podrobnosti pro výkon
inženýrské činnosti stanoví čl. VIII. této smlouvy.
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III. Doba plnění díla
1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Termín dokončení studie a její předání: do 75 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Termín dokončení projektové dokumentace a její předání: do 30 dnů od převzetí studie a

odsouhlasení zvolené varianty
Přičemž objednatel si vyhrazuje časový prostor 20 dní ke zvolení nejoptimálnější varianty, která
musí být průchozí přes dotčené orgány/subjekty. Projednání s dotčenými subjekty zajistí zhotovitel
v rámci zpracování studie.

2. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla
v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi
zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele
objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých
termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této
smlouvy.

IV. Cena díla a platební podmínky
1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném

znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:
Část díla Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
Vypracování studie (včetně
geodetického a hydrotechnického
posouzení)

215 570,- Kč 45 270,- Kč 260 840,- Kč

Vypracování projektové
dokumentace (včetně geologického
průzkumu)

103 040,- Kč 21 638,- Kč 124 678,- Kč

CELKEM
318 610,- Kč 66 908,- Kč 385 518,- Kč

2. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících
(např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby
provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II této smlouvy.

3. Změna pevné smluvní ceny je možná pouze pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb
DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.

4. Pokud se smluvní strany na výrobním výboru dohodnou na změně díla, avšak nedohodnou se na
změně ceny díla, znamená to, že cena díla se vlivem změny díla nemění.

5. Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem po předání
a převzetí jednotlivých částí díla uvedených v bodě 1 tohoto článku. Přílohou každé faktury musí být
kopie předávacího protokolu, potvrzeného technickým zástupcem objednatele.

6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (§ 28
odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a ostatních předpisů.

7. Splatnost jednotlivých faktur je do 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Pokud bude
objednatelem převzato celé dílo s vadami a/nebo nedodělky, bude konečná faktura uhrazena ve
výši 90 %. Zbývajících 10 % bude uhrazeno do 30 dnů od předání a převzetí celého díla bez vad
a/nebo nedodělků.

8. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena kopie
předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatelem, resp. technickým
zástupcem objednatele, má objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti zhotoviteli k doplnění či
opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout znovu
od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury objednateli.

9. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem
odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části má zhotovitel nárok na úrok
z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
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V. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat všech

v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění díla.
2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou

nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky omezující
plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.

3. Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné průzkumné práce, nutné pro zpracování projektové
dokumentace.

4. Před zahájením zpracování studie bude zhotovitelem svolán vstupní výrobní výbor, nejpozději do
10 ti dnů od podpisu smlouvy o dílo. K projednání konečné verze studie (před tiskem kompletní
verze) zhotovitel svolá výstupní výrobní výbor. V průběhu zpracování studie bude zhotovitelem
svolán výrobní výbor dle potřeby.
V průběhu zpracování projektové dokumentace budou zhotovitelem svolány pravidelné výrobní
výbory (četnost dle potřeby projednání konkrétních návrhů). Vstupní výrobní výbor bude svolán,
nejpozději do 10 ti dnů od podpisu smlouvy o dílo. Výstupní výrobní výbor zhotovitel svolá k
projednání konečné verze projektové dokumentace (před tiskem kompletní verze, která bude
odeslána dle ustanovení čl. V bodu 7. této smlouvy).

5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění díla provádět kontrolu provádění díla.
6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli v průběhu plnění díla (zpravidla na výrobním výboru)

ke kontrole koncept situace stavby na podkladě katastrální mapy s vyznačením trasy stavby (včetně
zákresu zařízení staveniště) a výpis informací o dotčených parcelách z katastru nemovitostí.

7. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele ke kontrole kompletní pracovní
výtisk studie a projektové dokumentace 10 dnů před sjednaným termínem předání díla.

8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky
z vyjádření účastníků územního řízení, které mají vliv na jiné technické řešení díla, nebo vliv
na zvýšení předpokládané ceny stavby.

VI. Dokončení a předání díla
1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli

v sídle Závodu Horní Morava na adrese U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc.
2. Objednatel převezme řádně dokončené dílo, případně jeho sjednanou část, na základě písemné

výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před termínem předání a převzetí díla,
případně jeho části. Objednatel není povinen převzít předmět díla s vadami či nedodělky.

3. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel
i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků zjištěných při předání
a převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech,
z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

4. Jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět díla
převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je
možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět díla přejímá,
a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

VII. Práva z vadného plnění, záruka za jakost díla
1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se

vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců od

data převzetí díla objednatelem. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo
nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky
do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla

3. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 15 dnů
od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta.

4. Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se
zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.

5. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této vady.
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6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn
odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím
spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

VIII. Výkon inženýrské činnosti
1. Součástí plnění smlouvy je rovněž výkon inženýrské činnosti, představující zejména provedení

úkonů nutných k projednání studie se všemi dotčenými subjekty a k získání pravomocného
územního rozhodnutí pro stavbu uvedenou v čl. II této smlouvy. Obsah žádosti o vydání územního
rozhodnutí bude splňovat požadavky stanovené příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb.,
stavební zákon, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění.

2. Objednatel se zavazuje udělit zhotoviteli pro výkon inženýrské činnosti plnou moc zmocňující
zhotovitele jednat s dotčenými orgány, vlastníky nemovitostí a dalšími případnými účastníky
předpokládaných správních řízení, včetně zajištění nezbytných a požadovaných podkladů
a v souvislosti s touto věcí vykonávat všechny potřebné úkony, činit podání, přijímat doručované
písemnosti, podávat návrhy a žádosti.

3. Součástí inženýrské činnosti bude i úhrada správních poplatků souvisejících s podáním žádosti
o vydání správních rozhodnutí (nevztahuje se na poplatky za odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa – tyto hradí objednatel).

4. Předpokládaná doba výkonu inženýrské činnosti je stanovena takto:
Termín podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: do 10 dnů od předání díla

5. V rámci této činnosti budou zhotovitelem prováděny zejména následující úkony:
- projednání studie se všemi dotčenými subjekty + zajištění odsouhlasení jedné varianty, která

bude dále řešena v projektové dokumentaci,
- zajištění souhlasů, stanovisek popřípadě nezbytných rozhodnutí dotčených orgánů (pozn.

předmětný tok se nachází na území CHKO Beskydy),
- zajištění souhlasů a vyjádření všech dotčených subjektů,
- zajištění stanovisek dotčených orgánů,
- projednání manipulačních a příjezdových ploch s vlastníky pozemků,
- zajištění povolení ke kácení dřevin (stromů a keřů) v rozsahu nezbytném pro provedení

navržené opravy. V případě kácení dřevin (stromů a keřů) rostoucích mimo les bude
postupováno v souladu s ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění,

- projednání a zajištění rozhodnutí o povolení výjimky ze základních podmínek zvláště
chráněných živočichů,

- zajištění příslušných posudků vyplývající z platných právních předpisů,
- zajištění závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku,
- případné projednání a zajištění vynětí pozemků z pozemků určených k plnění funkce lesa,
- zjištění příslušné majetkoprávní situace (zajištění příslušných výpisů z KN, snímky

z katastrálních map, apod.) včetně majetkoprávního projednání – projednání uzavření smluv,
- zajištění všech příloh k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle stavebního zákona,
- účast na jednáních v rámci projednání studie a v rámci územního řízení,
- projednání a zajištění pravomocného územního rozhodnutí,
- předání územního rozhodnutí na stavbu s doložkou nabytí právní moci objednateli společně

s jedním vyhotovením projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.

6. Za výkon inženýrské činnosti náleží zhotoviteli odměna. Výše odměny činí
119 600,- Kč bez DPH
25 116,- Kč DPH

144 716,- Kč včetně DPH
7. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude objednatelem uhrazena na základě jedné faktury.

Faktura bude vystavena ihned po vydání pravomocného územního rozhodnutí. Přílohou faktury
musí být kopie územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci.

8. Pokud se zhotoviteli nepodaří ani při vynaložení veškeré snahy získat některý z podkladů pro
vydání územního rozhodnutí z důvodů, které nemohl ovlivnit (např. nesouhlas vlastníka pozemku,
změny územního plánu, záporného stanoviska některého dotčeného orgánu, apod.), nebude toto
považováno za důvod k uplatnění smluvní pokuty dle čl. IX. této smlouvy.
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9. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (§ 28
odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a ostatních předpisů.

10. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

IX. Smluvní pokuty
1. V případě, že zhotovitel nepředá provedené dílo nebo jeho dohodnutou část ve sjednaném termínu,

je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za
každý započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla
v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi
zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši
0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání a převzetí
díla nebo jeho části, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 %
z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.

4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady,
je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za
každý započatý den prodlení a vadu.

5. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy že
nárok na náhradu škody není dotčen smluvní pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost
zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

6. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

X. Odstoupení od smlouvy
1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této

smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 10 pracovních dnů od termínu dle čl. III této
smlouvy,

- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla nebo jeho části dle čl. III této smlouvy
delší než 15 pracovních dnů.

3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý
znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocení prostřednictvím jednotkových cen
uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude
možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „UNIKA“ platnými
v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.
Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.

XI. Licence
1. Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy v souladu s ustanovením § 2358 a násl.

občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož provedení se
zavázal podle této smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem, v neomezeném
rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., v platném
znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat,
avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla.

3. Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele. V případě,
že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou škodu
a zajistit na vlastní náklad nerušené vykonávání práva.

4. Objednatel není povinen licenci využít.
5. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti

poskytnout třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit licenci
zcela nebo zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít.

6. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu,
které je předmětem licence.
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7. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

XII. Ostatní ujednání
1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ

odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout
v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí
minimálně částku ve výši 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady
v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla.

2. Schválení studie a projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za
vady.

3. Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla poskytnout jiné osobě než objednateli.
5. Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle obecně

platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých.
6. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své

pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám,
zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.

7. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné,
jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele
započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

8. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou,
nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní
strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou
a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku.
Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro
vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení
bylo do této smlouvy doplněno.

9. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani
nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými

oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž
jen písemně.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru
smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto
zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to
požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě

4. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů.

5. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Brně dne: 24. 10. 2016 V Hradci Králové dne 17. 10. 2016

Za objednatele: Za zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. ŠINDLAR s.r.o.
RNDr. Jan Hodovský Ing. Miloslav Šindlar

generální ředitel jednatel společnosti




