

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

2. Zhotovitel:

ŠINDLAR s.r.o.

Sídlo: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu C, vložce 19512
Zastoupen: Ing. Miloslavem Šindlarem, jednatelem společnosti
IČO: 260 03 236
DIČ: CZ26003236
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 26. 9. 2016 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Senice, opatření na zachycení ledochodů – projektová dokumentace**“ (dále jen „**nabídka na veřejnou zakázku**“).
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané
„Senice, opatření na zachycení ledochodů - projektová dokumentace“
5. Dílem se rozumí
 - a) zpracování studie proveditelnosti s názvem „Senice, opatření na zachycení ledochodů “ (dále jen „**studie**“),
 - b) následné zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Senice, opatření na zachycení ledochodů “ (dále jen „**stavba**“) v rozsahu podle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**projektová dokumentace**“).

Specifikace plnění díla:

Dílo bude provedeno v souladu s Investičním záměrem vypracovaným provozem Valašské Meziříčí, Povodí Moravy, s.p. (dále jen „investiční záměr“ a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy.

V rámci plnění díla zhotovitel zajistí:

- Provedení **geodetického zaměření lokality pro nejoptimálnější umístění záchytného profilu a vzdouvacího objektu** (dále jen „geodetické zaměření“) v souřadnicovém systému **S-JTSK** a ve výškovém systému **Balt p.v.** s výstupem v podélném profilu a příčných profilech v rozsahu nezbytném pro vypracování podrobného hydrotechnického matematického modelu a pro zpracování studie a projektové dokumentace.
- **Hydrotechnické posouzení** výpočtem 1D modelem nerovnoměrného proudění vody ve stávajícím korytě toku a 2D modelem v inundaci, to vše pro N-leté povodňové průtoky určené dle ČHMU. Posouzení vlivu realizace úpravy na kapacitu toku, včetně zjištění návrhového průtoku (dále jen „hydrotechnické posouzení“). Navržené řešení nesmí mít negativní vliv na stávající odtokové poměry (nesmí dojít ke zhoršení odtokových podmínek oproti stávajícímu stavu). Následné dimenzování opevnění koryta toku musí být obhájeno výpočtem vymílací a sedimentační rychlosti.
- Základní **biologické hodnocení** dotčeného území (případný biologický průzkum dle požadavků/podmínek orgánu ochrany přírody).
- Na základě geodetického zaměření a hydrotechnického posouzení bude zpracována studie řešící návrh opatření (rozšíření profilu + vzdouvací objekt) k zachycení ledochodů nad obcemi Horní Lideč a Lidečko, vedoucí k omezení škod, které chody ledů způsobují. V rámci zpracování studie budou vhodné lokality řádně posouzeny z hlediska existence inženýrských sítí a majetkoprávních vztahů, na základě čehož bude zpracováno **variantní řešení** (zohledňující nejpodstatnější aspekty – především vodohospodářský význam, ekonomické hledisko, vliv na životní prostředí/ochranu přírody a současně projednatelnost s dotčenými subjekty), včetně **cenové kalkulace** vhodných variant řešení.
- Dle závěrů zpracované studie bude na zvolenou, tedy na nejoptimálnější variantu (**po odsouhlasení objednatelem a dotčenými subjekty**) zpracována **projektová dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí**.
- V rámci zpracování díla zhotovitel zajistí i další průzkumné práce včetně geologického posouzení (např. vrtné práce, kopané sondy apod.) v rozsahu nezbytném pro zpracování projektové dokumentace (v podrobnosti pro zajištění optimálního návrhu řešení, objektů a jejich založení).

6. Projektová dokumentace bude vypracována minimálně v rozsahu:

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná technická zpráva
- C. Situační výkresy
- D. Výkresová dokumentace
- E. Dokladová část
- F. Výsledky provedených průzkumů
- G. Návrh manipulačního řádu navrženého objektu
- H. Orientační položkový rozpočet

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby nebo zařízení (dále jen „stavba“) a podmínkám v území.

Projektová dokumentace bude dále obsahovat:

- Inventarizaci, výčet a specifikaci dřevin v záchytném profilu určených k odstranění,
- Všechny další nezbytné údaje a podklady nutné k žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat seznam dokladů o jednání se všemi dotčenými orgány státní správy, včetně stanovisek, souhlasů, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, předepsané zvláštními předpisy, vyjádření správců inženýrských sítí, vlastníků pozemků dotčených stavbou i příjezdovými a manipulačními plochami a všech ostatních subjektů dotčených stavbou.

Vyjádření, připomínky a rozhodnutí budou zapracovány do projektové dokumentace. Projektem navržené řešení bude v souladu s podmínkami a s oprávněnými požadavky vyplývajícími z projednání a z vyjádření orgánů státní správy i dotčených subjektů.

Studie i projektová dokumentace budou obsahovat aktuální katastrální situaci se zakreslením stavby a zásahu do okolních pozemků (stanovení rozsahu trvalého/ dočasného záboru).

Zhotovitel zajistí projednání a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a smlouvy o právu provést stavbu mezi vlastníky pozemků dotčených trvalým zábořem dle navrženého řešení a objednatelem (**majetkoprávní projednání**), přičemž tento postup nebude mít vliv na výši ceny za dílo, výši odměny za výkon inženýrské činnosti ani na dobu plnění. Koncept znění smlouvy poskytne zhotoviteli objednatel.

7. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli tyto podklady:

- Investiční záměr.

Zhotovitel prohlašuje, že podklady uvedené v předchozí větě převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat, pokud na výrobních výborech nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že uvedené dokumenty posoudil s odbornou péčí a že lze podle nich dílo provést v celém jeho rozsahu.

Dále objednatel umožní zhotoviteli nahlédnout do dokumentací uložených v archivu provozu Valašské Meziříčí:

- Oprava Senice v Lidečku, I. etapa, km 11,562 – 12,725 (1983)
 - Oprava Senice v H. Lidči, km 18,391 – 19,260 II. etapa (1990)
 - Silnice I/57 Lidečko střed – přeložka toku, akce ŘSD (2006)
 - Senice, oprava toku km 20,154 – 23,400 (2009)
 - Senice, oprava toku km 18,100 – 20,154 (2009)
 - Senice, oprava toku km 17,100 – 18,100 (2009)
 - Senice, Lidečko – úprava toku, km 14,970 – 17,100 (2009)
8. Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat kromě náležitostí uvedených ve výše uvedené vyhlášce:
- povolení ke kácení dřevin (kácení bude navrženo v rozsahu nezbytném pro provedení stavby, případná předepsaná náhradní výsadba bude taktéž zahrnuta v projektové dokumentaci),
 - ověření výskytu zvláště chráněných živočichů a na základě tohoto projednání a zajištění rozhodnutí o povolení výjimky ze zásahu do ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů,
 - závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku,
 - seznam dokladů o jednání se všemi správci dotčených inženýrských sítí,
 - doklad o projednání kácení dřevin (včetně povolení),
 - stanoviska, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření nebo připomínky správních a dotčených orgánů a účastníků územního řízení předepsané zvláštními předpisy,
 - všechny nezbytné údaje a podklady nutné k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, s tím, že právně závazné a oprávněné požadavky z výše uvedených dokumentů budou zapracovány do projektové dokumentace.
9. Součástí studie bude orientační propočet nákladů pro jednotlivé varianty k posouzení. Projektová dokumentace bude obsahovat orientační položkový rozpočet s uvedením všech potřebných prací pro zajištění stavby.
10. Předmět díla bude zpracován v počtu:
- Studie** bude zpracována v listinné formě v počtu 3 vyhotovení a v elektronické formě na CD nebo DVD v počtu 2 vyhotovení (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf).
- Projektová dokumentace** bude zpracována v listinné formě v počtu 4 vyhotovení a v elektronické formě na CD nebo DVD v počtu 2 vyhotovení (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf)
- Geodetické zaměření a hydrotechnické posouzení** budou předány v počtu 2 pare v listinné podobě + 2 x na CD nebo DVD.
- Všechna pare projektové dokumentace i studie budou opatřena autorizačním razítkem.
11. Součástí smlouvy je rovněž **výkon inženýrské činnosti** v nezbytném rozsahu, zahrnující komplexní inženýrské služby k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a k následnému získání pravomocného územního rozhodnutí na předmětnou stavbu. Bližší podrobnosti pro výkon inženýrské činnosti stanoví čl. VIII. této smlouvy.

III. Doba plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: **do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**
Termín dokončení studie a její předání: **do 75 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**
Termín dokončení projektové dokumentace a její předání: **do 30 dnů od převzetí studie a odsouhlasení zvolené varianty**

Přičemž objednatel si vyhrazuje časový prostor **20 dní** ke zvolení neoptimálnější varianty, která musí být průchozí přes dotčené orgány/subjekty. Projednání s dotčenými subjekty zajistí zhotovitel v rámci zpracování studie.

2. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Část díla	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Vypracování studie (včetně geodetického a hydrotechnického posouzení)	215 570,- Kč	45 270,- Kč	260 840,- Kč
Vypracování projektové dokumentace (včetně geologického průzkumu)	103 040,- Kč	21 638,- Kč	124 678,- Kč
CELKEM	318 610,- Kč	66 908,- Kč	385 518,- Kč

2. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II této smlouvy.
3. Změna pevné smluvní ceny je možná pouze pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.
4. Pokud se smluvní strany na výrobním výboru dohodnou na změně díla, avšak nedohodnou se na změně ceny díla, znamená to, že cena díla se vlivem změny díla nemění.
5. Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem po předání a převzetí jednotlivých částí díla uvedených v bodě 1 tohoto článku. Přílohou každé faktury musí být kopie předávacího protokolu, potvrzeného technickým zástupcem objednatele.
6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a ostatních předpisů.
7. Splatnost jednotlivých faktur je do **30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli. Pokud bude objednatelem převzato celé dílo s vadami a/nebo nedodělky, bude konečná faktura uhrazena ve výši **90 %**. Zbývajících **10 %** bude uhrazeno do **30 dnů** od předání a převzetí celého díla bez vad a/nebo nedodělků.
8. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena kopie předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatelem, resp. technickým zástupcem objednatele, má objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout znovu od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury objednateli.
9. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odesání fakturované částky z účtu objednatele.
10. V případě prodloužení objednatele s úhradou faktury nebo její části má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat všech v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění díla.
2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné průzkumné práce, nutné pro zpracování projektové dokumentace.
4. Před zahájením zpracování studie bude zhotovitelem svolán vstupní výrobní výbor, nejpozději do **10 ti dnů** od podpisu smlouvy o dílo. K projednání konečné verze studie (před tiskem kompletní verze) zhotovitel svolá výstupní výrobní výbor. V průběhu zpracování studie bude zhotovitelem svolán výrobní výbor dle potřeby.
V průběhu zpracování projektové dokumentace budou zhotovitelem svolány pravidelné výrobní výbory (četnost dle potřeby projednání konkrétních návrhů). Vstupní výrobní výbor bude svolán, nejpozději do **10 ti dnů** od podpisu smlouvy o dílo. Výstupní výrobní výbor zhotovitel svolá k projednání konečné verze projektové dokumentace (před tiskem kompletní verze, která bude odeslána dle ustanovení čl. V bodu 7. této smlouvy).
5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění díla provádět kontrolu provádění díla.
6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli v průběhu plnění díla (zpravidla na výrobním výboru) ke kontrole koncept situace stavby na podkladě katastrální mapy s vyznačením trasy stavby (včetně zákresu zařízení staveniště) a výpis informací o dotčených parcelách z katastru nemovitostí.
7. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele ke kontrole kompletní pracovní výtisk studie a projektové dokumentace **10 dnů** před sjednaným termínem předání díla.
8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky z vyjádření účastníků územního řízení, které mají vliv na jiné technické řešení díla, nebo vliv na zvýšení předpokládané ceny stavby.

VI. Dokončení a předání díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli v sídle Závodu Horní Morava na adrese U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc.
2. Objednatel převezme řádně dokončené dílo, případně jeho sjednanou část, na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **7 dní** před termínem předání a převzetí díla, případně jeho části. Objednatel není povinen převzít předmět díla s vadami či nedodělký.
3. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který podepíše objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět díla převzít, se bude přijímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět díla přijímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

VII. Práva z vadného plnění, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí díla objednatel. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělký, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělký do odstranění poslední vady nebo nedodělký zjištěných při předání a převzetí díla
3. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **15 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta.
4. Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
5. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této vady.

6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

VIII. Výkon inženýrské činnosti

1. Součástí plnění smlouvy je rovněž výkon inženýrské činnosti, představující zejména provedení úkonů nutných k projednání studie se všemi dotčenými subjekty a k získání pravomocného územního rozhodnutí pro stavbu uvedenou v čl. II této smlouvy. Obsah žádosti o vydání územního rozhodnutí bude splňovat požadavky stanovené příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje udělit zhotoviteli pro výkon inženýrské činnosti plnou moc zmocňující zhotovitele jednat s dotčenými orgány, vlastníky nemovitostí a dalšími případnými účastníky předpokládaných správních řízení, včetně zajištění nezbytných a požadovaných podkladů a v souvislosti s touto věcí vykonávat všechny potřebné úkony, činit podání, přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy a žádosti.
3. Součástí inženýrské činnosti bude i úhrada správních poplatků souvisejících s podáním žádosti o vydání správních rozhodnutí (nevztahuje se na poplatky za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa – tyto hradí objednatel).
4. Předpokládaná doba výkonu inženýrské činnosti je stanovena takto:

Termín podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: do 10 dnů od předání díla

5. V rámci této činnosti budou zhotovitelem prováděny zejména následující úkony:
 - projednání studie se všemi dotčenými subjekty + zajištění odsouhlasení jedné varianty, která bude dále řešena v projektové dokumentaci,
 - zajištění souhlasů, stanovisek popřípadě nezbytných rozhodnutí dotčených orgánů (**pozn. předmětný tok se nachází na území CHKO Beskydy**),
 - zajištění souhlasů a vyjádření všech dotčených subjektů,
 - zajištění stanovisek dotčených orgánů,
 - projednání manipulačních a příjezdových ploch s vlastníky pozemků,
 - zajištění povolení ke kácení dřevin (stromů a keřů) v rozsahu nezbytném pro provedení navržené opravy. V případě kácení dřevin (stromů a keřů) rostoucích mimo les bude postupováno v souladu s ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění,
 - projednání a zajištění rozhodnutí o povolení výjimky ze základních podmínek zvláště chráněných živočichů,
 - zajištění příslušných posudků vyplývajících z platných právních předpisů,
 - zajištění závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku,
 - případné projednání a zajištění vynětí pozemků z pozemků určených k plnění funkce lesa,
 - zjištění příslušné majetkoprávní situace (zajištění příslušných výpisů z KN, snímky z katastrálních map, apod.) včetně **majetkoprávního projednání** – projednání uzavření smluv,
 - zajištění všech příloh k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle stavebního zákona,
 - účast na jednáních v rámci projednání studie a v rámci územního řízení,
 - projednání a zajištění pravomocného územního rozhodnutí,
 - předání územního rozhodnutí na stavbu s doložkou nabytí právní moci objednateli společně s jedním vyhotovením projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.

6. Za výkon inženýrské činnosti náleží zhotoviteli odměna. Výše odměny činí

119 600,- Kč bez DPH

25 116,- Kč DPH

144 716,- Kč včetně DPH

7. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude objednatelem uhrazena na základě jedné faktury. Faktura bude vystavena ihned po vydání pravomocného územního rozhodnutí. Přílohou faktury musí být kopie územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci.
8. Pokud se zhotoviteli nepodaří ani při vynaložení veškeré snahy získat některý z podkladů pro vydání územního rozhodnutí z důvodů, které nemohl ovlivnit (např. nesouhlas vlastníka pozemku, změny územního plánu, záporného stanoviska některého dotčeného orgánu, apod.), nebude toto považováno za důvod k uplatnění smluvní pokuty dle čl. IX. této smlouvy.

9. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a ostatních předpisů.
10. Splatnost faktury je do **30 dnů** ode dne jejího doručení objednateli.

IX. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepředá provedené dílo nebo jeho dohodnutou část ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla nebo jeho části, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a vadu.
5. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy že nárok na náhradu škody není dotčen smluvní pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
6. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud zhotovitel nezačíná provádění díla ve lhůtě do 10 pracovních dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla nebo jeho části dle čl. III této smlouvy delší než 15 pracovních dnů.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocení prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „UNIKA“ platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.

XI. Licence

1. Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož provedení se zavázal podle této smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem, v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat, avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla.
3. Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele. V případě, že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou škodu a zajistit na vlastní náklad nerušené vykonávání práva.
4. Objednatel není povinen licenci využít.
5. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít.
6. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu, které je předmětem licence.

7. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

XII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku ve výši 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla.
2. Schválení studie a projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady.
3. Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla poskytnout jiné osobě než objednateli.
5. Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle obecně platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých.
6. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
7. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
8. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
9. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě
4. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
5. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Brně dne: 24. 10. 2016

V Hradci Králové dne 17. 10. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel

.....
ŠINDLAR s.r.o.
Ing. Miloslav Šindlar
jednatel společnosti