
  
 
 
 
 
 

Číslo smlouvy Objednatele: ………. 
Číslo smlouvy Zhotovitele: ………. 

 

SMLOUVA O DÍLO 
kterou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a 

za následujících podmínek tyto smluvní strany 
 

OBJEDNATEL 

Název:   Vysoké učení technické v Brně  
Sídlo:   Antonínská 548/1, 601 90 Brno 
Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR 
Zástupce:  doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M., kvestor 
IČO:   002 16 305 
DIČ:   CZ 00216305      
Kontaktní osoby Objednatele:   
• Zástupce Objednatele: Ing. Petr Marvan, email: marvan@ro.vutbr.cz, tel.č. 54114 5344 
• Technický dozor provádění díla: Ing. Libor Zvolský, email: zvolsky@ro.vutbr.cz, tel.č. 541145341 

 
  

 

a 

 

ZHOTOVITEL 

Název:   JB Stavební, s.r.o. 
Sídlo:   Pražákova č. ev. 397, 619 00 Brno 
Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 35611 
Zástupce:  Bc. Jaromír Baláž, jednatel, Ing. Ladislav Bůcha, jednatel 
IČO:   25581708 
DIČ:   CZ25581708 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. – 161133533/0300 
    KB a.s. – 107-5333050287/0100 

Kontaktní osoby Zhotovitele: 
Stavbyvedoucí:  Ing. Ivo Jahoda, tel. č: 602 574 946, email: i.jahoda@jbstavebni.cz, číslo 
autorizace: 18304 

(dále též jako „smluvní strany“) 
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I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

1) Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí 
pro Objednatele dílo a splnit další s tím související závazky a Objednatel se zavazuje dílo převzít a 
zaplatit sjednanou cenu díla. Účelem této smlouvy je zajištění provedení stavebních prací a 
souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavebních úprav stávajících výukových 
prostor – osmi učeben, šesti stupňovitých poslucháren, přípraven a souvisejícího technického zázemí 
v objektu A5 Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně na adrese Technická 2, 
Brno.  

2) Podrobná technická specifikace díla a související požadavky Objednatele (dále jen „technické 
podmínky“) jsou vymezeny zejména projektovou dokumentací zpracovanou Ing. arch. Radko Květem, 
sídlem Všetičkova 31, 602 00  Brno, IČO 13676601 z května 2018, která je k dispozici ke stažení na 
veřejném profilu Objednatele na adrese https://www.tenderarena.cz/profily/Vut (ID zakázky č. 1579, 
přímý odkaz: https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=181473, dále jen „projektová 
dokumentace“), a položkovým rozpočtem díla, který je přílohou č. 1 smlouvy.  

3) Předmětem díla je část stavby na adrese Technická 2, Brno, tj. stavby na pozemku parc. č. 4767/74 
v katastrálním území Královo Pole (dále jen „předmět díla“).  

4) Součástí závazku Zhotovitele provést dílo jsou zejména následující závazky: 

a) zpracování harmonogramu provedení díla, 

b) zjištění, zdokumentování a příp. zaměření skutečného stavu staveniště ve smyslu čl. IV. odst. 2 tak, 
aby byly zohledněny odchylky mezi smlouvou a skutečným stavem staveniště, 

c) zajištění inženýrské činnosti včetně koordinace provádění díla s provozem Objednatele a s dalšími 
dodavateli Objednatele, 

d) provedení vytýčení sítí, opatření a činností podle požadavků příslušných správních orgánů a 
správců dotčených sítí, 

e) vzorkování vybraných prvků předmětu díla, 

f) provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku,  

g) provedení stavebních úprav, 

h) provedení zaškolení osob určených Objednatelem s obsluhou instalovaných zařízení a předání 
podepsaného protokolu o zaškolení obsluhy v rámci dokladové části díla, 

i) vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě, 

j) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,  

k) zpracování a předání písemných instrukcí a návodů k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, 
provozních manuálů a ostatních dokumentů nezbytných pro provoz předmětu díla v českém 
jazyce, a to 4x (slovy: čtyřikrát) v listinné podobě a 2x (slovy: dvakrát) v elektronické podobě, 

l) předání atestů, certifikátů a prohlášení o shodě všech materiálů, výrobků a zařízení (dále také jako 
„věci k provedení díla“), které byly zpracovány při provádění díla, s požadavky příslušných 
právních předpisů či technických norem, a to 4x (slovy: čtyřikrát) v listinné podobě a 2x (slovy: 
dvakrát) v elektronické podobě, 

m) provádění průběžného úklidu staveniště,  

n) předvedení způsobilosti díla plnit svůj účel a 

o) předání díla Objednateli. 

5) Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) je výlučným vlastníkem věcí k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, 

https://www.tenderarena.cz/profily/Vut
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=181473
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b) věci k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; 
vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno,    

c) dílo provede ve shodě s touto smlouvou, tzn. zejména splní veškeré technické podmínky, které si 
smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, technické podmínky, které Zhotovitel nebo výrobce 
věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu díla 
a na základě reklamy jimi prováděné, popř. technické podmínky obvyklé, že předmět díla bude 
plnit účel, který vyplývá zejména z odst. 1., příp. dále který Zhotovitel uvádí nebo ke kterému se 
dílo tohoto druhu obvykle provádí, a že dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní. 

6) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků Objednatele na dílo uvedených v této smlouvě 
potřebné i další stavební práce, dodávky či služby ve smlouvě výslovně neuvedené, je Zhotovitel 
povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či provést a do díla zahrnout 
bez dopadu na cenu díla. 

 

II.  PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAZKŮ 

1) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo s 
potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede - 
dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými i jinými normami, které 
se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují. 

2) Koordinace provádění díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele  

a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla bude probíhat za souběžného provozu místa 
provedení díla, pouze na staveništi bude provoz Objednatele omezen. 

b) Zhotovitel se zavazuje, že přijme taková opatření, zejména bezpečnostní, protihluková, opatření 
na ochranu výukových, administrativních a laboratorních prostorů Objednatele dotčených 
prováděním díla, aby provoz místa provedení díla nebyl v souvislosti s jeho prováděním 
nepřiměřeně narušen.  

c) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

3) Vzorkování 

a) Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků předmětu díla, zejména technického a 
technologického vybavení, osvětlovacích těles, VZT jednotek, koncových a aktivních prvků instalací 
elektro, MaR, VZT a ZTI, akustických obkladů a akustických podhledů, nášlapných vrstev 
podlahových krytin, dveří a ostatních truhlářských výrobků, zámečnických prvků. (dále jen 
„vzorky“).   

b) Nejpozději na výzvu Zhotovitele Objednatel sdělí, u jakých prvků předmětu díla požaduje 
provedení vzorkování. Nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dní pak Zhotovitel vzorky předloží 
Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.  

c) Vzorky budou předloženy v místě provedení díla. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel 
Objednatele alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny předem, nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

d) Na vzorcích bude ověřeno, že vyhovují technickým podmínkám.  

e) Posouzení vzorků provede Objednatel do 7 (slovy: sedmi) dní ode dne jejich předložení. Shledá-li 
Objednatel, že vzorek nevyhovuje technickým podmínkám, pak je Zhotovitel povinen vzorek 
upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli nejpozději do 5 (slovy: pěti) dní k novému 
posouzení a schválení, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.  

f) Smluvní strany sjednávají, že prvky předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, 
jakostí a provedením odpovídat schváleným vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, 
jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek 
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technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky 
předmětu díla odpovídat smlouvě i vzorku.  

4) Provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku 

a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických 
a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu 
a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. 

b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO“). Zhotovitel 
je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat a kontrolovat. 

c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých případných 
poddodavatelů, resp. u jejich pracovníků. 

d) Zhotovitel v plné míře odpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím a v 
souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. 

e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 
BOZP a PO. 

f) Dojde-li v souvislosti s prováděním díla nebo při činnostech s prováděním díla souvisejících k 
jakémukoliv úrazu, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je k tomu povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

g) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

5) Provedení stavebních úprav  

a) Součástí závazku provedení stavebních úprav jsou zejména následující povinnosti Zhotovitele:  
• úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, dodávek a služeb, a to včetně 

instalačních a montážních prací, nezbytných pro provedení díla,  
• provedení kompletační činnosti při integraci věcí k provedení díla do plně funkčního a 

uceleného celku, a dále 
• provedení všech ostatních činností souvisejících a nezbytných pro provedení díla, zejména 

zařízení staveniště, zajištění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku tak, aby bylo 
v průběhu provádění díla předejito ohrožením na zdraví či na životě, vzniku škod u Objednatele 
i třetích osob, zajištění protihlukových a jiných opatření, aby v souvislosti s prováděním díla 
nebyl nepřiměřeně narušen běžných provoz Objednatele, zařízení montážních a skladovacích 
prostor včetně zajištění koordinační činnosti, 

tak, aby předmět díla plnil svůj účel. 

b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize instalovaných, příp. namontovaných, zařízení, jakož i 
jiných věcí k provedení díla a dále revize prováděním díla dotčeného stávajícího vybavení 
Objednatele, pokud jsou podle příslušných právních předpisů požadovány, a předat zprávy o 
revizích Objednateli; Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen předložit rovněž doklady o 
odborné způsobilosti osoby, která revize prováděla. 

c) Zhotovitel se dále zavazuje provést veškeré potřebné zkoušky a měření instalovaných, příp. 
namontovaných, zařízení, jakož i jiných věcí k provedení díla, dále zkoušky a měření prováděním 
díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele a předat zprávy o provedení těchto zkoušek a 
měření Objednateli. Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen předložit rovněž doklady o 
odborné způsobilosti osoby, která zkoušky a měření prováděla. 

d) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
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6) Věci k provedení díla 

Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani zařízení, o kterých 
je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné 
právní předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nebudou použity materiály, výrobky 
nebo zařízení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí 
škodlivé. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, výrobky nebo 
zařízení, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich 
použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů. 

7) Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě 

a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého 
zapisuje skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se smluvní 
strany dohodly v této smlouvě. 

b) Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, bylo-li dílo Objednateli předáno 
bez vad či nedodělků. Pokud bylo dílo Objednateli předáno s vadami či nedodělky, končí povinnost 
vést stavební deník dnem jejich odstranění. 

c) Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré skutečnosti 
rozhodné pro plnění díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, 
co nastaly nebo byly učiněny. 

d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům do stavebního deníku učiněným Zhotovitelem, a to 
nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne provedení příslušného zápisu, jinak se má za 
to, že s příslušným zápisem souhlasí. 

e) Smluvní strany sjednávají, že zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. 

f) Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění díla. 

g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v 1 (slovy: jednom) originále a alespoň 2 (slovy: 
dvou) kopiích. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co mu skončí 
povinnost vést stavební deník. Zhotovitel umožní Objednateli kdykoliv na vyžádání pořízení kopií 
jednotlivých záznamů ve stavebním deníku. 

h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno a zároveň dohodnou-
li se tak smluvní strany, povede Zhotovitel zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných 
v předchozích písmenech ve formě jednoduchého záznamu o stavbě; ustanovení předchozích 
písmen se použijí přiměřeně. 

i) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

8) Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 

a) Zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (dále také jen „DSPS“) 
ve smyslu § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, aby v ní byl kompletně a přesně 
zachycen skutečný stav předmětu díla tak, jak bylo dílo provedeno. 

b) DSPS bude zpracována v podobě plnohodnotné revize stávající dokumentace skutečného 
provedení stavby či jiné dokumentace poskytnuté Objednatelem, která bude Zhotoviteli předána 
nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne zahájení, nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

c) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její zpracování u Zhotovitele odpovědná. 

d) DSPS bude Objednateli předána 4x (slovy: čtyřikrát) v listinné podobě a 2x (slovy: dvakrát) 
v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi. 

e) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
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9) Licence 

Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem této smlouvy bezúplatně výhradní oprávnění k výkonu 
práva duševního vlastnictví ve smyslu § 2358 a násl. občanského zákoníku ve spojení s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„licence“), a to k jakémukoli plnění, k němuž se zavázal podle této smlouvy a které je nebo bude 
chráněno autorským právem. Licence je poskytnuta v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům 
užití včetně oprávnění zpracovat, měnit a upravovat předmětné plnění. Objednatel není povinen 
licenci, příp. podlicenci, poskytnutou podle tohoto odstavce využít. Zhotovitel uděluje Objednateli 
souhlas k postoupení licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti. 

10) Pokyny Objednatele 

a) Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.  

b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na 
možné porušení jeho smluvních či jiných povinností. 

c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu 
Objednatel k provedení díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li 
nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

d) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

11) Pověřená osoba 

a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle této smlouvy třetí osobu 
(dále jen „pověřená osoba“). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí osobě 
bezodkladně informovat. 

b) Za výkon práv a plnění povinností dle této smlouvy pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli 
odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.   

c) Zhotovitel bere na vědomí, že pověřená osoba není Objednatelem oprávněna zprostit Zhotovitele 
jakékoli jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo tuto smlouvu jakkoli měnit. 

12) Elektrická energie a voda pro provádění díla 

a) Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod elektrické energie (dále jen „elektřina“) 
na staveniště. Zhotovitel je povinen instalovat podružné měření odebírané elektřiny. Zhotovitel 
uhradí Objednateli cenu za odebranou elektřinu ve výši odpovídající jejímu skutečně odebranému 
množství při jednotkové ceně, za kterou odebírá elektřinu Objednatel. V případě, že Zhotovitel 
neinstaluje podružné měření odebírané elektřiny, uhradí Zhotovitel Objednateli cenu za 
odebranou elektřinu paušální částkou ve výši 2000 Kč měsíčně.  

b) Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod vody na staveniště. Zhotovitel je povinen 
instalovat podružné měření odebírané vody. Zhotovitel Objednateli uhradí cenu za odebranou 
vodu ve výši odpovídající jejímu skutečně odebranému množství při jednotkové ceně, za kterou 
odebírá vodu Objednatel. V případě, že Zhotovitel neinstaluje podružné měření odebírané vody, 
uhradí Zhotovitel Objednateli cenu za odebranou vodu paušální částkou ve výši 500 Kč měsíčně. 

13) Kontrola provádění díla 

a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla (dále jen „kontrola“). Zjistí-li, že Zhotovitel 
porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným 
způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nesmí být 
delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy. 

b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla provádět kontrolu i ve výrobních nebo 
skladovacích prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho poddodavatelů. Zhotovitel je povinen 
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na základě výzvy Objednatele tuto kontrolu umožnit a seznámit Objednatele s postupem 
provádění díla, a to nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy. 

c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány 
alespoň jednou za 5 (slovy: pět) pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak. 

d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu 
provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části díla či jiné výsledky 
provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva Zhotovitele ke kontrole ve 
smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny přede dnem 
provedení kontroly, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat, 
aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly 
odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady 
obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel. 

f) Pokud se Objednatel ke kontrole dle písm. d) tohoto odstavce přes to, že Zhotovitel řádně splní 
veškeré stanovené povinnosti, nedostaví, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci 
provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak 
znepřístupnit. Bude-li Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, zpřístupnění či příp. 
provedení jiného zjištění, že byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené 
Objednatel. Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky provádění díla nebyly 
Zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným 
odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení díla, jakož i náklady spojené 
s nápravou tohoto stavu nese Zhotovitel. 

g) O výsledku kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se 
Zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení. 

h) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu 
provádět. 

i) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce je považováno za podstatné porušení 
smlouvy.  

14) Pracovníci Zhotovitele a jejich odborná způsobilost; Stavbyvedoucí 

a) Zhotovitel bude dílo provádět prostřednictvím odpovídajícího počtu pracovníků s příslušnou 
kvalifikací a zkušenostmi. O počtech a profesní skladbě pracovníků bude podávat zástupci 
Objednatele pravidelné a pravdivé informace minimálně jednou týdně, případně na každé 
vyžádání obratem. Pokud bude počet pracovníků nebo jejich výkon nedostatečný a zástupce 
Objednatele bude mít oprávněné pochybnosti o souladu postupu provádění díla s 
harmonogramem provádění díla, je Zhotovitel povinen zajistit další pracovníky anebo pracovat ve 
vícesměnném provozu. 

b) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou odbornou způsobilost. 

c) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli 
předložit. 

d) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění díla pracovníka, který 
nemá příslušnou odbornou způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví 
jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li 
Zhotovitel takového pracovníka, je Objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa 
provedení díla sám. Uvedené platí přiměřeně i ve vztahu k pracovníkům poddodavatele 
Zhotovitele. 
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e) Byla-li v podmínkách zadávacího řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena 
tato smlouva, požadována pro pracovníky Zhotovitele nebo jen pro některé z nich určitá odborná 
způsobilost jakožto kvalifikační předpoklad účasti v daném zadávacím řízení nebo schopnost, jež 
byla předmětem hodnocení v zadávacím řízení, je Zhotovitel povinen vykonávat příslušné odborné 
práce prostřednictvím těch osob, jimiž příslušný kvalifikační předpoklad nebo hodnotící kritérium 
v daném zadávacím řízení prokázal; není-li to možné, může Zhotovitel ze závažných důvodů, avšak 
vždy s předchozím souhlasem Objednatele vykonávat příslušné práce prostřednictvím osob se 
srovnatelnou odbornou způsobilostí. 

f) Zhotovitel se zavazuje provádění díla vést prostřednictvím osoby Stavbyvedoucího ve smyslu § 134 
odst. 2 a §153 Stavebního zákona uvedené v záhlaví této smlouvy, který bude pravidelně, každý 
den provádění Díla řídit. 

g) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

15) Poddodavatelé Zhotovitele 

a) Zhotovitel je zásadně oprávněn použít pro plnění povinností ze smlouvy třetích osob, nestanovil-
li Objednatel v rámci zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, že určitá 
věcně vymezená část plnění nesmí být plněna poddodavatelem. Na žádost Objednatele se 
Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tří) pracovních dnů po sdělení takové 
žádosti, předložit písemný seznam poddodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků dle 
této smlouvy. 

b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů Zhotovitele na plnění 
části závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků 
poddodavateli, jako by je plnil sám. 

c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže poddodavatele 
k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou 
poddodavatelem tyto závazky plněny. 

d) Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterým prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, na 
základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, pouze s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací alespoň v 
takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní poddodavatel za Zhotovitele. Na žádost 
Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele. 

e) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

16) Škody 

a) Pokud v souvislosti s prováděním díla Zhotovitelem dojde ke vzniku škody Objednateli nebo třetím 
osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních 
předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy nebo i z jiných důvodů, je Zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak 
nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako jeho 
pracovníci, poddodavatelé nebo jinak. 

c) Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývajících z této 
smlouvy, může ohrozit čerpání dotace poskytnuté na provedení díla, příp. může vést k udělení 
sankcí Objednateli ze strany orgánů oprávněných k výkonu kontroly projektu. Dále Zhotovitel bere 
na vědomí, že na dílo zhotovené dle této smlouvy navazují činnosti dalších dodavatelů 
Objednatele, zejména jde o dodávku interiéru. Škoda, která může Objednateli neplněním 
povinností smluvních stran stanovených touto smlouvou vzniknout, tak může přesáhnout i 
sjednanou cenu díla. 
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17) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizení staveniště 

a) Zhotovitel se zavazuje 
• průběžně v průběhu provádění díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a materiály 

použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními 
předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit, 
a to do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů, 

• průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště, a 
• provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně uvedení 

zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla do původního stavu. 

b) Vyklizení staveniště 

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne převzetí díla, příp. 
ode dne odstranění poslední vady, bylo-li dílo Objednatelem převzato s vadami, vyklidí staveniště, 
nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Smluvní strany se dohodly, že 
staveniště považují za vyklizené pouze tehdy, pokud 
• byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení staveniště, 

dočasné oplocení staveniště, dočasné rozvody zásobující staveniště zejména elektřinou a 
vodou,  

• byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla, 
• byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při provádění díla, 
• byl proveden závěrečný úklid. 

c) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 

III. ČAS PROVEDENÍ DÍLA 

1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 

2) Zahájení provádění díla 

Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději dnem zahájení. Dnem zahájení se rozumí den 
následující po nabytí účinnosti smlouvy, nejpozději však 2.7.2018. 

3) Harmonogram provedení díla 

a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tří) pracovních dnů po dni 
zahájení, předat Objednateli harmonogram provádění díla (dále jen „harmonogram“) za účelem 
dohlížení postupu prací a plánování činností. 

b) Z  harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění díla  
• po jednotlivých závazcích Zhotovitele dle čl. I. odst. 4) písm. b) až o) s uvedením vazeb těchto 

závazků na proces předání a převzetí díla a 
• v členění dle stavebních oddílů položkového rozpočtu díla při vyznačení základních vazeb mezi 

jednotlivými činnostmi a 
• s vyznačením kritické cesty.  

c) Objednatel do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne převzetí harmonogramu může Zhotoviteli 
sdělit, že harmonogram není v souladu se smlouvou. Stane-li se tak, je Zhotovitel do 3 (slovy: tří) 
pracovních dnů povinen harmonogram přepracovat a znovu předložit Objednateli. Vyjádření nebo 
nevyjádření Objednatele nezbavuje Zhotovitele povinnosti Dílo dokončit v souladu se Smlouvou.  

d) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s harmonogramem. 

e) Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na 
kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a 
navrhovat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění díla od harmonogramu. 
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f) Zhotovitel je povinen harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na pokyny 
Objednatele či v případě změny smlouvy. 

g) Zejména v případě složitých dílčích stavebních prací, dodávek nebo služeb se Zhotovitel zavazuje 
připravit na žádost Objednatele detailní krátkodobý harmonogram, a to tak, aby mohlo být 
provedení příslušných stavebních prací, dodávek nebo služeb co možná nejlépe zkoordinováno.  

4) Dokončení díla 

a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále jen „předvedení 
způsobilosti“). Způsobilost bude předvedena poté, co budou Zhotovitelem splněny veškeré 
závazky dle čl. I. odst. 4) písm. a) až m). 

b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v přechozím písmenu 
a zároveň písemně vyzve Objednatele k účasti na předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí 
věty musí být Objednateli doručena alespoň 5 (slovy: pět) pracovních dní přede dnem předvedení 
způsobilosti, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

c) Objednatel je oprávněn přizvat k předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 
nezbytnou. 

d) Po předvedení způsobilosti Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k převzetí díla, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

5) Předání a převzetí díla 

Zhotovitel se zavazuje předat dílo následovně. 

a) Lhůta pro předání díla a jeho částí 

Zhotovitel se zavazuje předat dílo do 23. 9. 2018 s výjimkou následujících částí: 
• učebny U1 až U8 budou Zhotovitelem předány do 2. 9. 2018; 
• posluchárny P4 až P6 budou Zhotovitelem předány do 9. 9. 2018; 
• posluchárny P1 až P3 budou Zhotovitelem předány do 16. 9. 2018. 

Prodlení Zhotovitele s předáním díla nebo jeho částí se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno. 

c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 
nezbytnou. 

d) Předávací protokol 

O předání a převzetí díla vyhotoví Zhotovitel písemný předávací protokol. Předávací protokol bude 
obsahovat zejména následující: 
• identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele, 
• identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí, 
• seznam atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věcí k provedení díla s požadavky příslušných 

právních předpisů či technických norem, které byly Objednateli předány, 
• datum, od kterého počínají běžet záruční doby, 
• prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, 
• příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li Objednatel dílo 

s vadami či nedodělky (dále jen „vady“),  
• datované podpisy smluvních stran a 
• přílohy: 

- DSPS, 
- zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních, 
- písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozní manuály a 

ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu díla. 
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e) Převzetím díla přechází na Objednatele nebezpečí škody na předmětu díla, přičemž tato 
skutečnost nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do doby 
převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu díla Zhotovitel. Bylo-li dílo Objednatelem 
převzato s alespoň jednou vadou, přechází na Objednatele nebezpečí škody na předmětu díla až 
odstraněním poslední vady. 

f) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebránily řádnému užívání předmětu díla nebo jeho užívání podstatným způsobem 
neomezovaly. Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující vady, uvedou 
Objednatel a Zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do předávacího protokolu a 
jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady 
budou odstraněny ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním smluvní strany dále postupují přiměřeně 
v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla v záruční době a o uspokojení práv z vadného plnění 
v záruční době. 

g) Existují-li ke dni předání díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena 
• načasováním provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb zejména podle 

harmonogramu do ročního období neumožňujícího jejich provedení, např. seřízení klimatizace 
či provedení komplexního vyzkoušení systémů vytápění, chlazení, větrání a udržování vlhkosti, 
nebo  

• tím, že provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb je podmíněno plným 
provozem Objednatele, např. ověření funkce a výkonu čistírny odpadních vod,  

oznámí Zhotovitel tuto skutečnost písemně Objednateli. Objednatel oznámení prověří a potvrdí-
li je, stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání převzetí díla. 

h) Pro případ nepřevzetí díla, které vykazuje vady, Objednatelem smluvní strany sjednávají, že se na 
dílo hledí, jako by nebylo předáno. 

i) Je-li v předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že dílo přejímá, má se za to, že 
dnem převzetí díla je datum uvedené v předávacím protokolu u podpisu Objednatele. 

j) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 občanského zákoníku se nepoužije. 

k) Pro předání částí díla platí ustanovení o předání a převzetí díla přiměřeně. 

6) Prodloužení lhůty pro předání díla 

Lhůta pro předání díla může být přiměřeně prodloužena 

a) jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu Objednatele,  

b) jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně Objednatele, 

c) zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provedení díla znemožňující 
provést dílo dohodnutým způsobem, 

d) jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a 
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku; smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat 
o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat.  

Prodloužená lhůta pro předání díla se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím 
k době nezbytné pro provedení díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná 
opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky.  

7) Zhotovitel je oprávněn provádět dílo každý kalendářní den v době od 6:30 hod. do 21:00 hod. 
Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn 
provádět dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli. Bude-li písemným pokynem Objednatele 
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doba, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět dílo, zkrácena na méně než 8 (slovy: osm) hodin za 
jeden kalendářní den, budou smluvní strany postupovat obdobně jako v případě dle odst. 6) písm. a).  

 

IV.  MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA; STAVENIŠTĚ 

1) Místo provedení díla 

Místem provedení díla je budova na adrese Technická 2, Brno, tj. stavba na pozemku parc. č. 4767/74 
v katastrálním území Královo Pole 

2) Staveniště, jeho předání a převzetí 

a) Místnosti a jiné prostory budovy dle předchozího odstavce či k této budově náležející, a to i 
venkovní prostory a pozemky vymezené Objednatelem, které jsou prováděním díla dotčeny (dále 
jen „staveniště“), předá Objednatel Zhotoviteli na jeho žádost v souladu s harmonogramem.  

b) Staveniště bude předáváno po jednotlivých místnostech, příp. vymezením prostoru určeného pro 
provedení díla. 

3) Protokol o předání a převzetí staveniště 

O předání a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě smluvní strany 
podepíší. V protokolu o předání a převzetí staveniště budou uvedeny všechny dokumenty, které byly 
Zhotoviteli při předání staveniště předány.  

4) Prohlídka místa provedení díla 

Objednatel před uzavřením smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumenty a údaje, které jsou významné 
pro řádné provádění díla a které měl k dispozici. Taktéž umožnil Zhotoviteli před uzavřením smlouvy 
prohlídku místa provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s veškerými údaji, dokumenty a 
dalšími informacemi poskytnutými Objednatelem, prověřil si místo provedení díla i jeho okolí. 
Zhotovitel se před uzavřením smlouvy přesvědčil o správnosti veškerých údajů, dokumentů a dalších 
informací poskytnutých Objednatelem a v této souvislosti prohlašuje, že získal veškeré dostupné 
údaje, dokumenty a další informace v míře, která je dostatečná pro to, aby kvalifikovaně a přesně 
stanovil cenu díla a prověřil, že je dílo schopen řádně provést ve smluvené lhůtě. 

 

V.  CENA DÍLA 

1) Zhotovitelem nabízená cena díla uvedená v jeho nabídce (dále jen „nabídková cena“) podané do 
zadávacího řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, činí: 27 980 
310,- (slovy: dvacetsedmmilionůdevětsetosmdesáttisíctřistadeset) Kč bez daně z přidané hodnoty 
(dále jen „DPH“). 

2) Smluvní strany ujednávají, že jakákoli množství stanovená v položkovém rozpočtu jsou množství 
předpokládaná a nejsou považována za množství skutečná. 

3) Skutečná cena díla (dále jen „cena díla“) je pro účely platby dána měřením skutečného množství 
provedených prací a poskytnutých dodávek či služeb, na základě jednotkových cen uvedených 
v položkovém rozpočtu díla. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, musí se měřit čisté skutečné a na 
staveništi zjištěné množství každé položky uvedené v položkovém rozpočtu díla a metoda měření 
musí být s rozpočtem v souladu. Zhotovitel je povinen vést průběžně o každém měření dostatečně 
průkazné záznamy a předkládat je bez zbytečného odkladu technickému dozoru provádění díla, 
případně zástupci Objednatele není-li technický dozor jmenován, k potvrzení správnosti záznamů. 

4) Oceňování změn díla (variací) 
V případě potřeby provedení změny závazku ze smlouvy týkající se variace díla nutné k jeho 
dokončení (dále jen „variace“) se smluvní strany zavazují postupovat následovně: 
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a) Návrh určení ceny variace předloží Zhotovitel na písemný pokyn Objednatele, a to ve lhůtě 5 
(slovy: pěti) pracovních dní; 

b) Návrh určení ceny variace Zhotovitel zpracuje následovně: 
• Na základě jednotkových cen odpovídajících položkám rozpočtu. 
• Na základě jednotkových cen obdobných položek uvedených v rozpočtu, není-li možné 

postupovat podle předchozí odrážky. 
• Není-li možné postupovat podle předchozí odrážky, určí se cena na základě ke dni uzavření 

smlouvy aktuálních ceníků společnosti RTS, a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno-
město, PSČ 615 00, IČ 25533843, přičemž jednotkové ceny v uvedeném ceníku budou pro účely 
této smlouvy poníženy o 10 %. 

• Není-li možné postupovat podle předchozí odrážky, určí se cena na základě kalkulace 
přiměřených přímých nákladů položky, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých 
nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné 
položky a přirážkou na správní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. 

c) Množství prací, dodávek či služeb, které je předmětem variace, bude pro účely návrhu určení ceny 
variace Zhotovitelem stanoveno jako odhadované množství; skutečné množství provedených prací 
a poskytnutých dodávek či služeb bude měřeno podle odst. 3 tohoto článku obdobně. 

d) Návrh určení ceny příslušné variace předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení. Objednatel je 
povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jeho předložení.  

e) Provedení variací, jejich odhadovaný rozsah a cenu obě smluvní strany potvrdí písemně formou 
změnového listu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 

5) DPH  

Součástí závazku Zhotovitele provést dílo je rovněž plnění, u něhož se v souladu s § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) 
použije režim přenesení daňové povinnosti. Zhotovitel vystaví daňové doklady v souladu se zákonem 
o DPH. 

 

VI.  PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1) Právo na zaplacení ceny díla 
Cena díla bude Objednatelem uhrazena po částech, které odpovídají stavebním pracím, dodávkám a 
službám řádně provedeným v daném období, po které bylo dílo prováděno, a to na základě řádně 
vystavených daňových dokladů (dále jen „faktury“).     

2) Fakturace 
Zhotovitel bere na vědomí, že provedení díla je financováno v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 
(dále jen „OP VVV“). Zhotovitel prohlašuje, že na dodržení podmínek a způsobu fakturace, jakož i na 
dodržení náležitostí faktur, ať už vyplývajících z příslušných právních předpisů nebo ze smlouvy, bude 
klást zvláštní zřetel. S vědomím výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel bude cenu 
díla fakturovat Objednateli takto: 

a) Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat fakturu po odsouhlasení soupisu řádně provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „zjišťovací protokol“) Objednatelem. Zjišťovací 
protokol musí obsahovat zejména detailní rozpis skutečně provedených prací za dané období a 
ceny dle rozpočtu. Zjišťovací protokol bude zástupci smluvních stran podepsán vždy k prvnímu 
pracovnímu dni následujícího kalendářního měsíce; tento den je také dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

b) Zhotovitel doručí Objednateli zjišťovací protokol vždy nejpozději do 5 (slovy: pěti) kalendářních 
dnů po skončení daného období, ke kterému se zjišťovací protokol vztahuje. Zjišťovací protokol za 
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poslední období provádění díla Zhotovitel doručí nejpozději do 5 (slovy: pěti) kalendářních dní ode 
dne převzetí díla Objednatelem.  

c) Objednatel zjišťovací protokol do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jeho doručení buď schválí, 
nebo sdělí Zhotoviteli, že zjišťovací protokol není způsobilý k tomu, aby podle něj bylo 
fakturováno. Bude-li zjišťovací protokol nezpůsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno, bude 
Zhotovitelem do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů přepracován a následně znovu předložen ke 
schválení Objednateli. 

d) Schválený zjišťovací protokol bude vždy přílohou faktury za příslušné období. 

e) Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že schválením zjišťovacího 
protokolu není část díla odpovídající příslušnému zjišťovacímu protokolu převzata Objednatelem 
ani na Objednatele nepřechází nebezpečí škody na díle, resp. jeho části.   

f) Faktury je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od data 
jejich vystavení, a to ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních. 

g) Splatnost faktur je 30 (slovy: třicet) dní ode dne jejich doručení Objednateli.  

h) Cena díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele 
uvedený v záhlaví smlouvy. V případě, že Zhotovitel uvede na faktuře odlišný bankovní účet, je 
Objednatel oprávněn uhradit cenu díla na takový bankovní účet až po písemném potvrzení ze 
strany Zhotovitele. 

i) Náležitosti faktur 
Každá faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména 

• náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. zákona o DPH, v případě plnění podléhajícího 
režimu přenesení daňové povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) zákona o 
DPH povinen na faktuře uvést větu: „Daň odvede zákazník“ a předmět plnění včetně kódů 
klasifikace CZ-CPA, 

• náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, 

• náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku, 
• uvedení lhůty splatnosti, 
• uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele a 

• uvedení názvu a registračního čísla projektu, tj. „Operační program Výzkum, věda vzdělávání, 
projekt „Rozvoj studijního prostředí na VUT (ROSTU na VUT)“ zaregistrovaný pod číslem 
CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008532.  

Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat 
požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury přerušena a nová 30denní 
(slovy: třicetidenní) lhůta splatnosti bude započata po doručení faktury opravené. V tomto 
případě není Objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou faktura zní. 

j) V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný 
správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese 
veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.  

3) Zádržné 
Pro případ převzetí etapy díla Objednatelem s alespoň jednou vadou sjednávají smluvní strany právo 
Objednatele zadržet část ceny díla (dále jen „zádržné“), a to následovně. 

a) Z vystavené faktury bude Objednatelem uhrazeno 90 (slovy: devadesát) % částky, na kterou zní. 
Zbývajících 10 (slovy: deset) % z fakturované částky představuje zádržné. Smluvní strany v této 
souvislosti sjednávají, že provedením úhrady 90 (slovy: devadesáti) % fakturované částky se 
Objednatel nedostává do prodlení s provedením úhrady zbylých 10 (slovy: deseti) % fakturované 
částky.  
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b) Zádržné bude uhrazeno do 30 (slovy: třiceti) dnů po odstranění poslední vady Zhotovitelem dle čl. 
III. odst. 6) písm. f). 

4) Fakturace elektrické energie a vody pro provádění díla 
Zhotovitel bude hradit cenu za odebranou elektřinu a vodu měsíčně. Objednatel vystaví a zašle 
Zhotoviteli fakturu vždy do 15. (slovy: patnáctého) kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, 
za který je cena za odebranou elektřinu a vodu hrazena. 

 

VII.  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ; ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 

2) Zhotovitel odpovídá za vady 

a) jež má dílo při jeho předání,  

b) jež má dílo v době mezi předáním díla Objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo 

c) jež má dílo v záruční době. 

Je-li dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do odstranění poslední vady na díle 
vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou 
hledět, jako by na díle existovala již při jeho předání, a to se všemi důsledky, které se s vadami 
zjištěnými při předání díla pojí. Objednatel takovou vadu Zhotoviteli oznámí nejpozději před 
odstraněním poslední vady uvedené v předávacím protokolu. Pokud Objednatel nesplní povinnost 
dle předchozí věty, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět jako na vadu vzniklou 
v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s vadami vzniklými v záruční době pojí. 

3) Zhotovitel odpovídá Objednateli zejména za to, že ode dne předání díla do konce smluvené záruční 
doby předmět díla: 

a) má a bude mít vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které 
Zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem 
na povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, 

b) plní a bude plnit svůj účel, který vyplývá zejména z čl. I odst. 1, a příp. dále který pro něj Zhotovitel 
uvádí nebo ke kterému se dílo obvykle provádí, 

c) vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům příslušných právních předpisů a požadavkům 
stanoveným touto smlouvou; jsou-li požadavky Objednatele uvedené ve smlouvě přísnější než 
požadavky příslušných právních předpisů, mají přednost požadavky uvedené ve smlouvě. 

4) Záruka za jakost díla 

a) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí 
díla Objednatelem.  

b) Pro zařízení a jiné věci k provedení díla, které mají vlastní záruční listy, je záruční doba stanovena 
v délce v nich vyznačené, minimálně však v délce 60 (slovy: šedesáti) měsíců. I tato záruční doba 
začíná běžet ode dne převzetí díla. 

c) Je-li dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle písm. a) a b) 
tohoto odstavce běžet až dnem odstranění poslední vady. 

 

5) Reklamace vad díla v záruční době 

a) Práva z vadného plnění Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to písemným 
oznámením (dále jen „reklamace“) doručeným k rukám kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v 
záhlaví smlouvy. I reklamace odeslaná Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za 
včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, § 2618 
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občanského zákoníku a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci Objednatel 
uvede alespoň: 
• popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, 
• jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje. 

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že požaduje 
provedení opravy díla, příp. nové provedení vadné části díla, není-li vada díla opravou 
odstranitelná. 

b) Práva Objednatele z vadného plnění 

Objednatel může v rámci reklamace uplatnit právo 
• na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící části díla, 
• na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná, 
• na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo, 
• je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, od smlouvy odstoupit. 

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně 
zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

Pro účely odstoupení od smlouvy dle tohoto písmene je podstatným takové porušení smlouvy, o 
němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá 
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. V pochybnostech se má za to, že 
porušení smlouvy je podstatné.   

6) Uspokojení práv z vadného plnění v záruční době 

a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne jejího 
doručení oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě 
neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 

b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, 
i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V 
takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace 
bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.  

c) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstoupení od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné 
dnem doručení reklamace. Ustanovení písm. a) tohoto odstavce se nepoužije. 

d) Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, 
který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako 
oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného 
plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel 
reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady 
na odstranění vady. 

e) Lhůty pro odstranění vad  
• Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich reklamaci. 
• Reklamovanou vadu se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 10 (slovy: 

deseti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak.  

f) Zvláštní ustanovení o haváriích 

• Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví 
osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí 
Objednatel jako havárie.  

• Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u vad 
označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvacetičtyř) 
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hodin od doručení reklamace, dostavit na místo provedení díla, seznámit se s příslušnou vadou 
a sdělit Objednateli, zda reklamaci uznává. 

• V případě vad díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen tyto odstranit 
nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku 
značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze 
spravedlivě požadovat, nejpozději však do 48 (slovy: čtyřicetiosmi) hodin od doručení 
reklamace. 

7) Provozní úkony a údržba 

a) Zhotovitel je v průběhu záručních dob povinen vykonávat pravidelné kontroly díla tak, aby 
předcházel vzniku vad díla, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel zejména 
prověřuje, zda Objednatel při provozu dokončeného díla postupuje v souladu s pokyny a 
dokumentací (návody, postupy, manuály) poskytnutými Zhotovitelem Objednateli při předání díla; 
na případné rozpory provozu dokončeného díla s těmito dokumenty je Zhotovitel povinen 
Objednatele bezodkladně písemně upozornit. 

b) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, pak 
• běžné provozní úkony a údržbu je oprávněn provádět přímo Objednatel bez přítomnosti 

Zhotovitele, a to v souladu s pokyny a dokumentací (návody, postupy, manuály) poskytnutými 
Zhotovitelem Objednateli při předání díla; 

• složitější údržbu je oprávněn provádět Objednatel pomocí dodavatele s příslušnou profesní a 
technickou kvalifikací. 

c) Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním 
dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese 
Zhotovitel s tím, že je zahrnul do ceny díla. Objednatel je povinen takovému dodavateli či 
dodavatelům umožnit po předchozí písemné žádosti Zhotovitele přístup k dokončenému dílu. 

 

VIII.  POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

1) Stavebně montážní pojištění 

a) Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové 
pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy 
a proti odcizení či náhodnému poškození) díla, součástí díla a jeho příslušenství, včetně zejména 
stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s 
prováděním díla, a to na tzv. novou cenu díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase 
věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu 
(dále jen „Pojištění díla“). 

b) Pojištění díla musí zahrnovat: 
• pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risk), 
• pojištění okolního majetku s limitem plnění 10.000.000 (slovy: desetmilionů) Kč, 
• pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění 1.000.000 (slovy: jedenmilion) 

Kč a 
• maximální spoluúčast 20.000 Kč. 

Pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a poddodavatelé smluvně 
vázaní na budovaném díle. 

c) Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), 
včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě 
neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části díla v určitém časovém 
termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k 
obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. 
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2) Pojištění odpovědnosti za škodu 

a) Zhotovitel je dále povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli nebo 
třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s 
prováděním díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž 
povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a 
povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem provedení objednané 
činnosti. Minimální výše pojistného plnění bude činit alespoň 10.000.000 (slovy: desetmilionů) Kč 
za každý škodní případ s maximální spoluúčastí 10.000 Kč. 

b) Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) 
s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému 
předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. 

Pojistná smlouva musí být sjednána tak, aby se vztahovala i na poddodavatele Zhotovitele, případně 
na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“). 

3) Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto článku udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla 
a Objednateli kdykoliv během této doby na vyžádání existenci platného pojištění doložit.  

4) Nesplnění závazků dle tohoto článku je podstatným porušením smlouvy. 

 

IX.  SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY 

1) Za každý započatý den, který Zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i jediného 
již upravovaného nebo nahrazovaného vzorku, se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 0,01 (slovy: nulacelájednésetiny) % z nabídkové ceny. 

2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání díla nebo části díla se Zhotovitel zavazuje 
Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 (slovy: nulacelápětdesetin) % z nabídkové ceny za 
každý započatý den prodlení. 

3) Pokud Objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud Zhotovitel neodstraní řádně 
a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je 
Zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

4) Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neuspokojí práva Objednatele z vadného plnění v záruční době, 
zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny díla či neodstraní 
reklamovanou vadu díla, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu 1.500,- (slovy: tisícpětset) 
Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s uspokojením práv Objednatele z vadného 
plnění, a to za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, kterou Objednatel označil za havárii, 
sjednávají smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve výši 20.000,- (slovy: dvacettisíc) Kč za 
každých započatých 24 (slovy: dvacetčtyři) hodin prodlení. 

5) Pokud je Zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní 
pokutu 5.000,- (slovy: pětisíc) Kč za každý i započatý den prodlení.  

6) V případě, že Zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 

a) 25.000,- (slovy: dvacetpěttisíc) Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění díla z důvodu přímého 
ohrožení života pracovníků provádějících dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící 
k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.),  

b) 5.000,- (slovy: pěttisíc) Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez zastavení 
provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu, 
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c) 500,- (slovy: pětset) Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem Zhotovitele 
(např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.), 

d) 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by 
mohla vést k porušení předpisů BOZP a PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až 
do dne jejího odstranění. 

7) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn 
požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 (slovy: nulacelápětsetin) % z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení. 

8) V případě podstatného porušení smlouvy, které je smluvními stranami v této smlouvě výslovně 
uvedeno, nevztahuje-li se na něj zvláštní ustanovení dle tohoto článku, zavazuje se smluvní strana, 
která smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,3 
(slovy: nulacelátřidesetiny) % z nabídkové ceny za každé jednotlivé porušení.  

9) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 

10) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla. 

11) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li 
smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

 

X.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností 
Objednatele. 

2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit: 

a) bez zbytečného odkladu poté, co Zhotovitel poruší smlouvu podstatným způsobem, 

b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu 
podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu, 

c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

d) v případě, že Zhotovitel v nabídce podané do zadávacího řízení, na základě jehož výsledku byla se 
Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto zadávacího řízení. 

3) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů 
považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla 
nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení 
předvídala.  

4) Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit v případě, že bude pozastaveno nebo ukončeno 
poskytování dotačních finančních prostředků čerpaných na provedení díla z OP VVV. 

5) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je 
účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

6) V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím postupu. 

a) Zhotovitel je povinen ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy 
předat Objednateli dosud dokončenou část díla a staveniště. 

b) Objednatel je do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne předání dokončené části díla povinen uhradit 
Zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností 
odstoupení od smlouvy. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před 
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účinností odstoupení od smlouvy se stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné 
narovnání veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli. 

c) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z cen těch 
položek rozpočtu, které odpovídají příslušným stavebním pracím, dodávkám a službám. 

d) Bezodkladně po předání dokončené části díla Objednatel určí a potvrdí: 
• na jakou část ceny díla případně vznikl Zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení od 

smlouvy a 
• hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení díla, které Objednatel zamýšlí 

od Zhotovitele odkoupit. 

e) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy nepovažuje ušlý 
zisk Zhotovitele.  

 

XI.  DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY; KONTAKTNÍ OSOBY 

1) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými 
oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje jednání učiněné 
elektronickými či jinými technickými prostředky (e-mail, fax). Smluvní strany mohou namítnout 
neplatnost změny této smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s 
plněním. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k 
takovému návrhu vyjádřit do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu 
dodatku. 

2) Bagatelní změny smlouvy 

a) Ustanovení odstavce 1) tohoto článku se nepoužije pro bagatelní změny smlouvy. 

b) Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany považují změny technických podmínek, které nemají 
dopad na hodnotu závazku ze smlouvy. 

c) Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany dále považují rovněž změny těch ustanovení smlouvy, 
která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 
jinak“. 

d) Bagatelní změny smlouvy dle tohoto odstavce mohou být smluvními stranami dohodnuty i 
zápisem do stavebního deníku, případně jednoduchého záznamu o stavbě. Má se za to, že osobami 
oprávněnými k takové dohodě za smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby.   

3) Kontaktní osoby smluvních stran 
Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny 

a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení 
na základě této smlouvy, a 

b) jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny.  

Jako kontaktní osoba může za smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jiná či další osoba, a 
to na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či další kontaktní osobě doručeného druhé 
smluvní straně. Určí-li si smluvní strana více kontaktních osob, může za smluvní stranu jednat každá 
z kontaktních osob zvlášť. 

 

XII.  DŮVĚRNÉ INFORMACE 

1) Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující: 

a) informace označené Objednatelem za důvěrné, 

b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění díla, 
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c) informace o finančních závazcích Objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním díla, 

d) informace o sporech mezi Objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s prováděním 
díla. 

2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v 
době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala 
v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti Zhotovitele. 

3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu Objednatele neužije důvěrné informace pro jiné 
účely než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této smlouvy a nezveřejní ani jinak 
neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, 
poradců, právních zástupců a poddodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace 
poskytnuta pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by 
byly stranami této smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat 
poskytnutí jakékoli důvěrné informace, oznámí Zhotovitel tuto skutečnost neprodleně písemně 
objednateli. 

4) V případě poskytnutí důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby 
zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní tajemství podle § 504 
občanského zákoníku. 

5) V případě, že se Zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění 
důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen 
o tom neprodleně písemně informovat Objednatele. 

6) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit 
kterékoli třetí osobě fotografování díla, a to ani k propagačním nebo reklamním účelům, ani nebude 
sám nebo s třetí osobou publikovat žádné texty, fotografie nebo ilustrace vztahující se k dílu. 
Objednatel si vyhrazuje právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k dílu, které 
Zhotovitel hodlá použít zejména ve svých publikacích nebo propagačních materiálech. 

 

XIII.  ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních 
stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, českým 
právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy 
účinnými ke dni uzavření této smlouvy. 

2) Vyžaduje-li tato smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či jiné jednání písemnou formu, tato 
není zachována, je-li jednání učiněno elektronickými či jinými technickými prostředky (např. email, 
fax). 

3) Nedílnou součástí smlouvy je:  

a) Příloha č. 1 – Položkový rozpočet díla. 

Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až XIII. 
smlouvy přednost před ustanoveními přílohy a projektové dokumentace. Smluvní strany dále 
sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mezi projektovou dokumentací a položkovým 
rozpočtem je rozhodující znění projektové dokumentace.   

4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 občanského zákoníku se nepoužije. 

5) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

6) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při 
vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje: 
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a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídicímu 
orgánu OP VVV, Ministerstvu financí jako auditnímu orgánu a platebnímu a certifikačnímu orgánu, 
pověřeným auditním subjektům, finančním úřadům, orgánům Evropské komise, Evropského 
účetního dvora a Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání, státním zastupitelstvím, 
Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a dalším orgánům, které 
ke kontrole opravňují příslušné právní předpisy, vstup na staveniště a přístup k informacím a 
dokumentům vyhotoveným v souvislosti s prováděním díla včetně přístupu i k těm informacím a 
dokumentům, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní 
tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené 
příslušnými právními předpisy (např. zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění 
pozdějších předpisů). Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům součinnost při 
prováděných kontrolách; 

b) ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným v předchozím 
písmenu kontrolu poddodavatelů Zhotovitele v rozsahu dle předchozího písmena; 

c) strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků Objednatelem podle § 219 ZZVZ. 

7) Smluvní strany podpisem na této smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto smlouvu vztahuje 
povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
Uveřejnění smlouvy zajišťuje Objednatel. 

8) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě 
zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, 
které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

9) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi 
nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo 
Objednatel. 

10) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této 
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze smluvních stran. 

11) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá 
smluvní strana obdrží po dvou z nich. 

12) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem 
souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
V Brně dne  V Brně dne 
 
 
 
 
……………………………….................... 
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M. 
kvestor 

za Objednatele 

 
 
 
 
……………………………….................... 
Bc.Jaromír Baláž, Ing.Ladislav Bůcha 
jednatelé společnosti 

za Zhotovitele 

 



VUT Brno, Technická ul., objekt A5
Stavební úpravy výukových prostor FSI

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ

1 Vedlejší  náklady 533 000 Kč                     
2 Ostatní náklady 148 000 Kč                     
3 Stavební část 13 420 438 Kč                
4 Zdravotně technické instalace 286 986 Kč                     
5 Vzduchotechnická zařízení 5 855 409 Kč                  
6 Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody 4 940 709 Kč                  
7 Měření a regulace 1 608 683 Kč                  
8 Vnitřní slaboproudé rozvody 1 187 085 Kč                  

Celkem bez DPH 27 980 310 Kč                
DPH 21% 5 875 865 Kč                  
Celkem vč.DPH 33 856 175 Kč                



99-18-001 VUT Brno, Technická, objekt A5 FSI Rozpočet:
0001 Stav.úpravy výukových prostor

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 005 Vedlejší náklady

1 R 005-01 Zařízení staveniště Soubor 1,00 315 000,00 315 000,00

2 R 005-02 Provoz objednatele vč.průběžného úklidu Soubor 1,00 95 000,00 95 000,00

3 R 005-03 Koordinační činnost Soubor 1,00 30 000,00 30 000,00
4 R 005-04 Ztížené výrobní podmínky (např.složitá manipulace uvnitř 

budovy mezi různou technologií apod.) soubor 1,00 68 000,00 68 000,00
5 R 005-05 Územní vlivy soubor 1,00 25 000,00 25 000,00

Celkem za 005 Vedlejší náklady 533 000,00
Díl: 006 Ostatní náklady

6 R 006-01 Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00 10 000,00 10 000,00

7 R 006-02 Předání a převzetí díla Soubor 1,00 10 000,00 10 000,00

8 R 006-03 Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00 50 000,00 50 000,00

9 R 006-04 Plán BOZP soubor 1,00 3 000,00 3 000,00
10 R 006-05 Plán organizace výstavby soubor 1,00 10 000,00 10 000,00
11 R 006-06 Bezpečnostní, hygienická a protipožární opatření na 

staveništi soubor 1,00 30 000,00 30 000,00

12 R 006-07 Pojištění dodavatele a pojištění díla soubor 1,00 25 000,00 25 000,00

13 R 006-09 Náklady na předložení a odsouhlasení vzorků materiálů a 
barev soubor 1,00 10 000,00 10 000,00

Celkem za 006 Ostatní náklady 148 000,00

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : VRN a ON

 y p j   y , p        p   
původního stavu.

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla.

ý   p y   p     p   ,  j  ý  y  p y  
pracovníků, cestovní náklady, rušení technologické dopravy ve městech, čištění znečištěných komunikací apod.

y   p   p    p  p      p p  
nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí staveniště.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

y  y    p  y  j j  p  j   p    
požadovaném počtu.

Ostatní náklady na jmenovaná opatření, které nejsou součástí zařízení staveniště



99-18-001 VUT Brno, Technická, objekt A5 FSI Rozpočet :
0001 Stav.úpravy výukových prostor

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
000 Upozornění 0 0 0 0 0
11 Přípravné a přidružené práce 16 020 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 25 530 0 0 0 0
612 Úpravy povrchů 427 889 0 0 0 0
634 Podlahy, osazování 616 039 0 0 0 0
800 Hodinová zúčtovací sazba 0 0 0 0 81 000
94 Lešení a stavební výtahy 271 640 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 84 699 0 0 0 0
967 Bourání, podchycování 53 910 0 0 0 0
978 Výpomoci pro řemesla 94 472 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 69 021 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 12 387 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 3 855 136 0 0 0
766.3 Výplně otvorů vnitřní 0 511 200 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 824 337 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 2 576 760 0 0 0
777 Podlahy ze syntetických hmot 0 589 250 0 0 0
781 Obklady keramické 0 56 384 0 0 0
783 Nátěry 0 83 177 0 0 0
784 Malby 0 104 662 0 0 0
794 Podhledy 0 2 671 719 0 0 0
798.4 Ostatní výrobky PSV 0 250 150 0 0 0
799.3 Protipožární opatření 0 38 601 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 106 454 0 0 0 0

CELKEM 1 765 674 11 573 764 0 0 81 000

Stavba :
Objekt : Stavební část



99-18-001 VUT Brno, Technická, objekt A5 FSI Rozpočet:
0001 Stav.úpravy výukových prostor

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 000 Upozornění

1 000000000T00 Upozornění !!! 

Celkem za 000 Upozornění
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

2 R 11-01 Ochrana otopných těles vhodným způsobem (např. Pe folií, 
geotextilií apod.) m2 114,00 18,00 2 052,00

92,40
21,60

3 R 11-02 Protiprachové rohožky před dveře do prostor se stavebními 
úpravami ks 23,00 360,00 8 280,00

8,00
6,00
3,00
6,00

4 R 11-03 Ochrana stávajících oken vhodným způsobem (např. Pe folií 
apod.) m2 284,40 20,00 5 688,00

176,40
28,62
49,14
30,24

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 16 020,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

5 317146303R00 Překlad nenosný *** z porob. H+H dl.1250, š.100 mm kus 3,00 329,00 987,00
6 317941121RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně 

dodávky profilu I č.12 t 0,07 30 400,00 2 024,64
0,07

7 340271415R00 Zazdívka otvorů pl.0,25 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm kus 24,00 275,00 6 600,00
24,00

8 342255024R00 Příčky z desek ***** tl. 10 cm m2 26,49 553,00 14 650,63
26,49

9 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 6,75 110,00 742,50
6,75

a všechny R-položky.:
6. Vodorovná i svislá doprava materiálu je obsažena :

2. Při nejasnostech kontaktujte projektanta !:
3. Výrobky PSV  je nutné ocenit dle příslušných:

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Stavební část

1. R-položky jsou oceněné včetně všech potřebných prací:
a materiálů, přesunu hmot, likvidace suti atd.:

výpisů, protože texty jsou v rozpočtu zkrácené. V ceně :
výrobků je i potřebná dílenská dokumentace.:
4. Rozpočet je sestaven v cenové soustavě RTS DATA.:
Cenové a technické podmínky lze nalézt na adrese:
www.cenovasoustava.cz.:
5. Položky vlastní jsou položky s příponou T.xx, U.xx, V.xx :

v položkách přesunů hmot. Příplatky za zvětšený přesun:
se neuvažují (vše ocenit v základní položce). Vodorovná i :
svislá doprava  suti je obsažená v oddílu D96.:
7. Výpomoci pro řemesla jsou spočítány orientačně, nutno:

120+121 a,b,c:1,5*1,2*4*3

např. kusy čistícího koberce apod., montáž, amortizace,:

upřesnit dle skutečnosti.:0

107+207 a,b,c,d:10,5*(0,25+0,85)*2*4

demontáž, včetně úklidu kolem rohožek a pod rohožkami.:

nad nikami:0,0119*0,8*(4+3)

122 a,b,c - po vybouraných mřížkách:8*3

120-126 a,b,c:(4,53*2,25-0,8*2)*3+0,265*0,9*3

120-126 a,b,c:2,25*3

107+207 a,b,c,d:2*4

216 a,b,c:2*3

Položka obsahuje i přesahy a prořez materiálu.:

119 a,b,c:2*3
122 a,b,c:1*3

107+207 a,b,c,d:10,5*2,1*2*4
119 a,b,c:10,6*0,9*3
121-126 a,b,c:(13,4+4,8)*0,9*3
216 a,b,c:8,4*1,8*2



99-18-001 VUT Brno, Technická, objekt A5 FSI Rozpočet:
0001 Stav.úpravy výukových prostor

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Stavební část

10 346481111R00 Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem m2 1,40 375,00 525,00
1,40

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 25 529,77
Díl: 612 Úpravy povrchů
11 611421321R00 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hladkých m2 54,29 155,00 8 414,64

54,29
12 611471411R00 Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm m2 54,29 195,00 10 586,16
13 611481211RT8 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu ***** m2 54,29 280,00 15 200,64
14 612403399R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 0,67 347,00 233,18

0,67
15 612409991R00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 81,48 69,00 5 622,12

71,40
10,08

16 612421221R00 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých m2 1 139,20 47,00 53 542,40

1 139,20
17 612421321R00 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých m2 998,39 124,00 123 800,36

998,39
18 612471411R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem m2 998,39 134,00 133 784,26
19 612473187T00 Příplatek za zabudované rohovníky průměr v m2 m2 1 104,31 15,00 16 564,65

1 104,31
20 612474510RT3 Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocementová na 

pórobeton m2 51,63 270,00 13 939,29
51,63

21 612481211RT8 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu ***** m2 210,00 220,00 46 200,88

199,68
10,33

Celkem za 612 Úpravy povrchů 427 888,58
Díl: 634 Podlahy, osazování
22 R 634-01 Sanace betonových podlah m2 1 955,68 315,00 616 039,20

1 955,68
Celkem za 634 Podlahy, osazování 616 039,20

Díl: 800 Hodinová zúčtovací sazba
23 979990001T00 Suť z HZS - neoceňovat !!! t 20,00

20,00
24 900      RT1 HZS Práce v tarifní třídě 4 h 270,00 300,00 81 000,00

nad nikami:0,25*0,8*(4+3)

54,29+998,39+51,63

120-126 a,b,c:(4,53*2,2-0,8*2)*2*3+0,265*0,9*2*3

Předpokládá se vyztužení omítek z cca 20%.:
oprava omítek:998,39*0,2
nová omítka:51,63*0,2

průvlak v mč 119 a,b,c:(0,85*2+0,25)*9,28*3

nosníky nad nikami:0,12*0,8*(4+3)

po vybourání dvří v posluchárnách (z druhé strany):
(2,1*2+1,9)*2*3+(2,1*2+1,6)*2*3
107 a-d (nika na chodbě):(0,51+0,75)*2*4

Vyspravení podkladu po demontáži původního obložení:
před montáží nových dýhovaných obkladů.:1139,2

dle otlučení:998,39

Položka obsahuje práce dle popisu v technické:
zprávě (sponkování trhlin, lokální oprava nadměrných:
nerovností, nátěr epoxidovou pryskyřicí včetně :
penetrace) bez samonivelační stěrky, která je oceněna:
v oddílu 777.:
Výměry dle demontáže PVC.:595,12+1360,56

Předpoklad 5 kontejnerů x 4 tun:5*4

Položka obsahuje demontáže vybavení, mobiliáře, :
zabudovaného interiéru (vč.dřevěných obkladů) apod. :
určeného k likvidaci i určeného ke zpětné montáži. :
U konstrukcí k dalšímu použití položka obsahuje i:
dopravu na místo určené investorem a zpět. Uvedené :
hodiny jsou orientační, nutné upřesnění na místě dle:
skutečnosti a dle zápisů ve stavebním deníku.:



99-18-001 VUT Brno, Technická, objekt A5 FSI Rozpočet:
0001 Stav.úpravy výukových prostor

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Stavební část

270,00
Celkem za 800 Hodinová zúčtovací sazba 81 000,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
25 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 757,94 65,00 49 265,87

563,64
194,30

26 941955101R00 Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 1,5 m m2 67,15 110,00 7 386,72
31,51
35,64

27 943943221R00 Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m m3 4 977,74 9,00 44 799,69
1 295,74

443,91
2 872,35

365,74
28 943943292R00 Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 m3 14 933,22 3,50 52 266,27

14 933,22
29 943943821R00 Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m m3 4 977,74 6,00 29 866,44
30 943955021R00 Montáž lešeňové podlahy s příčníky a podél.,H 10 m m2 1 354,69 23,00 31 157,90

490,78
863,91

31 943955191R00 Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41 m2 4 064,07 9,00 36 576,63
4 064,07

32 943955821R00 Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m m2 1 354,69 15,00 20 320,35
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 271 639,87

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
33 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 923,50 38,00 35 093,00

676,00
247,50

34 952901114R00 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2 1 181,10 42,00 49 606,20
1 181,10

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 84 699,20
Díl: 967 Bourání, podchycování
35 962031143R00 Bourání příček z tvárnic pórobetonových tl. 100 mm m2 25,78 65,00 1 675,54

25,78
36 962036123R00 DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 15 mm m2 37,27 100,00 3 727,00

37,27
37 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 17,92 105,00 1 881,18

0,68
17,24

38 968062455R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 15,00 190,00 2 850,00
15,00

39 968062456R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 39,30 200,00 7 860,00
8,70

10,80
19,80

40 973031151R00 Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 m3 2,83 2 950,00 8 339,95
2,60
0,23

41 976071111R00 Vybourání kovových zábradlí a madel m 119,40 125,00 14 925,00
49,50
69,90

216 a,b,c:14,13*6,3*5,5*3+(5,5+3,1)*7,7*0,5*14,13*3

122-126 a,b,c:5*16,5*3

posluchárny:(9,8*14,5+14,8*17)*3

120-126 a,b,c:(4,53*2,25-0,8*2)*3

Demontáže....6 pracovníků x 5 dnů x 9 hodin:6*5*9

107+207 a,b,c,d:10,5*6,71*2*4
122-126 a,b,c:4,53*(4,9+6,43+2,02)*3+2,2*1,95*3

126 a,b,c:2,6*2,02*2*3
122 a,b,c:2,2*2,7*2*3

119 a,b,c:9,28*3*5,25*3+(5,2+4,9)*1,25*0,5*9,28*3+4,8*5,1*9,28*3
(4+3,4)*1,85*0,5*9,28*3+9,28*3,25*2,8*3

14,13*2,7*2,8*3+9,8*0,55*2,8*3

4977,74*3

119 a,b,c:9,28*14,12*3+(9,28+3,5*2)*1*2*3
216 a,b,c:14,13*16,54*3+(14,13+6,5*2)*1*2*3

1354,69*3

107+207 a,b,c,d:11*7,5*2*4+2*2*4

učebna U8:(1,95+3,65+0,8+5,2+1,8)*3,05-0,9*2*2

po vybourané příčce:2,25*0,1*3

120-122 a,b,c:0,8*2*2*3+0,9*2*3

121 a,b,c,:1,45*2*3
119 a,b,c:1,8*2*3
216 a,b,c:(1,5*2+1,8*2)*3

vybourané niky:0,15*1,55*2*3+0,15*0,75*2*4+0,235*5,3*2*2*3

119 a,b,c:0,51*1,55*0,15*3+0,3*0,235*5,3*2*3
107 a,b,c,d:0,51*0,75*0,15*4

119 a,b,c:8,25*2*3
216 a,b,c:7,75*2*3+(1,2+1,8*2+0,4+2,6)*3



99-18-001 VUT Brno, Technická, objekt A5 FSI Rozpočet:
0001 Stav.úpravy výukových prostor

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Stavební část

42 976072221V01 Vybourání kov. komín. dvířek pl. 0,3 m2 ze zdi cih větrací 
mřížky kus 24,00 52,00 1 248,00

24,00
43 978011121R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % m2 54,29 7,00 380,02

54,29
44 978013121R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % m2 998,39 7,00 6 988,74

346,42
-16,50
349,18
-16,50
72,27

119,84
99,60
44,08

45 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 19,84 65,00 1 289,60

19,84
46 978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 22,88 120,00 2 745,00

18,60
4,28

Celkem za 967 Bourání, podchycování 53 910,02
Díl: 978 Výpomoci pro řemesla
47 310236241RT1 Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím 

suché maltové směsi kus 17,00 200,00 3 400,00
48 310237241RT1 Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím 

suché maltové směsi kus 15,00 450,00 6 750,00
49 340236212RT2 Zazdívka otvorů pl.0,09m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím 

suché maltové směsi kus 30,00 190,00 5 700,00
50 340237212RT2 Zazdívka otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím 

suché maltové směsi kus 24,00 270,00 6 480,00
51 346244361RT2 Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm s použitím 

suché maltové směsi m2 18,30 560,00 10 248,00
18,30

52 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové 
směsi m2 18,44 440,00 8 113,60

18,44
53 970031100R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm m 4,20 2 300,00 9 660,00

4,20
54 971033331R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC kus 30,00 65,00 1 950,00
55 971033341R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC kus 17,00 105,00 1 785,00
56 971033431R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC kus 24,00 65,00 1 560,00
57 971033441R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC kus 15,00 200,00 3 000,00
58 974031121R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m 55,00 60,00 3 300,00
59 974031122R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm m 42,00 65,00 2 730,00
60 974031123R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 10 cm m 30,00 70,00 2 100,00
61 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 105,00 85,00 8 925,00
62 974031133R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm m 35,00 90,00 3 150,00
63 974031143R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm m 45,00 90,00 4 050,00
64 974031153R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 82,00 95,00 7 790,00
65 974031155R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm m 28,00 135,00 3 780,00

Celkem za 978 Výpomoci pro řemesla 94 471,60
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
66 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 106,84 646,00 69 021,25

122 a,b,c:8*3

průvlak v mč 119 a,b,c:(0,85*2+0,25)*9,28*3

107 a,b,c,d:((10,5+6,71)*2*3,05-10,5*2,1+(2,1*2+10,5)*0,25)*4
-0,9*2*4-1,5*(0,95+0,6)*4

0,03*55+0,07*42+0,1*30+0,07*105+0,1*35

0,3*8+0,15*12

207 a,b,c,d:((10,5+6,71)*2*3,07-10,5*2,1+(2,1*2+10,5)*0,25)*4
-0,9*2*4-1,5*(0,95+0,6)*4
120 a,b,c:((4,9*2+4,53)*2,2-1,45*2-4,9*0,9+4,9*0,265-0,95*1,5)*3
121 a,b,c:((4,53+6,43)*2*2,2-1,45*2-0,8*2-5,95*0,9+5,95*0,265)*3
122 a,b,c:((4,8+2,2)*2*2,6-0,8*2*2)*3
126 a,b,c:((2,02*2+4,53)*2,2-0,9*(4,53+2,02)+0,265*(4,53+2,02))*3

pod nové obkladačky:
107+207 a,b,c,d:(0,95+0,6)*(3,1-1,5)*2*4

107+207 a,b,c,d:(0,95+0,6)*1,5*2*4
120 a,b,c:0,95*1,5*3

0,1*(45+82)+0,2*28
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Stavební část

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 69 021,25
Díl: 711 Izolace proti vodě
67 R 711-01 D+M pojistné hydroizolační stěrky pod obkladačky 

vč.systémových doplňků m2 42,72 290,00 12 387,35
Celkem za 711 Izolace proti vodě 12 387,35

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
68 766416132R00 Obložení stěn nad 5 m2, panely dýhované, do 1,5 m2 m2 1 139,20 340,00 387 326,64

575,16
38,95

9,32
623,43

373,62
116,31

12,29
13,56

515,77
69 766417111V01 Podkladový rošt pod obložení stěn systémový rošt dle 

výrobce obkladů m 1 139,20 450,00 512 638,20
70 R 766-01 T1 - obklad parapetu, ostění, nadpraží oken v P1,2,3 dle 

popisu (8400/1800/315) ks 6,00 31 000,00 186 000,00
71 R 766-02 T2 - obklad parapetu, ostění, nadpraží oken v P4,5,6 dle 

popisu (10600/900/315) ks 3,00 24 500,00 73 500,00
72 R 766-03 T3 - obklad ostění, nadpraží šatní niky v P1,2,3 a dveří 

D1a,D2 dle popisu (cca 9,1 m2) ks 3,00 39 500,00 118 500,00
73 R 766-04 T4 - obklad ostění, nadpraží dveří D1b v P4,5,6 dle popisu 

(2x2020+1870/285) ks 3,00 12 000,00 36 000,00
74 R 766-05 T4 - obklad ostění, nadpraží dveří D3 v P4,5,6 dle popisu 

(2x2020+1100/50) ks 3,00 1 900,00 5 700,00
75 R 766-06 T5 - fošnová konstrukce nadpraží šatní niky v P1,2,3 dle 

popisu (9600/540) ks 3,00 7 500,00 22 500,00
76 R 766-07 T6 - parapetní deska plastová 17300/300 mm dle popisu ks 3,00 9 200,00 27 600,00
77 R 766-08 Dodávka + doprava dýhovaného obkladu (dub) označení 1a 

(dle popisu ve specif.mat.) m2 648,37 2 070,00 1 342 120,10
648,37

78 R 766-09 Dodávka + doprava dýhovaného obkladu (javor) označení 1b 
(dle popisu ve specif.mat.) m2 536,40 2 130,00 1 142 533,70

536,40
79 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 0,40 1 800,00 717,69

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 3 855 136,34
Díl: 766.3 Výplně otvorů vnitřní
80 R 766.3-01 D1a - dveře 2 křídlové 1720/1970 + zárubeň (dub) dle popisu

ks 3,00 39 000,00 117 000,00
81 R 766.3-02 D1b - dveře 2 křídlové 1720/1970 + zárubeň (javor) dle 

popisu ks 3,00 42 000,00 126 000,00
82 R 766.3-03 D2 - dveře 2 křídlové 1400/1970 + zárubeň (dub) dle popisu

ks 3,00 32 500,00 97 500,00
83 R 766.3-04 D3/P- dveře 900/1970 + zárubeň (javor) dle popisu ks 3,00 19 800,00 59 400,00
84 R 766.3-05 D4 - dveře 2 křídlové 1400/1970 + oblož.zárubeň dle popisu

ks 3,00 16 500,00 49 500,00
85 R 766.3-06 D5/L+P - dveře 800/1970 + oblož.zárubeň dle popisu ks 6,00 10 300,00 61 800,00

Celkem za 766.3 Výplně otvorů vnitřní 511 200,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
86 767581801R00 Demontáž podhledů - kazet m2 1 341,88 150,00 201 281,40

obklad 1a (dub):
216 a,b,c:(5,75*2+14,13)*5,17*3+(5,17+2,52)*7,7*0,5*2*3
-8,4*1,8*2*3+(2,5*2+14,13)*2,52*3-1,13*1,97*3-1,4*1,97*3
0,85*0,3*0,5*18*3+0,3*0,15*9*2*3

Mezisoučet

ztratné 4% (dle RTS):623,43*1,04

ztratné 4% (dle RTS):515,77*1,04

Mezisoučet
obklad 1b (javor):
119 a,b,c:(2,95*2+9,28)*5*3+(5+2,6)*6,4*0,5*2*3
(3,15+2,52)*1,4*0,5*2*3+(3,37*2+9,28)*2,52*3-10,6*0,9*3
0,25*4*0,9*3*3+0,85*0,3*0,5*18*3-0,9*2*3+0,3*0,15*20*3
0,25*4*4,52*3



99-18-001 VUT Brno, Technická, objekt A5 FSI Rozpočet:
0001 Stav.úpravy výukových prostor

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Stavební část

402,17
27,39
66,59
87,32
29,90
27,38

701,13
87 767581802R00 Demontáž podhledů - lamel m2 563,22 150,00 84 483,00

563,22
88 767582800R00 Demontáž podhledů - roštů m2 1 905,10 85,00 161 933,50

563,22
1 341,88

89 R 767-01 Z1 - ocelové zábradlí poslucháren 1,2,3 dle popisu ks 6,00 21 600,00 129 600,00
90 R 767-02 Z2 - nerezové madlo v posluchárně 4,5,6 dle popisu ks 6,00 19 900,00 119 400,00
91 R 767-03 Z3a - šatní tyč v posluchárnách P1,2,3 dle popisu dl. 8000 

mm ks 3,00 8 563,00 25 689,00
92 R 767-04 Z3b - šatní tyč v posluchárnách P4,5,6 dle popisu dl. 7400 

mm ks 3,00 7 320,00 21 960,00
93 R 767-05 Z4 - nerezová krycí parapetní mřížka 100/10500 dle popisu

ks 8,00 5 810,00 46 480,00
94 R 767-06 Z5 - dvířka niky pro rozvaděč 610/1740 dle popisu ks 6,00 2 900,00 17 400,00
95 R 767-07 Z6 - krycí dvířka pro niku s čistícím kusem dešť. svodu dle 

popisu (400/400 mm) ks 3,00 750,00 2 250,00
96 R 767-08 Z7 - vynášecí prvek AV techniky dle popisu ks 21,00 660,00 13 860,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 824 336,90
Díl: 776 Podlahy povlakové
97 776200810V01 Odstranění PVC podlah lepen. bez podl. ze schodišť 

vč.příp.soklíků, hran a jiných doplňků m 595,12 50,00 29 756,03
17,14
90,81

162,86
324,32

98 776511810V01 Odstranění PVC podlah lepených bez podložky PVC nebo 
koberec, včetně soklíků m2 1 360,56 40,00 54 422,52

584,22
182,09

67,27
87,62
14,40
32,60

387,94
4,43

99 R 776-01 Očištění stáv.betonové podlahy od zbytků lepidla po 
demontáži PVC - rovné plochy m2 1 360,56 40,00 54 422,40

1 360,56
100 R 776-02 Očištění stáv.betonové podlahy od zbytků lepidla po 

demontáži PVC - stupně m2 595,12 100,00 59 512,00

595,12
101 R 776-03 Montáž vinylové podlahoviny včetně svařování, pastování atd. 

- rovné plochy podlah m2 1 360,56 120,00 163 267,20
1 360,56

kazetový podhled:1341,88

120 a,b,c:(4,53*4,9+0,1*(0,8+1,45))*3
121 a,b,c:(4,53*6,43+0,8*0,1)*3

119 a,b,c:9,28*(14,12+0,4+0,5)*3-2,6*2,05*3
(2,6+2,05)*1,2*3+7,1*0,5*3
120 a,b,c:4,53*4,9*3
121 a,b,c:4,53*6,425*3
122 a,b,c:4,53*2,2*3
126 a,b,c:4,53*2,015*3
216 a,b,c:14,13*16,54*3

107+207 a,b,c,d:10,5*6,705*2*4

126 a,b,c:(0,17+0,25)*0,85*16*3
119 a,b,c:1,14*(8+3)*2*3+0,85*0,3*10*2*3+0,3*0,15*2*3
7,05*7,7*3
216 a,b,c,:1,14*(7,1+2,7)*2*3+0,85*0,3*9*2*3+11,85*6,85*3

107+207a,b,c,d:10,5*(6,705+0,25)*2*4
119 a,b,c:(9,28*3,25*2-1,14*0,3*2+1*0,3+1,9*0,4)*3

lamelový podhled:563,22

122 a,b,c:(1,95*2,2+1,5*0,25+0,15*0,9)*3
126 a,b,c:(4,53*2,02+0,85*2,02)*3
216 a,b,c:14,13*(5,7+3,5)*3+1,14*0,55*2*3-1,14*0,85*2*3
9,65*0,55*3+1,95*0,4*3+1,6*0,4*3-2,6*2,02*3

Položka obsahuje i očištění omítky v místě odstraněných:
nalepených soklíků. Výměry dle demontáže PVC.:1360,56

Položka obsahuje i očištění omítky v místě odstraněných:
nalepených soklíků. Výměry dle demontáže PVC.:595,12

dle samonivel.stěrky:1360,56



99-18-001 VUT Brno, Technická, objekt A5 FSI Rozpočet:
0001 Stav.úpravy výukových prostor

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Stavební část

102 R 776-04 Montáž vinylové podlahoviny včetně svařování, pastování atd. 
- stupně a podstupnice m2 595,12 250,00 148 780,00

595,12
103 R 776-05 Dodávka + doprava vinylové akustické kompaktní 

podlahoviny (dle popisu ve specif.materiálů) m2 2 237,97 630,00 1 409 921,86
1 523,83

714,14
104 R 776-06 Montáž schodových hran m 961,68 100,00 96 168,00

45,51
414,30
501,87

105 R 776-07 Dodávka + doprava schodivých hran (masivní nerez 30/30 
mm) dle tech.zprávy m 1 154,02 300,00 346 204,80

1 154,02
106 R 776-08 D+M systémové soklové lišty s fabionem v.100 mm 

vč.vytažení podlahoviny na soklík m 1 339,41 160,00 214 305,60
272,16
365,64

49,98
59,16
14,70
77,28

500,49
Celkem za 776 Podlahy povlakové 2 576 760,40

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
107 R 777-01 D+M samonivelační cementové stěrky tl. 6 mm - rovné plochy 

podlah m2 1 360,56 280,00 380 957,64

584,22
182,09

67,27
87,62
14,40
32,60

387,94
4,43

108 R 777-02 D+M samonivelační cementové stěrky tl. 6 mm - stupně a 
podstupnice m2 595,12 350,00 208 292,18

17,14
90,81

162,86
324,32

Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot 589 249,82
Díl: 781 Obklady keramické
109 R 781-01 D+M keramického tenkostěnného obkladu tl.3 mm 

vč.spárování, nerez lišt, silikonu atd. m2 42,72 1 320,00 56 383,80

119 a,b,c:(9,58*2+14,12*2-1,72-0,9+3*2+0,3*2+7,05*10)*3

dle samonivel.stěrky:595,12

rovné plochy (ztratné 12%):1360,56*1,12
stupně a podstupnice (ztratné 20%):595,12*1,2

s přísadou křemičitého písku), včetně přebroušení a vysátí.:

216 a,b,c:14,13*(5,7+3,5)*3+1,14*0,55*2*3-1,14*0,85*2*3
9,65*0,55*3+1,95*0,4*3+1,6*0,4*3-2,6*2,02*3

Včetně kontaktního můstku (disperzní akrylátová penetrace:
s přísadou křemičitého písku), včetně přebroušení a vysátí.:

126 a,b,c:0,85*15*3+2,02*3+0,4*3
119 a,b,c:1,14*20*2*3+8*2*3+7,05*10*3+3,0*2*3
216 a,b,c:1,14*18*2*3+7,1*2*3+11,85*9*3+2,7*2*3

961,68*1,2

107+207 a,b,c,d:(10,5*2+6,96*2-0,9)*2*4

120 a,b,c:(4,53*2+4,9*2-0,8-1,4)*3
121 a,b,c:(4,53*2+6,43*2-1,4-0,8)*3
122 a,b,c:(2,15*2+2,2-0,8*2)*3
126 a,b,c:(4,53*2+2,02*3+2,62*2+2,7*2)*3
216 a,b,c:(14,73*2+16,54*2-1,72-1,4-2,62-2,02+2,7*2+11,85*9)*3

Včetně kontaktního můstku (disperzní akrylátová penetrace:

skladba P1a:
107+207a,b,c,d:10,5*(6,705+0,25)*2*4
119 a,b,c:(9,28*3,25*2-1,14*0,3*2+1*0,3+1,9*0,4)*3
120 a,b,c:(4,53*4,9+0,1*(0,8+1,45))*3

dle popisu v tech.zprávě, vč.vyrovnání podkladu systém.:
tmelem. Podkladní omítka se neuvažuje (protože stáv.zdivo:

121 a,b,c:(4,53*6,43+0,8*0,1)*3
122 a,b,c:(1,95*2,2+1,5*0,25+0,15*0,9)*3
126 a,b,c:(4,53*2,02+0,85*2,02)*3

skladba P1b:
126 a,b,c:(0,17+0,25)*0,85*16*3
119 a,b,c:1,14*(8+3)*2*3+0,85*0,3*10*2*3+0,3*0,15*2*3
7,05*7,7*3
216 a,b,c,:1,14*(7,1+2,7)*2*3+0,85*0,3*9*2*3+11,85*6,85*3



99-18-001 VUT Brno, Technická, objekt A5 FSI Rozpočet:
0001 Stav.úpravy výukových prostor

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Stavební část

38,44
4,28

Celkem za 781 Obklady keramické 56 383,80
Díl: 783 Nátěry
110 R 783-01 Nátěr stávajících radiátorů ks 60,00 850,00 51 000,00

12,00
48,00

111 R 783-02 Nátěr podstupnic posluchárenských elevací m2 159,44 165,00 26 306,78

63,45
95,99

112 R 783-03 Nátěr ocelového schodiště v mč 126 a,b,c m2 40,49 145,00 5 870,60

40,49
Celkem za 783 Nátěry 83 177,38

Díl: 784 Malby
113 784401801V01 Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m včetně 

štukové vrstvy m2 736,87 22,00 16 211,24
736,87

114 R 784-01 Výmalba interiérová disperzní dle popisu v tech. zprávě, 
včetně penetrace m2 1 579,47 56,00 88 450,45

116,71
138,11
105,92
105,88
801,41
-72,84
54,29

330,00
Celkem za 784 Malby 104 661,70

Díl: 794 Podhledy
115 R 794-01 D+M akustického podhledu 600/1200, označ.1a dle popisu ve 

specifikaci materiálu m2 502,32 1 890,00 949 387,64
502,32

116 R 794-02 D+M akustického podhledu 600/1200, označ.1b dle popisu ve 
specifikaci materiálu m2 173,80 1 990,00 345 860,01

173,80
117 R 794-03 D+M akustického podhledu 600/600, označ.2a dle popisu ve 

specifikaci materiálu m2 754,48 1 110,00 837 468,36
410,65
343,82

je z plynosilikátových tvárnic).:
107+207 a,b,c,d:(0,95+0,6)*3,1*2*4
120 a,b,c:0,95*1,5*3

Stávající litinové žebrové radiátory, včetně očištění,:
odstranění nesoudržných vrstev starých nátěrů atd.:
Výška radiátorů 600 mm, délka 1250 mm.:
120+121 a,b,c:2*2*3
107+207 a,b,c,d:6*2*4

včetně odstranění nesoudržných vrstev stáv.nátěrů, včetně:
obroušení, odmaštění atd., 1x základní + 2x svrchní (RAL):
119 a,b,c:0,3*7,05*10*3

ostatní prostory dotčené stavebními úpravami (pouze:

216 a,b,c:0,3*11,85*9*3

včetně odstranění nesoudržných vrstev stáv.nátěrů, včetně:
obroušení, odmaštění atd., 1x základní + 2x svrchní (RAL):
Výpočet je orientační, nutno upřesnit dle skutečnosti.:
2,02*2,62*1,5*1,7*3

dle opravy omítek:998,39*0,7+54,288*0,7

120 a,b,c:((4,53+4,9)*2*2,16-4,9*0,9+4-0,95*1,5)*3
121 a,b,c:((4,53+6,43)*2*2,16-5,9*0,9+4)*3
122 a,b,c:(4,75+2,2)*2*2,54*3
126 a,b,c:(4,53+2,02)*2*2,7*3-0,9*4,53*3+4*3
107+207 a,b,c,d:(10,5+6,71)*2*3,05*2*4-3,1*(0,95+0,6)*2*4
-3,35*2,1*3*2*4+4*3*2*4
průvlak va 119 a,b,c:(,85*2+0,25)*9,28*3

předpoklad, nutno upřesnit dle požadavků investora a:
dle skutečnosti):30*4+70*3

216 a,b,c:14,13*11,85*3

216 a,b,c:14,13*4,1*3

107+207 a,b,c,d:7,65*6,71*2*4
119 a,b,c:9,28*(11,85+0,55+0,2-0,25)*3



99-18-001 VUT Brno, Technická, objekt A5 FSI Rozpočet:
0001 Stav.úpravy výukových prostor

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Stavební část

118 R 794-04 D+M akustického podhledu 600/600, označ.2b dle popisu ve 
specifikaci materiálu m2 216,18 1 310,00 283 202,09

152,99
63,20

119 R 794-05 D+M SDK podhledu 600/600, označení 3 dle popisu ve 
specifikaci materiálů m2 199,84 1 280,00 255 801,22

66,59
87,38
31,02
14,85

Celkem za 794 Podhledy 2 671 719,31
Díl: 798.4 Ostatní výrobky PSV
120 R 798.4-01 ON1 - zábradlí schodiště z P1,2,3 do přípraven dle popisu

ks 3,00 33 950,00 101 850,00
121 R 798.4-02 ON2 - krycí panel instalační šachty v učebnách U1-U8 dle 

popisu ks 8,00 8 600,00 68 800,00
122 R 798.4-03 ON3 - kryty dešťových svodů v P1,2,3 dle popisu ks 6,00 13 250,00 79 500,00

Celkem za 798.4 Ostatní výrobky PSV 250 150,00
Díl: 799.3 Protipožární opatření
123 R 799.3-01 Protipožární nátěr ocelových konstrukcí, 45 minut m2 83,01 465,00 38 601,05

15,66
13,50
21,60
32,25

Celkem za 799.3 Protipožární opatření 38 601,05
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
124 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 69,26 200,00 13 852,24
125 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 69,26 120,00 8 311,34
126 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 69,26 170,00 11 774,40
127 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 315,96 12,00 15 791,55
128 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 69,26 205,00 14 198,54
129 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 692,61 25,00 17 315,29
130 979990001V01 Poplatek za skládku stavební suti Průměrná cena t 69,26 364,00 25 211,07

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 106 454,43

216 a,b,c:0,25*4*1,8*4*3
126 a,b,c:(2,02*3+2,62*4)*0,65*3

122 a,b,c:(4,53*2,2+1,5*0,25)*3
126 a,b,c:2,02*(1,9+0,55)*3

dle popisu v tech.zprávě (všechny vrstvy - základní nátěr,:
protipožární vypěňovací nátěr, svrchní lak):
119 a,b,c:0,25*4*0,9*3*3+0,25*4*2,52*3
121-126 a,b,c:0,25*4*0,9*5*3

120 a,b,c:4,53*4,9*3
121 a,b,c:4,53*6,43*3

107+207 a,b,c,d:2,85*6,71*2*4
119 a,b,c:9,28*2,27*3



99-18-001 VUT Brno, Technická, objekt A5 FSI Rozpočet:
0001 Stav.úpravy výukových prostor

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
713 Izolace tepelné

1 PC01 Izolace na kanalizačním dešťovém potrubí DN 100(125) tl. 6 
mm m 12,00 69,00 828,00

Celkem za 713 Izolace tepelné 828,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace

1 PC01 Demontáž stávajícího dešťového potrubí a odvoz na skládku
hod 10,00 350,00 3 500,00

2 PC02 Propojení stávajícího a nového potrubí DN 100(125) kus 4,00 295,00 1 180,00
3 PC03 Tiché potrubí DN 100( 125) vč. montáže  a tvarovek m 16,00 689,00 11 024,00
4 PC04 Zednická výpomoc drážky včetně zpětného zapravení hod 16,00 400,00 6 400,00
5 PC05 Dočasné zaslepení všech odpadů od demontovaných 

umyvadel ks 15,00 96,00 1 440,00
6 PC06 Propojení nového odpadu  se stávajícím ks 15,00 115,00 1 725,00
7 998721204R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % 252,69 1,85 467,48

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 25 736,48
Díl: 725 Zařizovací předměty

8 725 210821.R00 Demontáž umyvadel ks 17,00 127,00 2 159,00
9 725860811R00 Demontáž sifonů ks 17,00 13,00 221,00
10 725820802R00 Demontáž baterií ks 17,00 74,00 1 258,00
11 725219201R00 Montáž umyvadel a umývátek soubor 17,00 885,00 15 045,00
12 725869101R00 Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových kus 17,00 128,00 2 176,00
13 PC01 Umyvadlo  š. 600 mm vč. montážní sady ks 11,00 2 480,00 27 280,00
14 PC02 Umývátko nerezové  400 x 400 vč. krycí desky za umyvadlem 

400x600, nerez tryskaný, polomat vč. montážní sady
kpl 6,00 9 875,00 59 250,00

15 PC03 Umyvadlový sifon-chrom ks 17,00 1 368,00 23 256,00
16 PC04 Umyvadlová baterie tlačná ( nastavení výtoku 7-1s) nástěnná 

dvě vody od renomované firmy kpl 17,00 6 689,00 113 713,00
17 PC05 Niky pro osazení nástěnných baterií vč. zapravení kpl 17,00 670,00 11 390,00
18 PC06 Propojení baterií se stávajícím potrubím hod 10,00 400,00 4 000,00
20 998725203R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m soubor 1,00 674,00 674,00

Celkem za 725 Zařizovací předměty 260 422,00

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : ZTI



Pozice Název Měrná jednotka Počet jednotek jednotková
cena j-montáž cena celkem

1.01 dodávka a montáž kpl 3 515 300,00 Kč    82 500,00 Kč      1 793 400,00 Kč    
vzt jednotka ve vnitřním, podstropním provedení s maximálními rozměry 4500x1800x1500 mm, hmotnost do 950 kg; skříň 
vzt jednotky bude sedvinčové konstrukce; Vpř=Vod=8.000m3/h při 300 Pa; jednotka ve složení na přívodu: pružná 
manžeta, uzavírací klapka, kapsový filtr F7, rotační regenerační výměník vč. EC pohonu, směšovací komora, vodní ohřívač 
(80/60°C, 43 kW), vodní chladič (6/12°C, 27 kW) přívodní ventilátor s volně oběžným kolem a s frekvenčním měničem, 
volná komora pro osazení zvlhčování, pružná manžeta; na odtahu: pružná manžeta, kapsový filtr M5,  odtahový ventilátor 
s volně oběžným kolem a frekvenčním měničem, směšovací komorou, rotačním regenerátorem, pružná manžeta, 
uzavírací klapka; součástí jednotky budou i frekvenční měniče motorů ventilátorů, dále směšovacích uzlů pro topení i 
chlazení (trojcetný ventil, řízený 1-10 V, čerpadlo, servopohon 24V), součástí dodávky jednotky bu i její dopojení na 
topnou a chladící vodu, vč. sifonu

1.02 NEOBSAZENO
1.03 dodávka a montáž ks 30 1 185,00 Kč        220,00 Kč           42 150,00 Kč         

jádrový tlumič hluku 500x200 mm, délka 1500 mm, izolace minerální vata, plášť s galvanizovaného plechu vč. náběhových 
plechů, min. útlumy: 32 Hz (6,9 dB), 63 Hz (13,4 dB), 125 Hz (17,9 dB), 250 Hz (27,7 dB), 500 Hz (40,5 dB), 1000 Hz (37,8 
dB), 2000 Hz (26,8 dB), 4000 Hz (24 dB), 8000 Hz (26,1 dB) hmotnost do 17 kg

1.04 dodávka a montáž ks 25 1 020,00 Kč        200,00 Kč           30 500,00 Kč         
jádrový tlumič hluku 300x200 mm, délka 1000 mm, izolace minerální vata, plášť s galvanizovaného plechu vč. náběhových 
plechů, min. útlumy: 32 Hz (4,1 dB), 63 Hz (9,9 dB), 125 Hz (14,4 dB), 250 Hz (20,9 dB), 500 Hz (37,9 dB), 1000 Hz (37,1 dB), 
2000 Hz (26,9 dB), 4000 Hz (25,1 dB), 8000 Hz (26,4 dB) hmotnost do 12 kg

1.05 dodávka a montáž ks 12 860,00 Kč           150,00 Kč           12 120,00 Kč         
jádrový tlumič hluku 500x200 mm, délka 1000 mm, izolace minerální vata, plášť s galvanizovaného plechu vč. náběhových 
plechů, min. útlumy: 32 Hz (4,1 dB), 63 Hz (9,9 dB), 125 Hz (14,4 dB), 250 Hz (20,9 dB), 500 Hz (37,9 dB), 1000 Hz (37,1 dB), 
2000 Hz (26,9 dB), 4000 Hz (25,1 dB), 8000 Hz (26,4 dB) hmotnost do 13 kg

1.06 dodávka a montáž ks 12 760,00 Kč           150,00 Kč           10 920,00 Kč         
jádrový tlumič hluku 300x200 mm, délka 1000 mm, izolace minerální vata, plášť s galvanizovaného plechu vč. náběhových 
plechů, min. útlumy: 32 Hz (2,7 dB), 63 Hz (7 dB), 125 Hz (10,2 dB), 250 Hz (14,7 dB), 500 Hz (28,4 dB), 1000 Hz (31,7 dB), 
2000 Hz (23,3 dB), 4000 Hz (20,9 dB), 8000 Hz (20,5 dB) hmotnost do 9 kg

1.07-1.09 NEOBSAZENO
1.10 dodávka a montáž ks 6 3 905,00 Kč        780,00 Kč           28 110,00 Kč         

požární klapka 800x400 mm ruční teplotní s koncovým snímačem
1.11 dodávka a montáž ks 1 9 487,00 Kč        2 300,00 Kč        11 787,00 Kč         

požární klapka 1500x1000 mm ruční teplotní s koncovým snímačem
1.12 dodávka a montáž ks 12 1 057,00 Kč        275,00 Kč           15 984,00 Kč         

regulační klapka ruční 355x315, provedení pozink
1.12 dodávka a montáž ks 6 1 267,00 Kč        315,00 Kč           9 492,00 Kč           

regulační klapka ruční Ø400, provedení pozink
1.13 dodávka a montáž ks 3 865,00 Kč           195,00 Kč           3 180,00 Kč           

regulační klapka ruční Ø315, provedení pozink
1.14-1.19 NEOBSAZENO

1.20 dodávka a montáž ks 45 3 325,00 Kč        865,00 Kč           188 550,00 Kč       
odathová vířivá vyúsť 600x600, 24 lamel s regulací, připojení vodorovné

FSI VUT v Brně, rekonstrukce poslucháren v budově A5

zařízení 1 - větrání poslucháren P1-3



1.21-1.29 NEOBSAZENO
kruhové potrubí spirálně vinuté z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti C včetně: spojovacího a těsnícího 
materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 3 m, konzol a montážního materiálu, revizních a servisních otvorů

1.30 Ø400 vč. 62% tvarovek bm 17 495,00 Kč           122,00 Kč           10 489,00 Kč         
1.31 Ø355 vč. 12% tvarovek bm 34 485,00 Kč           100,00 Kč           19 890,00 Kč         
1.32 Ø315 vč. 34% tvarovek bm 5 405,00 Kč           99,00 Kč              2 520,00 Kč           
1.33 Ø280 vč. 14% tvarovek bm 35 395,00 Kč           80,00 Kč              16 625,00 Kč         
1.34 Ø250 vč. 10% tvarovek bm 35 347,00 Kč           70,00 Kč              14 595,00 Kč         

1.35-1.39 NEOBSAZENO
čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti C včetně: spojovacího a těsnícího materiálu, 
závěsů s pružným uložením min. po 3 m, konzol a montážního materiálu, revizních a servisních otvorů

1.40 potrubí do obvodu 5600 mm - tvarovky m2 78 525,00 Kč           105,00 Kč           49 140,00 Kč         
1.41 potrubí do obvodu 5600 mm - rovné m2 82 490,00 Kč           98,00 Kč              48 216,00 Kč         
1.42 potrubí do obvodu 4460 mm - tvarovky m2 29 495,00 Kč           99,00 Kč              17 226,00 Kč         
1.43 potrubí do obvodu 4000 mm - rovné m2 30 405,00 Kč           81,00 Kč              14 580,00 Kč         
1.44 potrubí do obvodu 3500 mm - tvarovky m2 1 395,00 Kč           79,00 Kč              474,00 Kč              
1.45 potrubí do obvodu 2630 mm - tvarovky m2 198 350,00 Kč           70,00 Kč              83 160,00 Kč         
1.46 potrubí do obvodu 2630 mm - rovné m2 534 330,00 Kč           66,00 Kč              211 464,00 Kč       
1.47 potrubí do obvodu 1890 mm - tvarovky m2 3 290,00 Kč           58,00 Kč              1 044,00 Kč           
1.48 potrubí do obvodu 1890 mm - rovné m2 15 260,00 Kč           52,00 Kč              4 680,00 Kč           
1.49 potrubí do obvodu 1500 mm - tvarovky m2 18 255,00 Kč           51,00 Kč              5 508,00 Kč           
1.50 potrubí do obvodu 1500 mm - rovné m2 63 245,00 Kč           49,00 Kč              18 522,00 Kč         
1.51 potrubí do obvodu 1050 mm - tvarovky m2 6 235,00 Kč           47,00 Kč              1 692,00 Kč           
1.52 potrubí do obvodu 1050 mm - rovné m2 30 225,00 Kč           45,00 Kč              8 100,00 Kč           
1.53 potrubí do obvodu 650 mm - rovné m2 6 205,00 Kč           41,00 Kč              1 476,00 Kč           

1.54-1.59 NEOBSAZENO
1.60 dodávka a montáž bm 12 120,00 Kč           20,00 Kč              1 680,00 Kč           

ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálně vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al 
laminátu Ø250

1.61-1.69 NEOBSAZENO
1.70 dodávka a montáž m2 1090 325,00 Kč           55,00 Kč              414 200,00 Kč       

tepelná izolace z minerální vlny s AL polepem 60 mm
demontáž a likvidace kpl 1 245 000,00 Kč    245 000,00 Kč       
stávající vzt rozvody vč. zařízení vzduchotechniky
dodávka a montáž kpl 1 8 100,00 Kč        1 268,00 Kč        9 368,00 Kč           
vybourání prostupu pro potrubí 1800x500 mm vč. výztuhy a zapravení a statického posudku
dodávka a montáž kpl 1 12 400,00 Kč      2 100,00 Kč        14 500,00 Kč         
vybourání prostupu pro potrubí 1600x1100 mm vč. výztuhy a zapravení a statického posudku
dodávka a montáž kpl 2 7 350,00 Kč        1 090,00 Kč        16 880,00 Kč         
vybourání prostupu pro potrubí 900x1000 mm vč. výztuhy a zapravení a statického posudku
dodávka a montáž kpl 1 145 000,00 Kč    20 000,00 Kč      165 000,00 Kč       



úprava domečku nad výfukovou šachtou, půdorysné rozměry 1,7x1,4 m zachovány, výška se zvedne o 800 mm, sloupky 
pouze v rohu a dvě strany budou osazeny protidešťovou žalizií 1300x900 mm a dvě strany osazeny 1300x1200 mm s 
mřížkou proti hmyzu, vč. zapravení fasády a projektové dokumentace
dodávka a montáž kpl 1 45 000,00 Kč      45 000,00 Kč         
montážní a spotřební materiál
spuštění a zaregulování systému hod 24 800,00 Kč           19 200,00 Kč         

2.01 dodávka a montáž kpl 3 374 000,00 Kč    59 600,00 Kč      1 300 800,00 Kč    
vzt jednotka ve vnitřním, podstropním provedení s maximálními rozměry 4100x1300x1200 mm, hmotnost do 650 kg; skříň 
vzt jednotky bude sedvinčové konstrukce; Vpř=Vod=4.500m3/h při 300 Pa; jednotka ve složení na přívodu: pružná 
manžeta, uzavírací klapka, kapsový filtr F7, rotační regenerační výměník vč. EC pohonu, směšovací komora, vodní ohřívač 
(80/60°C, 25 kW), vodní chladič (6/12°C, 14 kW) přívodní ventilátor s volně oběžným kolem a s frekvenčním měničem, 
volná komora pro osazení zvlhčování, pružná manžeta; na odtahu: pružná manžeta, kapsový filtr M5,  odtahový ventilátor 
s volně oběžným kolem a frekvenčním měničem, směšovací komorou, rotačním regenerátorem, pružná manžeta, 
uzavírací klapka; součástí jednotky budou i frekvenční měniče motorů ventilátorů, dále směšovacích uzlů pro topení i 
chlazení (trojcetný ventil, řízený 1-10 V, čerpadlo, servopohon 24V), součástí dodávky jednotky bu i její dopojení na 
topnou a chladící vodu, vč. sifonu

2.02 NEOBSAZENO
2.03 dodávka a montáž ks 24 1 185,00 Kč        220,00 Kč           33 720,00 Kč         

jádrový tlumič hluku 500x200 mm, délka 1500 mm, izolace minerální vata, plášť s galvanizovaného plechu vč. náběhových 
plechů, min. útlumy: 32 Hz (6,9 dB), 63 Hz (13,4 dB), 125 Hz (17,9 dB), 250 Hz (27,7 dB), 500 Hz (40,5 dB), 1000 Hz (37,8 
dB), 2000 Hz (26,8 dB), 4000 Hz (24 dB), 8000 Hz (26,1 dB) hmotnost do 17 kg

2.04 dodávka a montáž ks 12 1 020,00 Kč        200,00 Kč           14 640,00 Kč         
jádrový tlumič hluku 500x200 mm, délka 1000 mm, izolace minerální vata, plášť s galvanizovaného plechu vč. náběhových 
plechů, min. útlumy: 32 Hz (4,1 dB), 63 Hz (9,9 dB), 125 Hz (14,4 dB), 250 Hz (20,9 dB), 500 Hz (37,9 dB), 1000 Hz (37,1 dB), 
2000 Hz (26,9 dB), 4000 Hz (25,1 dB), 8000 Hz (26,4 dB) hmotnost do 13 kg

2.05-2.09 NEOBSAZENO
2.10 dodávka a montáž ks 6 3 350,00 Kč        550,00 Kč           23 400,00 Kč         

požární klapka 500x355 mm ruční teplotní s koncovým snímačem
2.11 dodávka a montáž ks 8 990,00 Kč           200,00 Kč           9 520,00 Kč           

regulační klapka ruční 400x315, provedení pozink
2.12 dodávka a montáž ks 8 1 267,00 Kč        315,00 Kč           12 656,00 Kč         

regulační klapka ruční Ø400, provedení pozink
2.12-2.19 NEOBSAZENO

2.20 dodávka a montáž ks 12 3 325,00 Kč        865,00 Kč           50 280,00 Kč         
odathová vířivá vyúsť 600x600, 24 lamel s regulací, připojení vodorovné

2.21 dodávka a montáž ks 24 3 100,00 Kč        635,00 Kč           89 640,00 Kč         
odathová vířivá vyúsť 600x600, 24 lamel s regulací, připojení z boku
kruhové potrubí spirálně vinuté z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti C včetně: spojovacího a těsnícího 
materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 3 m, konzol a montážního materiálu, revizních a servisních otvorů

2.30 Ø400 vč. 36% tvarovek bm 15 495,00 Kč           122,00 Kč           9 255,00 Kč           
2.32 Ø315 vč.29% tvarovek bm 36 405,00 Kč           99,00 Kč              18 144,00 Kč         
2.34 Ø225 vč. 10% tvarovek bm 35 335,00 Kč           68,00 Kč              14 105,00 Kč         

zařízení 2 - větrání poslucháren P4-P6



2.35 Ø200 vč. 42% tvarovek bm 11 310,00 Kč           55,00 Kč              4 015,00 Kč           
2.36-2.39 NEOBSAZENO

čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti C včetně: spojovacího a těsnícího materiálu, 
závěsů s pružným uložením min. po 3 m, konzol a montážního materiálu, revizních a servisních otvorů

2.40 potrubí do obvodu 3500 mm - tvarovky m2 11 395,00 Kč           79,00 Kč              5 214,00 Kč           
2.41 potrubí do obvodu 2630 mm - tvarovky m2 9 350,00 Kč           70,00 Kč              3 780,00 Kč           
2.42 potrubí do obvodu 2630 mm - rovné m2 36 330,00 Kč           66,00 Kč              14 256,00 Kč         
2.43 potrubí do obvodu 1890 mm - tvarovky m2 115 290,00 Kč           58,00 Kč              40 020,00 Kč         
2.44 potrubí do obvodu 1890 mm - rovné m2 308 260,00 Kč           52,00 Kč              96 096,00 Kč         
2.45 potrubí do obvodu 1500 mm - tvarovky m2 35 255,00 Kč           51,00 Kč              10 710,00 Kč         
2.46 potrubí do obvodu 1500 mm - rovné m2 8 245,00 Kč           49,00 Kč              2 352,00 Kč           
2.47 potrubí do obvodu 1050 mm - tvarovky m2 30 235,00 Kč           47,00 Kč              8 460,00 Kč           
2.48 potrubí do obvodu 1050 mm - rovné m2 4 225,00 Kč           45,00 Kč              1 080,00 Kč           
2.49 potrubí do obvodu 650 mm - rovné m2 4 205,00 Kč           41,00 Kč              984,00 Kč              

2.50-2.59 NEOBSAZENO
2.60 dodávka a montáž bm 12 115,00 Kč           20,00 Kč              1 620,00 Kč           

ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálně vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al 
laminátu Ø225

2.61 dodávka a montáž bm 12 110,00 Kč           20,00 Kč              1 560,00 Kč           
ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálně vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al 
laminátu Ø200
NEOBSAZENO
dodávka a montáž m2 556 325,00 Kč           55,00 Kč              211 280,00 Kč       
tepelná izolace z minerální vlny s AL polepem 60 mm
demontáž a likvidace kpl 1 200 000,00 Kč    200 000,00 Kč       
stávající vzt rozvody vč. zařízení vzduchotechniky
dodávka a montáž kpl 2 6 290,00 Kč        1 250,00 Kč        15 080,00 Kč         
vybourání prostupu pro potrubí 1250x500 mm vč. výztuhy a zapravení a statického posudku
dodávka a montáž kpl 1 6 000,00 Kč        1 120,00 Kč        7 120,00 Kč           
vybourání prostupu pro potrubí 600x950 mm vč. výztuhy a zapravení a statického posudku
dodávka a montáž kpl 1 30 000,00 Kč      30 000,00 Kč         
montážní a spotřební materiál
spuštění a zaregulování systému hod 24 800,00 Kč           19 200,00 Kč         

Cena celkem bez DPH 5 855 409,00 Kč    



HLAVA ELEKTROINSTALACE
01 Dodávky 902 024,00 Kč
02 Svítidla 2 378 738,70 Kč
03 Materiál 856 519,00 Kč
04 Montážní práce 535 101,00 Kč
05 Zemní, stavební a montážní práce 113 790,00 Kč
06 Revize 26 000,00 Kč
07 HZS 40 400,00 Kč
08 Mimostaveništní doprava (3,6% z pol. 01-Dodávky) ze základu: 32 472,86 Kč
09 Podružný materiál (3,5% z pol. 03-Materiál) ze základu: 29 978,17 Kč

010 PPV (4,8% z pol. 04-Montážní práce) ze základu: 25 684,85 Kč
Celkem 4 940 708,58 Kč
Celkem bez DPH 4 940 708,58 Kč

Daň z přidané hodnoty
DPH celkem 1 037 548,80 Kč
Celkem s DPH 5 978 257,38 Kč

1.Dodávky
Č. pol. Popis položky Počet MJ Jedn. Cena 

materiál Jedn. Cena montáž Cena celkem 
materiál

Cena celkem                           
montáž Celková cena

1.1 Rozvaděče učebny, osazení a dělení viz. schema 
zapojení rozvaděče, včetně montáže 8 ks 50 592,00 Kč 1 500,00 Kč 404 736,00 Kč 12 000,00 Kč 416 736,00 Kč

1.2 Rozvaděče poslucháren v 1.NP, osazení a dělení viz. 
schema zapojení rozvaděče, včetně montáže 3 ks 68 125,00 Kč 2 000,00 Kč 204 375,00 Kč 6 000,00 Kč 210 375,00 Kč

1.3 Rozvaděče poslucháren ve 2.NP, osazení a dělení viz. 
schema zapojení rozvaděče, včetně montáže 3 ks 84 150,00 Kč 2 000,00 Kč 252 450,00 Kč 6 000,00 Kč 258 450,00 Kč

1.4 Doplnění rozvaděče RO1.5, osazení a dělení viz. 
schema zapojení rozvaděče, včetně montáže 1 ks 963,00 Kč 550,00 Kč 963,00 Kč 550,00 Kč 1 513,00 Kč

1.5 Doplnění rozvaděče RO1.6, osazení a dělení viz. 
schema zapojení rozvaděče, včetně montáže 1 ks 945,00 Kč 550,00 Kč 945,00 Kč 550,00 Kč 1 495,00 Kč

1.6 Doplnění rozvaděče RO1.7, osazení a dělení viz. 
schema zapojení rozvaděče, včetně montáže 1 ks 970,00 Kč 550,00 Kč 970,00 Kč 550,00 Kč 1 520,00 Kč

1.7 Doplnění rozvaděče RO2.5, osazení a dělení viz. 
schema zapojení rozvaděče, včetně montáže 1 ks 963,00 Kč 550,00 Kč 963,00 Kč 550,00 Kč 1 513,00 Kč

1.8 Doplnění rozvaděče RO2.6, osazení a dělení viz. 
schema zapojení rozvaděče, včetně montáže 1 ks 945,00 Kč 550,00 Kč 945,00 Kč 550,00 Kč 1 495,00 Kč

1.9 Doplnění rozvaděče RO2.7, osazení a dělení viz. 
schema zapojení rozvaděče, včetně montáže 1 ks 970,00 Kč 550,00 Kč 970,00 Kč 550,00 Kč 1 520,00 Kč

1.10 Doplnění rozvaděče RVZT, osazení a dělení viz. 
schema zapojení rozvaděče, včetně montáže 1 ks 6 017,00 Kč 1 390,00 Kč 6 017,00 Kč 1 390,00 Kč 7 407,00 Kč

Celkem 902 024,00 Kč
Včetně DPH 1 091 449,04 Kč

2. Svítidla
Č. pol. Popis položky Počet MJ Jedn. Cena 

materiál Jedn. Cena montáž Cena celkem 
materiál

Cena celkem                           
montáž Celková cena

Veškerá dodávaná svítidla musí schválit investor

2.1

A - LED vestavné svítidlo do akustického podhledu, 40W 
3000/4000K, DALI stmívatelné, korpus z bíle lakovaného 
ocelového plechu, centrální mikroprismatický difuzer, rozměr 
600x600mm, kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže

54 ks 4 208,00 Kč 300,00 Kč 227 232,00 Kč 16 200,00 Kč 243 432,00 Kč

2.2

An - LED vestavné svítidlo do akustického podhledu, 40W 
3000/4000K, DALI stmívatelné, korpus z bíle lakovaného 
ocelového plechu, centrální mikroprismatický difuzer, rozměr 
600x600mm, s vestavěným nouzovým zdrojem na 1 hodinu, 
kompletní, včetně světelných zdrojů, nouzového zdroje a 
montáže

18 ks 6 802,00 Kč 300,00 Kč 122 436,00 Kč 5 400,00 Kč 127 836,00 Kč

2.3

A1 - LED vestavné svítidlo do akustického podhledu, 40W 
3000/4000K, DALI stmívatelné, korpus z bíle lakovaného 
ocelového plechu, centrální mikroprismatický difuzer, rozměr 
300x1200mm, kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže

84 ks 5 187,00 Kč 300,00 Kč 435 708,00 Kč 25 200,00 Kč 460 908,00 Kč

Stavební úpravy výukových prostor objektu A5 FSI VUT v Brně
SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝUKOVÝCH PROSTOR

UMĚLÉ OSVĚTLENÍ A VNITŘNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY

Výkaz výměr

Rekapitulace

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat 
specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Dodávka se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného 
a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

902 024,00 Kč
856 519,00 Kč
535 101,00 Kč

Výkaz výměr

Typy výrobků uvedené ve specifikaci představují minimální předpokládaný standard. Specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího 
zhotovení. Projektant nemá námitek proti záměnám výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry. Objednání 
výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora a architekta. Při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří 
jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit.



Č. pol. Popis položky Počet MJ Jedn. Cena 
materiál Jedn. Cena montáž Cena celkem 

materiál
Cena celkem                           

montáž Celková cena

2.4

A1n - LED vestavné svítidlo do akustického podhledu, 40W 
3000/4000K, DALI stmívatelné, korpus z bíle lakovaného 
ocelového plechu, centrální mikroprismatický difuzer, rozměr 
300x1200mm, s vestavěným nouzovým zdrojem na 1 hodinu, 
kompletní, včetně světelných zdrojů, nouzového zdroje a 
montáže

21 ks 7 526,00 Kč 300,00 Kč 158 046,00 Kč 6 300,00 Kč 164 346,00 Kč

2.5

A2 - LED vestavné svítidlo do akustického podhledu, 40W 
3000/4000K, elektronický předřadník, korpus z bíle 
lakovaného ocelového plechu, centrální mikroprismatický 
difuzer, rozměr 300x1200mm, kompletní, včetně světelných 
zdrojů a montáže

112 ks 3 403,00 Kč 300,00 Kč 381 136,00 Kč 33 600,00 Kč 414 736,00 Kč

2.6

A2n - LED vestavné svítidlo do akustického podhledu, 40W 
3000/4000K, elektronický předřadník, korpus z bíle 
lakovaného ocelového plechu, centrální mikroprismatický 
difuzer, rozměr 300x1200mm, s vestavěným nouzovým 
zdrojem na 1 hodinu, kompletní, včetně světelných zdrojů, 
nouzového zdroje a montáže

16 ks 5 972,00 Kč 300,00 Kč 95 552,00 Kč 4 800,00 Kč 100 352,00 Kč

2.7

B - LED vestavné svítidlo do rastrového podhledu. 40W 
4000K, bílý hliníkový rámeček, světlovodivý difuzer, 
elektronický předřadník, rozměr 600x600mm, kompletní, 
včetně světelných zdrojů a montáže

21 ks 1 259,00 Kč 300,00 Kč 26 439,00 Kč 6 300,00 Kč 32 739,00 Kč

2.8

Bn - LED vestavné svítidlo do rastrového podhledu. 40W 
4000K, bílý hliníkový rámeček, světlovodivý difuzer, 
elektronický předřadník, rozměr 600x600mm s vestavěným 
nouzovým zdrojem  na 1 hodinu, kompletní, včetně světelných 
zdrojů, nouzového zdroje a montáže

12 ks 2 449,00 Kč 300,00 Kč 29 388,00 Kč 3 600,00 Kč 32 988,00 Kč

2.9

C - LED přisazené svítidlo, 45W 3000K, osazeno vnitřní 
asymetrickou optikou, čirý polykarbonátový kryt, hliníkový 
korpus šedostříbrně lakovaný, elektronický předřadník, 
montáž bude provedena na připravené konzoly, tyto nejsou 
součástí svítidla, rozměr 3379x70x100mm. kompletní, včetně 
světelných zdrojů a montáže

15 ks 20 320,00 Kč 300,00 Kč 304 800,00 Kč 4 500,00 Kč 309 300,00 Kč

2.10 C - nástěnná konzola pro vynesení svítidla pro nasvětlení 
tabule, dle návrhu architekta, kompletní, včetně montáže 60 ks 1 552,00 Kč 300,00 Kč 93 120,00 Kč 18 000,00 Kč 111 120,00 Kč

2.11

C1 - LED závěsné svítidlo, 38W 3000K, asymetrická optika 
pro nasvětlení tabule, hliníkový korpus šedostříbrně lakovaný, 
rozměr 2819x70x100mm, elektronický předřadník, kompletní, 
včetně světelných zdrojů a montáže

16 ks 17 829,00 Kč 300,00 Kč 285 264,00 Kč 4 800,00 Kč 290 064,00 Kč

2.12

D - LED vestavné svítidlo kruhové, vestavné do akustického 
podhledu, 17W 3000K, DALI stmívatelné, hliníkový bíle 
lakovaný rámeček, světlovodivý difuzer, průměr 240mm, 
kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže

18 ks 2 054,00 Kč 300,00 Kč 36 972,00 Kč 5 400,00 Kč 42 372,00 Kč

2.13

2.14
N - Nouzové LED svítidlo přisazené, s vestavěným nouzovým 
zdrojem na 1 hodinu a s piktogramem, kompletní, včetně 
světelných zdrojů, nouzového zdroje, piktogramu a montáže

26 ks 1 394,00 Kč 300,00 Kč 36 244,00 Kč 7 800,00 Kč 44 044,00 Kč

2.15
2.16 Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidla 413 ks 8,40 Kč 3 469,20 Kč 3 469,20 Kč
2.17 Poplatek za recyklaci dle zákona - zdroje 413 ks 2,50 Kč 1 032,50 Kč 1 032,50 Kč

Celkem 2 378 738,70 Kč
Včetně DPH 2 878 273,83 Kč

3. Materiál
Č. pol. Popis položky Počet MJ Jedn. Cena 

materiál Jedn. Cena montáž Cena celkem 
materiál

Cena celkem                           
montáž Celková cena

3.1 Instalační přístroje a materiál
3.2 Přístroje budou montovány do společných rámečků, oblé rohy, barva bílá, schváleno ČSÚ, designová řada musí být odsouhlasena investorem
3.3

3.4 Jednopólový vypínač č.1, 250V/10A, pod omítku, kompletní, 
včetně montáže 8 ks 105,00 Kč 62,00 Kč 840,00 Kč 496,00 Kč 1 336,00 Kč

3.5 Střídavý přepínač č.6, 250V/10A, pod omítku, kompletní, 
včetně montáže 21 ks 109,00 Kč 65,00 Kč 2 289,00 Kč 1 365,00 Kč 3 654,00 Kč

3.6 Dvojitý střídavý přepínač č.6+6, 250V/10A, pod omítku, 
kompletní, včetně montáže 32 ks 185,00 Kč 92,00 Kč 5 920,00 Kč 2 944,00 Kč 8 864,00 Kč

3.7 Křížový přepínač č.7, 250V/10A, pod omítku, kompletní, 
včetně montáže 3 ks 142,00 Kč 92,00 Kč 426,00 Kč 276,00 Kč 702,00 Kč

3.8 Tlačítkový ovladač č.1/0, 250V/10A, pod omítku, 
kompletní, včetně montáže 12 ks 104,00 Kč 62,00 Kč 1 248,00 Kč 744,00 Kč 1 992,00 Kč

3.9 Tlačítkový ovladač č.1/0+1/0, 250V/10A, pod omítku, 
kompletní, včetně montáže 45 ks 167,00 Kč 92,00 Kč 7 515,00 Kč 4 140,00 Kč 11 655,00 Kč

3.10

3.11 Žaluziový ovladač č.1/0+1/0 s blokováním, 250V/10A, 
pod omítku, kompletní, včetně montáže 38 ks 248,00 Kč 78,00 Kč 9 424,00 Kč 2 964,00 Kč 12 388,00 Kč

3.12

3.13 Jednonásobná zásuvka 250V/16A s clonkami, kompletní, 
včetně montáže 395 ks 99,00 Kč 75,00 Kč 39 105,00 Kč 29 625,00 Kč 68 730,00 Kč

3.14
Jednonásobná zásuvka 250V/16As clonkami, s vestavěnou 
přepěťovou ochranou třídy D, akustická signalizace poruchy, 
kompletní, včetně montáže

107 ks 795,00 Kč 53,00 Kč 85 065,00 Kč 5 671,00 Kč 90 736,00 Kč

3.15



Č. pol. Popis položky Počet MJ Jedn. Cena 
materiál Jedn. Cena montáž Cena celkem 

materiál
Cena celkem                           

montáž Celková cena

3.16 Jednonásobná zásuvka 250V/16A do podlahové krabice, s 
clonkami,  modul 45, kompletní, včetně montáže 60 ks 59,00 Kč 50,00 Kč 3 540,00 Kč 3 000,00 Kč 6 540,00 Kč

3.17
Jednonásobná zásuvka 250V/16A s vestavěnou přepěťovou 
ochranou třídy D do podlahové krabice, s clonkami, modul 45, 
akustická signalizace poruchy, kompletní, včetně montáže

20 ks 769,00 Kč 52,00 Kč 15 380,00 Kč 1 040,00 Kč 16 420,00 Kč

3.18

3.19
Podlahová krabice, pro montáž 12 přístrojů modul 45, 
kompletní, víko dle použité podlahové krytiny, včetně 
přístrojových nosičů, záslepek a montáže

20 ks 3 950,00 Kč 210,00 Kč 79 000,00 Kč 4 200,00 Kč 83 200,00 Kč

3.20 Podlahová krabice, protahovací, kompletní, víko dle použité 
podlahové krytiny, včetně montáže 11 ks 3 333,00 Kč 210,00 Kč 36 663,00 Kč 2 310,00 Kč 38 973,00 Kč

3.21
3.22 Jednonásobný rámeček, včetně montáže 84 ks 18,00 Kč 5,00 Kč 1 512,00 Kč 420,00 Kč 1 932,00 Kč
3.23 Dvojnásobný vodorovný rámeček, včetně montáže 190 ks 35,00 Kč 5,00 Kč 6 650,00 Kč 950,00 Kč 7 600,00 Kč
3.24 Trojnásobný vodorovný rámeček, včetně montáže 29 ks 45,00 Kč 5,00 Kč 1 305,00 Kč 145,00 Kč 1 450,00 Kč
3.25 Čtyřnásobný vodorovný rámeček, včetně montáže 20 ks 55,00 Kč 11,00 Kč 1 100,00 Kč 220,00 Kč 1 320,00 Kč
3.26 Pětinásobný vodorovný rámeček, včetně montáže 6 ks 79,00 Kč 16,00 Kč 474,00 Kč 96,00 Kč 570,00 Kč
3.27
3.28 Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže 661 ks 8,00 Kč 20,00 Kč 5 288,00 Kč 13 220,00 Kč 18 508,00 Kč
3.29 Odbočná krabice, včetně svorkovnice, víčka a montáže 160 ks 45,00 Kč 75,00 Kč 7 200,00 Kč 12 000,00 Kč 19 200,00 Kč
3.30
3.31 Kabely

3.32 Kabel CYKY-O 2x1,5 pevně uložený, včetně montáže a 
ukončení 2060 m 11,00 Kč 17,00 Kč 22 660,00 Kč 35 020,00 Kč 57 680,00 Kč

3.33 Kabel  CYKY-O 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a 
ukončení 490 m 13,00 Kč 17,00 Kč 6 370,00 Kč 8 330,00 Kč 14 700,00 Kč

3.34 Kabel  CYKY-J 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a 
ukončení 2490 m 13,00 Kč 17,00 Kč 32 370,00 Kč 42 330,00 Kč 74 700,00 Kč

3.35 Kabel  CYKY-J 4x1,5 pevně uložený, včetně montáže a 
ukončení 410 m 20,00 Kč 17,00 Kč 8 200,00 Kč 6 970,00 Kč 15 170,00 Kč

3.36 Kabel  CYKY-O 5x1,5 pevně uložený, včetně montáže a 
ukončení 1750 m 20,00 Kč 17,00 Kč 35 000,00 Kč 29 750,00 Kč 64 750,00 Kč

3.37 Kabel  CYKY-J 5x1,5 pevně uložený, včetně montáže a 
ukončení 1780 m 18,00 Kč 17,00 Kč 32 040,00 Kč 30 260,00 Kč 62 300,00 Kč

3.38 Kabel  CYKY-J 3x2,5 pevně uložený, včetně montáže a 
ukončení 5620 m 20,00 Kč 17,00 Kč 112 400,00 Kč 95 540,00 Kč 207 940,00 Kč

3.39 Kabel  CYKY-J 5x6 pevně uložený, včetně montáže a 
ukončení 180 m 81,00 Kč 17,00 Kč 14 580,00 Kč 3 060,00 Kč 17 640,00 Kč

3.40 Kabel  CYKY-J 5x16 pevně uložený, včetně montáže a 
ukončení 220 m 210,00 Kč 17,00 Kč 46 200,00 Kč 3 740,00 Kč 49 940,00 Kč

3.41
3.42 Trubky, lišty, kabelové žlaby

3.43 Trubka ohebná D25 s protahovacím drátem, 
320N,včetně montáže 110 m 13,00 Kč 22,00 Kč 1 430,00 Kč 2 420,00 Kč 3 850,00 Kč

3.44 Trubka ohebná D32 s protahovacím drátem, 320N, 
včetně montáže 20 m 13,50 Kč 22,00 Kč 270,00 Kč 440,00 Kč 710,00 Kč

3.45 Trubka ohebná D40 s protahovacím drátem, 320N, 
včetně montáže 310 m 27,00 Kč 22,00 Kč 8 370,00 Kč 6 820,00 Kč 15 190,00 Kč

3.46 Trubka tuhá D25 s protahovacím drátem, 320N, včetně 
montáže 260 m 21,00 Kč 22,00 Kč 5 460,00 Kč 5 720,00 Kč 11 180,00 Kč

3.47 Trubka tuhá D32 s protahovacím drátem, 320N, včetně 
montáže 40 m 35,00 Kč 22,00 Kč 1 400,00 Kč 880,00 Kč 2 280,00 Kč

3.48 Trubka tuhá D40 s protahovacím drátem, 320N, včetně 
montáže 60 m 42,00 Kč 22,00 Kč 2 520,00 Kč 1 320,00 Kč 3 840,00 Kč

3.49 Kabelový žlab 50/60, včetně nosných konstrukcí a 
montáže 145 m 149,00 Kč 163,00 Kč 21 605,00 Kč 23 635,00 Kč 45 240,00 Kč

3.50 Kabelový žlab 100/60, včetně nosných konstrukcí a 
montáže 390 m 175,00 Kč 165,00 Kč 68 250,00 Kč 64 350,00 Kč 132 600,00 Kč

3.51 Kabelový žlab 150/60, včetně nosných konstrukcí a 
montáže 150 m 195,00 Kč 182,00 Kč 29 250,00 Kč 27 300,00 Kč 56 550,00 Kč

3.52 Kabelová trasa na příchytkách, včetně příchytek a montáže 1580 m 30,00 Kč 20,00 Kč 47 400,00 Kč 31 600,00 Kč 79 000,00 Kč

3.53
3.54 Hromosvod a uzemnění
3.55 Vodič(CYA)  H07V-K 4 zz, včetně montáže 340 m 9,00 Kč 9,00 Kč 3 060,00 Kč 3 060,00 Kč 6 120,00 Kč
3.56 Vodič(CYA)  H07V-K 6 zz, včetně montáže 150 m 15,00 Kč 9,00 Kč 2 250,00 Kč 1 350,00 Kč 3 600,00 Kč
3.57 Vodič(CYA)  H07V-K 16 zz, včetně montáže 60 m 36,00 Kč 9,00 Kč 2 160,00 Kč 540,00 Kč 2 700,00 Kč
3.58 Vodič(CYA)  H07V-K 25 zz, včetně montáže 220 m 59,00 Kč 9,00 Kč 12 980,00 Kč 1 980,00 Kč 14 960,00 Kč
3.59
3.60 Svorka Bernard, včetně montáže 10 ks 51,00 Kč 32,00 Kč 510,00 Kč 320,00 Kč 830,00 Kč
3.61 Svorka zemnící ZSA 16, včetně montáže 30 ks 7,00 Kč 38,00 Kč 210,00 Kč 1 140,00 Kč 1 350,00 Kč
3.62 Páska uzemňovací měděná, včetně montáže 30 ks 12,00 Kč 28,00 Kč 360,00 Kč 840,00 Kč 1 200,00 Kč
3.63 Pomocný materiál pro hromosvod a uzemnění 1 sada 1 560,00 Kč 2 140,00 Kč 1 560,00 Kč 2 140,00 Kč 3 700,00 Kč
3.64
3.65 Podružný materiál
3.66 Protipožární utěsnění prostupů stěnou 1 m2 15 000,00 Kč 2 100,00 Kč 15 000,00 Kč 2 100,00 Kč 17 100,00 Kč
3.67 Pomocný montážní materiál pro elektro 1 sada 8 400,00 Kč 2 000,00 Kč 8 400,00 Kč 2 000,00 Kč 10 400,00 Kč
3.68 Výstražná tabulka, včetně montáže 14 ks 65,00 Kč 30,00 Kč 910,00 Kč 420,00 Kč 1 330,00 Kč
3.69
3.70 Ostatní práce a materiály
3.71 Připojení zařízení ostatních profesí 62 ks 50,00 Kč 200,00 Kč 3 100,00 Kč 12 400,00 Kč 15 500,00 Kč
3.72 Zaizolování rezervních přívodů 1 kpl 300,00 Kč 1 500,00 Kč 300,00 Kč 1 500,00 Kč 1 800,00 Kč

Celkem 1 391 620,00 Kč
Včetně DPH 1 683 860,20 Kč

4. Zemní, stavební a montážní práce
Č. pol. Popis položky Počet MJ Jedn. Cena 

materiál Jedn. Cena montáž Cena celkem 
materiál

Cena celkem                           
montáž Celková cena



Č. pol. Popis položky Počet MJ Jedn. Cena 
materiál Jedn. Cena montáž Cena celkem 

materiál
Cena celkem                           

montáž Celková cena

4.1 Průrazy zdivem 40 ks 450,00 Kč 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč
4.2 Drážky ve zdivu, včetně zapravení 590 m 5,00 Kč 50,00 Kč 2 950,00 Kč 29 500,00 Kč 32 450,00 Kč
4.3 Demontáž a ekologická likvidace stávajících svítidel 340 ks 100,00 Kč 34 000,00 Kč 34 000,00 Kč

4.4 Demontáž a ekologická likvidace stávajících zásuvek 60 ks 35,00 Kč 2 100,00 Kč 2 100,00 Kč

4.5 Demontáž a ekologická likvidace stávajících vypínačů 74 ks 35,00 Kč 2 590,00 Kč 2 590,00 Kč

4.6 Demontáž a ekologická likvidace stávajících rozvaděčů 14 ks 1 000,00 Kč 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč

4.7 Demontáž a ekologická likvidace stávající kabeláže 1650 m 5,00 Kč 8 250,00 Kč 8 250,00 Kč
4.8 Odvoz suti 2 t 1 200,00 Kč 2 400,00 Kč 2 400,00 Kč

Celkem 113 790,00 Kč
Včetně DPH 137 685,90 Kč

5. HZS
Č. pol. Popis položky Počet MJ Jedn. Cena 

materiál Jedn. Cena montáž Cena celkem 
materiál

Cena celkem                           
montáž Celková cena

5.1 Práce nespecifikované ceníkem 16 hod 400,00 Kč 6 400,00 Kč 6 400,00 Kč
5.2 Nepředvídatelné práce 20 hod 400,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč
5.3 Doplnění podkladů od dodavatelů připojovaných zařízení 16 hod 400,00 Kč 6 400,00 Kč 6 400,00 Kč
5.4 Koordinace postupu prací s ostatními profesemi 24 hod 350,00 Kč 8 400,00 Kč 8 400,00 Kč
5.5 Zmapování stávajícího stavu elektroinstalace 16 hod 450,00 Kč 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč
5.6 Zaučení obsluhy 8 hod 500,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč

Celkem 40 400,00 Kč
Včetně DPH 48 884,00 Kč

6. Revize
Č. pol. Popis položky Počet MJ Jedn. Cena 

materiál Jedn. Cena montáž Cena celkem 
materiál

Cena celkem                           
montáž Celková cena

6.1 Revizní práce, měření 24 hod 1 000,00 Kč 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč
6.2 Spolupráce s revizním technikem 5 hod 400,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč

Celkem 26 000,00 Kč
Včetně DPH 31 460,00 Kč

Zpracoval: Miroslav Matuška Dne: 04/2018



S: 18/5966
O: 02
R: R18596
Díl: 01-50 Systém technologie

1 1 Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, 
BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus,, Meter-Bus, ModBus, 
600 I/O, webserver (integrované 10UI, 4AO, 4DI, 8DO), výstup 
pro displej

ks 1,00 41 899,77

2 2 Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus), dry-contact / 
čítačový vstup

ks 2,00 6 393,18

3 3 Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus), 4..20mA, 
0..10VDC, DI

ks 2,00 7 054,03

4 4 Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus), relé kontakty ks 3,00 5 828,31

5 5 Kombinovaný IO modul - 8AI, 8AO, 12DI, 6DO (Panel Bus), 
pérové svorky, AI (0-10VDC,4-20mA), AO ( 0-10VDC), DO 
(relé 250V/4A)

ks 6,00 17 818,66

6 6 Svorkovnicový blok pro moduly AI, AO vč. modulové propojky 
a popisovacího štítku

ks 2,00 1 494,19

7 7 Svorkovnicový blok pro moduly DI vč. modulové propojky a 
popisovacího štítku

ks 2,00 1 494,19

8 8 Svorkovnicový blok pro moduly DO vč. modulové propojky a 
popisovacího štítku

ks 3,00 2 074,21

9 9 Záložní zdroj, UPS 800VA/640W, 1f ks    1,00 7 381,00
10 10 Karta relé a EPS pro UPS ks 1,00 3 454,00

Díl: 01-51 Periferie vstupní
11 11 Spínač diferenčního tlaku, rozsah 20-200 Pa, včetně 

příslušenství
ks 18,00 1 190,20

12 12 Spínač diferenčního tlaku, rozsah 50 - 500 Pa, včetně 
příslušenství

ks 12,00 1 247,90

13 13 Snímač diferenčního tlaku, nastavitelný rozsah, max. 2500Pa, 
výstup 0-10VDC, IP54

ks 12,00 3 990,00

14 14 Termostat protimrazové ochrany, -10..12°C, kapilára 6 m , 
IP65, automatický reset, včetně 6 ks, úchytek kapiláry

ks 6,00 1 411,92

15 15 Kanálový snímač teploty s připojovací přírubou, NTC20k, -
40..110°C, ponor 300 mm, IP54

ks 18,00 805,88

16 16 Příložný snímač teploty, NTC20k, -40..110°C, IP54 ks 6,00 645,00
17 17 Kanálový snímač CO2 a teploty, aktivní výstup 2x 0–10 V pro 

CO2 i teplotu
ks 6,00 5 690,00

18 18 Interiérový snímač CO2 a teploty, aktivní výstup 2x 0–10 V pro 
CO2 i teplotu

ks 6,00 4 990,00

19 19 Snímač venkovní teploty, NTC20k, -40..70°C, IP 54 ks 1,00 612,06

Díl: 01-52 Periferie výstupní
20 20 Pohon s mechanickou havarijní funkcí, 10 Nm, 2 m2, 10…25,4 

mm, 75 s, 24 V, otevřeno-zavřeno
ks 6,00 7 905,00

21 21 Pohon s mechanickou havarijní funkcí, 4 Nm, 0,8 m2, 24 V, 
otevřeno-zavřeno

ks 6,00 6 554,00

22 22 Servopohon pro VZT klapku, 5Nm,24V,0-10V, 150s ks 6,00 5 457,00

Díl: 01-53 Rozvaděč 
23 23 Rozvaděč skříňový, oceloplechový vč. bočnic, krytu, dna, 

montážního plechu a dveří; 1-křídlový, rozměry 
2000x1000x400mm (VxŠxH), sokl 100 mm, IP44/20

ks 1,00 105 000,00

24 24 Rozvaděč skříňový, oceloplechový vč. bočnic, krytu, dna, 
montážního plechu a dveří; 2-křídlový, rozměry 
2000x1200x400mm (VxŠxH), sokl 100mm, IP44/20

ks 1,00 130 000,00

25 25 Úprava stávajícího rozvaděče VS pro připojení signálů z 
rozvaděče RM-VZT, (dopl. svorkovnice, vodičů, včetně 
zapojení)

soubor 1,00 1 500,00

26 26 Úprava stávajícího rozvaděče chladu pro připojení signálů z 
rozvaděče RM-VZT, (dopl. svorkovnice, vodičů, včetně 
zapojení)

soubor 1,00 1 500,00

Díl: 01-54 Montážní materiál
27 27 Štítek kabelový nepopsaný 3x7 cm ks 410,00 4,10

Výkaz výměr
Brno-VUT, FSI - Stavební úpravy výukových prostor objektu A5
Měření a regulace - rekonstrukce VZT jednotek
MaR VZT jednotek č.1 - č.6 pro výukové prostory objektu A5



28 28 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 2,5 mm2 m 161,00 29,60
29 29 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 136,00 22,90
30 30 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 1,5 mm2 m 23,00 18,40
31 31 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 420,00 14,70
32 32 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 1 970,00 8,70
33 33 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm m 1 403,00 15,50
34 34 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm m 502,00 23,60
35 35 Snura CMFM 4BX2,5 m 22,00 55,75
36 36 Snura CMFM 4Bx1,5 m 22,00 41,03
37 37 Vodič silový pevné uložení CYA 35 mm2 m 30,00 78,50
38 38 Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát m 150,00 15,30
39 39 Servisní vypínač 1f/20A ks 18,00 628,69
40 40 Servisní vypínač 3f/25A ks 12,00 772,76
41 41 Ovladač "Nouzové zastavení" plast ks 1,00 473,00
42 42 Krabice spojovací, 113x113x58mm, šedá, bez svorek, IP55 ks 1,00 67,90

43 43 Krabice spojovací, 75x75x42mm, šedá, bez svorek, IP55 ks 20,00 26,90

44 44 Montážní krabice spojovací, na povrch, 10 přívodů, s okem pro 
uchycení, vč. víka, 89x43x37mm

ks 30,00 28,84

45 45 Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 25/21,4 
mm, pevnost 750N

m 50,00 20,13

46 46 Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 20/16,9 
mm, pevnost 750N

m 45,00 16,50

47 47 Příchytka pro tuhé trubky 5325 KB ks 35,00 2,85
48 48 Příchytka pro tuhé trubky 5320 KB ks 30,00 2,05
49 49 Příchytka kabelů dvojitá ks 10,00 6,70
50 50 Příchytka kabelů jednostranná ks 60,00 4,50
51 51 Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, 

pevnost 320N
m 75,00 6,34

52 52 Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 20/14,1 mm, 
pevnost 320N

m 135,00 3,75

53 53 Žlab kabelový pozinkovaná ocel 50X125X0,7 mm S, s 
integrovanou spojkou

m 60,00 144,83

54 54 Žlab kabelový 100X250X0,7 mm S, s integrovanou spojkou m 20,00 253,00

55 55 Žlab kabelový 100X500X0,7 mm S, s integrovanou spojkou m 8,00 517,00

56 56 Víko žlabu 250, l=2m 0,8mm, zinkování m 20,00 178,77
57 57 Víko žlabu 125, l=2 m 0,6 mm, zinkování m 60,00 93,83
58 58 Víko žlabu 500, l=2 m 0,6 mm, zinkování m 8,00 402,50
59 59 Přepážka výška 50, zinkování, délka 2 m m 60,00 85,24
60 60 Přepážka výška 100, zinkování, délka 2 m m 28,00 107,71
61 61 Žlab oblouk klesající 90° 90X50X125 0,8 mm, zinkování ks 6,00 255,00
62 62 Žlab oblouk klesající 90° 90X100X500 1,0 mm, zinkování ks 1,00 756,63
63 63 Žlab oblouk stoupající 90° 90X100X500 1,0 mm, zinkování ks 1,00 929,88

64 64 Víko oblouku kles. 90° 90X50X125, zinkování ks 6,00 90,84
65 65 Víko oblouku kles. 90° 90X100X500, zinkování ks 1,00 375,68
66 66 Víko oblouku stoup. 90° 90X500, zinkování ks 1,00 257,12
67 67 Podpěra na stěnu zinkování 250 2,0 mm ks 15,00 143,31
68 68 Montážní bod - zavěšení ze stropu pro žlab, vzdálenost max. 

0,5m - pomocný materiál
ks 20,00 47,38

69 69 Montážní bod - zavěšení na zeď pro žlab - pomocný materiál ks 15,00 21,30

70 70 Protipožární ucpávka do 100mm2, tl. 200mm ks 1,00 501,84
71 71 Pomocný montážní materiál kpl 1,00 8 500,00

Díl: 19-51 Elektromontáže
72 72 Montáž regulátor MaR ks 1,00 144,00
73 73 Montáž vstupně / výstupní modul MaR ks 13,00 192,00
74 74 Montáž UPS do 1000VA do rozvaděče ks 1,00 337,00
75 75 Montáž spínač dif. tlaku do VZT potrubí ks 30,00 195,00
76 76 Montáž snímač dif. tlaku do VZT potrubí ks 12,00 289,00



77 77 Montáž protimrazová ochrana / termostat kapilárový ks 6,00 289,00
78 78 Montáž snímač teploty do VZT potrubí ks 18,00 346,00
79 79 Montáž snímač teploty příložný ks 6,00 346,00
80 80 Montáž snímač kvality vzduchu kanálový ks 6,00 150,00
81 81 Montáž snímač kvality vzduchu interiérový ks 6,00 242,00
82 82 Montáž snímač teploty do místnosti ks 1,00 242,00
83 83 Připojení servopohon klapkový ks 18,00 289,00
84 84 Připojení - regulační 2-cestný ventil + servopohon ks 6,00 480,00
85 85 Připojení - regulační 3-cestný ventil + servopohon ks 6,00 500,00
86 86 Připojení - požární klapka / PSUM ks 13,00 192,00
87 87 El. připojení - FM s motorem 3x400V ks 12,00 689,00
88 88 El. připojení - motor 1x230V ks 18,00 390,00
89 89 Štítek označovací na kabel ks 410,00 10,30
90 90 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 2,5 mm2 volně uložený m 161,00 22,00
91 91 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený m 136,00 22,00
92 92 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 volně uložený m 23,00 22,00
93 93 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený m 420,00 22,00
94 94 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený m 1 970,00 22,00
95 95 Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený m 1 403,00 22,00
96 96 Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený m 502,00 22,00
97 97 Šňůra CMFM 4 x 2,50 mm2 volně uložená m 22,00 22,00
98 98 Šňůra CMFM 4 x 1,50 mm2 volně uložená m 22,00 22,00
99 99 Vodič nn a vn CYA 35 mm2 uložený volně m 30,00 22,00

100 100 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně m 150,00 22,00
101 101 Montáž servisní vypínač 1f, do 25A ks 18,00 242,00
102 102 Montáž servisní vypínač 3f, do 25A ks 12,00 335,00
103 103 Ovladač pomocných obvodů - 1 tlačítkový ks 1,00 143,50
104 104 Montáž přístrojová krabice ks 50,00 130,00
105 105 Trubka plast. tuhá 20 na příchytkách vč.příchytek m 45,00 36,00
106 106 Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek m 50,00 39,40
107 107 Příchytka kabelová 6-12 mm ks 60,00 8,90
108 108 Příchytka kabelová 7-16 mm ks 10,00 8,90
109 109 Trubka ohebná pod omítku, typ 20 mm m 135,00 33,00
110 110 Trubka ohebná pod omítku, typ 25 mm m 75,00 33,90
111 111 Žlab kabelový s příslušenstvím, 125/50 mm s víkem m 60,00 335,00
112 112 Žlab kabelový s příslušenstvím, 250/100 mm s víkem m 20,00 385,00
113 113 Žlab kabelový s příslušenstvím, 500/100 mm s víkem m 8,00 475,00
114 114 Přepážka žlabu výška 50 m 60,00 37,10
115 115 Přepážka žlabu výška 100 m 28,00 40,10
116 116 Kabelový žlab - oblouk 90° 50x125 mm, s víkem ks 6,00 661,00
117 117 Kabelový žlab - oblouk 90° 100x500 mm, s víkem ks 2,00 1 863,00
118 118 Ostatní instalační materiál a příslušenství ke žlabům kpl 1,00 9 000,00
119 119 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 70 mm2 ks 1,00 108,50
120 120 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 ks 186,00 20,80
121 121 Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení ks 310,00 69,50
122 122 Montáž rozvaděč do 300kg ks 2,00 2 309,00
123 123 Demontáž obložení podhledů a zpětná montáž panely do 1,5 

m2
hod 12,00 390,00

124 124 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm kus 1,00 232,00
125 125 Montáž protipožární ucpávky (nová ucpávka) ks 1,00 790,00
126 126 Identifikace kabelů a zařízení pro přepojení do nového 

rozvaděče MaR
hod 4,00 390,00

127 127 Úklid pracoviště po montáži, zapravení drobných stavebních 
nedodělků

hod 12,00 250,00

Díl: 19-53 Software DDC - práce
128 128 Uživatelský software pro DDC d.b. 266,00 700,00
129 129 Uživatelský software pro DDC - úprava regulátoru VS pro 

připojení signálů z RM-VZT
hod 4,00 700,00



130 130 Uživatelský software pro DDC - úprava regulátoru okruhu 
chladu pro připojení signálů z RM-VZT, úprava stávajícího SW 
ŘJ (část SW původně využita pro ŘJ RM-VZT )

hod 8,00 700,00

Celkem MaR VZT jednotek č.1 - č.6 pro výukové prostory objektu A5

R: R18596
P.č. Číslo poNázev položky MJ množství cena / MJ
Díl: 19-51 Elektromontážní práce - demontáže

1 1 Demontáž stávající kabeláže m 2 800,00 19,00
2 2 Demontáž stávajícího nosného materiálu - žlab m 75,00 96,00
3 3 Hzs-demontáž stávajícího zařízení (el. rozvaděčů) hod 12,00 390,00
4 4 El. odpojení stávající rušené technologie hod 30,00 390,00
5 5 Likvidace demontovaného materiálu včetně následného úklidu 

prostoru
kpl. 1,00 6 500,00

Celkem Elektromontážní práce - demontáže

R: R18596
P.č. Číslo poNázev položky MJ množství cena / MJ
Díl: 18-80 Ostatní služby

1 1 Doprava osob soubor 1,00 4 500,00
2 2 Hzs - Stavební zapravení prostupů tras MaR hod 4,00 320,00

3 3 Hzs-přesun materiálu v místě stavby hod 8,00 260,00

Díl: 19-52 Uvedení do provozu
5 5 Hzs - zabezpečení pracoviště, montáž, seřízení hod 42,00 320,00
6 6 Hzs - zaučení obsluhy hod 8,00 660,00
7 7 Hzs - součinnost servisní organizace s připojením do sítě C-

bus
hod 4,00 660,00

8 8 Součinnost servisní organizace při uvedení do provozu hod 16,00 550,00

Díl: 19-54 Revize, zkoušky, odborné prohlídky
9 9 Hzs - práce aplikačního programátora-příprava ke, komplexní 

zkoušce
hod 20,00 660,00

10 10 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, zkušební provoz hod 40,00 320,00
11 11 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize hod 12,00 550,00
12 12 Hzs - spolupráce s revizním technikem hod 8,00 320,00

Díl: 19-55 Inženýring
14 14 Hzs - Koordinace s ostatními profesemi hod 15,00 550,00

Díl: 19-57 Projekční práce
15 15 Hzs-napojení na stávající zařízení (spolupráce projekce s 

identifikací stávajících zařízení, kabeů atd.)
hod   4,00 600,00

16 16 Projekční práce_výrobní dokumentace MaR soubor 1,000 60 000,00

Celkem Ostatní náklady MaR

Rekapitulace MaR
Celkem MaR VZT jednotek č.1 - č.6 pro výukové prostory objektu A5
Celkem Elektromontážní práce - demontáže
Celkem Ostatní náklady MaR

CELKEM PROFESE MaR

Ostatní náklady MaR

Demontáže MaR



216 225,47
41 899,77

12 786,36

14 108,06

17 484,93

106 911,96

2 988,38

2 988,38

6 222,63

7 381,00
3 454,00

175 817,82
21 423,60

14 974,80

47 880,00

8 471,52

14 505,84

3 870,00
34 140,00

29 940,00

612,06

119 496,00
47 430,00

39 324,00

32 742,00

238 000,00
105 000,00

130 000,00

1 500,00

1 500,00

154 686,92
1 681,00

 
        

      
          



4 765,60
3 114,40

423,20
6 174,00

17 139,00
21 746,50
11 847,20
1 226,50

902,66
2 355,00
2 295,00

11 316,42
9 273,12

473,00
67,90

538,00

865,20

1 006,50

742,50

99,75
61,50
67,00

270,00
475,50

506,25

8 689,80

5 060,00

4 136,00

3 575,40
5 629,80
3 220,00
5 114,40
3 015,88
1 530,00

756,63
929,88

545,04
375,68
257,12

2 149,65
947,60

319,50

501,84
8 500,00

282 747,10
144,00

2 496,00
337,00

5 850,00
3 468,00



1 734,00
6 228,00
2 076,00

900,00
1 452,00

242,00
5 202,00
2 880,00
3 000,00
2 496,00
8 268,00
7 020,00
4 223,00
3 542,00
2 992,00

506,00
9 240,00

43 340,00
30 866,00
11 044,00

484,00
484,00
660,00

3 300,00
4 356,00
4 020,00

143,50
6 500,00
1 620,00
1 970,00

534,00
89,00

4 455,00
2 542,50

20 100,00
7 700,00
3 800,00
2 226,00
1 122,80
3 966,00
3 726,00
9 000,00

108,50
3 868,80

21 545,00
4 618,00
4 680,00

232,00
790,00

1 560,00

3 000,00

194 600,00
186 200,00

2 800,00



5 600,00

1 381 573,31

Celkem
83 280,00

53 200,00
7 200,00
4 680,00

11 700,00
6 500,00

83 280,00

Celkem
7 860,00

4 500,00
1 280,00

2 080,00

30 160,00
13 440,00
5 280,00
2 640,00

8 800,00

35 160,00
13 200,00

12 800,00
6 600,00
2 560,00

8 250,00
8 250,00

62 400,00
2 400,00

60 000,00

143 830,00

1 381 573,31
83 280,00

143 830,00

1 608 683,31

  

 



Příprava kabelových tras, montáž + dodávka
Pokud v této kapitole není u položky uvedeno jinak, jedná se o souhrnnou položku 
kompletní dodávky (včetně základního dílu i montážního příslušenství a to dodávka včetně 
montáže

No. Číslo položky Popis položky Množství Počet j.c. Cena
1 460 680041 Průraz zdivem z betonu, z tvrdého kamene,tloušťka 15cm 8 ks 390 3120
2 460 680042 Průraz zdivem z betonu, z tvrdého kamene,tloušťka 30cm 6 ks 715 4290
3 460 680043 Průraz zdivem z betonu, z tvrdého kamene,tloušťka 45cm 14 ks 975 13650
4 460 680044 Průraz zdivem z betonu, z tvrdého kamene,tloušťka 60cm 14 ks 1390 19460
5 460 680025/S1 Průraz stropem 28 ks 750 21000
6 Zapravení průrazů 16 hod 249 3984
7 Malířské práce 24 hod 450 10800
8 Rozebrání a opětovné zkompletování rozebiratelného podhledu 28 m2 125 3500
9 220 260021 Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka  (mont. vč. materiálu) 84 ks 45 3780

10 220 260024 Krabice KO 97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu) 56 ks 102 5712
11 220 260027 Krabice KO 125 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu) 28 ks 140 3920
12 220 260028 Krabice KT 250 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu) 14 ks 231 3234
13 220 260106 Vyhledání vývodu, krabice 182 ks 13 2366
14 220 260111 Odvíčkování a zavíčkování krabice na závit 140 ks 5 700
15 220 260113 Odvíčkování a zavíčkování krabice na 4 šrouby 42 ks 16,5 693
16 220 260552 Trubka plastová ohebná pod omítkou nebo v podlaze 23 sm (mont. vč. materiálu) 608 m 66 40128
17 220 260554 Trubka plastová ohebná pod omítkou nebo v podlaze 36 sm (mont. vč. materiálu) 960 m 77 73920
18 KEV.050.0400 AY 2,5 B 1568 m 1,5 2352
19 220 261661 Značení trasy vedení 1568 m 1,5 2352
20 220 270301 Vodič v trubkovodu AY 2,5 1568 m 8,5 13328
24 220 260734 Žlab PVC 70/40 sm  (mont. vč. základního i instalačního materiálu) 66 m 245 16170
25 220 261641 Osazení hmoždinky 6 sm beton (mont. vč. materiálu) 84 ks 38 3192
26 220 261642 Osazení hmoždinky 8 sm beton (mont. vč. materiálu) 56 ks 40 2240
27 220 261643 Osazení hmoždinky 10 sm beton (mont. vč. materiálu) 66 ks 42 2772
28 220 261644 Osazení hmoždinky 12 sm beton (mont. vč. materiálu) 156 ks 44 6864
29 Značení kabeláží, tras a rozvaděčů 1 kpl 4300 4300
30 Pomocné montážní práce 32 hod 300 9600
31 Nezměřitelné pracovní výkony 32 hod 350 11200
32 Drobný elektroinstalační materiál (montáž vč. mat.) 1 kpl 2200 2200
21 220 260722 Žlab MARS 125/ 50 mm  (mont. vč. základního i instalačního materiálu) 156 m 250 39000
24 220 261102 Konstrukce ocelová do 10 kg na m (mont. vč. materiálu) 156 ks 277 43212
25 220 261653 Uchycení ocelové konstrukce beton 156 ks 233 36348
41 Koordinace podlahových krabic (podl.krabice dodávkou NN) 12 hod 249 2988

Cena celkem 412375

Rozvod univ.kabelové sítě - montáž
No. Číslo položky Popis položky Množství Počet j.c. Cena

1 Montáž 19" panelu do 24 portů RJ 45 - nestín. Kat.6 7 ks 250 1750
2 Montáž 19" pomocného panelu do 4U 7 ks 95 665
3 Kompletace a vyhotovení měřícího protokolu 12 hod 450 5400
4 220 110643 Závěrečné práce ve skříni RACK 1 ks 635 635
5 Uložení kabelu 5.-6.kat. nestín. do trubky, žlabu, na rošt 9555 m 9,5 90772,5
6 Ukončení - forma na kabelu 6.kat. nestín. 294 ks 48 14112
7 Měření 1 segmentu kabelu 6.kat. nestín. (vč.vývodů a kamer) 147 ks 59 8673
8 Sestavení a montáž zásuvky do 2 modulů RJ 45 84 ks 135 11340
9 Montáž modulu zásuvky RJ 45 - nestín. 147 ks 59 8673

10 Údaj do měř. protokolu pro 1 segment sítě6 kat. nestín. 147 ks 29 4263
11 Revize stávajících rozvaděčů 4 hod 400 1600
12 Revize stávající účastnické části rozvodu 4 hod 400 1600
13 revize příp. přeskupení stáv. prvků v rozvaděči pro doplnění 8 hod 400 3200
14 Pomocné montážní práce 8 hod 400 3200
15 Nezměřitelné pracovní výkony 8 hod 400 3200

Cena celkem 159083,5

Rozvod univ.kabelové sítě - dodávka
No. Číslo položky Popis položky Množství Počet j.c. Cena

1 Kabel UTP, PowerCat kat.6, PVC plášť šedý, 4 páry, krabice 305m 9555 m 16 152880
2 Kompletní zásuvka 2xRJ45 kat. 6 126 ks 655 82530
3 Kompletní zásuvka 1xRJ45 kat. 6 21 ks 475 9975
4 Propojovací kabel UTP kat.6, 2 metry, barva šedá 74 ks 254 18796
5 Propojovací kabel UTP kat.6, 1 metr, barva šedá 74 ks 185 13690
6 Patch panel 2U, 24xRJ45, UTP kat.6A, 568B 7 ks 7840 54880
7 19" jumper ring panel 2U, 5 úchytů hlubokých 64 sm, šedý 7 ks 595 4165

Cena celkem 336916

Rozvod místního rozhlasu - demontáž
No. Číslo položky Popis položky Množství Počet j.c. Cena

Stavební úpravy výukových prostor objektu A5 FSI VUT v Brně
SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝUKOVÝCH PROSTOR

VNITŘNÍ SLABOPROUDÉ ROZVODY



1 Demontáž kompletního reproduktoru bez dalšího využití 8 ks 40 320
2 Demontáž přívodní kabeláže k reproduktoru 8 ks 55 440

Cena celkem 760

Rozvod elektrické zabzpečovací signalizace - demontáž
No. Číslo položky Popis položky Množství Počet j.c. Cena

1 Pomocné montážní práce 2 hod 350 700
2 Nezměřitelné pracovní výkony 2 hod 400 800
3 Demontáž kompletního infrapas.čidla pro další použití 8 ks 185 1480
4 Revize, vyčištění kompletního infrapas.čidla pro další použití 8 ks 650 5200
5 Uskladnění prvků EZS pro další použití 90 den 60 5400
6 Překlenutí čidla, zprovoznění smyčky bez vyloučeného prvku 8 ks 245 1960

Cena celkem 15540

Rozvod elektrické zabzpečovací signalizace - montáž
No. Číslo položky Popis položky Množství Počet j.c. Cena

1 220 280221 Kabel SYKFY do 5x2x0,5 (nebo podob.)  v trubkách, žlabech, lištách 176 m 15 2640
2 220 300001 Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu do 5x2 22 ks 79 1738
3 Montáž infrapasivního čidla - nástěnné 8 ks 425 3400
4 220 330206 Kontrola funkce čidla 8 ks 50 400
5 220 330741 Uvedení čidla do trvalého provozu 8 ks 110 880
6 220 330791 Programování zobrazovaného textu pro čidlo 8 ks 50 400
7 220 330121 Popis čidla štítkem 8 ks 22 176
8 220 111431 Stejnosměrná měření na míst.kabelu 24 pa 38 912
9 220 330191 Měření kontin.,izol.,odporu 1 úseku smyčky 8 ks 96 768

10 Montáž povrchové propojovací krabice do 24 svorek - plastové (montáž + dodávka) 8 ks 325 2600
11 Montáž tamper kontaktu 8 ks 189 1512
12 Vyhledání a revize nápojného bodu na stáv. rozvod 2 hod 500 1000
13 Revize stávající ústředny EZS 4 hod 500 2000
14 Revize prvků systému EZS 4 hod 500 2000
15 Pomocné montážní práce 2 hod 350 700
16 Nezměřitelné pracovní výkony 2 hod 400 800

Cena celkem 21926
Rozvod elektrické zabzpečovací signalizace - dodávka

No. Číslo položky Popis položky Množství Počet j.c. Cena
1 PC0097360 SYKFY (3x2x0,5 ) 176 ks 12 2112
2 MICROSWITCH Mechanický mikrospínač jako tamper kontakt 8 ks 115 920
3 J24 Plastová nízká propojovací krabice, 24+1 šroubovací svorka 8 ks 150 1200

Cena celkem 4232

Rozvod uzavř.televizního okruhu - demontáž
No. Číslo položky Popis položky Množství Počet j.c. Cena

1 Pomocné montážní práce 2 hod 350 700
2 Nezměřitelné pracovní výkony 2 hod 400 800
3 220 731022 Demontáž kompletní analogové kamery pro další využití 6 ks 850 5100
4 Revize, vyčištění kompletní analogové pro další použití 6 ks 2200 13200
5 Uskladnění kamer pro další použití 1 soub 1000 1000
6 Vyloučení kamery ze systému 6 ks 70 420

Cena celkem 21220

Rozvod uzavř.televizního okruhu - montáž
No. Číslo položky Popis položky Množství Počet j.c. Cena

1 Pomocné montážní práce 2 hod 350 700
2 Nezměřitelné pracovní výkony 2 hod 400 800
3 220 731022 Montáž kamery analogové 6 ks 320 1920
4 220 731061 Zprovoznění kamery 6 ks 380 2280
5 220 731041 Nastavení kamery 6 ks 450 2700
6 220 731126 Nastavení systému 1 ks 3500 3500
7 220 730252 Montáž koaxiálního kabelu do trubky, lišty 246 m 9 2214
8 220 730384 Montáž koax. kab. do konektoru 24 ks 30 720
9 220 730385 Montáž koax.kab. do spojů 24 ks 39 936

10 220 300642 Ukončení kabelů koaxiálních do průměru 10 mm 24 ks 35 840
11 210 800109 CYKY (nebo pod.) 750V 3 x 1.5 uložený pod omítkou 246 m 29 7134
12 210 100502 Ukončení CYKY (nebo pod.)  3 x 1.5 nebo 2.5 mm2 24 ks 25 600
13 Revize stávající videoústředny 8 hod 500 4000
14 Revize prvků systému CCTv 2 hod 500 1000
15 Pomocné montážní práce 2 hod 350 700
16 Nezměřitelné pracovní výkony 2 hod 400 800

Cena celkem 30844

Rozvod uzavř.televizního okruhu - dodávka
No. Číslo položky Popis položky Množství Počet j.c. Cena

1 Koax.kabel 246 m 12 2952
2 Konektor BNC 24 ks 5 120
3 KEV.000.1100 CYKY 3CX1,5 246 m 12 2952

Cena celkem 6024



Rozvod el.požární signalizace - demontáž
No. Číslo položky Popis položky Množství Počet j.c. Cena

1 Pomocné montážní práce 4 hod 350 1400
2 Nezměřitelné pracovní výkony 4 hod 400 1600
3 Demontáž kompletního bodového hlásiče pro další použití 54 ks 80 4320
4 Demontáž patice bodového hlásiče pro další použití 54 ks 50 2700
5 Demontáž tlačítkového hlásiče pro další použití 12 ks 95 1140
6 Revize, vyčištění bodového hlásiče pro další použití 54 ks 450 24300
7 Revize, vyčištění patice bodového hlásiče pro další použití 54 ks 190 10260
8 Revize, vyčištění patice tlačítkového hlásiče pro další použití 12 ks 420 5040
9 Uskladnění prvků EPS pro další použití 90 den 10 900

10 Překlenutí hlásiče, zprovoznění smyčky bez vyloučeného prvku 66 ks 155 10230
Cena celkem 61890

Rozvod el.požární signalizace - montáž
No. Číslo položky Popis položky Množství Počet j.c. Cena

1 220 330101 Montáž tlačítkového hlásiče na omítku 12 ks 275 3300
2 220 330111 Montáž zásuvky aut.hlásiče na omítku 54 ks 178 9612
3 220 330133 Montáž kompletního bodového hlásiče v běžném prostředí 54 ks 310 16740
4 220 330206 Kontrola funkce (čidla) hlásiče 66 ks 150 9900
5 220 330741 Uvedení požár.hlásiče do trvalého provozu 66 ks 100 6600
6 220 330791 Programování zobrazovaného textu pro hlásič 66 ks 90 5940
7 220 330121 Popis hlásiče štítkem 66 ks 15 990
8 220 281256 Kabel  1x2x0.8 pod omítku, do trubky, do žlabu 528 m 45 23760
9 220 300621 Ukončení kabelů 1x2x0.8 138 ks 15 2070

10 220 111431 Stejnosměrná měření na míst.kabelu 69 pa 35 2415
11 220 330191 Měření kontin.,izol.,odporu 1 úseku smyčky 66 ks 65 4290
12 Pomocné montážní práce 6 hod 350 2100
13 Nezměřitelné pracovní výkony 6 hod 400 2400
14 220 330753 Revize stávajícího systému EPS do 500 hlásičů 8 hod 500 4000
15 Revize stávající ústředny EPS 2 hod 500 1000

Cena celkem 95117

Rozvod el.požární signalizace - dodávka
No. Číslo položky Popis položky Množství Počet j.c. Cena

1 KAD.250.0160 J-Y(ST)Y -  1 x 2 x 0,8 LG 526 m 4,5 2367
2 Pomocný instalační materiál 1 kpl 900 900
3 Ostatní drobný instlalační materiál 1 kpl 450 450

Cena celkem 3717

Chránění stávajících rozvodů a zařízení
No. Číslo položky Popis položky Množství Počet j.c. Cena

1 Zhotovení chránění stávajících rozvodů po dobu stavby 20 hod 350 7000
2 Chránění stávajících rozvodů a zařízení 12 hod 55 660
3 Materiál pro chránění - plastové fólie 84 m2 45 3780
4 Materiál pro chránění - řezivo 2 m3 2500 5000
5 Materiál pro chránění - pomocný materiál 1 kpl 1000 1000

Cena celkem 17440

CELKEM ZA PROFESI SLABOPROUD 1187084,5


	Smlouva_reg
	 Zástupce Objednatele: Ing. Petr Marvan, email: marvan@ro.vutbr.cz, tel.č. 54114 5344
	 Technický dozor provádění díla: Ing. Libor Zvolský, email: zvolsky@ro.vutbr.cz, tel.č. 541145341
	I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY
	1) Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a splnit další s tím související závazky a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. Účelem této smlouvy...
	2) Podrobná technická specifikace díla a související požadavky Objednatele (dále jen „technické podmínky“) jsou vymezeny zejména projektovou dokumentací zpracovanou Ing. arch. Radko Květem, sídlem Všetičkova 31, 602 00  Brno, IČO 13676601 z května 201...
	3) Předmětem díla je část stavby na adrese Technická 2, Brno, tj. stavby na pozemku parc. č. 4767/74 v katastrálním území Královo Pole (dále jen „předmět díla“).
	4) Součástí závazku Zhotovitele provést dílo jsou zejména následující závazky:
	a) zpracování harmonogramu provedení díla,
	b) zjištění, zdokumentování a příp. zaměření skutečného stavu staveniště ve smyslu čl. IV. odst. 2 tak, aby byly zohledněny odchylky mezi smlouvou a skutečným stavem staveniště,
	c) zajištění inženýrské činnosti včetně koordinace provádění díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele,
	d) provedení vytýčení sítí, opatření a činností podle požadavků příslušných správních orgánů a správců dotčených sítí,
	e) vzorkování vybraných prvků předmětu díla,
	f) provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku,
	g) provedení stavebních úprav,
	h) provedení zaškolení osob určených Objednatelem s obsluhou instalovaných zařízení a předání podepsaného protokolu o zaškolení obsluhy v rámci dokladové části díla,
	i) vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě,
	j) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
	k) zpracování a předání písemných instrukcí a návodů k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozních manuálů a ostatních dokumentů nezbytných pro provoz předmětu díla v českém jazyce, a to 4x (slovy: čtyřikrát) v listinné podobě a 2x (slovy: dvakrá...
	l) předání atestů, certifikátů a prohlášení o shodě všech materiálů, výrobků a zařízení (dále také jako „věci k provedení díla“), které byly zpracovány při provádění díla, s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, a to 4x (slovy:...
	m) provádění průběžného úklidu staveniště,
	n) předvedení způsobilosti díla plnit svůj účel a
	o) předání díla Objednateli.

	5) Zhotovitel prohlašuje, že:
	a) je výlučným vlastníkem věcí k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije,
	b) věci k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno,
	c) dílo provede ve shodě s touto smlouvou, tzn. zejména splní veškeré technické podmínky, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, technické podmínky, které Zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očeká...

	6) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků Objednatele na dílo uvedených v této smlouvě potřebné i další stavební práce, dodávky či služby ve smlouvě výslovně neuvedené, je Zhotovitel povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své nák...

	II.  PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAZKŮ
	1) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede - dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právním...
	2) Koordinace provádění díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele
	a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla bude probíhat za souběžného provozu místa provedení díla, pouze na staveništi bude provoz Objednatele omezen.
	b) Zhotovitel se zavazuje, že přijme taková opatření, zejména bezpečnostní, protihluková, opatření na ochranu výukových, administrativních a laboratorních prostorů Objednatele dotčených prováděním díla, aby provoz místa provedení díla nebyl v souvislo...
	c) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	3) Vzorkování
	a) Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků předmětu díla, zejména technického a technologického vybavení, osvětlovacích těles, VZT jednotek, koncových a aktivních prvků instalací elektro, MaR, VZT a ZTI, akustických obkladů a akustic...
	b) Nejpozději na výzvu Zhotovitele Objednatel sdělí, u jakých prvků předmětu díla požaduje provedení vzorkování. Nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dní pak Zhotovitel vzorky předloží Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto ji...
	c) Vzorky budou předloženy v místě provedení díla. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny předem, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	d) Na vzorcích bude ověřeno, že vyhovují technickým podmínkám.
	e) Posouzení vzorků provede Objednatel do 7 (slovy: sedmi) dní ode dne jejich předložení. Shledá-li Objednatel, že vzorek nevyhovuje technickým podmínkám, pak je Zhotovitel povinen vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli nejpozd...
	f) Smluvní strany sjednávají, že prvky předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek, ro...

	4) Provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku
	a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
	b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO“). Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP...
	c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých případných poddodavatelů, resp. u jejich pracovníků.
	d) Zhotovitel v plné míře odpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
	e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad BOZP a PO.
	f) Dojde-li v souvislosti s prováděním díla nebo při činnostech s prováděním díla souvisejících k jakémukoliv úrazu, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je k tomu povinen poskytnout Zhotoviteli ne...
	g) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	5) Provedení stavebních úprav
	a) Součástí závazku provedení stavebních úprav jsou zejména následující povinnosti Zhotovitele:
	 úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, dodávek a služeb, a to včetně instalačních a montážních prací, nezbytných pro provedení díla,
	 provedení kompletační činnosti při integraci věcí k provedení díla do plně funkčního a uceleného celku, a dále
	 provedení všech ostatních činností souvisejících a nezbytných pro provedení díla, zejména zařízení staveniště, zajištění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku tak, aby bylo v průběhu provádění díla předejito ohrožením na zdraví či na živ...

	b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize instalovaných, příp. namontovaných, zařízení, jakož i jiných věcí k provedení díla a dále revize prováděním díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele, pokud jsou podle příslušných právních předpisů p...
	c) Zhotovitel se dále zavazuje provést veškeré potřebné zkoušky a měření instalovaných, příp. namontovaných, zařízení, jakož i jiných věcí k provedení díla, dále zkoušky a měření prováděním díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele a předat zprá...
	d) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	6) Věci k provedení díla
	7) Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě
	a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se smluvní strany dohodly v této smlouvě.
	b) Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, bylo-li dílo Objednateli předáno bez vad či nedodělků. Pokud bylo dílo Objednateli předáno s vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník dnem jejich odstranění.
	c) Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly učiněny.
	d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům do stavebního deníku učiněným Zhotovitelem, a to nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne provedení příslušného zápisu, jinak se má za to, že s příslušným zápisem souhlasí.
	e) Smluvní strany sjednávají, že zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy.
	f) Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění díla.
	g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v 1 (slovy: jednom) originále a alespoň 2 (slovy: dvou) kopiích. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co mu skončí povinnost vést stavební deník. Zhotovitel umožní Objednate...
	h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno a zároveň dohodnou-li se tak smluvní strany, povede Zhotovitel zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích písmenech ve formě jednoduchého záznamu o stavbě;...
	i) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	8) Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
	a) Zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (dále také jen „DSPS“) ve smyslu § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, ab...
	b) DSPS bude zpracována v podobě plnohodnotné revize stávající dokumentace skutečného provedení stavby či jiné dokumentace poskytnuté Objednatelem, která bude Zhotoviteli předána nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne zahájení, nebude-li ...
	c) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její zpracování u Zhotovitele odpovědná.
	d) DSPS bude Objednateli předána 4x (slovy: čtyřikrát) v listinné podobě a 2x (slovy: dvakrát) v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi.
	e) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	9) Licence
	10) Pokyny Objednatele
	a) Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.
	b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.
	c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
	d) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	11) Pověřená osoba
	a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle této smlouvy třetí osobu (dále jen „pověřená osoba“). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně informovat.
	b) Za výkon práv a plnění povinností dle této smlouvy pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.
	c) Zhotovitel bere na vědomí, že pověřená osoba není Objednatelem oprávněna zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo tuto smlouvu jakkoli měnit.

	12) Elektrická energie a voda pro provádění díla
	a) Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod elektrické energie (dále jen „elektřina“) na staveniště. Zhotovitel je povinen instalovat podružné měření odebírané elektřiny. Zhotovitel uhradí Objednateli cenu za odebranou elektřinu ve výši...
	b) Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod vody na staveniště. Zhotovitel je povinen instalovat podružné měření odebírané vody. Zhotovitel Objednateli uhradí cenu za odebranou vodu ve výši odpovídající jejímu skutečně odebranému množst...

	13) Kontrola provádění díla
	a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla (dále jen „kontrola“). Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečné ...
	b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla provádět kontrolu i ve výrobních nebo skladovacích prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho poddodavatelů. Zhotovitel je povinen na základě výzvy Objednatele tuto kontrolu umožnit a seznámit Ob...
	c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány alespoň jednou za 5 (slovy: pět) pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části díla či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjedn...
	e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěn...
	f) Pokud se Objednatel ke kontrole dle písm. d) tohoto odstavce přes to, že Zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, nedostaví, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a...
	g) O výsledku kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se Zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.
	h) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu provádět.
	i) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce je považováno za podstatné porušení smlouvy.

	14) Pracovníci Zhotovitele a jejich odborná způsobilost; Stavbyvedoucí
	a) Zhotovitel bude dílo provádět prostřednictvím odpovídajícího počtu pracovníků s příslušnou kvalifikací a zkušenostmi. O počtech a profesní skladbě pracovníků bude podávat zástupci Objednatele pravidelné a pravdivé informace minimálně jednou týdně, ...
	b) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou odbornou způsobilost.
	c) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit.
	d) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění díla pracovníka, který nemá příslušnou odbornou způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho ...
	e) Byla-li v podmínkách zadávacího řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, požadována pro pracovníky Zhotovitele nebo jen pro některé z nich určitá odborná způsobilost jakožto kvalifikační předpoklad účasti v dané...
	f) Zhotovitel se zavazuje provádění díla vést prostřednictvím osoby Stavbyvedoucího ve smyslu § 134 odst. 2 a §153 Stavebního zákona uvedené v záhlaví této smlouvy, který bude pravidelně, každý den provádění Díla řídit.
	g) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	15) Poddodavatelé Zhotovitele
	a) Zhotovitel je zásadně oprávněn použít pro plnění povinností ze smlouvy třetích osob, nestanovil-li Objednatel v rámci zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, že určitá věcně vymezená část plnění nesmí být plněna poddodavat...
	b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů Zhotovitele na plnění části závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků poddodavateli, jako by je plnil sám.
	c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže poddodavatele k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou poddodavatelem tyto závazky plněny.
	d) Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterým prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat ...
	e) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	16) Škody
	a) Pokud v souvislosti s prováděním díla Zhotovitelem dojde ke vzniku škody Objednateli nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy n...
	b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako jeho pracovníci, poddodavatelé nebo jinak.
	c) Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy, může ohrozit čerpání dotace poskytnuté na provedení díla, příp. může vést k udělení sankcí Objednateli ze strany orgánů oprávněných k výkonu...

	17) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizení staveniště
	a) Zhotovitel se zavazuje
	 průběžně v průběhu provádění díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších...
	 průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště, a
	 provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla do původního stavu.

	b) Vyklizení staveniště
	 byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení staveniště, dočasné oplocení staveniště, dočasné rozvody zásobující staveniště zejména elektřinou a vodou,
	 byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla,
	 byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při provádění díla,
	 byl proveden závěrečný úklid.

	c) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.


	III. ČAS PROVEDENÍ DÍLA
	1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
	2) Zahájení provádění díla
	3) Harmonogram provedení díla
	a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tří) pracovních dnů po dni zahájení, předat Objednateli harmonogram provádění díla (dále jen „harmonogram“) za účelem dohlížení postupu prací a plánování činností.
	b) Z  harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění díla
	 po jednotlivých závazcích Zhotovitele dle čl. I. odst. 4) písm. b) až o) s uvedením vazeb těchto závazků na proces předání a převzetí díla a
	 v členění dle stavebních oddílů položkového rozpočtu díla při vyznačení základních vazeb mezi jednotlivými činnostmi a
	 s vyznačením kritické cesty.

	c) Objednatel do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne převzetí harmonogramu může Zhotoviteli sdělit, že harmonogram není v souladu se smlouvou. Stane-li se tak, je Zhotovitel do 3 (slovy: tří) pracovních dnů povinen harmonogram přepracovat a znovu p...
	d) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s harmonogramem.
	e) Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhovat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění díla od har...
	f) Zhotovitel je povinen harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na pokyny Objednatele či v případě změny smlouvy.
	g) Zejména v případě složitých dílčích stavebních prací, dodávek nebo služeb se Zhotovitel zavazuje připravit na žádost Objednatele detailní krátkodobý harmonogram, a to tak, aby mohlo být provedení příslušných stavebních prací, dodávek nebo služeb co...

	4) Dokončení díla
	a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále jen „předvedení způsobilosti“). Způsobilost bude předvedena poté, co budou Zhotovitelem splněny veškeré závazky dle čl. I. odst. 4) písm. a) až m).
	b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v přechozím písmenu a zároveň písemně vyzve Objednatele k účasti na předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být Objednateli doručena alespoň 5 (slovy: pět) prac...
	c) Objednatel je oprávněn přizvat k předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
	d) Po předvedení způsobilosti Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k převzetí díla, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

	5) Předání a převzetí díla
	a) Lhůta pro předání díla a jeho částí
	 učebny U1 až U8 budou Zhotovitelem předány do 2. 9. 2018;
	 posluchárny P4 až P6 budou Zhotovitelem předány do 9. 9. 2018;
	 posluchárny P1 až P3 budou Zhotovitelem předány do 16. 9. 2018.
	Prodlení Zhotovitele s předáním díla nebo jeho částí se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno.
	c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
	d) Předávací protokol
	 identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele,
	 identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí,
	 seznam atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věcí k provedení díla s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly Objednateli předány,
	 datum, od kterého počínají běžet záruční doby,
	 prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,
	 příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li Objednatel dílo s vadami či nedodělky (dále jen „vady“),
	 datované podpisy smluvních stran a
	 přílohy:
	- DSPS,
	- zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních,
	- písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozní manuály a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu díla.


	e) Převzetím díla přechází na Objednatele nebezpečí škody na předmětu díla, přičemž tato skutečnost nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu díla Zhotovitel. Bylo-l...
	f) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání předmětu díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly. Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít dílo vy...
	g) Existují-li ke dni předání díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena
	 načasováním provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb zejména podle harmonogramu do ročního období neumožňujícího jejich provedení, např. seřízení klimatizace či provedení komplexního vyzkoušení systémů vytápění, chlazení, větrání a ...
	 tím, že provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb je podmíněno plným provozem Objednatele, např. ověření funkce a výkonu čistírny odpadních vod,

	h) Pro případ nepřevzetí díla, které vykazuje vady, Objednatelem smluvní strany sjednávají, že se na dílo hledí, jako by nebylo předáno.
	i) Je-li v předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že dílo přejímá, má se za to, že dnem převzetí díla je datum uvedené v předávacím protokolu u podpisu Objednatele.
	j) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 občanského zákoníku se nepoužije.
	k) Pro předání částí díla platí ustanovení o předání a převzetí díla přiměřeně.

	6) Prodloužení lhůty pro předání díla
	a) jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu Objednatele,
	b) jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,
	c) zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provedení díla znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem,
	d) jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně i...

	7) Zhotovitel je oprávněn provádět dílo každý kalendářní den v době od 6:30 hod. do 21:00 hod. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli. Bude-li...

	IV.  MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA; STAVENIŠTĚ
	1) Místo provedení díla
	2) Staveniště, jeho předání a převzetí
	a) Místnosti a jiné prostory budovy dle předchozího odstavce či k této budově náležející, a to i venkovní prostory a pozemky vymezené Objednatelem, které jsou prováděním díla dotčeny (dále jen „staveniště“), předá Objednatel Zhotoviteli na jeho žádost...
	b) Staveniště bude předáváno po jednotlivých místnostech, příp. vymezením prostoru určeného pro provedení díla.

	3) Protokol o předání a převzetí staveniště
	4) Prohlídka místa provedení díla

	V.  CENA DÍLA
	1) Zhotovitelem nabízená cena díla uvedená v jeho nabídce (dále jen „nabídková cena“) podané do zadávacího řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, činí: 27 980 310,- (slovy: dvacetsedmmilionůdevětsetosmdesáttisíct...
	2) Smluvní strany ujednávají, že jakákoli množství stanovená v položkovém rozpočtu jsou množství předpokládaná a nejsou považována za množství skutečná.
	3) Skutečná cena díla (dále jen „cena díla“) je pro účely platby dána měřením skutečného množství provedených prací a poskytnutých dodávek či služeb, na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu díla. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak,...
	4) Oceňování změn díla (variací)
	a) Návrh určení ceny variace předloží Zhotovitel na písemný pokyn Objednatele, a to ve lhůtě 5 (slovy: pěti) pracovních dní;
	b) Návrh určení ceny variace Zhotovitel zpracuje následovně:
	 Na základě jednotkových cen odpovídajících položkám rozpočtu.
	 Na základě jednotkových cen obdobných položek uvedených v rozpočtu, není-li možné postupovat podle předchozí odrážky.
	 Není-li možné postupovat podle předchozí odrážky, určí se cena na základě ke dni uzavření smlouvy aktuálních ceníků společnosti RTS, a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČ 25533843, přičemž jednotkové ceny v uvedeném ceník...
	 Není-li možné postupovat podle předchozí odrážky, určí se cena na základě kalkulace přiměřených přímých nákladů položky, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých...

	c) Množství prací, dodávek či služeb, které je předmětem variace, bude pro účely návrhu určení ceny variace Zhotovitelem stanoveno jako odhadované množství; skutečné množství provedených prací a poskytnutých dodávek či služeb bude měřeno podle odst. 3...
	d) Návrh určení ceny příslušné variace předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jeho předložení.
	e) Provedení variací, jejich odhadovaný rozsah a cenu obě smluvní strany potvrdí písemně formou změnového listu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

	5) DPH

	VI.  PLATEBNÍ PODMÍNKY
	1) Právo na zaplacení ceny díla
	2) Fakturace
	a) Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat fakturu po odsouhlasení soupisu řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „zjišťovací protokol“) Objednatelem. Zjišťovací protokol musí obsahovat zejména detailní rozpis skutečně provede...
	b) Zhotovitel doručí Objednateli zjišťovací protokol vždy nejpozději do 5 (slovy: pěti) kalendářních dnů po skončení daného období, ke kterému se zjišťovací protokol vztahuje. Zjišťovací protokol za poslední období provádění díla Zhotovitel doručí nej...
	c) Objednatel zjišťovací protokol do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jeho doručení buď schválí, nebo sdělí Zhotoviteli, že zjišťovací protokol není způsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno. Bude-li zjišťovací protokol nezpůsobilý k tomu...
	d) Schválený zjišťovací protokol bude vždy přílohou faktury za příslušné období.
	e) Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že schválením zjišťovacího protokolu není část díla odpovídající příslušnému zjišťovacímu protokolu převzata Objednatelem ani na Objednatele nepřechází nebezpečí škody na díle, resp. jeh...
	f) Faktury je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od data jejich vystavení, a to ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních.
	g) Splatnost faktur je 30 (slovy: třicet) dní ode dne jejich doručení Objednateli.
	h) Cena díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. V případě, že Zhotovitel uvede na faktuře odlišný bankovní účet, je Objednatel oprávněn uhradit cenu díla na takový bankovní účet a...
	i) Náležitosti faktur
	 náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. zákona o DPH, v případě plnění podléhajícího režimu přenesení daňové povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) zákona o DPH povinen na faktuře uvést větu: „Daň odvede zákazník“ a předmě...
	 náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
	 náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku,
	 uvedení lhůty splatnosti,
	 uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele a
	 uvedení názvu a registračního čísla projektu, tj. „Operační program Výzkum, věda vzdělávání, projekt „Rozvoj studijního prostředí na VUT (ROSTU na VUT)“ zaregistrovaný pod číslem CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008532.


	j) V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.

	3) Zádržné
	a) Z vystavené faktury bude Objednatelem uhrazeno 90 (slovy: devadesát) % částky, na kterou zní. Zbývajících 10 (slovy: deset) % z fakturované částky představuje zádržné. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že provedením úhrady 90 (slovy: de...
	b) Zádržné bude uhrazeno do 30 (slovy: třiceti) dnů po odstranění poslední vady Zhotovitelem dle čl. III. odst. 6) písm. f).

	4) Fakturace elektrické energie a vody pro provádění díla

	VII.  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ; ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA
	1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
	2) Zhotovitel odpovídá za vady
	a) jež má dílo při jeho předání,
	b) jež má dílo v době mezi předáním díla Objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo
	c) jež má dílo v záruční době.

	3) Zhotovitel odpovídá Objednateli zejména za to, že ode dne předání díla do konce smluvené záruční doby předmět díla:
	a) má a bude mít vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi provád...
	b) plní a bude plnit svůj účel, který vyplývá zejména z čl. I odst. 1, a příp. dále který pro něj Zhotovitel uvádí nebo ke kterému se dílo obvykle provádí,
	c) vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům příslušných právních předpisů a požadavkům stanoveným touto smlouvou; jsou-li požadavky Objednatele uvedené ve smlouvě přísnější než požadavky příslušných právních předpisů, mají přednost požadavky uvedené ve sm...

	4) Záruka za jakost díla
	a) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla Objednatelem.
	b) Pro zařízení a jiné věci k provedení díla, které mají vlastní záruční listy, je záruční doba stanovena v délce v nich vyznačené, minimálně však v délce 60 (slovy: šedesáti) měsíců. I tato záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla.
	c) Je-li dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle písm. a) a b) tohoto odstavce běžet až dnem odstranění poslední vady.

	5) Reklamace vad díla v záruční době
	a) Práva z vadného plnění Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to písemným oznámením (dále jen „reklamace“) doručeným k rukám kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. I reklamace odeslaná Objednatelem poslední de...
	 popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
	 jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje.

	b) Práva Objednatele z vadného plnění
	 na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící části díla,
	 na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,
	 na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo,
	 je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, od smlouvy odstoupit.


	6) Uspokojení práv z vadného plnění v záruční době
	a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne jejího doručení oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vad...
	b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se...
	c) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstoupení od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem doručení reklamace. Ustanovení písm. a) tohoto odstavce se nepoužije.
	d) Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého p...
	e) Lhůty pro odstranění vad
	 Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich reklamaci.
	 Reklamovanou vadu se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

	f) Zvláštní ustanovení o haváriích
	 Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí Objednatel jako havárie.
	 Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u vad označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin od doručení reklamace, dostavit na místo provedení díla, sezná...
	 V případě vad díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen tyto odstranit nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhů...


	7) Provozní úkony a údržba
	a) Zhotovitel je v průběhu záručních dob povinen vykonávat pravidelné kontroly díla tak, aby předcházel vzniku vad díla, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel zejména prověřuje, zda Objednatel při provozu dokončeného díla postu...
	b) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, pak
	 běžné provozní úkony a údržbu je oprávněn provádět přímo Objednatel bez přítomnosti Zhotovitele, a to v souladu s pokyny a dokumentací (návody, postupy, manuály) poskytnutými Zhotovitelem Objednateli při předání díla;
	 složitější údržbu je oprávněn provádět Objednatel pomocí dodavatele s příslušnou profesní a technickou kvalifikací.

	c) Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese Zhotovitel s tím, že je zahrnul do ceny díla. Objednatel je povinen takovému do...


	VIII.  POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE
	1) Stavebně montážní pojištění
	a) Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) díla, součástí ...
	b) Pojištění díla musí zahrnovat:
	 pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risk),
	 pojištění okolního majetku s limitem plnění 10.000.000 (slovy: desetmilionů) Kč,
	 pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění 1.000.000 (slovy: jedenmilion) Kč a
	 maximální spoluúčast 20.000 Kč.

	c) Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poško...

	2) Pojištění odpovědnosti za škodu
	a) Zhotovitel je dále povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich ...
	b) Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v Česk...

	3) Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto článku udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a Objednateli kdykoliv během této doby na vyžádání existenci platného pojištění doložit.
	4) Nesplnění závazků dle tohoto článku je podstatným porušením smlouvy.

	IX.  SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY
	1) Za každý započatý den, který Zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i jediného již upravovaného nebo nahrazovaného vzorku, se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,01 (slovy: nulacelájednésetiny) % z ...
	2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání díla nebo části díla se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 (slovy: nulacelápětdesetin) % z nabídkové ceny za každý započatý den prodlení.
	3) Pokud Objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud Zhotovitel neodstraní řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč ...
	4) Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neuspokojí práva Objednatele z vadného plnění v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny díla či neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se Objednateli zapl...
	5) Pokud je Zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu 5.000,- (slovy: pětisíc) Kč za každý i započatý den prodlení.
	6) V případě, že Zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši
	a) 25.000,- (slovy: dvacetpěttisíc) Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvor...
	b) 5.000,- (slovy: pěttisíc) Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez zastavení provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu,
	c) 500,- (slovy: pětset) Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.),
	d) 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP a PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.

	7) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 (slovy: nulacelápětsetin) % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
	8) V případě podstatného porušení smlouvy, které je smluvními stranami v této smlouvě výslovně uvedeno, nevztahuje-li se na něj zvláštní ustanovení dle tohoto článku, zavazuje se smluvní strana, která smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé s...
	9) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
	10) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla.
	11) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

	X.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
	1) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností Objednatele.
	2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:
	a) bez zbytečného odkladu poté, co Zhotovitel poruší smlouvu podstatným způsobem,
	b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu,
	c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
	d) v případě, že Zhotovitel v nabídce podané do zadávacího řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek toho...

	3) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu n...
	4) Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit v případě, že bude pozastaveno nebo ukončeno poskytování dotačních finančních prostředků čerpaných na provedení díla z OP VVV.
	5) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
	6) V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím postupu.
	a) Zhotovitel je povinen ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy předat Objednateli dosud dokončenou část díla a staveniště.
	b) Objednatel je do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne předání dokončené části díla povinen uhradit Zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností odstoupení od smlouvy. Část ceny díla za stavební práce, dod...
	c) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z cen těch položek rozpočtu, které odpovídají příslušným stavebním pracím, dodávkám a službám.
	d) Bezodkladně po předání dokončené části díla Objednatel určí a potvrdí:
	 na jakou část ceny díla případně vznikl Zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy a
	 hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení díla, které Objednatel zamýšlí od Zhotovitele odkoupit.

	e) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy nepovažuje ušlý zisk Zhotovitele.


	XI.  DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY; KONTAKTNÍ OSOBY
	1) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje jednání učiněné elektronickými či jinými technickými prostředky (e-mail, fax). Sml...
	2) Bagatelní změny smlouvy
	a) Ustanovení odstavce 1) tohoto článku se nepoužije pro bagatelní změny smlouvy.
	b) Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany považují změny technických podmínek, které nemají dopad na hodnotu závazku ze smlouvy.
	c) Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany dále považují rovněž změny těch ustanovení smlouvy, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak“.
	d) Bagatelní změny smlouvy dle tohoto odstavce mohou být smluvními stranami dohodnuty i zápisem do stavebního deníku, případně jednoduchého záznamu o stavbě. Má se za to, že osobami oprávněnými k takové dohodě za smluvní strany jsou i jejich kontaktní...

	3) Kontaktní osoby smluvních stran
	a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení na základě této smlouvy, a
	b) jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny.


	XII.  DŮVĚRNÉ INFORMACE
	1) Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující:
	a) informace označené Objednatelem za důvěrné,
	b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění díla,
	c) informace o finančních závazcích Objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním díla,
	d) informace o sporech mezi Objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s prováděním díla.

	2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinno...
	3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu Objednatele neužije důvěrné informace pro jiné účely než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyj...
	4) V případě poskytnutí důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
	5) V případě, že se Zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně informovat Objednatele.
	6) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování díla, a to ani k propagačním nebo reklamním účelům, ani nebude sám nebo s třetí osobou publikovat žádné texty, fotografie n...

	XIII.  ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
	1) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského z...
	2) Vyžaduje-li tato smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či jiné jednání písemnou formu, tato není zachována, je-li jednání učiněno elektronickými či jinými technickými prostředky (např. email, fax).
	3) Nedílnou součástí smlouvy je:
	a) Příloha č. 1 – Položkový rozpočet díla.

	Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až XIII. smlouvy přednost před ustanoveními přílohy a projektové dokumentace. Smluvní strany dále sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mezi pr...
	4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 občanského zákoníku se nepoužije.
	5) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
	6) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:
	a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídicímu orgánu OP VVV, Ministerstvu financí jako auditnímu orgá...
	b) ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným v předchozím písmenu kontrolu poddodavatelů Zhotovitele v rozsahu dle předchozího písmena;
	c) strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků Objednatelem podle § 219 ZZVZ.

	7) Smluvní strany podpisem na této smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru s...
	8) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ust...
	9) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně přísl...
	10) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této ...
	11) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
	12) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
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