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(na základě usn. RM ze dne 14.05.2018, usnesení č, 521/2018)

podle 5 2586 a násl. zákona číslo 89420012 Sb., občanský zákoník, (dálejen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za
jeho provedení.

]. SMLUVNí STRANY

1.1. Objednatel: Město Příbram

Sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram

Statutární zástupce: lng. Jindřich Vařeka, starosta

lČO: 00243132

otc: 0200243132

Bankovní spojení:

Č. účtu:

(dále jen „objednateI“)

a

1.2. Zhotovitel: STALER Spol. S r.o.

Sídloímísto podnikání: Dubno 62, 261 01 Dubno

Statutární zastupce: Martin Roušal -jednatel

lČO: 01490240

DIČ: 0201498240

Bankovní spojenl :

Číslo účtu:

Zapsaný u Městského soudu v raze, spisová značka C 207461
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Oprávněnízástupci k jednání:

Ve vecech smluvnlch:

Objednatel: lng. Jindřich Vařeka, starosta

Zhotovitel: Martin Roušal, jednatel

Ve věcech odborných:

. Po dobu díla budou objednatele na stavbě.- zastupovat: lng. Zuzana Štěrbová, vedoucí
Samostatneho oddělení silničního hospodářství, lng. Simona Žd'anská, referent Samostatneho
oddělení silničn ího hospodářství . kteréjsou Oprávnění ke všem úkonům týkajícím se plneni díla,
vyjma zmeny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele kontrolují kvalituprováděných praci, jsou povinni a oprávnění ověřit, zda zhotovitelem vyúčtovane práceodpovídají Skutečně provedeným dohodnutým výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické
problémy a předběžná projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí
týkající se prejekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění
nebo náhrady práci, která nejsou V souladu s podmínkami smlouvy.

. Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Ing.Vladimír Pobiš, který je pověřen řízením stavebních
prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Stavební práce na akci „Zajištění pročištění příkopů“

]



_ vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v nabídce a v rozsahu, danem dle následujících příloh,
které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

příloha č.1: cenová nabídka

Předmětem plněníje tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě nabídky uvedené v příloze, a to v rozsahu
a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy (5,1 této smlouvy o dílo.

2.2 Bližší popis:

Sjednane dílo bude provedeno vsouladu s obecně závaznými předpisy Z hlediska technickehoa technologického Sjednávají sejako závazně technická a technologické předpisy a normy týkající seprovádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení proinstalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení.

Dilo bude provedeno v rozsahu, požadovaném objednatelem, nejvýše však vrozsahu, který svoucelkovou cenou nepřekročí limitní cenu díla, a to částku 169 979,-Kč bez DPH.

2_3 Veškerá ujednání. technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabidcezhotovitele jsou nedílnou součástí této sml0uvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4 Dojde-li při realizaci dila k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícíz podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provestsoupis těchto změn, doplňků nebo rozšířeni ve formě zadávacích listů, ocenit jej podle jednotkovýchcen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v cenícich ÚRS V aktuální cenove úrovni(pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovem rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, žebude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlive zadávací listy s oceněním), v němž budeřešena změna ceny, případně i termínu dokončení . Zástupcem objednatele (případně i TDI)odsouhlasena zadávací listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejichohradu, Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávkyjím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

!2_5 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsouznámy veškeré technická, kvalitativní a jiné podmínky nezbytně krealizaci díla, a že k provedenímá potřebně oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět dila dle čl, II v dobe:__ zahájení prací ____ dokonceni prací
. ihned po účinnosti 30.03.5114

3_2_ Nezaháji—li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu,je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. Povětrnostní vlivy, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem k prodlouženíterminu dokončení díla, pokud dojde v tomto směru k odsouhlasení objednatelem (zápisem vestavebním deniku).

3_4. v případě. že dojde k přerušení praci vinou objednatele. posunuje se termín dokončení dílao dobu prodlení.

3_5 Dodržení času plnění zhotovitelem je závislá na řádně a včasná součinnosti objednatele dohodnutév této smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního povolení avšech dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokud je jich k zahájení prováděnístavebních prací zapotřebí. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti neni zhotovitelv prodiení S plněním závazku provest dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje,

a_e objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámenímzhotoviteli, která může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušeníse pak prodlouží termin dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno taktem,ze zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavkyobjednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy zestrany zhotovitele neprodlouží.

IV. CENA ZA DÍLO
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4.1, Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 525r1990 Sb Cena díla je stanovena

na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Cena uvedená

vnabídce je pevná a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytná pro dokončení díla

v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek,

která v nabídce zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. ll této smlouvy) a v termínu

dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526Í1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena bez DPH 59,- Kčl'm

Celková cena nepřesáhne 169 979,- Kč bez DPH. Tuto částku považují strany za limitní cenu díla,DPH bude účtována dle platně právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud

jde 0 horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele jeji zvýšení.

V případě, že rozsah dila bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud V průběhu provádění

díla dojde ke zjištění, že některá práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány

vmenším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena dila adekvátním způsobem sníží

(tzv. méněpráce). v ostatních případech může být cena uvedená vodst. 4,1. a 4.2. změněna pouze

písemnou dohodou smluvních stran formou očíslované-ho dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla

je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy.
\

4.4 Za uskutečněná plnění bude vystaven zhotovitelem daňový doklad v souladu se zákonem 23512004
tr

Sb., O dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel nevystupuje ve vztahu k danému plnění jako
“*

osoba povinná k dani. Přijatá plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně.4.5 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovanem

díle až do doby jeho protokolárniho předání objednateli po řádné-m dokončení dila. Vlastníkem

díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla

do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny

(viz položkový rozpočet díla a jemu odpovidajici fakturace zhotovitele).

v. způsoa FLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1 . Provedeně práce budou zhotovitelem fakturovány najednou, ato na základě objednatelem písemně

potvrzeného a odsouhlaseneho soupisu řádně provedených prací a dodávek.
5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající

daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty,

ve znění pozdějších předpisů).
Faktura musí zejména obsahovat:
pořadové číslo dokladu

název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČ, DlČ
DIČ plátce

předmět dodávky a den jejiho plnění
den odeslání faktury a datum její splatnostioznačení banky a číslo účtu, na který má být splacenacelkovou fakturovanou částku s vyznačením DPHBez kterákoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součásti každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé

položky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací,

které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlasený a potvrzeny stavebním dozorem

objednatele nebo přímo objednatelem.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě pli odsouhlasení množství nebo druhu provedených

prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura
3



zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se
kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce,
vyplývající : cené—žitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je Oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla.
Zbylých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném
dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků ajeho předání a převzetí objednatelem. V případě.
že dilo dle této smlouvy bude objednatelem převzato s vadami a nedodělky, bude zhotovitel oprávněn
zbylých 10% ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla,

5.7, Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. v případě nedodržení
termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu
díla tak, jak je popsáno v článku čl. ll této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují
se za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele nebo v důsledku rozhodnutí oprávněných
orgánů státní správy na více než 5 měsíců a y této době dojde ke zvýšení cen materiálových a jiných
vstupů o více než 5% (podle platného ceníku URS), navýší se cena doposud nerealizovaných částí díla

,

o předmětný cenový rozdíl. Jako výchozí stav je určena úroveň cen (platného ceníku URS)
34

ke dni přerušení provádění díla.

k
5.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. 5 106a zákona
o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného

d'

zákonného ustanoveni bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým
„\'E

plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídajicí dani
z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se
v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

vr. způsoo PROVÁDĚNÍ DÍLA

6,1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a
jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací
díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů
či zařizení (vše dále jen „předpisy“j. Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda,

nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel, v případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění
objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v Souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně
nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele prověstjiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku,
kterou za kvalitu díla poskytl zhotovitel dle této smlouvy.

6,2. Objednatel je Oprávněn kontrolovat provádění dila na všech jeho stupních. Zjisti—li objednatel,
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými
nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho,
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činnosti a dílo prováděl řádným způsobem.
Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v pňměfené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele
by vedl nepochybně k dalšímu poručení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto
případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce
a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě,

musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli,
hradí zhotovitel iji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí
být 2 nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-Ii se tak, může jejich odstranění na
náklady zhotovitele zajistit objednatel.
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6.5. Zhotovitel přebírá vplnám rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky,

majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění praci a má přístup na všechna praCoviště zhotovitele, kde jsou

uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá ze sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví

při práci, vybavení pracovniků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických

předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovniky seznámit

s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6,8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské práce a nese

za ně zámku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X,

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech. dílech nebo celé stavbě

až do dne předáni stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným i
nezúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou

škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na
přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě
nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude
pojištěn pro případ Vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do
výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto skutečnost je povinen na výzvu objednatele objednateli
prokázat, jinak bude objednateí oprávněn od této smlouvy Odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen věst na stavbě ode dne převzetí staveniště do předání díla stavební denik
(SD) o pracích, která provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy
včetně víceprací.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány
stavbyvedoucím tak, aby znich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost,
zdůvodnění odchylek prací. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy
provedených prací.

6.13. l'v'limo odpovědného pracovn ika zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze
určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDl, zástupce Správců inženýrských sítí a příslušné
oprávněné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a kzápisu připojovat svoje stanovisko.
Nebudeeli Objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním
nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimojiné uvedeno:

. název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele, objednatele

. přehled všech provedených zkoušek jakosti

. seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků

. seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby

6.16, Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění.
Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytim.
V případě, že se objednatel ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích.
Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukci
a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky.
Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt,

6.17, Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů
nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých kprovedeni díla od objednatele. Bude-li přes toto
upozorněni objednatel písemně trvat na provedení praci podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel
za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní—Ii zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla
v plném rozsahu odpovídá.
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6.18. Zhotovitel je povinen pri odevzdávání dila uspotadai si_rOje & zařízení tehebr bylomožnodllo

řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdanta prevzeti dila le Zhotovitel nownen

staveniště zcela vyklidit a následně upravit. Pokud tak neučiní. Je ",“-' objednatel OPFaVně“ fakturovat

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, po který bude zhotowte' Uzwat staveniště neoprávněné,

a to až do úplného vyklizení staveniště.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být POUŽÍW jiné materiály, technologienebo změny

proti zadávacím podmínkám či jiným předpisům (viz postoj.). Souttasně se zhotovila! _zavazwe

a ručí za to, že při realizaci dila nepoužije žádný material. 0 kterém Je vdobe použiti znama.

že je škodlivý zhlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je POVIDŠH

na písemně vyzvání objednatele provest okamžitou náp_F8VU ve formě výměny takto POUŽItÉhO materialu

za materiál vhodný s tim, že veškeré náklady s tím ngjeně nese zhotovrtel.

6.20. Objednatel je oprávněn vprůběhu realizace požadovat záměny materiálů OPTUÍÍ původně

navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musiubyt písemný & zhotovrtel

má právo na úhradu veškerých zbytečné vynaloženýCh nákladu, POkUd JIŽ PUVOdHI materiál ZGJISÍIÍ-

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím-

6.22. Odvoz a uložení suti, zeminy a vybouraných hmot JSOU obsaženy V pevné smluvní ceně díla

v rozsahu dle přílohy č.1, Na základě výzvy příslušného orgánu statni SPFÉW k doložení UVBdŠWCh
materiálů zhotovitel předá doklady o uložení suti, výkopku & Vrbouranvch hmot korespondurlmch

s výzvou takového úřadu, a to buď přímo takovému úřadu, nebo objednáte"-

6.23. Objednatel předá staveniště, t.j. prostor určený pro stavbu azařlzení staveniště, DFDSÍO Drát-f třetí

osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájenÍ praCI. POkUd se strany nedohodnou Jinak-

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně? pecqvat

o základní směrové a výškové body a to až do dobylpředanhdlla objednateli. Zhotovrtel ZGJISÍI

i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a Odpovídá za, thD SPFĚV"05t-_ Zhotovrtel' 5' G_Patř' na %VÉ

náklady potřebná povoleni vsouvislosti sodstraňovánlm etromq, dřevin atd. stim.- ze Zholowtel

íobjednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánu statni spravy-

s.25. Zhotovitel si zajistí v případě potřeby na vlastní náklady staveništni přípojku el., vodovody

a kanalizace včetně připojovacich míst určených správci srttVeškere energie spotřebované v přímé

souvislosti s realizací díla hradí zhotovitel.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných D'OCh. PHP rozkopávkám Či překopům veřejných

komunikaci zajišt'uje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třebávumístit nebo přemístit dopravní

značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto Zález'tDSt' na'své naklady zhotovrtel:

Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvrslosti

s průběhem provádění dila. Veškerá potřebná povolení _a rozhodnutí vztahUjiCi se k dopravně

inženýrským opatřením zajišt'uje zhotovitel a nese veškeré připadne poplatky.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a ČÍSÍOÍU all—? povinen

průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé íEhO pracemi VSDUĚÉÍP' 5 platnými. ZákQHY

o odpadovém hospodářství, Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese rrzrko yzniku případných

škod (a tO i ve formě sankcí uložených objednateli ze , $“?le orgánu Stájnl Správy

nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímaciho řízeýl na Siwenny! pařádek

a nebude-ii uspořádán zbývající materiál, vyminuie si ohlednatel pravo nezahállt Přellmací řízení

či nepřevzít dilo do doby nápravy.

6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu
tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a PO UKOHČGW pracr uvest stavenrštědo

původního stavu. Náklady na vybudování, lefŽCNÉl"Í a odklizení zařizení Staveniště

a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejně komunikace jen! vsouladu S platnými předpisy.

Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovrtel.
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6.31. Zhatovjte| je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních

předpisů (předpisy k ochraně lidského zdravr nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení

k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušně úřady nařídí. Náklady

na tato opatření nese zhotowtel-

533 Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení

provozu a přístupu do existujících objektu (pro pěší i techniku).

6.33. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na

své náklady vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel

bude postupovat ve stavebních pracích ,tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí.

v případě jejich poškození po dobu provadeni díla (tedyv době od převzetí staveniště do řádného

dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inž. sítě na vlastní náklady

nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských

sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčeně inženýrské sítě.

534 Zhotovjtej je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá

opatření, aby „nj,-em provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašnosti, nadměrným hlukem

či znečišt'ovánim a aby nedocházelo k ohrožováni bezpečnosti postupem provádění prací

nebo provozem staveb“ÍCh mechanizmu.

535, Zhotovitej se seznámil s plány a ostatními zadávaclmi podklady, které jsou potřeba k provedení

díla dje této smjowy, a prohlaŠUje, že tyto mu byly poskytnuty & má zcela jasný přehled o způsobu

a objemu prací.

535 V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla

tak, aby by|0 provozuschopné, tedy aby je'bylo mozno uzrvat kúčelu, pro který je zhotovováno,

a to j když tyto nejsou zvlášt' uvedeny nebo blize popsány v této smlouvě nebo jejich přílohách.

6.3? Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací,

aniž by Zhotovitej moj-|| uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen

projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

533 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, ato až do doby jeho předání objednateli

po řádném dokončení díla.

Vlt. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou poyinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním

předmětu díla dle článku ll. teto smlouvy'o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad

a nedodělků a po prokázání bezchybne funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů.
Podmínkou řádného dokončení díla ajeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech

listin, které se k dnu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití,

geodejjcká zaměření, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, zjejichž povahy

ijýuá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu,

aby bylo dílo nebo jeho ' čast možno řadně užívat vsouladu S právními předpisy

(případně jsou podmínkou vydáni kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobně).

T.2. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek považuje se provedeni dila

za dokončené teprve tehdy, když pozadovane zkoušky byly úspěšné provedeny a doloženy příslušnými

doklady.

7_3_ Kpřevzetí dokončeného dila vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní

před jermjnem zahájení předání dila. Objednatel zahájí převzetí dila do 7 dnů od term inu navrženého

zhotovitelem. Objednatel má však pravo odmítnout zahajeni přejímacího řízení, je-lí termín navržený

zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než Sjednaný termín předání dila.

7.4. o předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami.

Vpřípadě, že objednatel převezme, dilo svadami a nedodělky, bude obsahem protokolu i soupis

takových vad a nedodělků s uvedením terminu jejich odstranění. Nebude — |i takový termín dohodnut,

?
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bude zhotovitel povinen odstranit je do 30-ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném
terminu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle

vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla — o takových vadách
se má za to, že jde o vady zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě,
že se bude jednato drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutije na vůli objednatele.

VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy,
tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným
stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení
a materiálů pro jejich instalaci či aplikací, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo
pokud nemá vlastnosti, které vyplývají ztěto smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání

objednatele.

|x. ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že
po dobu trvání záruky bude mit dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními
předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze
závad vzniklých při provozu dilaje mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného
dokončení dila (tedy od data předáni díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku
zjištěných při předání dila). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které
oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele bud odstraní bezplatně na vlastní náklady,
nebo za ně uhradí objednateli. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé vzáruční době
následnou stavební činnosti objednatele nebojím pověřené osoby a poruchami inženýrských sítí
nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo
a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických části díla, které lze samostatně funkčně oddělit,
se strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokolu), že záruka za takové části díla
se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jim stanovených záručních podmínek
s tím,že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového
zařizení, záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

92. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závody vzniklé mechanickým
poškozením či neodbornou manipulací a péči a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit neprodleně po jejich oznámení, případně vtermlnu, který bude
objednatel požadoval v oznámení reklamace, Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na
náhradu škody a ušlého zisku zdůvodu nefunkčnosti nebo částečně nefunkčnosti díla do doby
odstranění reklamované vady.

9.5, Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem
v poslední den záruční lhůty se považuje za Včas uplatněnou.

9.6. Neodstrani-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy,
je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám,
nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo sodstraněnim vady související
náklady uhradí objednateli zhotovitel. v případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám. má právo
na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací URS,

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání
a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním
řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.
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V

x. ZAJIŠTĚNÍ zAvAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádně dokončení díla a jeho předání objednateli
se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý
započatý den prodlení, minimálně však 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne tů měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní
pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za čtvrtý a každý další započatý měsíc prodlení.

104 Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejimacim řízení se
zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno kodevzdani (tzn., že dílo
vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady
s tím vznikla a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

10.5, Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky dila zjištěné při přejimacim řízení
nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši 1.000,—Kč za každý nedodéiek či vadu a den prodlení.

10.6, Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu
ušlého zisku objednatele.

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího
oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní,
oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

xr. PODSTATNÉ Ponušení SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje
druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

o provedení díla V rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.

o provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6. 1 .).

o provedení díla v dohodnutém termínu.

o provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.

. placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou,

11,2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Zhotovitel má
nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni Odstoupení od smlouvy a to v cenách
stanovených touto smlouvou nebo na základě nl. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením
od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude
poskytnut limit finančn ích prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje
uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizaci díla
ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účastv případném zadávacím nebo
výběrovém řízení či náklady na Zhotovení nabidky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele
objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Timto omezením
nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetková sankce
vůči objednateli.

xu. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými
očislovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé
do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

9
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12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana
povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných
k podpisu smlouvy.

12.3, Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají , přecházejí na jejich případné
právní nástupce.

12.4. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu.
Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze
s písemným souhlasem objednatele.

12.5. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele
a jeho subdodavatelů, pracovnici objednatele zajišťující výstavbu, pracovnici státního dohledu,
kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant vrámci
autorského dozoru 3 uživatel jen s vědomím objednatele.

12,6. Zhotovitel upozorní objednatele na Všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti
na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob
a které by při jeho činnosti na pracovištích objednatele mohly vést k Ohrožení provozu nebo ohroženi
bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP
na pracovišti.

12.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo
jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit,

12.8. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení
a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12,9. Objednatel bere na vědomí a souhlasí S nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu
v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu

3 z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

12.11. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského
zákoníku.

12.12. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a touto smlouvou související

nepovažují za obchodni tajemství ve smyslu 5 504 zákona č. 8912012 Sb., občanského zákoníku,

v platném znění a udělují svolení kjejich užití a zveřejnění bez stanovenijakýchkoli dalších podmínek.

Objednatel izhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené

objednatelem a byla v plném znění vč. Jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení

zákona 340i'2015 Sb., v platném znění v registru smluv. Uveřejnění v registru zajistí objednatel.
12.13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy

jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí,

že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomé jimi udaných nepravdivých údajů.
12.14. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uvedenim v registru
smluv.

12,15. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit

cestou dohody. Nedojde-Ii kdohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu

občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi

smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných

právních předpisů (V době sepsání této smlouvy podle zákona č, 99l1963 Sb. v platném znění).
12.16. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší

ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.
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12.1'i'. Pokud by se stala ustanoveni této smlouvy neplatnýmí, a to zjakéhokoliv důvodu.nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením.Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení,která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosaženíhOSpodářskéhO a právního účelu minulé dohody.

12.17, Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:
Příloha č. 'l. - cenová nabídka

V Příbrami dne:1.6.2018

*) „f, ili“_fza zhotovitele:

za objednatele:

*

. Město Příbram-m
Martín Roušao', jednatel

Ing, Jindřich Vařeka, starosta

ll
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