



mc27es6b49d8c2

Smlouva o dílo č. 415 / 18
Uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Zák. č.89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění (dále jen „Smlouva“)

1. Smluvní strany:

1.1. **Objednatel:** Městská část Praha-Ďáblice
Květnová 553/52
Praha 8 - Ďáblice
182 02

Zastoupena: Ing Milošem Růžičkou, starostou
IČ: 00231266
Bank.spojení: 501855998 / 6000
PPF banka, a.s. Praha 6

1.2. **Zhotovitel:** ISP s.r.o.
Modřanská 11
143 00 Praha 4

Zastoupena: Ing.Ladislavem Novákem, jednatelem
IČ: 45791848
DIČ: CZ45791848
Obch.rejstřík: Městský soud v Praze, odd. C, vložka 13860
Bank.spojení: KB Praha 4, č.ú. 43601-041/0100

1.3. Při technickém řízení činnosti na stavbě, při potvrzování stavebního deníku, faktur, protokolu o předání a převzetí díla, zastupuje:

objednatele: Mgr. Josef Buchal, Ing. Lukavec
zhotovitele: Ing.Milan Setnička, Ing Ladislav Novák

2. Předmět smlouvy:

2.1. Předmětem této smlouvy je provedení „Vnitřní oprava podlah v MŠ Ďáblice dle přiloženého stavebního položkového rozpočtu, který je přílohou č.1 této smlouvy.

2.2. Dílo bude provedeno:

- V souladu s nabídkovou kalkulací a navrženými skladbami
- přiloženého stavebního položkového rozpočtu.

3. Čas plnění:

1.3. Zahájení prací: **2.7.2018**
2.3. Dokončení prací: **29.8.2018**

4. Cena:

4.1. Dohodnutá cena za provedení předmětu smlouvy činí bez DPH:
- Cena díla bez DPH 237 422,- Kč

CELKEM: 237 422,-Kč bez DPH.

To je slovy: Dvě stě třicet sedm tisíc čtyři sta dvacet dva Kč bez DPH. Daň z přidané hodnoty bude vyúčtována ve výši platné v den vystavení faktury.

5. Způsob úhrady ceny:

5.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli dílčí fakturu takto:

5.1.1 **Dílčí fakturu: ve výši 165 000,- Kč do 14 dnů po dokončení betonové podlahy.**

5.1.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel bude hradit dílo jednou dílčí fakturou na základě soupisu provedených prací a po dokončení a předání konečnou fakturou. Zjišťovací protokol a faktura budou vyhotoveny a předány v tištěné nebo elektronické formě objednateli.

5.1.3 **Konečné vyúčtování:** zhotovitel vystaví konečné vyúčtování – závěrečnou fakturu do 10 kalendářních dnů od ukončení přejímacího řízení, podpisu protokolu o předání a převzetí stavby. Pokud bude protokol o předání a převzetí stavby obsahovat drobné vady a nedodělky nebránící užívání, bude z konečného vyúčtování pozastavena částka 5% z ceny stavby do doby jejich odstranění. Podmínkou pro platby dílčích faktur odběratelem je dodržení, vzájemně odsouhlaseného, harmonogramu výstavby zhotovitelem.

5.2. Právo fakturovat sjednaný předmět smlouvy vzniká zhotoviteli dnem podepsání zápisu o předání a převzetí dokončeného díla zástupci smluvních stran.

5.3. Lhůta splatnosti dílčí faktury se sjednává do 14-ti dnů po doručení.

6. Způsob úhrady ceny:

6.1. Cena díla uvedená v bodě 4.1. bude objednatelem placena dílčí fakturou dle bodu 5.1, po dokončení díla a odstranění vad a nedodělků bude vystavena konečná faktura.

6.2. Právo fakturovat sjednaný předmět smlouvy vzniká zhotoviteli:

a) u dílčího plnění dnem podepsání zápisu odsouhlaseného zjišťovacího protokolu, který obsahuje všechny práce a dodávky potřebné ke splnění toho kterého dílčího plnění dle bodu 5.1.

b) konečná faktura – po podpisu dokončeného díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků předání zástupci smluvních stran.

7. Staveniště:

7.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště dne 29.6.2018 ve 12:00 hodin.

7.2. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti dnů po převzetí díla objednatelem.

8. Další ujednání:

8.1. Přejímací řízení svolá objednatel do sedmi dnů od výzvy zhotovitele.

8.2. Nedojde-li k realizaci této smlouvy pro okolnosti na straně objednatele, odkoupí objednatel od zhotovitele předem zajištěné materiály a uhradí mu prokazatelné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s přípravou tohoto díla.

8.3. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v případě technologických změn v projektu stavby bude konečná faktura upravena dle skutečnosti a dílčího rozpočtu stavby.

8.4. Bude-li objednatel požadovat provedení dalších prací, které nejsou předmětem této smlouvy, provede zhotovitel tyto práce po předchozí dohodě smluvních stran o ceně. Takovéto další práce budou oceněny dle ceníku URS v cenové hladině platné v době provádění. Na odsouhlasené vícepráce bude vypracován dodatek k této smlouvě o dílo.

8.5. Zhotovitel při nedodržení termínu dokončení díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,001 % z ceny díla za každý den prodlení.

- 8.6. Objednatel při nedodržení splatnosti zálohy nebo faktury je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,001 % Kč z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.7. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 2586, Občanského zákoníku, pokládají porušení smluvních povinností za porušení podstatné v těchto případech:
- nedodání některé části díla zhotovitelem,
 - prodlení zhotovitele s dodáním díla, převyšující o 15 dní sjednaný termín,
 - prodlení objednatele s předáním staveniště, převyšující o 15 dní sjednaný termín,
 - prodlení objednatele s úhradou některé faktury, převyšující o 15 dní sjednaný termín.
- 8.8. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodů, za které odpovídá jedna ze smluvních stran, je tato povinna uhradit druhé straně škodu, která jí tímto vznikla.
- 8.9. **Povinnosti objednatele:**
 Provádět pravidelně kontrolu stavby.
 Převzít od zhotovitele dokončené dílo.
 Zajistit přípojku el. energie a možnost odběru vody (hradí objednatel).

Povinnosti zhotovitele:

Dbát předpisů BOZP a práce provádět dle platných norem a předpisů.
 Vést stavební deník.
 Práce ukončit v řádném termínu.

V případě oprávněné reklamace zahájit opravy do 10 dnů a vady odstranit v co nejkratší možné lhůtě

8.10. **HARMONOGRAM STAVBY:**

Předání staveniště: ve 12 hod.	29.6.2018
Bourání podlahy a odvoz na skládku:	2.7.- 9.7.2018
Izolace, betonáž mazaniny:	10.7.-14.7.2018
Ošetření betonu, technologická přestávka:	15.7.-17.8.2018
Stěrkování podlahy, vinyl	17.8.-28.8.2018

9. Záruční doba:

Zhotovitel odpovídá za vady díla po dobu 24 měsíců od předání a převzetí díla, s výjimkou dodávek a zařízení u nichž je záruční doba poskytovaná výrobcem kratší.

10. Závěrečná ustanovení:

- 10.1. Smluvní strany se na změnách této smlouvy mohou dohodnout jen písemnými dodatky k této smlouvě.
- 10.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom exempláři.

Příloha:

č.1 – stavební položkový rozpočet

V Praze dne: 13.6.2018

Za objednatele:



Ing. Miloš Růžička

Za zhotovitele:

Ing. Ladislav Novák



Modřanská 1387/11
 143 00 Praha 4 - Modřany
 IČO: 457 91 848
 www.ispsro.cz, e-mail: ispsro@seznam.cz

NABÍDKOVÁ KALKULACE

Stavba: MŠ Ďáblice
 Objekt: oprava podlah

Pol.	Popis položky	Množství MJ	Cena/MJ	Celkem Kč
1	demontáž podlahové krytiny k případnému použití	87 m2	46	4 002,00
2	odstranění stávajících vrstev podlahy dle skladby A	87 m2	315	27 405,00
3	asfaltová penetrace	87 m2	40	3 480,00
4	hydroizolační vrstva 1x Glastek 40 SPECIAL MINERAL	87 m2	240	20 880,00
5	podlahový polystyren EPS 100 tl. 40 mm	87 m2	140	12 180,00
6	betonová mazanina beton C 16 / 20 , tl. 50 mm	87 m2	175	15 225,00
7	KARI síť 4 / 100 / 100 s přesahem	87 m2	105	9 135,00
8	vyrovnávací samonivelační stěrka 3-5 mm	87 m2	245	21 315,00
9	vinylové podlah. dílce lepené dle výběru objed. , střední jakost	87 m2	400	34 800,00
10	odvoz sutí na skládku včetně uložení	1,00 kpl	43 300,00	43 300,00
11	vnitrostaveništní přesun hmot	1,00 kpl	21 400,00	21 400,00
12	ostatní drobné práce , režijní náklady	1,00 m2	24300	24 300,00

Celkem objekt

237 422,00 Kč

Celková cena bez DPH

237 422 Kč

Stávající skladba A : lamelová podlaha , stěrka 5 mm , prostý beton 30 mm , porobetonové tvárnice 70 mm , asfaltová hydroizolace

Stávající skladba B : lamelová podlaha , stěrka 5 mm , betonová mazanina tl. 50 mm , PE FOLIE , podlah. polystyren EPS 100 40 mm , asfaltová hydroizolace GLASTEK 40

Zpracoval: Ing. Ladislav Novák KVĚTEN 2018

Nabídka je platná do 15.7.2018

ISP s.r.o.

Modřanská 1387/11
 143 00 Praha 4 - Modřany
 IČO: 457 91 848

www.ispsro.cz, e-mail: ispsro@seznam.cz



Městská část Praha-Ďáblice

Rada městské části

102. zasedání
dne 11.6. 2018

USNESENÍ č. 912/18/RMČ

k Opravě podlahy v MŠ Ďáblice

I. bere na vědomí

informaci o výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava podlahy v MŠ Ďáblice“.

II. souhlasí

ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava podlahy v MŠ Ďáblice“ s nabídkou společnosti ISP s.r.o., Modřanská 11, 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ: 45791848 jako dodavatele předmětu v celkové hodnotě 237 422,- Kč bez DPH, tj. 287 280,62 Kč s DPH, která byla poptána v souladu se Směrnicí č. 3 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 10.1.2017.

III. ukládá

sekretariátu starosty vystavit objednávku.

IV. ukládá

Ing. Lukavcovi zajistit realizaci akce.

Ing. Mgr. Martin Tumpach
zástupce starosty



Ing. Miloš Růžička
starosta

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – ĎÁBLICE

PRŮVODNÍ LIST K DOKUMENTU (smlouva, příkaz..)

Právní předpis, který má za následek veřejný výdaj nebo jiná plnění vzniklá na základě závazku nebo nároku orgánu veřejné správy.

(Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě před vznikem závazku.)

Název dokumentu: *Smlouva o dílo č. 415/18*

Název smluvního partnera: *ISP s.r.o.*

ID datové schránky:

IČO: *45791848*

adresa: *Hodřanská 11, 14300 Praha 4*

Typ smlouvy:

smlouva o půjčce

smlouva o zástavě

smlouva o věcném břemeni

jiný typ – doplňte konkrétně *smlouva o dílo*

smlouva kupní

smlouva darovací

smlouva nájemní

smlouva směnná

smlouva o přijaté dotaci a příspěvku

smlouva o poskytnuté dotaci a příspěvku

Předmět smlouvy: *Všeobecná oprava podlah v MŠ Ďáblice*

Částka s DPH:

Částka bez DPH: *237.422,- Kč*

DPH *21* %

Hodnota předmětu smlouvy

Odůvodnění netržní ceny

Právně ověřeno: projednat v RMČ ZMČ

912/18/RMČ

dne: *11.6.2018*

Referent majetku:

dne:

Pověřený příkazce operace (správce smlouvy):

[Signature]

dne: *25.6.2017*

Posuzuje v souladu s § 13 ods. 2 Vyhlášky č. 416/2004 Sb. Zajišťuje všechny nezbytné úkony podmiňující zahájení smluvního vztahu (stavební povolení, územní rozhodnutí, vykoupené pozemky, výběrové řízení, atd.)

Správce rozpočtu:

[Signature]

dne: *25.6.2017*

Kontrola souladu operace se schváleným rozpočtem a existencí potřebných zdrojů na uskutečnění.

Omezující podmínky: NE

ANO: jaké.....

Projednáno s tajemníkem:

[Signature]

dne: *25.6.2017*

vyvěšeno dne:

stavební povolení dne:

schváleno RMČ dne:

územní rozhodnutí dne:

schváleno ZMČ dne:

výběrové řízení dne:

Registr smluv

Datum zveřejnění/ ID smlouvy

Úřední deska