
Smlouva o dílo

Číslo smlouvy objednatele: SML/0456/2018/ORM

na realizaci díla
„Rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Struhlovsko“

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, mezi:

Smluvní strany:

1. Město Hranice
se sídlem MěÚ Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
zastoupené: Jiřím Kudláčkem, starostou města
za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Jaroslav Strnad
tel.:
e-mail : jaroslav.strnad@mesto-hranice.cz

(dále jen jako „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Peter Galvánek – BYTEX, organizační sloţka
odštěpný závod zahraniční právnické osoby

zastoupená: Peter Galvánek, vedoucím odštěpného závodu
sídlo: Vendryně 999, 739 94 Vendryně
IČO: 29383137
DIČ: CZ682797077
obchodní rejstřík: AX 1095 soud v Ostravě, oddíl F 29172/2011
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon :
(dále jen jako „zhotovitel“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím
znění smlouvy:

1. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje řádně provést pro objednatele dílo, kterým se
rozumí - „Rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Struhlovsko“, podle projektové
dokumentace zhotovené Ing. Hynkem Pavlackým, Druţstevní 1012, 763 26
Luhačovice v rozsahu výzvy k podání nabídky

1.2. Místo stavby: ZŠ Struhlovsko v rozsahu projektové dokumentace, p.č.st.3455 v k.ú.
Hranice.

1.3. Realizací díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a
montáţních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení
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nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s 
dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichţ provedení je pro řádné dokončení 
díla nezbytné (např. bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační 
činnosti celé stavby. 
 

1.4. Nedílnou součástí díla jsou dále: 
1.4.1. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu, a dále zkoušek 
nutných pro uvedení díla do provozu, 

1.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod., 

1.4.3. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 
a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), zajištění 
opatření k zamezení znečištění okolí stavby 

1.4.4. zajištění bezpečnosti práce a ochrany ţivotního prostředí, 
1.4.5. projednání a zajištění případného zvláštního uţívání komunikací, veřejných ploch 

a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a 
náhrad za omezení uţívání komunikace, 

1.4.6. uvedení díla do trvalého provozu, 
1.4.7. odvoz a uloţení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku 

za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů,  

1.4.8. uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

1.4.9. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosaţení předepsané kvality a 
předepsaných technických parametrů díla, 

1.4.10. provádění díla tak, aby nevznikala zvýšená prašnost na staveništi.  
 

1.5. Projektová dokumentace skutečného provedení díla: 
1.5.1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat projektovou dokumentaci skutečného 

provedení díla se zřetelným zakreslením veškerých odchylek, změn, dopadů, a 
vlivů vzniklých v průběhu realizace prací, projektová dokumentace skutečného 
provedení díla, bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, 
jejím podpisem, datem a razítkem zhotovitele 
 

1.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s poţadavky zúčastněných orgánů 
státní správy a správců sítí. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným 
dokončením a předáním díla v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude 
ukončeno protokolem o předání a převzetí, který bude podepsaný objednatelem i 
zhotovitelem, a to v souladu zejména s článkem 7. této smlouvy. V opačném 
případě nebude dílo povaţováno za předané řádně a včas.  
 

1.7. Objednatel se zavazuje, ţe řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho 
provedení zhotoviteli dohodnutou cenu dle článku 3., a to způsobem dle článku 4. 
této smlouvy. 
 

1.8. Zhotovitel se zavazuje umístit dílo v pozemcích, které jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci.  
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2. Doba plnění 
 

2.1. Termíny realizace díla:  
            Zahájení prací:            01.07.2018 

                   Ukončení prací:           10.08.2018 
     
  Doba trvání stavby činí max. 60 kalendářních dní.  

 
3. Cena 

 
3.1. Celková cena díla, jeţ je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí v konečné 
výši částku 

 Cena celkem bez DPH:           945.058,20 Kč                            
                   DPH 21 % :                              198.462,20 Kč            
                          
                  Cena celkem včetně DPH:      1.143.520,40 Kč 

 
            Celková cena díla je stanovena jako cena maximální a nejvýše přípustná včetně   
            všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s realizací díla.  

 
3.2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za 

níže uvedených podmínek: 
3.2.1. Změna sjednané ceny je moţná pouze pokud po podpisu smlouvy a před 

termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH; v tomto případě dochází 
ke změně ceny automaticky a není potřeba uzavírat dodatek ke smlouvě. 
Zhotovitel uvede na faktuře sazbu DPH platnou v době zdanitelného plnění. 

3.2.2. Případné změny ceny díla jsou dále moţné, pokud budou v průběhu stavby 
realizovány vícepráce nebo méněpráce. Vícepráce budou oceněny takto:  
a) s vyuţitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací, který je přílohou 

této smlouvy o dílo 
b) pokud to není moţné (taková poloţka se v soupisu prováděných prací 

nevyskytuje), tak bude pouţita jednotková cena ve výši 80% z ceníku 
společnosti ÚRS Praha a.s. v cenové úrovni 2018 

c) pokud ceníky ÚRS Praha a.s. tuto cenu rovněţ neobsahují, bude 
zhotovitelem navrţena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění 
díla  

 
4. Platební podmínky 

 
4.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 

 Podkladem pro provedení platby na účet zhotovitele bude daňový doklad („dále jen 
„faktura“), vystavený zhotovitelem, na základě měsíčního soupisu provedených prací 
a dodaného materiálu odsouhlasený objednatelem.   

4.2. Objednatel uhradí fakturu vystavenou zhotovitelem nejpozději do 30-ti dnů po jejím 
doručení za splnění podmínek stanovených v části. 4. této smlouvy ze strany 
zhotovitele.  

4.3. Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet uvedený ve smlouvě 
4.4. Peněţitý závazek objednatele se povaţuje za splněný v den, kdy je příslušná částka 

odepsána z účtu objednatele. 
4.5. Objednatel, za splnění podmínek stanovených v části. 4. této smlouvy ze strany 

zhotovitele, na základě daňového dokladu uhradí zhotoviteli fakturu podle skutečně 
provedených prací a dodávek, a to aţ do výše 90 % smluvní ceny díla s tím, ţe 
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zbývajících 10 % fakturované smluvní ceny bude činit zádrţné, které je objednatel 
oprávněn pozastavit. Zádrţné bude slouţit na zajištění splnění povinností 
zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo a uhrazeno bude objednatelem do 21 
dnů po protokolárním potvrzení převzetí díla bez vad a nedodělků. 

4.6. Objednatel je zejména oprávněn ze zádrţného uspokojit své náklady, které mu v 
souvislosti s nedodrţením smluvních závazků zhotovitele vzniknou. 
V případě, ţe objednatel pouţije zadrţené finanční prostředky k uhrazení nákladů 
na odstranění vad a nedodělků, vrátí objednatel zhotoviteli rozdíl mezi cenou 
zaplacenou za odstranění vad a nedodělků a zadrţenou částkou. Do doby uhrazení 
zadrţených finančních prostředků zhotoviteli není objednatel v prodlení s plněním 
svého závazku zaplatit cenu za dílo. 

4.7. Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, bude fakturována 
změněná cena. 

4.8. Faktury vystavené zhotovitelem musí mít formu a obsah řádného daňového dokladu 
dle platných právních předpisů, zejm. zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a další náleţitosti uvedené ve smlouvě, a to 
zejména: 
-označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČO, DIČ 
-označení peněţního ústavu a číslo účtu, na který se má platit  
-číslo faktury 
-datum vystavení faktury 
-datum uskutečnění zdanitelného plnění 
-den splatnosti 
-fakturovanou částku (účtovaná částka bez DPH a včetně DPH) 
-účel platby - rozpis účtovaných provedených prací 
-razítko a podpis oprávněné osoby 
-objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce dle této smlouvy  

4.9. V případě, ţe faktura – daňový doklad nebude mít všechny potřebné náleţitosti a 
přílohy nebo nebude-li cena v souladu s cenou prací uvedenou v soupisu 
provedených prací a dodaného materiálu, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, 
aniţ by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako 
na nedoručenou a po doručení opravené faktury běţí nová doba splatnosti. 

4.10. Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje s odkazem na ust. § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ţe stavebně-montáţní 
práce prováděné na této stavbě, souvisejí výlučně s činností příjemce při výkonu 
veřejné správy, při níţ se nepovaţuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 
zákona o DPH). Příjemce plnění (objednatel) není v tomto případě v postavení 
osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ. Příjemce 
plnění (objednatel) poţaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil 
reţim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e z. č. 235/2004 Sb. o 
dani z přidané hodnoty. 
Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění ve smyslu § 21 odst. 9 ZDPH vţdy k 1. 
dni následujícího měsíce po ukončení dílčí etapy.  
Dílčí část díla bude fakturována na základě předávacího (zjišťovacího) protokolu 
podle skutečně předaných dílčích částí na základě potvrzeného předání a převzetí 
dílčí etapy.  
Dodavatel doručí daňový doklad se všemi zákonem poţadovanými náleţitostmi do 5 
dnů od uskutečnění zdanitelného plnění, přestoţe je zákonná lhůta 15 dnů. 
Důvodem zkrácené lhůty je nutnost povinnost příjemce plnění (odběratele) dodrţet 
zákonem stanovené povinnosti při reţimu přenesení daně. 
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5. Předání staveniště 
 

5.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení provádění díla. 
Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a 
dohodou stran. 

5.2. O předání staveniště (jeho části) sepíšou smluvní strany zápis. Nedílnou součástí 
zápisu bude fotodokumentace staveniště, která bude slouţit pro případ sporů o 
stavu staveniště ke dni jeho předání. 

5.3. Zhotovitel je povinen uţívat staveniště pouze pro účely související s prováděním 
díla a při uţívání staveniště je povinen dodrţovat veškeré právní předpisy. 

5.4. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů ode dne předání a 
převzetí díla - stavby. Za vyklizené se povaţuje staveniště zbavené všech odpadů a 
nečistot a uvedené do původního stavu. 

 
6. Podmínky provádění díla 

 
6.1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost.  
6.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště aţ do dne 

odstranění poslední vady a nedodělku, uvedených v protokolu o předání a převzetí 
díla objednatelem, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 9 „Náleţitosti a způsob vedení 
stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě. 

6.3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména 
údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektové 
dokumentace, vícepráce a seznam dokladů a úředních opatření týkajících se 
provádění díla. Zhotovitel je do stavebního deníku povinen uvést jmenovitý seznam 
osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisu do stavebního deníku včetně 
jejich kontaktů a podpisového vzoru. Zhotovitel je povinen vést evidenci svých 
zaměstnanců a zaměstnanců svých případných subdodavatelů od začátku aţ do 
konce směny. Zápisy v deníku se nepovaţují za změnu smlouvy, ale mohou slouţit 
jako podklad pro vypracování dodatků k této smlouvě. Objednatel je oprávněn 
sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 

6.4. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nevznikala zvýšená prašnost na 
staveništi. 

6.5. Zhotovitel vyzve 3 dny předem objednatele ke kontrole prací a dodávek následně 
zakrytých či znepřístupněných a k účasti na zkouškách. Jestliţe se objednatel 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu a zkoušky bez jeho účasti. 

6.6. Pokud bude chtít zhotovitel provést změnu materiálu nebo zařízení v průběhu 
stavby oproti nabídce, je nutné tuto změnu nechat písemně odsouhlasit 
objednatelem. 

6.7. Objednatel si vyhrazuje právo neodsouhlasit záměnu stavebního materiálu, zařízení 
oproti nabídce. 

 
7. Předání a převzetí díla 

 
7.1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla 

objednatele k převzetí dokončeného díla.  
7.2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
7.3. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez 

vad a nedodělků, které nebrání uţívání díla.  Objednatel nemá právo odmítnout 
převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání uţívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její uţívání podstatným 
způsobem neomezují. Předávací řízení bude ukončeno vyhotovením písemného 
protokolu o předání a převzetí díla s podpisy oprávněných zástupců smluvních 
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stran, ve kterém bude stanoven termín odstranění případných vad a nedodělků, 
které nebrání uţívání stavby. 

7.4. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby, jejichţ účast pokládá 
za nezbytnou. Zhotovitel je na ţádost objednatele povinen přizvat k předání a 
převzetí díla své subdodavatele. 

7.5. Při předání díla předloţí zhotovitel: 
7.5.1. doklad o likvidaci odpadů, 
7.5.2. projektovou dokumentaci se zakreslením změn (skutečný stav), 
7.5.3. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách pouţitých materiálů, prohlášení o 

shodě 
7.5.4. zápisy a výsledky provedení revizních a provozních zkoušek, 
7.5.5. zápisy a výsledky o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly 

o zkouškách, 
7.5.6. stavební deníky,  
7.5.7. protokol o vyhovujícím rozboru vody 
Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem 
ve dvou stejnopisech, z nichţ jeden obdrţí objednatel a jeden zhotovitel.   

7.6. Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán 
zápis se stanovisky obou stran a zdůvodněním objednatele. Dílo nelze převzít, 
pokud obsahuje vady a nedodělky bránící uţívání díla. 

 
8. Obchodní podmínky 

 
8.1. Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou, podmínkami rozhodnutí o povolení 
stavby a dotčených orgánů a organizací a projektovou dokumentaci. Dílo bude splňovat a 
vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací a nebude se odchylovat od 
platných ČSN (závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů ČR.  

8.2. Pokud dodavatel bude chtít provést záměnu materiálu nebo zařízení v průběhu stavby 
oproti nabídce, je nutné tuto změnu nechat písemně odsouhlasit investorem. 
8.3. Zadavatel si vyhrazuje právo neodsouhlasit záměnu stavebního materiálu nebo zařízení 
oproti nabídce. 
8.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit čištění komunikací znečištěných stavbou, zabezpečení 
staveniště a provést opatření proti prašnosti prováděných stavebních prací. V případě 
porušení tohoto závazku se stanoví smluvní pokuta viz článek 10. odst. 10.5. této smlouvy.  
8.5. Zhotovitel se zavazuje dodrţet předání dokončené stavby či dílčích částí v dohodnutých 
termínech dle této smlouvy nebo další dohody. V případě prodlení se sjednává smluvní 
pokuta viz článek 10. odst. 10.2. této smlouvy 
8.6. Materiály, které jsou případně jmenovitě uvedené v projektu a ve výkazu výměr, nejsou 
podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud zadávací 
dokumentace, resp. projektová dokumentace a výkazy výměr obsahují poţadavky na určité 
obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou 
pro jeho organizační sloţku příznačné, např. patenty na vynálezy, uţitné vzory, průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude 
chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umoţňuje pouţití i jiných, 
kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard 
dodrţen nebo bude mít lepší parametry.  
8.7. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ţe odstraňování závad reklamovaných objednatelem 
v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 7 pracovních dnů od obdrţení výzvy ke 
sjednání nápravy, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad 
bylo provedeno nejpozději do 14 dnů. Ve výjimečných případech si mohou smluvní strany  
písemně dohodnout jiný termín k odstranění vady. Porušení tohoto ustanovení bude 
penalizováno částkou ve výši 2.000,- Kč za kaţdý započatý den prodlení s nástupem na 
odstranění závad nebo prodlení s odstraněním vady. 
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8.8. Součástí smlouvy je harmonogram provádění prací, který tvoří nedílnou součást této 
smlouvy o dílo. 

 
9. Záruka za jakost a zajištění závazků 

 
9.1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost, tedy ţe dílo a 

všechny jeho součásti bude mít sjednané, jinak obvyklé, vlastnosti a ţe bude plně 
funkční, a to po záruční dobu, která začíná běţet dnem protokolárního předání a 
převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků a končí uplynutím 60 měsíců ode 
dne převzetí předmětu díla objednatelem.  

9.2. Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn 
uplatnit u zhotovitele do konce záruční doby, a to písemnou formou, včetně e-
mailové zprávy, přičemţ rozhodující je datum podání. Oznámení vady je 
povaţováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v 
tomto oznámení jiný nárok. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit bez 
zbytečného odkladu na své náklady a v termínech vzájemně dohodnutých mezi 
smluvními stranami.  

9.3. V případě uplatnění jednotlivých vad díla, vyzve objednatel zhotovitele prokazatelně 
(písemně, emailem, příp. osobně) k odstranění reklamované vady. Zhotovitel se 
zavazuje k tomu, ţe odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční 
lhůtě bude zahájeno nejpozději do 7 pracovních dnů od obdrţení výzvy ke sjednání 
nápravy, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad 
bylo provedeno nejpozději do 14 dnů. Ve výjimečných případech si mohou smluvní 
strany  písemně dohodnout jiný termín k odstranění vady. Porušení tohoto 
ustanovení bude penalizováno částkou ve výši 2.000,- Kč za kaţdý započatý den 
prodlení s nástupem na odstranění závad nebo prodlení s odstraněním vady. 

           V případě havárie nebo nebezpečí vzniku škody musí být na základě výzvy   
           objednatele vada zhotovitelem  odstraněna neprodleně. 
9.4. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.  
9.5. Jestliţe se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen kaţdé zjištění vady 

u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění.  
9.6. Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umoţnit 

pracovníkům zhotovitele přístup k předanému dílu. Pověřený zástupce objednatele 
po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vad.  

 
10. Smluvní sankce  

 
10.1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm 

poţadovat úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dluţné částky za kaţdý i započatý den 
prodlení. 

10.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele spočívajícího v nedodrţení stanoveného 
termínu dokončení a předání celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 
10.000,- Kč za kaţdý i započatý den prodlení. 

10.3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště včetně uvedení 
staveniště do původního stavu se sjednává ve výši 1.000,- Kč za kaţdý i započatý 
den prodlení.  

10.4. Smluvní pokuta za nesplnění závazku zabezpečení staveniště a provedení opatření 
proti prašnosti prováděných stavebních prací se sjednává ve výši 5.000,- Kč za 
kaţdý den či jednotlivý případ.  

10.5. Sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování 
musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a 
způsob výpočtu celkové výše sankce. 
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10.6. Strana povinná je oprávněna se k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti 
dnů ode dne jeho obdrţení, jinak se má za to, ţe s vyúčtováním souhlasí. 
Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

10.7. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané 
lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. 

10.8. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od 
dne obdrţení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z 
prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu objednatele nebo 
zhotovitele. 

10.9. Objednatel má právo poţadovat smluvní pokutu, na níţ mu vznikl nárok, 
jednostranně započíst proti placení faktury a faktura bude uhrazena pouze ve výši 
po provedení odpočtu smluvní pokuty. 

10.10. Nedohodou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této 
smlouvě se neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné 
vedle smluvní pokuty poţadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní 
pokutu.  

10.11. Výše smluvní pokuty není omezená. 
 

11. Závěrečná ujednání  
 

11.1. Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím uzavřením 
pozbývají platnosti. 

11.2. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, můţe druhá strana bez 
zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Smluvní strana, která zapříčinila svým 
jednáním odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré účelně 
vynaloţené náklady vzniklé v souvislosti s plněním smlouvy.  

11.3. Odstoupením od smlouvy zůstává nedotčena povinnost zaplacení smluvní pokuty, 
náhrady vzniklé případné škody, aj. Objednatel můţe odstoupit od této smlouvy, 
nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. 
Objednatel můţe odstoupit od smlouvy v případě, ţe: 
a) zhotovitel se dostane do úpadku či likvidace 
b) zhotovitel svým zaviněním se ocitne v prodlení s plněním díla nebo jeho části a 
toto prodlení neodstraní ani v přiměřené dodatečné lhůtě, kterou mu objednatel 
stanoví 
c) zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistí odstranění vad ve stanovené lhůtě, 
ačkoliv byl písemně upozorněn objednatelem 

11.4. Odstoupením se tato smlouva zrušuje ke dni, kdy je písemné odstoupení doručeno 
druhé smluvní straně, Smluvní strany nejsou povinny si vracet plnění, které bylo 
poskytnuté na základě této smlouvy před odstoupením. Pokud zhotovitel ke dni 
odstoupení provedl pouze část díla, za něţ mu nebyla dosud zaplacena smluvní 
cena, má právo na poměrnou část této ceny 

11.5. Tato smlouva a právní vztahy jí zaloţené se řídí právním řádem České republiky, 
zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

11.6. Smluvní strany se dohodly, ţe obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve 
smyslu občanského zákoníku a ţe vybraný uchazeč souhlasí se zveřejněním 
smlouvy.  

11.7. Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je 
moţno provádět pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými 
oběma smluvními stranami. Za změnu smlouvy není v ţádném případě povaţována 
výměna e-mailů či jiných elektronických zpráv. Pokud se nebudou moci strany 
dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo 
poţádat o rozhodnutí příslušný soud. 

11.8. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náleţitostech, 
které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které povaţují za důleţité pro 
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závaznost této smlouvy. Ţádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani 
projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této smlouvy a nezakládá ţádný závazek ţádné ze stran. 

11.9. Pro případ, ţe kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu 
se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných 
odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z 
takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení.  

11.10. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z 
nichţ kaţdá ze smluvních stran obdrţí dvě oboustranně potvrzená vyhotovení. 

11.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami, 
podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje převzetí projektové dokumentace od 
objednatele. Účinnosti smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. 

11.12. Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; smluvní 
strany se dohodly, ţe tato smlouva bude povinně zveřejněna objednatelem 
v Registru smluv. 

11.13. Smluvní strany shodně prohlašují, ţe si tuto smlouvu pozorně přečetly, porozuměly 
jejímu obsahu, smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich 
pravé, váţné a svobodné vůle, nikoliv v tísni anebo za nápadně nevýhodných 
podmínek, bez výhrad s ní souhlasí, přičemţ na důkaz toho připojují oprávněné 
osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.  

11.14. Podmínky platnosti tohoto právního úkonu byly splněny schválením Rady města 
Hranic usnesením č.2387/2018 – RM 78 ze dne 19.06.2018. 

 
 
 
 
V Hranicích, dne ……………………                          Ve Vendryni, dne  ………………. 
 
 
 
…………………………………..                              ………………………………….. 
za objednatele                za zhotovitele                                  
Jiří Kudláček                                                      Peter Galvánek 
starosta města                                                                                             
 
 
 
 
 
Přílohy: 
1. Položkový rozpočet  
2. Harmonogram provedených prací  

 


