

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952180033
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 219160010

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
XXX
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: XXX
E-mail: XXX

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **P O P R spol. s r.o.**
Adresa sídla: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí

Statutární orgán: Ing. Vladimír Pražák, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Vladimír Pražák, jednatel
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 46509283
DIČ: CZ46509283
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 2285
Tel: XXX
E-mail: XXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 16.05.2018 pro veřejnou zakázku nazvanou „**Orlice, slepé rameno Malšova Lhota, revitalizace**“.
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v roce 2017 společností ENVICONS s.r.o., se sídlem Hradecká 569, 533 52 Pardubice - Polabiny, zodpovědný projektant XXX (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**Orlice, slepé rameno Malšova Lhota, revitalizace**“ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
- 3.2. **Předmětem díla není realizace stavebního objektu SO 05 - Náhradní výsadba.**
- 3.3. Před zahájením stavebních činností zhotovitel zajistí oprávněnou osobu, která bude vykonávat biologický dozor a bude provádět záchranné transfery. Tuto osobu si nechá schválit koordinátorem záchranného programu pro rdest dlouholistý z AOPK ČR.
- 3.4. Strany berou na vědomí, že zhotovení díla je spolufinancováno z dotačního programu Ministerstva životního prostředí „Operační program Životní prostředí 2014 – 2020“ (dále jen **OPŽP**). V případě, že poskytovatel dotace změní v průběhu realizace stavby Pravidla pro poskytování a čerpání dotací z programu OPŽP nebo podmínky či způsob financování, vyhrazuje si objednatel právo změnit nebo upravit znění dotčených částí této SOD podle nových podmínek stanovených poskytovatelem dotace.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: **září 2018**
- 4.3. Odbahňovací práce lze provádět v období od 1. 9. do 1. 3. kalendářního roku.
- 4.4. Kácení břehových porostů s průměrem nad 30 cm bude provedeno v měsíci říjnu, ostatní kácení dřevin může být provedeno v období od 15. 10. do 31. 3. kalendářního roku.
- 4.5. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 15. 11. 2019.**

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejdříve přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 16.05.2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 6 579 000,- Kč,

slovy: šestmilionůpětsetsedmdesátdevět tisíc korun českých bez DPH.

- 5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

6. Bankovní záruka

- 6.1. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2018. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, kterými jsou:
- Sdělení k ohlášení udržovacích prací vydané Magistrátem města Hradec Králové, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, č. j. MMHK/135641/2017 ze dne 3. 8. 2017.
 - Souhlas Magistrátu města Hradec Králové, odbor stavební č. j. MMHK/123444/2017 ST1/Lo ze dne 14. 7. 2017 s vydáním rozhodnutí o povolení stavby podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona.
 - Rozhodnutí – územní rozhodnutí o změně využití území vydané Magistrátem města Hradec Králové, odbor stavební č. j. MMHK/094487/2017ST1/Lo ze dne 1. 6. 2017, které nabylo právní moci dne 8. 7. 2017.
 - Rozhodnutí, vydané Magistrátem města Hradec Králové, odbor životního prostředí ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a povinnosti provedení náhradní výsadby, č. j. SZ MMHK/015803/2017 ze dne 12. 4. 2017, které nabylo právní moci dne 4. 5. 2017.
 - Rozhodnutí, vydané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ve věci povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, č. j. KUKHK-33348/ZP/2016-5 NA ze dne 30. 11. 2016, které nabylo právní moci dne 17. 12. 2016.

- Vyjádření k jednostupňové projektové dokumentaci od společnosti Královéhradecká provozní, a.s. č. j. 1009/167/16 ze dne 17. 10. 2016, včetně projednání ze dne 31. 10. 2016.
 - Příloha č. 3 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Závazné podmínky AOPK ČR ze dne 13. 2. 2018, registrační číslo MS2014+: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_013/0004530.
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2018.

8. Zvláštní ustanovení

- 8.1. Zhotovitel zajistí po dokončení stavby doklad o skutečném množství odtěžených sedimentů v m³, který bude potvrzen odborně způsobilou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů nebo osobou odborně způsobilou ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů. Současně zhotovitel zajistí po dokončení realizace stavby geodetické zaměření skutečného stavu odborně způsobilou osobou dle výše uvedených předpisů. Toto zaměření bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření upraveného dna, podélný řez a příčné řezy v hustotě odpovídající charakteru a velikosti akce. Bez těchto dokladů nebude možné dílo převzít.
- 8.2. V případě prodeje vytěženého sedimentu třetí osobě je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré daňové doklady o prodeji vytěženého materiálu. O takto doložené částky bude snížena celková cena díla. Nesplnění této povinnosti podléhá smluvní pokutě podle odst. 8.3. této smlouvy.
- 8.3. Za porušení povinnosti sjednané v odst. 8.2. článku 8. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 8.4. Zhotovitel v souvislosti s financováním díla z dotačního programu se zavazuje strpět vstup kontrolujících osob, oprávněných ke kontrole plnění dotační akce, na stavenišťě a zavazuje se jim poskytnout veškerou součinnost, zejména předložením požadovaných listin a dokladů, stavebního deníku a podobně.
- 8.5. Osoba pracující v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pod vedením TDS, je zaměstnancem objednatele, a při plnění této smlouvy má stejná práva a povinnosti jako TDS.
- 8.6. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce - body (4), (5),
 - čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky - bod (37),
 - čl. 12. Předání díla, odst. 12.2., písm. c), m).

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

- v této smlouvě,
- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
- v nabídce vítězného uchazeče.
- Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:
V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:

.....
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

.....