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 SMLOUVA  O DÍLO  
 

Cyklostezka Mariánské Lázně – Velká Hleďsebe - PD 

 
Zhotovitel – číslo smlouvy: .............................       Objednatel – číslo smlouvy: 302/16   
 

I.  Smluvní strany 
 
I.1. Zhotovitel:    

Ing. Jiří Oboznenko. 
nábřeží Jana Palacha 1024/26, 360 01 Karlovy Vary 
IČ: 01978918, DIČ :                           
Bankovní spoj. :   2800355298/2010                      
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  Ing. Jiří Oboznenko 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  Ing. Jiří Oboznenko  

 
I.2. Objednatel:     

Město Mariánské Lázně 
Ruská 155 
353 01  Mariánské Lázně 
zastoupené: vedoucím odboru investic a dotací Ing. Petrem  Řezníkem  
IČ: 00254061, DIČ : CZ00254061   
Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100                          
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:    Ing. Petr Řezník, vedoucí oboru IaD 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  Ing. Jarmil Svoboda - tel.:  

+420 354 922 182 
   

  

II.  Předmět díla 
 
II.1.  Předmětem díla je závazek zhotovitele zhotovit, dokončit a předat objednateli komplexní 
projektovou dokumentaci pro stavební povolení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby 
„Cyklostezka Mariánské Lázně – Velká Hleďsebe“. Rozsah prací je dán touto smlouvou a 
nabídkou předloženou zhotovitelem. Zhotovením projektové dokumentace se pro účely této 
smlouvy rozumí vypracování a dodávka všech výkresů a dokumentů a další práce, které jsou 
potřebné k dosažení popsaného záměru.  
 
II.2.  Dílo sestává z těchto základních částí: 
 

II.2.1 vypracování projektové dokumentace ve stupni studie včetně zjištění průběhu 
inženýrských sítí a její projednání se správci sítí a dotčenými orgány 
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II.2.2 vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dle příslušných 
vyhlášek a v souladu se stanovisky příslušných orgánů státní správy a správců 
inženýrských sítí,  

II.2.3 inženýrská činnost – získání potřebných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí příslušných 
orgánů státní správy a od správců inženýrských sítí, projednání projektové dokumentace 
se správci inženýrských sítí a s příslušnými orgány státní správy potřebných pro získání 
územního rozhodnutí včetně doplnění dokumentace dle vyjádření správců sítí a 
dotčených orgánů, 

II.2.4 podání žádosti o sloučené územní a stavební řízení na příslušný stavební úřad, účast na 
jednáních svolaných stavebním úřadem, 

II.2.5 vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně rozpočtu v rozsahu 
dle příslušných vyhlášek a v souladu se stanovisky příslušných orgánů státní správy a 
správců inženýrských sítí. 
 

II.3.  Smluvní strany se dohodly, že jednotlivé základní části díla zahrnují tyto práce, činnosti a 
výkony: 
 

II.3.1 Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci pro stavební řízení v rozsahu dle 
příslušných zákonů a vyhlášek, zejména zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se 
stanovisky příslušných orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.  

                  
II.3.2 Zhotovitel bude vykonávat inženýrskou činnost spočívající: 

- v obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle stavebního zákona,  
- ve vypracování žádosti o vydání sloučeného územního a stavebního rozhodnutí 

s přílohami ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejího podání, 
zhotovitel zajistí doklady o výsledcích projednání s příslušnými orgány a 
organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení, 

- v účasti na jednáních a další úkony v rámci územního řízení 
II.3.3 Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby v rozsahu dle 

příslušných zákonů a vyhlášek, zejména zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se 
stanovisky příslušných orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.  

 
 

II.4.  Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v rozsahu a v souladu s: 
 

II.4.1 Nabídkou zhotovitele 
 

II.5.  Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Díla. V tomto případě bude 
cena za provedení Díla úměrně snížena dle dílčích cen jednotlivých fází.     
                                    
II.6.  Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno dle technických norem a zákonných 
ustanovení platných a účinných ke dni uzavření smlouvy. 
 
II.7.  Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zpracováno v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
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vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů. 
 
II.8.  Veškerá vypracovaná dokumentace bude předaná v šesti vyhotoveních a v jednom 
vyhotovení v elektronické podobě na CD. Dílo bude předáno objednateli v sídle objednatele. 
Připouští se předání prostřednictvím třetí osoby. 
 

III.  Cena díla 
 

III.1.  Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma 
smluvními stranami dohodnuta ve výši 
                     

Cena celkem bez DPH  74.700,- Kč                              
Sazba DPH  21 %  
Výše DPH     0,- Kč 
Cena celkem včetně DPH  74.700,- Kč  
 
(zhotovitel není plátce DPH) 

          
Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla 

 
III.2.  Cena se skládá z cen jednotlivých fází. Dílčí ceny včetně DPH za jednotlivé části jsou tyto: 
 

práce podle bodu II.2.1   25.500,-  Kč 
práce podle bodu II.2.2   30.000,-  Kč 
práce podle bodu II.2.3     9.000,-  Kč 
práce podle bodu II.2.4        700,-  Kč 
práce podle bodu II.2.5      9 500,-  Kč 

 
III.3.  Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. 
náklady na účast členů projekčního týmu na jednáních, náklady související s kompletací díla 
apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy.  
 
III.4.  Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek.  
 
III.5.  Podmínky pro změnu ceny 

− Pokud Objednatel bude požadovat jiný rozsah nebo druh dodávek. 
− Pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 

známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný 
vliv na sjednanou cenu. 

 
III.6.  Způsob sjednání změny ceny 

− Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel 
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení 
formou tzv. změnových listů. Tyto budou obsahovat výši nárůstu resp. snížení nákladů na 
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cenu Díla, které představují změny výkonů prací a dodávek včetně případného dopadu na 
termín dokončení díla. 

− Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude před 
realizací víceprací projednána, a následně schválena Objednatelem. Toto ustanovení se týká 
všech změn vč. víceprací. 

− Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Zhotovitelem. 

− Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 
právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za 
podmínek daných těmito všeobecnými obchodními podmínkami. 

− Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne 
předložení návrhu Zhotovitele. 

− Odsouhlasený změnový list je podkladem pro realizaci změn. 
− Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě. 

 
III.7.  Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Díla. V tomto případě bude 
cena za provedení Díla úměrně snížena dle dílčích cen jednotlivých fází. Nedojde-li mezi oběma 
stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
 
 

IV.  Termíny plnění 
 
IV.1. Zahájení prací na díle: Práce budou zahájeny do 3 dnů od uzavření smlouvy o dílo. 
 
IV.2. Ukončení díla: Veškeré práce v rozsahu dle čl. II. Smlouvy budou dokončeny do 140 dní od 
uzavření smlouvy o dílo. 
 
IV.3. Počet kalendářních dnů nutných k realizaci díla:  140 
 
IV.4. Termíny jednotlivých fází provádění díla a jejich souvislosti:  

IV.4.1 Práce podle bodu II.2.1 - vypracování projektové dokumentace ve stupni studie:  
Zahájení činnosti do 3 dnů od uzavření smlouvy o dílo.   
Práce budou ukončeny do 49 dnů od uzavření smlouvy o dílo.  
Činnost bude ukončena předáním vypracované projektové dokumentace.  

IV.4.2 Práce podle bodu II.2.2 - vypracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební 
povolení:  
Práce budou ukončeny do 91 dnů od uzavření smlouvy o dílo.  

IV.4.3 Práce podle bodu II.2.3 – inženýrská činnost: 
                 Práce budou ukončeny do 119 dnů od uzavření smlouvy o dílo.  

Činnost bude ukončena předáním vyjádření a stanovisek dotčených orgánů, správců 
inženýrských sítí a výsledcích projednání s ostatními účastníky řízení (majiteli 
dotčených pozemků). 

IV.4.4 Práce podle bodu II.2.4 - podání žádosti o sloučené územní a stavební řízení: 
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 Práce budou ukončeny do 140 dnů od uzavření smlouvy o dílo.  
Činnost bude ukončena předáním vyplněné žádosti o sloučené územní a stavební řízení 
objednateli. 

IV.4.5 Práce podle bodu II.2.5 - vypracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění 
stavby:  
Práce budou ukončeny do 140 dnů od uzavření smlouvy o dílo.  
 

 
IV.5. Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů daných výlučně na straně objednatele, má 
zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou 
bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo. 
 
  

V. Platební podmínky, fakturace 
 
V.1. Objednavatel nebude poskytovat zálohy.  
 
V.2. Práce podle bodů II.2.1 až II.2.5 budou uhrazeny po protokolárním dokončení příslušných 
fází dokumentace. 
 
V.3. Jednotlivé faktury může zhotovitel vystavovat po splnění všech podmínek stanovených pro 
úhradu ceny díla nebo příslušných dílčích částí. 
 
V.4. Lhůta splatnosti faktur bude 21dní. 
 
V.5. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být 
jejich cena fakturována samostatně. 
 
V.6. Podkladem pro úhradu smluvní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového 
dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
 
V.7. Faktura za vícepráce musí, kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury, obsahovat i 
odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 
 
V.8. Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět pořizuje výlučně pro plnění, které 
není předmětem daně a není tedy v postavení osoby povinné k dani. V tomto případě se neuplatní 
režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  
 
V.9. Zhotovitel prohlašuje že: 

- úplata za zdanitelné plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,  
- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a nedostal se 

úmyslně do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a nedojde ke 
zkrácení daně, nebo vylákání daňové výhody, 

- není nespolehlivým plátcem daně z přidané hodnoty, 
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V.10. Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, tj. plátce daně z 
přidané hodnoty, stane nespolehlivým plátcem, či se dostane do finančních potíží a nebude z 
jakýchkoliv důvodů schopen uhradit svoje daňové závazky vůči státu, je povinen o tom neprodleně 
informovat objednatele, tj. příjemce zdanitelného plnění dle této smlouvy, a to písemnou formou. 
Objednatel je ve všech případech oprávněn využít tzv. zvláštní způsob zajištění daně dle §109a 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

VI.  Průběh provádění díla 
 
VI.1. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na 
kontrolních dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo na kontrolu 
průběhu provádění díla. Kontrolní dny se budou konat v sídle objednatele. 
 
VI.2. Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních 
dnech a poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokumentace. 
  
VI.3. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek své činnosti tvořící předmět díla podle této 
smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele třetí osobě. 
 
VI.4. Zhotovitel se zavazuje plnit svůj závazek osobně (vlastními zaměstnanci), je však oprávněn 
plnit jej zčásti i pomocí jiné odborně způsobilé osoby. Při provádění části díla jinou osobou má 
zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 
 
VI.5. . Souhlasy majitelů pozemků ve vlastnictví státu (Správa železniční dopravní cesty) nebo 
Karlovarského kraje (Krajská správa a údržba silnic) obstarává zhotovitel. Případné obstarání 
souhlasů majitelů ostatních pozemků, přes který je trasa navržena, provede objednatel. Zhotovitel 
předá za tímto účelem záborový elaborát, a to v termínu do 45 dní od podpisu SOD. Zhotovitel se 
zavazuje k maximálnímu spolupůsobení při jednáních s těmito majiteli pozemků 
 
  
 

VII.   Majetkové sankce, smluvní pokuty 
 
VII.1.  Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty: 
 

VII.1.1 Nepředá-li zhotovitel kteroukoliv část díla v termínu dle čl. IV.4. smlouvy, a to ve výši 
500,- Kč za každý den prodlení, a to vyjma situace uvedené v čl. IV odst. IV.5. této smlouvy, 
neboť v takové situaci není zhotovitel v prodlení a neporušuje povinnost dílo ve stanovené lhůtě 
dokončit.  
 

VII.1.2 Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a 
to  ve výši 300,- Kč za každý den prodlení. 
 

VII.1.3 Nepředá-li zhotovitel objednateli žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. 
IV.4 této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč a 
to za každý i započatý den prodlení a za každý jednotlivý případ. 
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VII.2.  V případě prodlení s úhradou faktury objednavatelem náleží zhotoviteli smluvní pokuta ve 
výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
 
VII.3.  Smluvní pokuta je splatná do jedenadvaceti dnů od data, kdy byla povinné straně doručena 
písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany 
uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody v plné výši. 
 
VII.4.  Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu 
zajištěné právní povinnosti.  
 
VII.5.  Závazek splnit povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení 
smluvní pokuty, nedohodnou - li se smluvní strany písemně jinak. 
 

VIII.  Předání a převzetí díla 
   
VIII.1.  Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat Dílo objednateli nejpozději v termínech 
dle čl. IV. této smlouvy. O provedené přejímce bude pořízen zápis podepsaný oběma stranami. 
 
VIII.2.  Po dokončení díla je zhotovitel povinen dodat dílo k prohlídce za účelem zjištění 
případných vad díla objednateli do jeho sídla. Zhotovitel je povinen před vlastní prohlídkou díla 
objednateli dílo a technické řešení v nezbytném rozsahu představit. Objednatel dílo prohlédne ve 
lhůtě do 7 dnů, a buď dílo vrátí zhotoviteli s vytčením vad a nedodělků nebo protokolárně dílo 
převezme. Po dobu trvání přejímacího řízení není zhotovitel v prodlení s termínem plnění. 
Objednatel stanoví zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění vad a nedodělků.  
 
VIII.3.  Za řádně a včas provedené a dokončené Dílo je považováno dílo zhotovené ve 
sjednaném rozsahu, parametrech a termínu, které je současně bez vad a nedodělků. 
 
VIII.4.  Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v  kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí 
nedokončená práce oproti nabídce. 
 
 

IX.  Záruky 
 
IX.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle této smlouvy a že bude 
mít vlastnosti ujednané v této smlouvě. 
 
IX.2. Zhotovitel zaručuje správnost a úplnost navržené koncepce a technického řešení díla, jakož i 
to, že dílo bude zpracováno podle norem a nařízení platných v České republice v době zpracování 
projektové dokumentace.  
 
IX.3. Zhotovitel zaručuje, že projektová dokumentace je navržená tak, že stavba, dle této 
dokumentace provedená, bude při běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňovat 
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požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a 
životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání 
stavby, ochranu hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 
 
IX.4. Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost 
zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady projektu a dále uhradit objednateli prokazatelné 
náklady spojené s odstraněním vady a škody způsobené vadou projektu při realizaci stavby.  
 
IX.5. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu po 
uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněném písemnou formou.  
 
 
IX.6. Náhrady škody a nemajetkové újmy způsobené vadným plněním zhotovitele se řídí všemi 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 
 
 

X. Autorská práva 
 
X.1. Zhotovitel tímto uděluje časově neomezenou licenci, tj. výslovně souhlasí s tím, aby bylo 
konečné Dílo užíváno výlučně Objednatelem v neomezeném rozsahu, tedy aby Objednatel: 

X.1.1 mohl Dílo neomezeně užívat, 
X.1.2 mohl udělovat svolení k užívání Díla třetími osobami (podlicence), 
X.1.3 byl oprávněn s Dílem nakládat, a to jak s celkem, tak také dílčími částmi, 
X.1.4 mohl s Dílem disponovat v zákonném rozsahu ve smyslu ustanovení § 12 a násl. 
Autorského zákona, tedy vykonávat veškerá možná majetková práva a být také nositelem práv 
a povinností plynoucích z hospodářského užití Díla, a 
X.1.5 byl oprávněn vykonávat veškerá výše uvedená práva po celou dobu trvání autorských 
práv, a proto Zhotovitel tímto postupuje na Objednatele veškerá výše uvedená práva a 
Objednatel tato práva přijímá s tím, že není povinen poskytnutá oprávnění využít. Oprávnění 
postupovaná dle této Smlouvy jsou nabývána Objednatelem bez jakéhokoliv územního, 
časového nebo věcného omezení, Dílo se Zhotovitel zavazuje poskytnout k volné ruce 
Objednatele a Zhotovitel ani autor nejsou oprávněni Dílo užívat ani umožnit jeho užívání třetí 
osobě. 

 
 
 

XI.  Okolnosti vylučující odpovědnost 
 
XI.1. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překročení lhůty 30 dnů pro vydání 
stanoviska nebo rozhodnutí dotčenými orgány státní správy, správců inženýrských sítí nebo 
majitelů nemovitostí dotčených dílem nebo negativní vyjádření těchto subjektů, které nemá oporu 
v platných zákonných ustanoveních nebo technických normách. 
 
XI.2.  Zhotovitel je povinen o této situaci objednatele neprodleně informovat a pro tyto případy 
předložit objednateli datované žádosti o vydání příslušných stanovisek nebo rozhodnutí a další  
existující doklady prokazující aktivní snahu zhotovitele plnit řádně smluvní termíny.  
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XII.  Odstoupení od smlouvy 
 
XII.1.  Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to 
stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí 
být provedeno písemnou formou. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší. 
 
XII.2.  Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 
XII.2.1 Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky Díla, ať již jako celku či 
jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění Díla dle čl. IV. této smlouvy, které bude 
delší než 14 kalendářních dnů. 
XII.2.2 Jestliže bude zhotovitelem podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb.,  
„insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude soudem rozhodnuto o úpadku 
zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven 
insolvenční správce pro zhotovitele ve smyslu zákona. č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších 
právních předpisů, anebo bude zhotovitelem podán návrh na povolení reorganizace ve smyslu 
ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů. 
XII.2.3 Vstup zhotovitele do likvidace. 
XII.2.4 Uzavření smlouvy o prodeji či pachtu závodu či jeho části zhotovitelem, na základě které 
zhotovitel převedl, resp. propachtoval, svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a 
závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu. 
XII.2.5 Prodlení objednatele s úhradou faktur za Dílo dle SOD o více než 30 dnů. 

 
 
 
 
 

XIII.  Změna smlouvy 
 
XIII.1.  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným „ Dodatek ke smlouvě„ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly 
apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém 
obsahu. 
 
XIII.2.   Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem druhé strany. 
 
 

XIV.  Závěrečná ustanovení 
 
XIV.1.  Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je oboustranně podepsána. 
 
XIV.2.  Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a 
nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.  
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XIV.3.  Veškeré dohody učiněné před uzavřením smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají 
dnem uzavřením této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které 
předsmluvní jednání učinily. 
XIV.4.  Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží dva. 
 
XIV.5.  Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich 
příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána 
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.  
 
Přílohy: Cenová a časová nabídka zhotovitele 
 
 
Mariánské Lázně dne 14.9.2016                                       Karlovy Vary dne 14.9.2016 
 
Za objednatele :                                                               Za zhotovitele :   
 

 
 
 

……………………………………….                                       ………………………………………. 
Město Mariánské Lázně      Ing. Jiří Oboznenko. 
Ing. Petr Řezník                                                      projektant   
vedoucí odboru investic a dotací                                                    


