
SMLOUVA O DILO
Uzavŕená podle ustanovení $ 2586 anásledujících občanskéhozákoníku

Číslosmlouvy o dílo objednatele
Císlo smlouvy o dílo zhotovitele

08-072/18/TS

I. Smluvní strany

Statutární město Bľno,
Městská část Brno-Bohunice
se sídlem Brno, Dominikánské nám.196ll, PsČ602 00
zastoupené lng. Antonínem Crhou, starostou Městské ěásti Brno-Bohunice

Obiednatel:

Adľesa pro doruěování :

IDDSić-- ,

DIČ :

Bankovní spojení :

Císloúčtu :

Kontaktní osoby :

Telefon :

E-mail

UMC Bľno-Bohunice, Dlouhá 577/3,625 00 Bľno
hm2byk9
44992785

d, Mgr' Ilona Kašpaľovská,Ing. Iva
Vošteľová
547 4Ż3 828-9,7Żĺ774 420

Ysgtęlsv'ą@-bqbWis_ę,'bĺĺr_qe_z,Łą$pątp'vską@bphu_ąis-ę-bl[gz

Zhotovitel: KoROS' s.ľ.o.
se sídlem Stejskalovag&4l37, Brno,6l5 00
statutární orgán :
ve věcech technických :
IDDS : 6w6gisk
IČ : Ż6926954
DIČ :
Bankovníspojení :
Císloúčtu :
Telefon :
E_mail :
Registľace : u Kľajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45823

)

II. Úvodní ujednání

Zllotovitel pľohlašuje,že je na zttk1adě příslušnéhoživnostenskéhooprávnění odboľně způsobilýzhotovit
dílo ,,Výměna výptnívchodových dveří v MŠŠveľmova11 łnĺČBrno-Bohunice.. v ľozsahu
dohodnutém touto smlouvou.

Zhotovitel pľohlašuje,že se seznámil s rozsahem a typem díla, s místem pľováděnídíla'že jsou mu známé
technické, kvalitativní a jínépodmínky provádění díla a Že disponuje takovými kapacitami a odbornými
znalostmi, kteľéjsou pro řádné provedení dílanezbýn é.Zhotovitel potvrzuje, žemu byly před uzavŕením
smlouvy zhotovitelem předány veškeľépodklady, na které tato smlouva odkazuje a že se śnimi důkladně
seznámil'

objednatel uzavírá tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouva) se zhotovitelem s ohledem na to, Źe v
poptávkovémŕízęnís názvem ,,Výměna výplní vchodových dveří v MŠŠvermovav MČBrno_Bohunice"
byla přijata nabídka tohoto uchazeče.
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III. Předmět smlouvy

l. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele řádně pľovést za podmínek daných v této smlouvě, v platných
pľávních předpisech a noľmách, na své náklady a na své nebezpečí dílo, takto provedené dílo předat
objednateli a tomu odpovídající závazek objednatele řádně pľovedené dílo pŕevzít a zaplatit zhotoviteli
sjednanou cenu.

2' Předmětem díla je provedení všech stavebních ěinností, prací a dodávek uvedených a specifikovaných ve
smlouvě, příloze č. 1 (položkového rozpočtu) a příloze č.2 (specifikace díla), vě. gľafického znázorněni

3. Předmětem smlouvy (veřejné zakázky) je dodávka, demontáž. a montźň.9ks výplní vchodových dveří
LILIANA HPL Elegance' meziskelní rámeček nerez, baľva bíla 901619016, sklo: Stopsol čiý, tloušťka 24
mm, vč. likvidace'

4. Zhotovitel se zavazuje provést pľo objednatele výměnu výplní u vchodoqých dveří v MŠ Šveľmova v Brně-
Bohunicích, k. ú' Bohunice.

5. objednatel se zavazuje provedené dí|o od zhotovitele pŕevzít a zaplatit mu dohodnutou cenu'

IV. Doba plnění

l. Zhotovitel zahájí pľáce nadíle nejpozději dne 16.07.Ż0|8 a bude postupovattak, aby dílo bylo dokončeno
a objednateli odevzdáno k převzetí nejpozději do 3l'07.20l8

2. objednatel předá zhotoviteli staveniště v celém ľozsahu do l6.07.2018

3. Doba trvání překážky v plnění díla z důvodu neplnění smluvních povinností objednatelem může mít vliv na
teľmín předání díla. Předá-li zhotovitel dílo z důvodu odstľaňování zmíněné překážky opožděně ve srovnání
s dohodnuým termínem' není v pľodlení s prováděním a předáním díla.

V. Místo plnění

l. Zhotovitel pľovede dílo v objektu mateřské školy Švermova 1 l v MČ Bľno_Bohunice, k. ú. Bohunice.

VI. Cena díla

Cena za pľovedení dílaje sjednána v souladu se zákonem ě. 52611990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů. Dohodnutá cenaje cenou pevnou' nepřekľočitelnou a nezměnitelnou' po celou dobu provádění
díla. Cena díla je stanovena nazákladé položkového rozpočtu ze dne Ż0.06.2018, kteý tvoří přílohu č. 1
sm|ouvy. V ceně díla jsou zahrnuý veškeré náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s pľovedením
celého díla (včetně situace a technického popisu).

Celková cena díla činí 90.060 bez DPH (slovy devadesáttisícšedesátkoruněeských).

Sazba DPH odpovídá platné pľávní úpľavě v době zdanitelného plnění.

Sjednaná cena (ednotkové ceny položkového rozpoětu) zahrnuje zisk zhotovitele a veškeré náklady spojené
s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškeých rizik a vlivů (včetně inflačních)
během pľovádění díla, tj. zejména náklady na zhotovení funkěně způsobilého a kompletního díla podle
smlouvy, náklady na zaŕízeni staveniště, vedlejší rozpoětové náklady na dopľavu' montáż, přesun hmot
včetně nákladů na likvidaci stavebního odpadu, ochľanu díla aŽ. do převzetí objednatelem, náklady na
zabezpeěení povolení nutných k bezpľoblémovému pľovedení díla (např. uiívźní veřejného prostľanství,
zvláštních uŹívání komunikace, apod.), náklady na vyhotovení požadovaných dokladů, vzoľků, provedení
zkoušek, atestů, revizí, náklady nazpracovální dokumentace skutečného provedení, provozní náklady (mimo
jiné náklady spojené se spotřebou a měřením médií _ zejména vody a elektrické energie, pochůzkami po
úřadech, schvalovacími řízeními' součinnost při kolaudaci, apod.), správní a místní poplatky, pojištění,
daně, bankovní záruky, zajištění bezpečnosti osob na staveništi a dodržovźtní pľotipožárních opatření,
licenci k projektové dokumentaci skutečného pľovedení díla, a jakékoliv další ýdaje spojené s realizací
předmětu díla.

Případné vícepráce budou úětovány samostatně, po jejich odsouhlasení oběma smluvními stranami foľmou
písemných dodatků ke smlouvě. K vícepracem, které nebudou předem písemně odsouhlaseny
objednatelem, se nepřihlíží.

Ż
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6. Zhotovitel předloží objednateli ocenění navrhovaných vícepľací vjednotkových cenách shodných s původní
cenovou nabídkou zhotovitele a v případě, že nabídka potřebné položky neobsahuje, bude ocenění víceprací
pľovedeno podle položek ze sborníku cen prací RTS a.s. v cenové úrovni odpovídající ěasovému období
podání nabídky.

7. Dohodnou-li se smluvní strany dodatkem ke smlouvě na méněpracech, sjednaná cena za pľovedení díla se
snižuje o hodnotu méněprací odpovídající ceně méněprací podle položkového rozpočtu.

8. Cena díla je splatná po převzetí díla objednatelem.

9. Jestliže zhotovitel provede prźrce a plnění vyvolané dosavadním nekvalitním prováděním díla (např. pľáce
a plnění urěená v důsledku zásahu státního stavebního dohledu), případně provede pľáce a plnění v rozporu
s touto smlouvou, nemá pľávo na zaplacení těchto pľací. Týo práce zhotovitel provádí na své nebezpeěí a
na své náklady.

VII. Platební a faktuľační podmínĘ

l. Cenu díla (případně ucelených částí díla, jsou-li sjednány) uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury'
kterou zhotovitel vystaví po převzetí díla objednatelem. objednatel nebude zhotoviteli poskytovat platby
stavebních prací před jejich provedením.

Ż. Platba ceny bude probíhat v ěeských korunách.

3. Faktuľa bude obsahovat minimálně náležitosti účetního a daňového dokladu podle platných účetních a
daňových předpisů a náležitosti obchodní listiny podle občanského zákoníku. Zhotovitel uvede na faktuře
pro uhrazení ceny díla pouze bankovní úěet zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je
objednatel opľávněn odepřít a není tak v pľodlení.

4. Fakturaje splatná do 30 dnů ode dnejejího doručení na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví
smlouvy.

5. V případě, že o to objednatel písemně pożádá, zhotovitel pľodlouŽí splatnost faktury až,do 60 dní ode dne
pŕevzetí díla.

6. objednatel vľátí zhotoviteli do data splatnosti faktuľu, které nebude obsahovat náležitosti pod|e odstavce 3

tohoto ělánku nebo bude obsahovat nespľávné nebo neúplné údaje. Po vrácení zhotovitel nepľodleně zašle
a vystaví nový doklad. I nový dokladje splatný do 30 dnů od doruěení objednateli. Do doby, nežje vystaven
a doruěen nový doklad s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením faktury. Nová lhůta
splatnosti faktury zaěne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli'

7. objednatel může zhotoviteli neproplatit zhotoviteli ěástku ve výši do 20 %o z dohodnuté ceny bez DPH
do doby odstľanění všech případných vad a nedodělků uvedených v zápise o pŕevzetí dí|a. Pozastavená
ěástka bude poukázána na úěet zhotovitele do deseti dnů ode dne' kdy objednatel písemně potvľdí
zhotoviteli odstranění všech vad nebo nedodělků uvedených v zápisu o předání apÍevzetí dila.

8. Při plnění díla po sjednaných ucelených ěástech, může zhotovitel vystavovat faktury po převzetí
jednotlivých ucelených částí díla.

9. V případě, kdy pľokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k pľodlení s placením zálohy nebo
faktury, není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením zźilohy nebo faktury.

l0. Zhotovitel nemůže požadovat během pľovádění díla předem přiměřenou ěást ceny, nedohodnou-li se

smluvní strany písemně jinak.

l l . Jsou-li předmětem této smlouvy stavební pľáce, zaŕazęné pod číselný kód 4l -43 k|asifikace pľodukce (CZ-
CPA) a spadající podle $ 92a a $ 92e zákona č,. 235lŻ004, o dani z pŕidané hodnoty, v platném znění, do
režimu přenesené daňové povinnosti, daň přizná azaplatí objednatel. Zhotovitel uvede na faktuře vždy kód
klasifikace pľodukce (CZ-CPA) a doložku ,,daň odvede ztlkazník". Zhotovitel nahľadí škody vznik|é
nedodľžením této povinnosti i škody vzniklé chybami daňového dokladu, a to zejména škody vzniklé
nedodľžením lhůt pľo pŕiznání k DPH.

l2. Platbu provede objednatel bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání faktuľované částky zilětu objednatele.
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VIII. Vlastnické pľávo k předmětu díla, odpovědnost za škodu

l. Vlastníkem budovy, která je předmětem opravy' űdrżby nebo ľekonstrukce (úpravy) je objednatel.
Jednotlivé věci dodané a použité při provádění díla zhotovitelem se stávají vlastnictvím objednatele
okamžikem jejich zabudování do věci objednatele, i když dílo není dokoněeno aje pľováděno.

2. Pokud činností zhotovitele (subdodavatelů zhotovitele) nebo v souvislosti s činností zhotovitele
(subdodavatelů zhotovitele) v době ode dne převzetí staveniště dojde ke způsobení (vzniku) škody
objednateli ěi jiným subjektům (třetím osobám) z důvodu opomenutí, nedbalosti, nesplnění podmínek nebo
porušení povinností z této smlouvy o dílo, právních předpisů, ČsN ei1ĺn1ich norem, případně jiných důvodů,
je zhotovitel povinen bez zbyteč,ného odkladu škodu odstľanit nebo finaněně nahradit v penězích; v případě
vzniku škody objednateli podle volby objednatele. Zvoli-li objednatel odstľanění škody a Zhotovitel ji
v dohodnuté lhůtě (inak ve lhůtě obvyklé) neodstľaní,je objednatel oprávněn zajistit odstľanění škod sám
nebo třetí osobou na úěet zhotovitele. Zhotovitelje povinen odstľaněnou škodu v penězích nahľadit'

3. Nebezpečí škody na díle, na stavebních materiálech' hmotách a zaÍízeních nese zhotovitel od pŕevzetí
staveniště do dne pŕevzetí díla objednatelem.

IX. Staveniště

1. objednatel předá zhotoviteli staveniště pľosté všech pľávních i faktických vad, věetně pľáv třetích osob, v
dohodnutém termínu. o předání a pŕevzeti staveniště bude pořízen zápis. objednatel poskytne zhotoviteli
plochu pro zaŕízení staveniště a uložení stavebních materiálů v obvodu staveniště, bude-li to se zřetelem na
místo plnění možné. Zhotovitel zajistí na svůj náklad řádné ukládání azabezpeěení materiálů, surovin, stľojů
a stľojních zaÍízení případně dalšího vybavení v prostoru staveniště. objednatel neodpovídá za jejich
případné ztráý nebo odcizení.

2. objednatel může poskytnout zhotoviteli po dobu ľealizace díla za trylatu zdroje energií, médií případně
telefonního spojení (pokud je bude mít v daném případě k dispozici). Zhotovitel zajistí rozvod potřebných
médií na staveništi. Zhotovitel zabezpeč,í samostatná podľužná měřící místa na měření spotřebované energie
a vody, na vlastní náklady. Zhotovitel uhľadí objednateli spotřebované energie a vodu.

3. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi. Zhotovitel musí udrŽovat staveniště v ěistotě a pořádku.
Zhotovitel si zajistí na svůj náklad vybavení staveniště potřebným počtem mobilních WC. Zhotovitel
odpovídá zabezpećnost a ochranu zdraví všech osob v pľostoru staveniště.

4. Do 7 dnů (nebude-li úěastníky smlouvy dohodnuto jinak) od převzetí díla objednate|em musí zhotovitel
odstranit zaŕízení staveniště, staveniště vyklidit a provést ztwěreěný úklid. Pozemky dotěené výstavbou
budou ve stanovené lhůtě uvedeny do původního stavu (včetně komunikací, ze|eně apod.).

X. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do dne dokončení stavby, případně do dne podepsání zápisu
o odstľanění vad a nedodělků stavební deník' kteqý musí bý přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi
všem osobám opľávněným do něj nahlížet a provádět do něj ztnnamy ' Tam, kde postaěuje podle stavebně-
právních předpisů záznam o stavbě, povede zhotovitel záznam o stavbě. Do stavebního deníku (záznamu o
stavbě) se zapisují všechny skuteěnosti rozhodné pro plnění smlouvy' zejména údaje o časovém postupu
pľací, jakosti díla. obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku musí být v souladu s platnými
pľávními předpisy.

2. Zápisy do deníku nebo záznamu o stavbě pľovádí zhotovitelem pověřené osoby (stavbyvedoucí, případně
jeho zástupce) foľmou denních zápisů' Zénnamy do deníku jsou oprávnění provádět i zástupciobjednatele'
osoby vykonávající technický dozor objednatele a autorský dozoľ a další osoby opľávněné plnit úkoly
dozoľu podle zvláštních pľávních předpisů. Ve stavebním deníku musí b;it uveden kontakt pověřených osob
a jejich podpisový vzor.

3. Deník se skládá z úvodních listri, denních záznamű a příloh. Záznamy se píší do knihy s oěíslovanými lisý
jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Lisý stavebního deníku musí b1ýt

očíslovány.
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4. originály záznaműjsou součástí stavebního deníku a zűstávají u zhotovitele do dokončení stavby. Po
dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku nebo záznamu o stavbě objednateli. Dva
stejnopisy si smluvní strany rozdělí. Při prováděni záznamű nesmí b;ýt vynechávána volná místa. Zhotovitel
je povinen ukládat průpisy denních zźznamü odděleně od originálu tak, aby byly k dispozici objednatelia
orgánu veřejné spľávy pľo qýkon státního stavebního dohledu a dalších ěinností. Jeden průpis denního
záznamu vżdy obdrŽí objednatel. oľiginál stavebního deníku předá zhotovitel po dokoněení stavby
objednateli.

5. Veškeľé skuteěnosti rozhodné pro plnění díla musí b;it zhotovitelem do deníku (zźnnamu o stavbě)
zaznamenány v ten den' kdy nastaly nebo nejpozději v následující pľacovní den.

6. V případech, kdy na staveništi nebude objednateli stavební deník nebo záznam o stavbě po tři po sobě
následující pracovní dny přístupný nebo na staveništi nebude vůbec, je zhotovitel povinen nejpozději 4.

pracovní den přinést stavební deník nebo záznam o stavbě na adľesu objednatele UMC Brno-Bohunice,
Brno, Dlouhá3, do kanceláře odboru technických služeb v době, na které se s objednatelem dohodne.

7. Nesouh|asĹli zástupce objednatele s obsahem zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, musí k tomuto
zápisu připojit své písemné stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů a uvést v něm důvody nesouhlasu.

8. Zápisy ve stavebním deníku nebo v jednoduchém ztvnamu o stavbě se nepovažují za zménu smlouvy, ani
nezakládaji nárok na změnu smlouvy. Mohou b;it podkladem pľo případnou změnu smlouvy písemným
dodatkem.

XI. Pľovádění díla

l. objednatel předá zhotoviteli před podpisem této smlouvy veškeré podklady potřebné k řádnému provedení
díla.

2. Zhotovitel zabezpeěí na svůj náklad a nebezpečí všechna plnění a práce související s předmětem díla a
tvořící předmět díla (zejména vybudování zaŕízení staveniště, zabezpečení dopravních opatření a další
činnosti potřebné kzahájení a pľovádění díla).

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s jeho uľčením, v kvalitě vyplývající z příslušných platných
technických noľem' vztahujících se k plnění, případně ze smlouvy a zadávací dokumentace. Jinak v kvalitě
odpovídající minimálně obvyklé kvalitě' zaruěující pľovozuschopnost a funkčnost předmětu plnění. Dílo
bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s prováděcími a souvisejícími právními
předpisy, včetně předpisů bezpeěnostních, protipožárních a hygienických.

4. Stavební materiály a výrobky zhotovitelem použité pro dílo, musí souhlasit s technickými normami a musí
mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Pokud zhotovitel nebude prokazatelně schopen zajistit
materiály nebo výľobky uvedené v projektové dokumentaci pro pľovedení stavby' musí nezbytnou záměnu
mateľiálů a výľobků' respektující paľametry specifikované projektem' písemně odsouhlasit objednatel.
Vhodnost všech mateľiálů a výrobků musí zhotovitel objednateli prokázat před jejich použitím (včetně
mateľiálů a qýrobků dodaných subdodavateli)' Zhotovitel pro dílo pouŽije jen mateľiály a ýrobky první
jakosti.

5. S použitím odlišných mateľiálů musí objednatelprokazatelně souhlasit. Pro stavbu mohou b;it použity jen
takové qýľobky' mateľiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navľžený úěel
zaruěují, Že stavba při spľávném pľovedení a bětné údľžbě po dobu předpokládané existence splní
požadavky na mechanickou odo|nost a stabilitu, potární bezpeěnost, hygienu, ochľanu zdraví a životního
pľostředí, bezpeěnost při udľŽováni a uŹíváni stavby věetně bezbariéľového užívání stavby, ochľanu pľoti
hluku a na risporu energie a ochľanu tepla.

6. Zhotovitel nesmí při realizaci díla použít tádný materiál, o kteľém je v době użití známo, že je škodliý'
Pokud by tak zhotovitel učinil' na písemné vyzvání objednatele provede okamŽitě nápľavu. Veškeré náklady
s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel nesmí k ľealizaci díla použít materiály, kteľé nemají
požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

7 ' Práce a dodávky budou prováděny kvalifikovanými pracovníky, v souladu s platnými právními předpisy a
technickými normami vztahujícími se k předmětu plnění. Zhotovitel je povinen zajistit dodľžování
technologických postupů a lhůt.



6

8. Zhotovitel musí odstranit odpady, suť a znečištění ihned nebo bez zbyteěného odkladu po provedenĺ
příslušných pľací. Pokud toto neprovede' může odpady, suť a zneěištění pľovést objednatel pomocí třetí
osoby na náklady zhotovitele. Při pľacích vedle nebo na veřejných cestách zhotovitel pľovede všechna
potřebnáopatření,jakýmijsou oznaěení,ohrazení,osvětleníapod'Mimotomusíudržovatvčistotěveškeľé
silnice a cesý. Při pouŽití cizích pozemků musí zhotovitel vést nutná jednání a nést případné vzniklé
náklady.

9. objednatel má právo kontrolovat dílo v každé fázijeho provádění' zúčastňovat se kontrolních dnů na stavbě,
sledovat zźryisy ve stavebním deníku nebo v záznamu o stavbě, dostavit se na písemnou výzvu zhotovitele
ke kontrole prací, které budou v dalším postupu zakryty, provádět odsouhlasení soupisu pľovedených prací.
Kontľolní dny budou pľobíhat minimálně 1 x za 14 dnů. Termín prvního kontľolního dne bude mezi
objednatelem a zhotovitelem sjednán při předání staveniště. Každého kontrolního dne se zúčastní
odpovědné osoby objednatele i zhotovitele.

l0. Zhotovitelje povinenvyzvat písemně objednatele k prověrce pľací nebo konstrukcí, kteľé budou dalším
postupem zakr:yty nebo se stanou nepřístupnými.Yýzva bude uěiněna ve stavebním deníku a současně e-

mailem čtyři pracovní dny předem. V případě' že zhotovitel tuto povinnost nesplní, je povinen práce odký
a umožnit objednateli provedení dodateěné kontľoly a nese náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel
k prověrce prací, műże zhotovitel práce zakrý. Zhotovitel nemůže práce zakrý dříve, než se objednatel
prokazatelně seznámí s aktuálním stavem stavebního deníku nebo záznamu o stavbě v době před zakrytím
nebo znepřístupněním prací.

l l. Zhotovitel odpovídá zabezpeěnost a ochranu zdraví při pľáci pracovníků, kteří provádějí práci při plnění
předmětu této smlouvy, a zabezpeěuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel odpovídá i za
ochľanu zdraví a bezpečnost dalších osob' zdľžujících se s vědomím zhotovitele nebo na jeho pokyn na
staveništi nebo v dosahu možného účinku pľovozní ěinnosti zhotovitele. Zhotovitel zabezpeč,í proškolení
ohledně předpisů o bezpeěnosti a ochľaně zdraví při pľáci (dále BoZP) každého pľacovníka na staveništi.
Zhotovitel bude při plnění této smlouvy plnit veškeľé povinnosti v oblasti BOZP, stanovené pľávními
předpisy. Zhotovitel musí dbát pokynů kooľdinátoraBOZP objednatele (byl_li ustanoven) a poskýnout mu
veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP. Zhotovitel sdělí objednateli
v den podpisu smlouvy lidaje potřebné k posouzení' jestli je třeba sjednat pro ľealizovanou stavbu
kooľdinátoľa BOZP. Zhotovitel je povinen staveniště ŕádné zabezpeěit pľoti přístupu nepovolaných osob.

l2. Bude-li zhotovitel při pľovádění díla vykonávat činnosti, u nichž hrozi nebezpečí vzniku požáru, odpovídá
za zajištěni poźární bezpečnosti při těchto ěinnostech. Zhotovitel odpovídá za dodržování protipožáľních
opatření na staveništi i plnění dalších povinností vyplývajících z právních předpisů o poźární ochľaně.

13. Řádné plnění a provádění díla zajišťuje objednatel prostřednictvím technického dozoru objednatele
případně autoľského dozoru projektanta. Technický dozor objednateleje oprávněn kontľolovat dodržování
pľojektu, kvalitu prováděných prací a ěinnost zhotovitele při pľovádění díla. o výsledku šetření provádí
zápis do stavebního deníku. Technický dozoľ objednatele műže dátpracovníkům zhotovitele pŕíkaz přeľušit
pľáce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroŽena bezpečnost nebo řádné
pľovádění dila, tivot nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné váŹné škody. Technický dozoľ nemůże zasahovat
do hospodářské činnosti zhotovitele. Pľováděné pľáce a jejich kvalitu může objednatel kontľolovat i
pľostřednictvím další Ęzické nebo právnické osoby, s níž. má, uzavřenou smlouvu. Autoľskému dozoru
objednatele zhotovitel umožní zejména sledovat, jestlije dílo pľováděno podle pľojektu.

l4. Neplnění smluvních závazkű ze stľany objednatele může být důvodem pro přerušení prací zhotovitelem.
Vyskytne-li se zhotoviteli překážka v pľáci z důvodů na straně objednatele, zajistí objednatel její
bezodkladné odstľanění'

l5. Zhotovitel musí v průběhu provádění díla upozoľnit objednatele na nevhodnostjeho pokynů nebo předané

dokumentace. Toto upozornění musí mít písemnou formu.

l6. V případě' kdy dílo (eho část) bude vykazovat nesoulad s pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na
žádost objednatele' uplatněnou foľmou zápisu ve stavebním deníku, v objednatelem stanovené lhůtě
odstranit výěené nedostatky. V opačném případě je objednatel opľávněn uvedené nedostatky odstranit
pľostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele nebo odstoupit od smlouvy.

I7. Zhotovitel bude v průběhu stavby zaznamenávat do dvou vyhotovení pľojektové dokumentace veškeré
změny oproti navrženému technickému řešení díla
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Dokumentaci skuteěného provedení stavby předá zhotovitel objednateli v den předání díla (ve
dvou listinných vyhotoveních i na CD). okamžikem předání dokumentace uděluje zhotovitel objednateli
oprávnění k výkonu práva tuto dokumentaci uźívat (dále jen licence) v rozsahu dohodnutém touto
smlouvou. objednatel bude na zák|adě udělené opravňující a výhľadní licence dokumentaci využívat při
utívání, údržbě, opravách a rekonstľukcích stavby, műte do dokumentace bez omezení zasahovat a
upľavovat ji pľostřednictvím třetích osob, použít ji jako podklad pro zhotovení další pľojektové
dokumentace, poskytnout podlicenci k užití dokumentace vżdy v souvislosti s objektem stavby podle této
smlouvy. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu tľvání ochrany autorského pľáva k dokumentaci.
\odměna za poskytnutou licenci, jakoŹi veškeré další případné autoľské nároky zhotovitele jsou zahrnuty
ve sjednané ceně díla.

l8. Zhotovitel se bude zúčastňovat kontrolních dnů oľganizovaných objednatelem.

l9. Zhotovitel musí mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škody, způsobené objednateli a třetím osobám'
kryjící rizika spojená s prováděním díla' minimálně v hodnotě ceny díla. Zhotovitel pľokáže pojištění
objednateli při podpisu smlouvy o dílo a je povinen prokázat trvání pojištění po celou dobu provádění díla.
Při vzniku pojistné (škodní) události zabezpećuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. objednatel
poskytne zhotoviteli součinnost, kteráje v jeho možnostech.

20. Zhotovitel umožní objednateli kontrolu prováděných vícepľací a části (místa) stavby, na které někteľé práce
obsažené v projektové dokumentaci nebudou provedeny (méněpráce).

2l. Zhotovitel zajistí veškerá potřebná povolení kutíváni veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo
překopům veřejných komunikací a nese veškeré případné náklady s nimi spojené.

22. Jest|iże v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit
dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará Ęrto práce zhotovitel. Zhotovitel dále
zodpovídá i za umísťování, přemísťování audržovtlní dopravních značek vsouvislosti sprůběhem
provádění pľací. Jakékoliv pokuty ěi náhrady škody, vzniklých v této souvislosti, jdou k tíži Zhotovitele.

Ż3' Zjistí-li zhotovitel při pľovádění díla skryté překážky ýkající se místa, kde má bý dílo pľovedeno,
znemožňující pľovést dílo dohodnuĘým způsobem, ozntlmí to bez místa, zbýečného odkladu objednateli a
navľhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho pľovádění přeľušit. Nedohodnou-li
se stľany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má
právo na cenu za ěást díla provedenou do doby, neŹpŕekáżku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit'

24. Součástí dílajsou i návody potřebné pro řádnou obsluhu, provoz a údľžbujednotlivých částí díla. Pokud
budou některé ztěchto listin předány smluvními paľtnery zhotovitele v cizím jazyce,zabezpeěí zhotovitel
jejich překlad do ěeskéhojazyka a objednatelije poskytne v ěeskémjazyce'

25. Zhotovitel beľe na vědomí, że je na zá,kladě $ 2 písm. e) zźlkona č).320lŻ00l Sb., o finanční kontrole, ve
znéní pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanění kontroly.

XII. Předání a převzetí díla

1 . Dílo je zhotovitelem provedeno, je-li zhotovitelem dokončeno a předáno ve sjednaném místě plnění

Ż. Za dokončené se pokládá dílo, kteľé splňuje požadavky vyplývající z této smlouvy, jebez vad i nedodělků
a je způsobilé ke svému účelu. Podmínkou dokončení díla je i dodání všech dokladů'

3. Předáním díla se rozumí předávací a přejímací Íizení, jehož' předmětem je šetření o skutečném stavu
předávaného dílaza úěasti objednatete, zhotovitele ěijimi písemně zmocněných nebo pověřených osob a
za účasti technického dozoru objednatele.

4. Pro předávací a přejímacíŕízení připľaví zhotovitel všechny požadované doklady ve třech vyhotoveních.
Jedná se zejména o:

a) oznámení s identifikaěními údajisubdodavatelů a s vymezením rozsahu díla, specifikující jednotlivé
položky, kteľé pľováděli subdodavatelé,

b) stavební deník'
c) osvědčení a atesty o použiých mateľiálech, zkouškách,
d) ceľtifikaci,
e) technické listy
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Ð potvrzené záruční lisý,
g) doklady o ověření funkěnosti dodaných zaŕízení k pľovedení díla a dodávek podle platných pľávních

předpisů,
h) návody nauŹívání,
i) doklad pľokazující, že zhotovitel naložil s odpady v souladu s platným zákonem o odpadech ajeho

prováděcími pľávními předpisy,
j) veškeré další doklady, pľokazující splnění povinností,

Nedoložení kteľéhokoliv požadovaného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla.

5. Zhotovitel písemně pŕizve objednatele k předání apŕevzeti díla nejméně ětyři pľacovní dny před zahájením
předávacího a přejímacího řízení. Yýzva bude pľovedena zápisem do stavebního deníku a e-mailem,
případně itelefonicky' objednatel si předávané dílo pľohlédne (nebo zajistí jeho pľohlídku) co nejdříve po

zahź|ení nebo v průběhu předávacího a přejímacíhoÍízení. Prohlídku dílav ŕízení objednatel dokončí do 30

dnů ode dne, kdy zhotovitel dílo nabídnul k převzetí' Předávání a přejímání díla je ukoněeno převzetím díla
(případně nepřevzetím) díla objednatelem.

6. o předání a pŕevzetí (případně nepřevzetí) díla sepíší smluvní strany protokol, kteý podepíší opľávnění
zástupci smluvních stľan. obsahem protokolu bude zejména zhodnocení jakosti díla, identifikaění údaje o
díle' pľohlášení objednate|e, że předávané dílo (nebo jeho ěást) přejímá s ýhľadami nebo bez qýhľad (resp.

nepřejímá s uvedením důvodů nepřevzetí), soupis případných provedených změn a odchylek od prováděcí
dokumentace, výčet drobných vad, kteľé Samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání uŹívání stavby funkěně
ani esteticky, ani její uŽivání podstatným způsobem neomezují, s uvedením termínů jejich odstľanění,
pokud přebírá objednatel dílo s takovými vadami; soupis příloh. V případě, že objednatel odmítne dílo
pŕevzít, uvede objednatel důvody nepřevzetí. NenĹli dílo provedeno bez vad, není objednatel povinen dílo
pŕevzít (věetně drobných vad a nedodělků). Ustanovení s 2628 občanského zákoníku se neuplatní.
Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, uvede do pľotokolu o předání a převzetí díla
výhradu, źe dí|o přebírá s drobnými vadami a nedodělky, a vady sepíše. Zhotovitel musí vady a nedodělky
odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí díla, nedohodnou-li se smluvní stľany písemně jinak.
V případě' že objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebudou následně
odstľaněné, má objednatel náľok na odpovídající slevu z ceny díl'a.

7. objednatel nemusí přebíľat ěásteěné plnění díla (části díla), nebude_li se jednat o jednoznačně sjednanou
ucelenou část díla. (Podružné teľmíny nevymezují částečné plnění ani ucelené části díla).

8. Na žádost objednatele se zhotovitel zúčastní kolaudačníhoŕízení, na němž poskytne poŽadované informace
ohledně díla. Současně se zavazuje bezplatně odstranit vady zjištěné při kolaudačním ŕizení, které vznikly
poľušením povinností zhotovitele, a to v teľmínech stanovených stavebním úřadem, případně objednatelem.

XIII. Vadné plnění' zárlka
A) Pľáva a povinnosti z vadného plnění

l. Dílo musí v době jeho předání splňovat určený účel, odpovídat požadavkům sjednaným touto smlouvou a

požadavkům v předaných podkladech, na kteľé smlouva odkazuje, bý bez pľávních vad, případně mít
vlastnosti obvyklé, nejsou-li stanoveny.

2. objednatel dílo po jeho převzetí co nejdříve prohlédne a případné vady, zjistitelné při obezřetné a
odpovědné pľohlídce, oznámí (reklamuje) bez zbyteěného odkladu zhotoviteli. Vadu, kteľou objednatel
nezjistil při prohlídce po převzetí díla akterá byla zjištěna později (skrytá vada), musí objednatel oznámit
(ľeklamovat) zhotoviteli bezzbyteěného odklad poté, co ji zjistil' nejpozději do pěti let od převzetí díla.

3' Zjištěné vady díla objednatel oznźtmí zhotoviteli písemnou formou. V oznámení (ľeklamaci) vad objednatel
vady popíše a uvede, jak se projevují.

4. objednatel má vůči zhotoviteli tato pľáva z vadného plnění:

a) právo na bezp|atné odstranění reklamovaných vad, lze-li vadu odstľanit formou opravy'
b) pľávo na zap|acenÍ důvodně vynaložených nákladů na odstľanění vad v případě, kdy objednatel

použije k odstranění vad jinou odborně zptisobilou osobu,
c) právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídajicí ľozsahu ľeklamovaných vad či nedodělků,
d) pľávo na odstoupení od smlouvy.
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5. Volba mezi možnostmi a) _ d) je právem objednatele. objednatel sdělí zhotoviteli do 14 dnů ode dne
doruěení oznámení vad, kteľou z možností a) - d) si zvolil. NesdělĹli objednatel do l4 dnů, které právo
z odpovědnosti za vady a) - d) uplatňuje' p|atí, že požaduje bezplatné odstľanění ľeklamovaných vad. Aź
do okamžiku,než' zhotovitel zaěne odstraňovat vady' může ale objednatel své právo změnit na právo na
přiměřenou slevu z ceny.

6. Zhotovitel je povinen zahájit pľáce na odstľanění reklamované závady nejpozději do l5 dnů od oznámení
dle chaľakteru zttvady (v případě havarijního stavu neprodleně), pokud nebude písemně s objednatelem
dohodnuto jinak' Reklamované vady nebo nedodělky musí zhotovitel odstľanit co nejdříve, nejpozději do
60 dnů od zahájení oprav' nenĹli s objednatelem písemně dohodnutjiný teľmín. Pokud zhotovitel neodstľaní
vady v teľmínu vyplývajícím z tohoto ujednání smlouvy (tj. nejdéle do 75 dnů od oznámení vad) nebo v
jiném termínu písemně dodateěně dohodnutém s objednatelem, je v prodlení a zaplatí objednateli smluvní
pokutu (viz smluvní ujednání Smluvní pokuty).

7. Zhotovitel musí zahájit pľáce na odstľanění ľeklamované závady a vady odstľanit, i když je přesvědčen, že
za ně neodpovídá.

8. PoŽaduje-li objednatel po zhotoviteli bezplatné odstranění vad a zhotovitel neprovede opravu v termínu
stanoveném touto smlouvou nebo v jiném termínu podle této smlouvy dohodnutém,műže objednatel nechat
opľavit vady pľostřednictvím třetí osoby (odborně způsobilé), a požadovat po zhotoviteli zaplacení nákladů
vynaložených na odstranění vad nebo požadovat po zhotoviteli slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí způsobeny objednatelem nebo neoprávněným
zásahem třetí osoby.

l0. Lhůta pro uplatněn í prtx z vadného plnění neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže vadné dílo nebo
jeho část užívat a po dobu odstraňování výknuté vady.

l l. Na pľovedenou opravu' resp. opravenou ěást díla, poskytuje zhotovitel objednateli záruku ve stejné délce
jako na celé dílo.

B) Záruka

l ' Zhotovitel poskytuje na dílo záruku. Danou zárukou se zhotovitel zavazuje,Źe díl'o bude mít po celou dobu
záruky vlastnosti stanovené touto smlouvou, podklady, na kteľé smlouva odkazuje, technickými ijinými
normami, právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé.

2. Záruč;ní doba je sjednána vdélce 60 měsíců azaěíná běžet dnem následujícím po dni pŕevzetí díla
objednatelem.

3. Zjištěné záruční vady díla objednatel oznámí zhotoviteli písemnou foľmou. V oznámení (reklamaci) vad
objednatel vady popíše a uvede,jak se projevují.

4. V případě výskytu vad, na kteľé se vztahuje záruka(,,ztruění vady"), má objednatel stejná právajako u vad
z vadného plnění'

5. Záruění doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůŽe vadné dílo nebojeho ěást uživat a po dobu
odstraňování vytknuté vady.

6. Na provedenou opľavu' resp. opľavenou ěást díla, poskytuje zhotovitel objednateli záruku ve stejné délce
jako na celé dílo.

XIV. odstoupení od smlouvy

objednatel může odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, a navíc
v případě:

a) pľodlení zhotovitele s dokončením a odevzdáním díla delším l0 dnů nebo s plněním dohodnutého
teľmínu dle harmonogramu delším než.15 dnů z důvodů na straně zhotovitele,

b) přeľušení ěi zastavení pracíz důvodů na straně zhotovitele,
c) pľovádění prací v ľozpoľu se smlouvou, právními předpisy, technickými normami nebo pokyny

objednatele,
d) odevzdání díla s vadami, které nejsou dľobné a ojedinělé,
e) nekvalitní pľovedení díla nebo některéjeho ěásti (tj. pľovedení v horší neŽ sjednané nebo obvyklé

kvalitě),
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Ð vydání ľozhodnutí o insolvenci zhotovitele podle zákona o úpadku a způsobechjeho řešení,
g) postavení zhotovitelejako,,nespolehlivého plátce" podle zákona o dani zpÍidané hodnoty.

Ż. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s předáním staveniště více jak l5 dnů
nebo v případě prod|ení objednatele s úhľadou faktury, delším jak 30 dnů.

3. odstoupení musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně. Smluvní stľana, kteľé bylo
odstoupení od smlouvy doručeno, se k němu musí bez zbytečného odkladu písemně vyjádřit. Ve vyjádření
uvede, zda důvody odstoupení uznávtt ěi nikoli. Pokud důvody odstoupení neuznávźt, musí své stanovisko
zdůvodnit. Pokud se smluvní strana k odstoupení nevyjádří, má sę za to, že s ním souhlasí.

4. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran provedou ke dni odstoupení smluvní strany
inventarizaci pľovedených prací, služeb a dodávek, jejich soupis s uvedením hodnoty podle rozpočtu, ke
dni odstoupení. Zhotovitel současně do l0 dnů od úěinného odstoupení od smlouvy vyklidí staveniště a
zabezpeěí stavbu proti poškození.

XV. Další smluvní ujednání

1. Smluvní stľany se budou navzájem písemně informovat o veškeých změnách, ýkajících se kteľéhokoliv z
údajů uvedených v článku I. této smlouvy, a to nejdéle do jednoho ýdne ode dne, kdy ke změně došlo.
Jinak každá ze sm|uvních stľan odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikne dľuhé smluvní
straně.

Ż. Zhotovitel není oprávněn zadatjako subdodávku vyhotovení celého díla' Zhotovitel je opľávněn uzavŕít
smlouvy na rea|izaci díla podle této smlouvy pouze se subdodavateli, které navrhl v nabídce. Změna
subdodavatelů uvedených v nabídceje možnájen nazák|adě prokazatelného souhlasu objednatele.

3. Změnu subdodavatele, jehoŽ prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, může zhotovitel pľovést pouze
na základě písemného souhlasu objednatele'

4' V případě změny subdodavatele, pľostřednictvím kteľého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace
v chybějícím rozsahu ve své nabídce, musí zhotovitel objednateli předložit doklady pľokazující kvalifikaci
nového subdodavatele ve stejném rozsahu, vjakém by|aprokázána kvaliÍikace původním subdodavatelem.

5. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatelů tak, jako by dílo pľováděl sám.

6. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde
k dohodě stran, všechny Spory vznikající z této smlouvy a V souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou
platností u místně příslušného soudu v České ľepublice. Soudní Íízení műże zač,it pŕed dokončením stavby
nebo po něm. Skuteěnost, že je vedeno soudní řízení během realizace stavby, není pÍekáżkou pro plnění
povinností smluvních stľan.

7. Smluvní Stľany se dohodly, že není možné na základě ust. 1895 občanského zákoníku postoupit prźxa a
povinnosti podle této smlouvy na třetí osobu.

8' Nedílnou součástí smlouvy jsou níże uvedené přílohy:

Položkový rozpočet'jako příloha č. l,
Další specifikace díla, jako příloha č. 2,včętně gľafického znázornění.

9. Pľo změnu nebo zrušení smlouvy platimezi smluvními stranami$rto podmínky:l)za návrh (nabídku) na
změnu nebo zľušení smlouvy je ze strany objednatele považován návrh schválený příslušným oľgánem
objednatele,2) návľh (nabídka) na změnu či zrušení smlouvy musí b;it písemná, 3) dohoda o změně nebo
zrušení smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou smluvních stran na jednom písemném
smluvním dokumentu oznaěeném jako dodatek , 4) mezi smluvními stľanami musí existovat riplný konsens
o všech smluvních podmínkách bez odchylek, 5) faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas
se změnou ěi zrušením smlouvy.

XVI. Smluvní pokuĘ

1. objednatel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,5 %o z ceny díla bez DPH zakaŽdý den prodlení se zaplacením
faktury v dohodnuté lhůtě splatnosti.
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2. objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5yozceny dílabez DPH za kaźdý den pľodlení
obj ednate le s protokolárním předáním staveni ště zhotoviteli.

3. objednatel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,5 oÁ z ceny díla bez DPH za kaŹdý den pľodlení s převzetím
díla, kteľé bude dokoněené a bezjakýchkoliv vad a nedodělků.

4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve vyši 0,5 oÁ z ceny dílrabez DPH za kaŹdý den pľodlení s
provedením díla.

5. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši do 15 oÁ Z ceny dí|abez DPH za předání (provedení) díla s vadami
nebo nedodělky, kteľé nebudou drobné a ojedinělé (drobné a ojedinělé ve smyslu s Ż6Ż8 o.z.). Je věcí
objednatele, jakou výši smluvní pokuý v rámci limitu uplatní.

6. V případě prodlení zhotovitele s odstľaněním vad' obsaženým v soupisu vad v pľotokolu o předání a
pÍevzetí dila, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,5 oÁ z ceny díla bez DPH zakatdý případ (vadu)
akaŽdý den pľodlení, do jejich úplného odstranění.

7 ' Zhotovitel zap|atí objednateli smluvní pokutu ve výši l.000 Kč zakaŹdý den prodlení s odstľaněnímkażdé
jednotlivé vady nebo nedodělku ľeklamovaných po převzetí díla nebo v ztruění době. Smluvní pokutu platí
zhotovitel až do dne, kdy vady odstraní a objednatel mu tuto skutečnost písemně potvrdí.

8. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 5.000 Kě zakaždý den, kdy objednatel nebude mít na staveništi
k dispozici stavební deník nebo ztznam o stavbě, s ýjimkou prvních tří pracovních dnů následujících po
dni' ve kterém měl zhotovitel prokazatelně možnost do stavebního deníku nahlédnout.

9. Zhotovitel zap|atí smluvní pokutu ve vyši 5 %o z ceny dí|abezDPH za porušení smluvního ujednání ohledně
subdodavatelů.

l0. V případě porušení ztlkazu postoupení smlouvy zaplatí zhotovitelobjednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 %io

z ceny díla bez DPH'

l1. Zhotovitel zap|atí objednateli smluvní pokutu ve qýši 10.000 Kč, za neumožnění provedení geodetického
zaméÍení pĺed zakrytím díla.

12. Sjednanými pokutami není dotčeno právo na náhľadu škody. Sjednané sankce hradí povinná stľana
nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé stľaně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat
samostatně. Ustanovení $ 2050 občanského zákoníku se neuplatní.

l3. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy oprávněná strana doľuěí druhé smluvní
straně písemné vyúčtování sankce.

xvII. Záv ěr ečná uj ed nání

l. Smlouva je uzavŕęna podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu
opatřeném doložkou o schválení v příslušném oľgánu objednatele (okamžikem, kdy písemné vyhotovení
smlouvy podepsané zástupcem jedné smluvní strany, podepíše zástupce druhé smluvní strany) a je úěinná
dnem uveřejnění smlouvy pľostřednictvím Registru smluv podle zákona č. 340/20l5 Sb.

2. Smluvní strany se dohodly, že registracismlouvy podle zákonač:.34012015 Sb' (,,zákon o ľegistru smluv")
zabezpećí objednatel.

3. Smluvní stľany prohlašují, Že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve
smyslu občanského zákoníku a udělují svolení k jejich użití a zveřejnění podle platných právních předpisů
bez stanovení dalších podmínek.

4. NenĹli ve smlouvě uvedeno jinak, veškerá oznámení uěiněná v souvislosti se smlouvou musí mít písemnou
formu' budou vyhotovena v českémjazyce a doľučena.

5. Smlouvu |ze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanýmioběma stľanami. MoŽnost měnit nebo ukoněit
tuto smlouvu jinou, než písemnou formou se vyluěuje'

6. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bľánící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbyteěného
odkladu oznámit dľuhé stľaně.

7. Není-li ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se pľáva a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem.



8' Smluvní strany po jejím přeětení prohlašují,'Že.souhlasí s jejím obsahem, Že smlouva byla sepsána určitě'

;i:;łTjĺ".'*';:äo1$'*u
jejich pľavéa J"'Ň;ě""iii; oJ) nĺĺur.una někteľou ze stran. Na důkaz toho

9' Statutární město Brno' Městská část Brno-Bohunice je při nakládání s veřejnými pľostředĘ povinno

ľ-"Třlĺi"äŤľi1:*#": r'::ł:::Išb;;;;"'ňä;přístupu t inĺormaJĺm,u" ,neíi i"ijc:slľ,

l2

DoLoŽKA
podle ustanovení $ 4I zákonao obcích, ve znění pozdějšíchpředpisů1. Uzavŕení této smlouvy bylo schváleno Radou MČBľno-Bohunice dne 27.06.2018

Ing. Zdeněk otevřel, jednatel společnosti Ing. Antonín Cľha, staľosta
Bľno_Bohunice
Mč



Příloha č.2

Další specifikace díla:

a) v případě potřeby vypracování výrobní dokumentace v ľozsahu potřebném pľo zhotovení díla,
b) zajištění a pľovedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteľu

k řádnému provedení díla,
c) úěast na pľavidelných kontľolních dnech stavby,
d) veškeré ptérce a dodávky související s bezpeěnostními opatřeními na ochľanu lidí a majetku,
e) zŕizení, odstranění a zajištění zaÍízení staveniště

Ð likvidace' odvoz a uložení vybouľaných hmot a stavební suti na skládku věetně poplatku za
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb.' oodpadech, v platném znění
a vyhlášky ZMB č,. 1l20l3 která stanovuje systém shromažd'ování, sběľu, přepľavy, třídění,
vyuźívání a odstľaňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna'

g) součinnost při předání stavby,
h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČsN (případně jiných norem vztahujících se

k pľováděnému dílu věetně poŕÍzeni pľotokolů),
i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výľobků,
j) zajištění všech ostatních nezbýných zkoušek, atestů a revizí s vyhovujícím qýsledkem podle

ČsN a případných jiných pľávních nebo technických předpisů platných v době provádění
a předání díla, kteými bude prokázźno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických
paľametrů díla,

k) veškeré změny oproti PD musí bý předem písemně odsouhlaseny objednatelem,



Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2018t026 MŠ Švermova - v'ýměna výplní všech vchodových dveří

MŠ Švermova

Výměna skleněných výplní za výplně perito

0í

02

Objednatel Úřad městské části města Brna, Brno_Bohunice

DIouhá 3, 62500 Brno
62500 Brno

Ito: 44992T8s

Ðll: CZ44992785

Zhotovitel KOROS, s.r.o.

Stejskalova 984137

61500 Brno

lČo: 26926954

DlČ: CZ26926954

Vypracoval

Rozpĺs cenv Celkem

HSV 90 060,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší nák|ady 0 , 00

ostatnĺ náklady 0,00

Celkem 90 060,00

Rekapitulace daní

Základ pro snĺŽenou DPH ĺ5% 0,00 czK

SníŽená DPH í5 o/o 0,00 czK

Základ pro základní DPH 21 % 90 060,00 czK

Základnĺ DPH 21 o/o 18 912,60 CZK

Zaokrouhlení 0,40 CZK

Cena celkem s DPH 108 973,00 czt<

u Bľně 27.06.2018

Za zhotovitele

dne

Za objednatele
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Rekapitulace dílťl

64 !ýplně otvorů HSV 10090 060,00l
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Pol
2018t026 MŠ Švermova - výměna výplnívšech vchodových dveřĺ

o 0't MŠ Švermova

R: a2 Výměna skleněných výplní za výplně perito

cena / MJ CelkemMJ mnoŽství
Díl:64 VÝplně otvorů 90 060.00

I 64-0'ĺ DemontáŽ stávajících sklenéných výplní vč. likvĺdace kus 9,00000 1 650,00 14 850,00

2 64-02 D+M výplní perito L|L|ANA HPL' sklo stopsol činý' barva
bílá 90'l6/9016' tloušťka 24 mm 76*160

kus 3,00000 8 790,00 26 370,00

3 64-03 D+M výplnÍ perito L|L|ANA HPL, sklo stopsol čiď, barva
bílá 9016/9016, tlouŠťka 24 mm 80*160

kus 3,00000 I252,00 27 756,00

4 64-04 D+M výplnÍ perito L|L|ANA HPL' sklo stopsol čiý, barva
bĺlá 9016/9016, tloušťka 24 mm72*160

kus 't,00000 I 330,00 I 330,00

5 64-05 D+M výplnÍ perito L|L|ANA HPL, sklo stopsol čiý, barva
bÍlá 9016/9016, tloušťka 24 mm 40*'l60

kus 2,00000 4 627,00 9 254,00

b 64-06 Přesun hmot kpl 1,00000 3 500,00 3 500,00
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Plastová výplň Lilian a - Elegance

Liliana patří do série HPL Elegance. Rámeček skla neľez. Baľva výplně bílá 9016/9016

Stopsol

Řada skel se zľcadlovým efektem.
Stopsol: čiry


